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ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
SERVEI D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 
Núm. d’expedient:  2022 / 4827 / 3084 
   
 
OBRES PER LA IMPLANTACIÓ DE CARRIL BICI DE LA XARXA 
METROPOLITANA CORRESPONENT A LA CONNEXIÓ AMB 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT  
 
 
Assumpte: Necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació d’una 

empresa per executar les obres per la implantació de carril bici 
de la xarxa metropolitana corresponent a la connexió amb 
l’Hospitalet de Llobregat 

 
Destinatari:   Alejandro Muñoz Blasco, 
 Coordinador de la Unitat Tècnica de Contractació 
 
 
En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics signants emeten el següent  
 
 
INFORME 
 
 
1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ  
 
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud de subvenció en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía, incorporant una actuació per la 
implantació de carril bici de la xarxa metropolitana corresponent a la connexió 
amb l’Hospitalet de Llobregat, un carril reservat per bicicletes i vehicles de 
mobilitat personal que formarà part de la xarxa metropolitana ciclable i que 
serveix per unir la Bicivia 4 i 7 d’aquesta xarxa; des del Pont d’Esplugues i 
carrer Sant Salvador fins a l’Hospitalet. 
 
Els objectius principals del projecte són: 

- millorar la interconnexió de la xarxa municipal i metropolitana 
- millorar la mobilitat activa 
- reduir el trànsit privat  
- reduir la contaminació acústica i atmosfèrica. 

 
 
 

_Informe: Informe - 3084/2022/4827

Codi per a validació: WKNYG-C60MY-9D262
Data d'emissió: 8 de Juny de 2022 a les 9:52:07
Pàgina 1 de 37

El document ha estat signat per :
1.- Coordinadora Tècnica d'Espai Públic i Mobilitat de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/05/2022 14:30
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 02/06/2022 12:38

SIGNAT
02/06/2022 12:38

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  2 
 

En data 17 de febrer de 2022 es rep la resolució provisional de la Secretaria 
General de Transports i Mobilitat de concessió de les ajudes del programa 
d’ajudes a municipis per l’implantació de zones de baixes emissions i la 
transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
A tal efecte: 
 

• La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 13 de maig de 2022 
va aprovar inicialment el projecte executiu per la implantació de carril bici 
de la xarxa metropolitana corresponent a la connexió amb l’Hospitalet de 
Llobregat, signat per l’arquitecte Eloi Capdevila Coral amb núm. de 
Col·legiat 72.321. 

 
 
En conseqüència una vegada finalitzada la redacció i aprovat el projecte 
executiu, apareix la necessitat de procedir a la contractació d’un empresa per 
portar a fi l’execució de l’obra. 
 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres del present projecte, que 
consisteixen en els següents punts: 
 

- Enderrocs de paviments 
- Pavimentació  
- Senyalització horitzontal i vertical 
- Abalisament 
- Semaforització i ràdars 
- Modificació xarxa d’enllumenat 

 
 
3. OBJECTIUS I FITES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA 
 
L’objectiu de l’actuació és millorar i interconnectar la xarxa municipal i 
metropolitana de carrils reservats per bicicleta, i així millorar al mateix temps la 
mobilitat activa, reducció del trànsit privat i per tant també una disminució de 
contaminants atmosfèrics i acústics.  
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Les dades d’identifcació de l’actuació són: 
 

• Codi d’actuació: P4_L4-20210920-1 Carril ciclable de la red 
metropolitana correspondiente a la connexión con l’Hospitalet de 
Llobregat 

• Camp d’intervenció (etiquetat climàtic) de l’actuació: 075- 
Infraestructures per bicicletes 

• Valors associats de: 
- Coeficient climàtic: 100% 
- Coeficient mediambiental: 100% 
- Coeficient digital: 0% 

 
Les fites de l’actuació són: 
 

• Fita de gestió, contracte licitat abans del 15/6/22 
• Fita crítica, import mínim adjudicat a novembre de 2022: 1.212.444,49 € 

(import referit al total de la subvenció atorgada) 
• Fita crítica, fi d’execució:  abans del 31/12/23 

 
Tanmateix, per tal d’assegurar el compliment de les fites, en el termini 
d’execució del contracte es definiran fites específiques de l’obra. 
 
Per altra banda, s’avaluarà i es donarà compte al compliment de no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, durant l’execució de les obres, en els següents 
aspectes: 
 

• Ruixar amb aigua les zones d’obra per evitar grans núvols de pols. 
• Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de 

treball. 
• Separació dels residus i condicionament de contenidors per cada tipus, 

fomentant la recollida selectiva. 
• Ús d’aigües freàtiques pel procés d’execució de les obres, si s’ha ofert 

per part del contractista. 
• Ús de materials reciclats en els elements de separació del carril bici. 

 
Per tal de verificar el compliment dels objectius i fites s’estableixen els següents 
mecanismes de control: 
 

• Informe mensual emès per la Direcció Facultativa, annex a l’emissió de 
qualsevol certificació, que haurà d’analitzar el risc en relació als 
possibles impactes negatius significatius al medi ambient respecte 
l’avaluació inicial, i fites de l’actuació. L’annex 2 incorpora el document 
aprovat amb l’avaluació inicial i la justificació.   
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4. CARÀCTER DEL CONTRACTE I CODI CPV 
 
En l’adjudicació del contracte l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat actua en 
nom propi i per compte propi. 
 
El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament número 213/2008 de 
la Comissió, de 28 de novembre de 2007, és: 
 

- 45233162-2 Trabajos de construcción de pistas para bicicletas 
- 45233221-4    Trabajos de pintura de la superficie de la calzada 
- 45233200-1    Trabajos diversos de pavimentación 

 
 
5. PREU DEL CONTRACTE 
 
El pressupost màxim de la licitació és de quatre-cents vint-i-set mil tres-cents 
seixanta-set cèntims (427.300,67) IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
 

Pressupost d’execució material 296.757,19 € 
13 % despeses generals l  38.578,43 € 
6 % benefici industria 17.805,43 € 
Preu d’execució de contracte 353.141,05 € 
21 % D’IVA 74.159,62 € 
Preu TOTAL IVA INCLÒS 427.300,67 € 

 
Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de 
percebre l’import que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra 
dels treballs realment executats. 
 
A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats son 
indiscutibles i no admeten cap prova d’insuficiència. 
 
El valor estimat del contracte és de 353.141,05 € (IVA exclòs)  
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del Valor Estimat, donant 
compliment al previst a l’article 101.5 de la LCSP, és el següent: 
 

 TOTAL 
Import de licitació (IVA exclòs) 353.141,05 € 
Increment d’unitats d’execució 0 
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) 0 
Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors 0 
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(IVA exclòs) 
Import de les opcions eventuals (IVA exclòs) 0 
Pròrroga/es (IVA exclòs) 0 
TOTAL VALOR ESTIMAT 353.141,05 € 

 
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors 
comprenen, no solament el preu dels béns, sinó també les despeses que es 
produeixin inclòs tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions 
vigents, a excepció de l’IVA, que figurarà en quantitat apart.  
 
A efectes informatius de la llei de contracte s'estipulen els costos directes, 
costos indirectes i valors següents: 
 

 Costos directes 296.757,19 € 
 Costos indirectes 56.383,86 € 
 Preu d'execució del contracte 353.141,05 € 
  21% IVA 74.159,62 € 
 Total 427.300,67 € 

 
 
6. VARIANTS 
 
Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte. 
 
 
7. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El termini màxim d’execució del contracte serà de 24 setmanes (1), a comptar 
des de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització d’inici de les obres. 
 

(1) Cada setmana correspon a 7 dies naturals 
 
Les fites a les que s’haurà de donar compliment durant l’execució de les obres 
són: 

• Finalització del tram 1: 5 setmanes 
• Finalització del tram 2: 12 setmanes 
• Finalització del tram 3: 10 setmanes 

 
Entre trams hi ha solapament de setmanes de treball. 
 
El contractista presentarà, en els següents 7 dies naturals després de la 
formalització de l’adjudicació, una planificació detallada que incorpori totes les 
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fites del projecte i obra, podent-les millorar i passant a tenir caràcter contractual 
a tots els efectes.  
 
El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 7 dies 
naturals després de la formalització de l’adjudicació. I un cop aprovat per 
l’administració, l’inici de les obres serà immediat. 
 
 
8. FACTURACIÓ I ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs 
efectuats expedides per la direcció facultativa de l’obra. 
 
L’import de les certificacions mensuals resultarà d’aplicar a la suma dels cost 
de les partides de projecte amb l’amidament de les unitats d’obra realment 
executades la baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es calcularà tenint 
en compte la oferta del licitador sobre el preu de licitació. 
 
La facturació es carregarà a les següents partides del pressupost municipal 
2022 12 15310 61902 2022/2/INVER/6 Carril ciclable connexió amb 
l’Hospitalet.  
 
L’Ajuntament rep finançament del Programa de ayudas a municipios para la 
implantación de zonas debajas emisiones y la transformación digital y 
sostenible del transporteurbano, en el marc del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, realizada por Orden TMA/892/2021, de 17 
d’agost; sent el seu número d’expedient PRTRMU/21/00064. 
 
Per aquesta actuació, on s’inclou aquesta obra, les fonts de finançament són:  
 

Org. Pro. Eco. Descripció 
Aportació 

total 
Ajuntament 

Subvenció 
atorgada 

provisional 

Cost Total 
Actuació 

% Aportació 
Ajuntament 

% 
Aportació 
Subvenció 

12 15310 61902 
CARRIL CICLABLE 
CONNEXIÓ AMB 
L'HOSPITALET 

174.925,00 285.750,00 460.675,00 37,97 62,03 

 
L’esmentada tramitació anticipada es sol·licita conforme a l’article 117.2 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, condicionant 
l’execució a la concessió definitiva de la subvenció.  
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9. JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
L’obra objecte d’aquest contracte, no es pot dividir en lots, ja que els treballs a 
executar estan relacionats entre sí, i d’igual manera, formen part d’un mateix 
àmbit d’actuació, el que justifica un únic contracte indivisible.  
 
 
10. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 
El procediment d’adjudicació, atesa la quantia del contracte, és el procediment 
obert simplificat, d’acord la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector Públic. Així mateix, en relació a l’òrgan competent per aprovar aquesta 
licitació, es proposa mantenir la competència de l’alcaldessa relativa a les 
resolucions que han de ser adoptades per raons d’urgència, en aplicació de 
l’article 4.3 del Decret 2019/2198 d’atorgament de competències municipals, 
atès que aquesta resolució ha de ser adoptada en un període comprès entre 
sessions ordinàries per donar compliment a les fites i objectius previstos en el 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que subvenciona el present 
contracte. 
 
 
11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Segons consta al projecte i donat que el pressupost d’execució per contracte és 
inferior als 500.000,00 €, no cal classificació del contractista.  
 
 
12. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 
Segons consta a l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica s’haurà d’acreditar 
mitjançant la relació de les obres executades en el curs del cinc últims anys, 
avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l’import, 
les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar 
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van dur normalment a 
bon terme. S’hauran d’aportar un mínim de 3 certificats. S’entén com a obra 
similar, obres d’urbanització tant de promoció pública com privada, per un PEC 
igual o superior a 290.000,00 €. 
 
Alternativament, l’empresari podrà acreditar els requisits de solvència  
mitjançant la presentació de la documentació acreditativa d’estar en possessió 
de la següent classificació empresarial: 
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Grup:  G Vials i pistes 
Subgrup: 6 Obres vials sense qualificació específica 
Categoria: 2  
 
En el cas de que el licitador no presenti els certificats que acrediten la solvència 
tècnica o el compromís de subcontractació a un empresari solvent, no se li 
podran adjudicar els treballs. 
 
En el cas de les empreses de nova creació –és a dir, aquelles que tinguin una 
antiguitat inferior a cinc anys– la solvència tècnica també s’haurà d’acreditar 
mitjançant la relació de les obres executades (avalada per certificats de bona 
execució indicant l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es 
precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van dur normalment a bon terme), però no hi haurà un mínim de 
certificats. Aquest certificats hauran de ser per un PEC igual o superior a 
75.000, però en conjunt hauran d’assolir l’import total d’aquest projecte.  
 
 
13. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA LICITACIÓ 
 
Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentació 
que es descriu en els successius apartats. 
 
No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en aquest 
apartat. 
 
Les propostes tècnic-econòmiques de les empreses licitadores han de cenyir-
se a les exigències formals que es preveuen en els plecs d’aquesta licitació. 
 
Documentació a incloure en el sobre únic digital: 
 
• Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les 

següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i 
adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax de l’empresa 
licitadora. 

 
• La declaració responsable de compliment de les condicions establertes 

legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que 
consta com a annex I al PCAP. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i 

_Informe: Informe - 3084/2022/4827

Codi per a validació: WKNYG-C60MY-9D262
Data d'emissió: 8 de Juny de 2022 a les 9:52:07
Pàgina 8 de 37

El document ha estat signat per :
1.- Coordinadora Tècnica d'Espai Públic i Mobilitat de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/05/2022 14:30
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 02/06/2022 12:38

SIGNAT
02/06/2022 12:38

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  9 
 

subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 
140.4 LCSP. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a 
aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la 
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò 
establert a la clàusula 19  del present Plec.  
 

• La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model 
de l’Annex 1 del Plecs de clàusules administratives particulars. 

 
• El pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del 

projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols i el 
resum del pressupost, incorporant els mateixos conceptes i percentatges 
d’aplicació que conté el projecte segons el següent quadre:  

 

CAPÍTOLS IMPORTS  
PROJECTE 

OFERTA  
LICITADOR 

Esborrats / desmuntatges 18.361,74 €   
Obra civil 68.816,98 €   
Semàfors 37.166,64 €   
Senyalització vertical 8.077,83 €   
Senyalització horitzontal 29.126,38 €   
Elements separadors / 
mobiliari urbà 89.781,22 €   

Enllumenat 7.122,30 €   
Ràdar pedagògic 1.900,00 €/   
Comptador bicicletes 15.404,10 €  
Imprevistos 14.000,00 € 14.000,00 € 
Seguretat i Salut 7.000,00 € 7.000,00 € 
TOTAL PEM 296.757,19 €  
13 % despeses generals 38.578,43 €   
6 % benefici industrial 17.805,43 €   
TOTAL PEC (sense IVA) 353.141,05 €   
21 % IVA 74.159,62 €   
TOTAL PEC (amb IVA) 427.300,67 €   
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Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de 
les certificacions d’obra. 
 
L’oferta que no presenti tota la documentació requerida al sobre 
únic: el pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats 
que les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos 
parcials per capítols i el resum del pressupost, serà exclosa del 
present procediment de licitació.  Les partides sobre les que no es pot 
aplicar cap baixa son les corresponents als capítols Imprevistos i 
Seguretat i Salut. 
 

• Per acreditar el compromís adquirit amb el medi ambient i específicament 
amb la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, caldrà adjuntar 
el llistat de vehicles de la flota d’empresa que farà servir el personal que 
previsiblement s’adscrigui a l’obra, on s’indiqui el model, la etiqueta i 
matricula del mateix, per tal de poder verificar el nombre amb classificació 
ECO o CERO.  
 

• Per acreditar el compromís adquirit amb el medi ambient i específicament 
amb l’ús d’aigües freàtiques pel procés d’execució de les obres, caldrà 
aportar l’origen de les aigües freàtiques a utilitzar amb la corresponent 
autorització d’ús. 

 
• Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses 

(UTE), en el seu cas. En els casos en què diversos empresaris concorrin 
agrupats en una unió temporal hauran d’aportar, a més, un document, que 
podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es 
comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel 
representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona 
que designen com a representant de la UTE davant l’Administració per a 
tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a 
cadascun d’ells correspongui a la UTE. 

 
 
14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
En compliment del LCSP, s'estableixen com criteris que han de servir de base 
per a l'adjudicació del procediment els que s'indiquen a continuació: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica. 100 punts màxims 
 

• Oferta econòmica. Puntuació màxima 70 punts. Tenint en compte que 
només hi haurà criteris avaluacés de forma automàtica, i que la 
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presentació probable de baixes econòmiques desproporcionades 
repercutiria en la qualitat de les obres, es puntuarà amb la màxima 
puntuació el licitador que ofereixi el preu mínim, proporcionalment es 
puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la formulació següent: 
 
Puntuació = 70 x B/N  
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa) 
N: Oferta econòmica a valorar  

 
Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels preus 
unitaris que integren el pressupost base de licitació. 
 
Les ofertes que igualin el tipus de licitació obtindran 0 punts. 
 
Relatiu a aquest criteri, caldrà aportar el pressupost de licitació, amb 
idèntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus 
unitaris, pressupostos parcials per capítols, i el resum del pressupost 
incorporants els mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que conté 
el projecte, segons el següent quadre: 

 

CAPÍTOLS IMPORTS  
PROJECTE 

OFERTA  
LICITADOR 

Esborrats / desmuntatges 18.361,74 €   
Obra civil 68.816,98 €   
Semàfors 37.166,64 €   
Senyalització vertical 8.077,83 €   
Senyalització horitzontal 29.126,38 €   
Elements separadors / 
mobiliari urbà 89.781,22 €   

Enllumenat 7.122,30 €   
Ràdar pedagògic 1.900,00 €/   
Comptador bicicletes 15.404,10 €  
Imprevistos 14.000,00 € 14.000,00 € 
Seguretat i Salut 7.000,00 € 7.000,00 € 
TOTAL PEM 296.757,19 €  
13 % despeses generals 38.578,43 €   
6 % benefici industrial 17.805,43 €   
TOTAL PEC (sense IVA) 353.141,05 €   
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21 % IVA 74.159,62 €   
TOTAL PEC (amb IVA) 427.300,67 €   

 
Atès que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de 
base per a l’adjudicació, es fixen com criteris que permetin apreciar, si 
escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com a 
conseqüència d’ofertes desproporcionades o temeràries, els considerats 
en l’art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en relació 
amb l’art. 149 de la LCSP. 
 
Si amb l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta 
com a presumptament temerària o desproporcionada, se sol·licitarà als 
licitadors afectats la informació i les justificacions que es considerin 
oportunes en relació amb els diferents components de l’oferta. 
 
En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment 
considerada presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà 
exigir la constitució d’una garantia complementària del 5 %. 
 

 
• Ampliació del termini de garantia. Puntuació màxima 10 punts. Es 

valorarà el major termini de garantia de l’obra que s’executiu, amb càrrec 
a l’empresa. 
 
Aquest criteri es valorarà de la forma següent: 
 
Les ofertes que ampliïn la garantia a 36 mesos 10 punts 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 30 mesos 7,5 punts 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 24 mesos 5 punts 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 18 mesos 2,5 punts 

Les ofertes que no ampliïn la garantia de 12 mesos 0 punts 
 

 
• Existència de mesures per la mitigació del canvi climàtic. Puntuació 

màxima 10 punts. Es valorarà el compromís amb el medi ambient i el 
compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. I 
en aquest aspecte es valorarà l’aplicació d’accions especifiques que 
demostrin el compromís per la reducció de l’emissió de gasos amb efecte 
hivernacle. 
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Aquest criteri es valorarà de la forma següent: 

 

Disposició d’1 vehicle amb etiqueta  ECO o CERO, 
pel personal adscrit a l’obra 5 punts 

Disposició de 2 vehicles amb etiqueta  ECO o 
CERO, pel personal adscrit a l’obra 10 punts 

 
Relatiu a aquest criteri, caldrà adjuntar el llistat de vehicles de la flota 
d’empresa que farà servir el personal que previsiblement s’adscrigui a 
l’obra, on s’indiqui el model, la etiqueta i matricula del mateix, per tal de 
poder verificar el nombre amb classificació ECO o CERO. 
 
Durant l’execució de les obres es valorarà l’existència i ús del vehicle 
presentat a l’oferta (o vehicle amb etiqueta equivalent, prèvia 
comunicació) i es penalitzarà amb 100 € per dia laboral, fins un màxim de 
3.000 €, els dies sense els nombre de vehicles indicats en l’oferta.  
 
 

• Ús d’aigües freàtiques. Puntuació màxima 10 punts. Es valorarà el 
compromís amb el medi ambient i el compliment del principi de no causar 
un perjudici significatiu al medi ambient en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. I en aquest aspecte es valorarà 
l’ús d’aigües freàtiques pel procés d’execució de les obres. 

 
Aquest criteri es valorarà de la forma següent: 

 

Ús d’aigües freàtiques del procés d’execució  10 punts 

 
Relatiu a aquests criteris, caldrà aportar l’origen de les aigües freàtiques a 
utilitzar amb la corresponent autorització d’ús. 

 
 
15. OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES 
 
Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions 
susceptibles de no ser complertes com a conseqüència d’ofertes 
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desproporcionades o temeràries, el considerat en l’art. 85 del Reglament 
General de la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 de la LCSP. 
 
Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà 
demanar, com a mínim, una justificació detallada del cost d’execució material, 
seguint la pauta i contingut següent:  
 

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 
degudament signats. 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, 
que no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el 
moment de l’aprovació d’aquest plecs. 

• Maquinària: 
o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. 
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 

propietària de la màquina, degudament signat. 
• Subcontractistes: 
o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec 

d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 
detallat, justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes 
pautes exposades als 3 punts precedents. 

• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 
d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, 
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori 
presentar el llistat final d’execució material dels preus oferts i el seu cost 
real. 

• Altres a valorar per l’òrgan de contractació. 
 
En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada 
presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la 
constitució d’una garantia definitiva del 10 % del preu del contracte 
 
 
16. FIANÇA I GARANTIA 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, la definitiva serà el 5 % del 
preu del contracte. 
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17. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del 
contracte de caràcter socials, ètic, mediambiental o d’altre ordre, segons 
l’article 202 de la LCSP, es considera com a condició especial, les següents: 
 

1. L’Ajuntament d’Esplugues es troba dins la zona de Baixes Emissions de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En el cas d’avís preventiu, declaració 
d’episodi o alerta ambiental, l’adjudicatari resta obligat a implantar de 
forma immediata les mesures que des de la Direcció d’Obra o Serveis 
Tècnics Municipals li siguin transmeses durant la seva duració, d’acord al 
protocol aprovat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquestes 
mesures poden ser: 
 

a. Per contaminació d’NOx:  
i. Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de les 

obres 
ii. Aturar la producció i aplicació d’asfalt 
iii. Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra 

 
b. Per contaminació de partícules: 

i. Aturar treballs de moviments de terres 
ii. Aturar treballs d’enderroc 
iii. iii. Aturar processos de fabricació 
iv. iv. Reducció de jornada de treball 
v. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja 

de l’obra i al reg d’obres de cel obert amb aigua freàtica 
vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els 

moviments de terra. Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi de 
l’episodi. 

vii. Suspensió temporal de les obres 
viii. Suspendre tots els enderrocs 

 
En el cas d’haver d’aplicar alguna d’aquestes mesures, el contractista 
tindrà dret a un augment del termini d’execució d’obra prèvia justificació i 
aprovació. 
 

2. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 
contracte durant tot el període contractual. L’empresa adjudicatària ha de 
mantenir, durant la vigència del contacte, les condicions laborals i socials 
de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui 
d’aplicació. El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa 
adjudicatària que declari formalment que ha complert l’obligació. Així 
mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran 
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requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 
informin al respecte. 
 

3. L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació 
d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball 
establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri 
i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que 
pugui establir.  
 

4. La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària que executarà el 
contracte no pot tenir un percentatge superior al 50% de treballadors/es 
amb contracte de caràcter temporal.  
 

5. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del 
contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements 
de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.  
 

6. Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la 
implantació dels tràmits procedimentals emprats per l’empresa 
contractista en l’execució del contracte hauran de realitzar-se tenen en 
compte els criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom.  
 

7. L’empresa contractista estarà obligada a responsabilitzar-se de dur a 
terme una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del 
contracte, i haurà de retirar els envasos buits i embalatges per a dipositar-
los als contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt verd o un 
altre sistema de gestió de residus autoritzat. 

 
8. Totes les relacionades amb la normativa en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal, tant nacional com europea. 
 
 
18. RESPONSABLES DEL CONTRACTE 
 
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’atendre i complir les peticions 
que li siguin comunicades per l’Ajuntament a través del responsable del 
contracte. 
 
Les relacions i comunicacions entre l’empresa adjudicatària del contracte i els 
diferents serveis municipals implicats en l’ús i la gestió de la futura zona verda, 
es canalitzaran a través del responsable del contracte, el qual actuarà com a 
interlocutor entre la propietat i l’empresa adjudicatària. 
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L’Ajuntament designarà mitjançant nomenament al personal tècnic competent, 
del Servei d’Espai Públic i Medi Ambient, què coordinarà i supervisarà els 
treballs d’execució dels treballs, i que actuarà com a interlocutor amb la firma 
adjudicatària del contracte. Aquest responsables del contracte, seran els 
següents tècnics: 
 

- En José María González Lera, enginyer de damins, canals i ports, director 
del servei d’espai públic i medi ambient. 

- Na Maria Falgàs Castellà Casals, arquitecte tècnica, coordinadora tècnica 
d’espai públic i mobilitat. 

 
El personal tècnic que designi l’Ajuntament per a les tasques de supervisió, 
atendrà totes les consultes de l’adjudicatària i facilitarà a aquest tota la 
informació necessària amb la major celeritat possible. Així mateix, posarà en 
coneixement de l’Ajuntament l’estat dels treballs amb periodicitat setmanal.   
 
En el moment de signar el contracte s’establirà un pla de treball, ajustat al 
termini d’execució, en el qual es concretaran aspectes com el calendari i lloc de 
reunions, el protocol de comunicacions, les presentacions prèvies a 
l’Ajuntament, i tots aquells altres aspectes que puguin contribuir a la correcta 
realització del contracte. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’atendre i complir les peticions 
oportunes que li siguin determinades per l’Ajuntament a través dels 
responsables del contracte. Aquest podrà donar les ordres oportunes i introduir 
les variacions que, de manera raonable i sense modificació substancial del 
contracte, puguin contribuir a la correcta execució d’aquest i a millorar els 
objectius del contracte. 
 
 
19. RÈTOLS, SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ÀMBIT D’OBRA 
 
Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec 
seu, els rètols informatius de l’obra de caràcter institucional i homologat 
corresponent a la subvenció; segons el model del Manual de Marca del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilencia, aprovat el mes de desembre de 
2021 o les seves possibles actualitzacions. Els logotips estan disponibles en 
l’enllaç: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres 
amb afectacions en via pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia 
Local. En dita documentació es contemplarà l’horari de circulació de camions, 
que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes 
actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a l’Administració. 
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També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar 
l’accés a l’obra, la circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona afectada com en els límits i 
rodalies. En el supòsit que es mantingui el trànsit per l’indret, s’assenyalaran i 
protegiran els itineraris i s’indicaran les restriccions que calgui en cada cas.  
 
En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques 
particulars, escola i establiments afectats, i sempre que sigui possible, l’accés 
dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements que siguin 
necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu càrrec un cop que la 
Direcció Facultativa doni el vist-i-plau a aquests. 
 
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, 
així com de la seva conservació, manteniment i retirada de la senyalització. El 
Director de l’Obra pot ordenar que s’instal·lin senyals complementaris o que es 
modifiquin els que ja estan instal·lats. 
 
A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i 
senyals esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les 
despeses que s’originen aniran a càrrec seu. 
 
Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment 
general de totes les unitats de la mateixa anirà a càrrec del contractista. 
 
 
20. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
Són també obligacions del contractista les següents: 
 
• Facilitar a la Direcció Facultativa de l’obra i a l’Ajuntament l’accés a tota la 

informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol 
moment durant l’execució de les obres. 
 

• Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria 
fiscal, laboral, de protecció a les persones amb disminució, de seguretat 
social i de seguretat en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec tots els 
permisos necessaris per a l’execució de l’obra. 
 

• Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el 
contractista informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de 
Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a 
l'accessibilitat. Aquest Servei  supervisarà la col·locació i manteniment de 
la respectiva senyalització provisional per part del contractista, i sempre al 
seu cost.    
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• Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que 

resulti afectada per la realització de les obres, així com les zones 
adjacents. 
 

• Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de 
subcontractació. 
 

• Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de 
l’obra i fer-se càrrec de les despeses corresponents. 
 

• Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de 
materials i unitats d’obres, i dels informes específics que el Director 
Facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el Plec de 
prescripcions tècniques, en una quantitat no superior al 1% del pressupost 
de l’obra. 
 

• Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de 
l’obra, inclosos els assaigs, les proves finals i la posada en servei de totes 
les instal·lacions existents en l’obra. 
 

• Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que 
estiguin a l’abast tant dels vianants com del personal que els hagi de 
manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica 
complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions 
posteriors. 
 

• En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, 
tal i com estableix el protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta 
contaminació per NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolità el 31 de 
Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolició. 
De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es 
regarà la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols. 
 

• Comunicar a l’Ajuntament, mitjançant la Direcció Facultativa, les 
incidències que puguin sorgir durant l’execució de l’obra, a l’efecte 
d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que l’Ajuntament així 
ho requereixi. 
 

• Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la Direcció Facultativa de les 
obres, periòdicament al llarg de l’execució de les obres, el projecte final 
d’obra o “as built” que incorporarà totes les modificacions que hi hagin 
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hagut en l’execució del projecte. La documentació a incloure és la 
següent: 
 
• Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment 

executada (plànols As Built). 
 

• Documentació sol·licitada a la Guia sobre la Informació a incloure en 
el Sistema d’Informació del Clavegueram d’Esplugues, inclosa a 
l’annex, en el cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram. 
 

• Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els 
annexes que siguin necessaris d’acord al que contemplava el 
projecte executiu. 
 

• Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin 
hagut de realitzar respecte del projecte aprovat. 
 

• Control de qualitat de les obres. 
 

• Les especificacions tècniques de tots els materials, components, 
equips i recanvis, adjuntant relació amb les dades (denominació, raó 
social, etc.) de les seves empreses fabricants o subministradores, 
incloent si és el cas els certificats de conformitat d’acord a les 
Normes d’aplicació dels materials (tapes de registre, canonades, 
vàlvules, hidrants, boques de reg, lluminàries, columnes, mobiliari 
urbà, jocs infantils, senyalització vertical i horitzontal, etc..). 
 

• Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de 
les instal·lacions. 
 

• Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, 
autoritzacions i/o llicències que hagin de concedir els organismes 
competents de qualsevol Administració o qualsevol altre organisme 
privat que fos competent per a totes aquelles màquines i 
instal·lacions que ho requereixin i siguin necessàries per a l’obertura 
i correcte ús de les obres. Fer especial esment a: 

o La legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin 
de cedir a l’Ajuntament. 

o S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per 
part d’una EIC acreditada de la totalitat de les instal·lacions 
sotmeses a reglamentació específica, així com el control 
inicial favorable de l’activitat per part d’una ECA. 
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• Informe complet amb imatges i vídeo de l’estat de la xarxa de 
clavegueram de la totalitat del sector que certifiqui la seva correcta 
execució d’acord al projecte aprovat. 
Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els 
serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats. 
Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a l’efecte 
estableixi l’Ajuntament. Aquesta documentació s’haurà de lliurar en 
el termini màxim d’un mes des de la data de recepció de les obres 

 
• S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la 

tramitació davant indústria dels projectes de legalització de les distintes 
instal·lacions. 
 

• El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per 
tal de solucionar qualsevol incidència fora de l’horari laboral. 
 

• El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per 
traslladar tots els elements de mobiliari urbà afectats pels treballs o per la 
seva implantació en obra. 
 

• En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia de 
l’Ajuntament, el contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com 
de qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la 
senyalització definitiva del carrer i/o zona. 
 

• Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes 
condicions de funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia, 
aplicant el que es disposa en la LCAP. 
 

• L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i 
serà l'únic responsable, tant enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels 
danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la seva 
realització. 
 

• Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin 
ben executades. 
 

• Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui 
celebrar, amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat 
del/s subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas 
classificació, per dur-ne a terme  l’execució.  
 

• Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i 
protecció de  l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut 
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en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les 
despeses corresponents.  
 

• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament 
pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats.  
 

• L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i 
perjudicis que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en 
què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la 
total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i 
perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del 
contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i 
perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució d’aquest contracte. 
 

• El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
actes dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti 
serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord 
amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els 
danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció. 
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec 
del contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no 
s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 
 

• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament 
pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 
 

• El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat 
civil amb la cobertura suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, 
que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el 
desenvolupament del present contracte. 
 

• Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una 
neteja a fons de tots els elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació 
de l’obra. Els elements bàsicament son els pous de clavegueram, 
col·lectors i embornals. 
 

• Fer una correcta gestió ambiental de les obres i prendre les mesures 
necessàries per minimitzar-ne els impactes: l’acústic sobre l’entorn, la 
correcta gestió dels residus i els embalatges. Així mateix, son a càrrec seu 
totes les despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els 
possibles canons d’abocador. 
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• Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del termini 

d’execució proposat que, en el cas de reducció respecte al del plec, 
s’haurà de raonar i justificar de forma expressa. 
 

• En el moment d’executar els treballs d’aportació de terres, i sempre que la 
Direcció Facultativa ho consideri adient, l’adjudicatari estarà obligat a 
acceptar terres procedents d’altres obres o acopis municipals. 

 
 

21. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA. 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb 
el projecte aprovat i amb les condicions establertes al plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada 
a efectuar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici 
als bens públics i privats. En tot cas, aniran a càrrec seu les indemnitzacions 
que es puguin derivar de l’execució de les obres, l’Ajuntament s’allibera de tota 
responsabilitat o reclamació que li pogués ser exigida al respecte. 
 
L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis 
que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests 
danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, 
amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin 
amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació 
d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte. 
 
El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes 
dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels 
de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació 
vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra 
per tercers, abans de la seva recepció. 
 
Serà a càrrec del contractista la vigilància de la obra al llarg de tot el seu 
període de construcció, fins la recepció. Per tant, serà responsable dels béns 
propis dels que disposi i de la obra executada, així com dels materials en 
propietat o entregats per l’Ajuntament. 
 
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del 
contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap 
quantitat per aquest concepte. 
 

_Informe: Informe - 3084/2022/4827

Codi per a validació: WKNYG-C60MY-9D262
Data d'emissió: 8 de Juny de 2022 a les 9:52:07
Pàgina 23 de 37

El document ha estat signat per :
1.- Coordinadora Tècnica d'Espai Públic i Mobilitat de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/05/2022 14:30
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 02/06/2022 12:38

SIGNAT
02/06/2022 12:38

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

  24 
 

El contractista serà responsable, durant l’execució de la obra, de tots els danys 
i prejudicis que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o 
privat, amb ocasió o com a conseqüència dels actes omissions o negligències 
del personal al seu càrrec, o de una deficient organització de les obres. 
 
Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels 
danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 
 
El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil 
amb una cobertura mínima de 1.000.000 €, per poder afrontar qualsevol 
eventualitat, que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el 
desenvolupament del present contracte. 
 
 
22. REVISIÓ DE PREUS 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 
23. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
Modificacions no previstes 
 
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i 
d’adjudicació, i, en conseqüència, sempre que l’import de la modificació no 
superi el 50% del preu d’adjudicació del contracte. 
 
Quan el Director Facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, 
sol·licitarà l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si 
escau o no la suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres.  
 
En general 
 
No obstant, es podran introduir variacions, sense necessitat de l’aprovació 
prèvia, quan consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, quan no 
superin el 10 % del preu primitiu del contracte i quan existeixi crèdit suficient 
per finançar-les. 
 
Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte que 
produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra quan aquesta 
sigui una de les previstes al contracte. En cas de supressió d’obres, el 
contractista no té dret a reclamar indemnització. 
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El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i 
d’adjudicació del contracte, sent obligatòries les modificacions per al 
contractista sempre que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració de 
la quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, 
tal i com disposa l’article 206 LCSP. 
 
Quan el Director Facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, 
sol·licitarà l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si 
escau o no la suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres. Les 
modificacions del contracte s’hauran de formalitzar conforme a allò establert a 
l’article 206 de la LCSP. 
 
Així mateix, no tindran consideracions de modificacions, les establertes a 
l’article 242.4 de la LCSP. 
 
 
24. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS 
 
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a 
la seva modificació d’acord amb la clàusula anterior i/o executar alguna unitat 
d’obra no inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadre de preus o 
pressupost, per part de la Direcció Facultativa, amb el vist-i-plau del 
responsable municipal del contractem, es formularà un nou preu contradictori. 
 
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants a les incloses en 
aquest contracte: s’utilitzaran els preus simples de mà d’obra, maquinària i 
materials contractuals i es variaran les quantitats o s’incorporaran aquells nous 
preus simples no inclosos en el projecte. 
 
Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus 
establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l’any de redacció 
del projecte, i l’òrgan de contractació ho haurà d’aprovar. 
 
En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb 
l’aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als 
conceptes de benefici industrial i despeses generals. Mentre no superi el que 
s’ha previst sobre la modificació del contracte, és obligatòria la seva execució 
per part de l’adjudicatari. 
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25. PENALITATS PER DEMORA 
 
Les penalitzacions que s’aplicaran, per l’incompliment de les obligacions 
contractuals del contractista, són: 
 

• Arribada la finalització del termini, si el contractista hagués incorregut en 
mora per  causes imputables a aquest en el compliment d’alguna de les 
prestacions contractades,  l’Ajuntament podrà optar per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitats establertes en l’article 193 
de la LCSP. 
 

• Arribada la finalització del termini, si el contractista incorre en mora per 
causes imputables a aquest en el compliment del termini d’execució de 
les obres, les penalitats a aplicar correspondran al 0,1% del PEM per 
cada dia natural de demora. 
 

• Per l’incompliment puntual o total causant un perjudici significatiu al medi 
ambient, reflexat en l’informe mensual emès per la Direcció Facultativa, 
la penalitat correspondrà al 0,1% del total de la certificació final 
aprovada.  
 

• Per l’incompliment puntual o total causant possibles impactes negatius 
significatius al medi ambient respecte l’avaluació inicial, en base a 
l’informe mensual emès per la Direcció Facultativa, la penalitat 
correspondrà al 0,1% del total de la certificació final aprovada.  

 
 
26.  FACTURACIÓ 
 
En certificacions mensuals, aplicant a la suma del cost de les partides de 
projecte amb l’amidament de les unitats d'obra realment executades la baixa 
lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es calcularà tenint en compte la oferta 
del licitador sobre el preu de licitació 
 
 
27. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l’obra és d’1 any a comptar des de la data de 
signatura de l’acta de recepció de les obres. 
 
Donat que aquesta obra és susceptible de ser finançada per fons europeus 
(total o parcialment), el retorn de la garantia també està subjecte a les 
condicions i clàusules pròpies del programa de fiançament.  
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28. SUBCONTRACTACIÓ 
 
Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la 
pandèmia del crèdit que finança aquest contracte,  no s'admet la 
subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa 
contractista podrà concertar amb altres empreses la realització parcial dels 
elements accessoris objecte d’aquest contracte.  
 
En aquest sentit, l’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la 
realització parcial dels elements accessoris següents: 
 

- Treballs d’asfaltat 
- Semàfors 
- Senyalització horitzontal 
- Instal·lació d’enllumenat 
- Radar pedagògic  
- Comptador de bicicletes 

 
El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després 
de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la 
seva intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que 
es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o 
representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicació 
haurà de justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referència 
als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència. 
 
 
29. TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
Si l’obra no està subjecta estrictament als plànols i/o altres documents del 
projecte, o encara fent-ho, els materials no són de la qualitat requerida, 
s’endevinen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fonamentades 
per creure que existeixen vicis ocults en la obra executada, el contractista 
haurà de demolir-la i refer-la fins deixar-la a completa satisfacció de la Direcció 
Facultativa. 
 
Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. 
 
Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són 
admissibles, podran ser acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que 
serà determinada per la Direcció Facultativa. 
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Ni el fet de que la Direcció Facultativa examinés l’obra durant la seva execució, 
així com els materials, ni la inclusió de parts d’obra en les certificacions 
eximeixen al contractista d’aquesta responsabilitat. 
 
 
30. EQUIP, MAQUINÀRIA I MATERIALS 
 
El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària pel bon 
desenvolupament del projecte. Aquests equips i maquinària quedaran adscrits 
a l’obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita de la 
direcció facultativa. L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació de la 
jerarquia i de les competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots 
els interessats i s’exposarà a l’indret de l’obra. 
 
El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el 
responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal 
que s’hi adscrigui. També haurà de fer d’enllaç amb els serveis municipals 
corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la 
direcció facultativa. 
 
En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el 
contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament la designació del cap d’obra i de 
l’encarregat d’obra. També haurà de comunicar els canvis que es puguin 
produir. 
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ANNEX 1 
 
 
MODEL DE PROPOSICIÓ. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA 
 
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / 
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura 
pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol 
.../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de 
correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa 
contracte de les “Obres per la implantació de carril bici de la xarxa 
metropolitana corresponent a la connexió amb l’Hospitalet de Llobregat”, es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i al Projecte d’execució d’obres, que accepta 
íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.  
 
 
El pressupost de licitació es distribueix en el següent quadre: 
 

CAPÍTOLS IMPORTS  
PROJECTE 

OFERTA  
LICITADOR 

Esborrats / desmuntatges 18.361,74 €   
Obra civil 68.816,98 €   
Semàfors 37.166,64 €   
Senyalització vertical 8.077,83 €   
Senyalització horitzontal 29.126,38 €   
Elements separadors / 
mobiliari urbà 89.781,22 €   
Enllumenat 7.122,30 €   
Ràdar pedagògic 1.900,00 €/   
Comptador bicicletes 15.404,10 €  Imprevistos 14.000,00 € 14.000,00 € 
Seguretat i Salut 7.000,00 € 7.000,00 € 
TOTAL PEM 296.757,19 €  13 % despeses generals 38.578,43 €   
6 % benefici industrial 17.805,43 €   
TOTAL PEC (sense IVA) 353.141,05 €   
21 % IVA 74.159,62 €   
TOTAL PEC (amb IVA) 427.300,67 €   
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L’ampliació del termini de garantia serà (marcar amb una X): 
 

  A 36 mesos 
   
  A 30 mesos 
   
  A 24 mesos 
   
  A 18 mesos 
   
  0 mesos 

 
 

Els nombre de vehicles de la flota de l’empresa del personal a adscriure a 
l’obra amb etiqueta ECO o CERO seran (marcar amb una X): 
 

  0 Vehicles amb etiqueta ECO o CERO 
   
  1 Vehicle amb etiqueta ECO o CERO 
   
  2 Vehicles amb etiqueta ECO o CERO 

 
 
L’ús d’aigües freàtiques i materials reciclats en el procés d’execució de les 
obres serà (marcar amb una X): 
 

  Ús d’aigües freàtiques en el procés 
d’exeucicó 

   
       Sí 
   
       No 
   

 
 
(Data i signatura)." 
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ANNEX 2 

 
 

QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE 
NO CAUSAR UN PERJUDICI SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH)  

EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I  
RESILIÈNCIA (PRTR). 
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA  
 

 
PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA 

LA IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS 
EMISIONES Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 

SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO 
 

Cuestionario de autoevaluación del cumplimiento del
principio de no causar un perjuicio significativo al

medio ambiente (DNSH) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

 
Beneficiario Esplugues de Llobregat 

  
ID de la solicitud  P16_L4-20210920-2 

  

Título de la solicitud  
Impulso a la transición de la ciudad de Esplugues de 
Llobregat hacia una movilidad más activa, verde, 
sostenible, segura y limpia 

  

Tipo actuación  

4. Plataformas y carriles reservados para bicicletas y/o 
vehículos de movilidad personal mediante nueva 
construcción o nuevos trazados, así como otros tipos de 
infraestructura ciclista (por ejemplo, aparcamientos 
seguros). En particular, establecimiento de corredores 
ciclistas en zonas periurbanas que comuniquen polígonos, 
municipios vecinos, centros universitarios, etc., con las 
Zonas de Bajas Emisiones. 
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1. Datos generales a cumplimentar para todas las actuaciones 

 
Datos generales 

Nombre de la actividad Carril ciclable de la red metropolitana correspondiente a la conexión 
con L'Hospitalet de Llobregat, bicivia 4 - 7 

Componente del PRTR al 
que pertenece la 
actividad 

Componente 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y 
conectada en entornos urbanos y metropolitanos 

Medida (Reforma o 
Inversión) del 
Componente PRTR a la 
que pertenece la 
actividad indicando, en 
su caso, la submedida 

Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de 
bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del 
transporte urbano 

Tipología de la actividad 4. Plataformas y carriles reservados para bicicletas y/o vehículos de 
movilidad personal mediante nueva construcción o nuevos 
trazados, así como otros tipos de infraestructura ciclista (por 
ejemplo, aparcamientos seguros). En particular, establecimiento de 
corredores ciclistas en zonas periurbanas que comuniquen 
polígonos, municipios vecinos, centros universitarios, etc., con las 
Zonas de Bajas Emisiones. 

Etiquetado climático y 
medioambiental 
asignado a la medida 
(Reforma o Inversión) o, 
en su caso, a la 
submedida del PRTR)P

 
0F

1 

075 – Infraestructura para bicicletas 

Porcentaje de 
contribución a objetivos 
climáticos (%) 

100 

Porcentaje de 
contribución a objetivos 
medioambientales (%) 

100 

Justifique por qué la 
actividad se corresponde 
con la etiqueta 
seleccionada 

Se trata de infraestructura creada para el uso de ciclistas y VMP 
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2. Checklist de tipo de evaluación requerida por la actuación 

Indique cuáles de los siguientes objetivos 
medioambientales requieren una evaluación sustantiva 

según el principio DNSH de la medida 
Sí No 

Mitigación del cambio climático   X 

Adaptación al cambio climático   X 

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos   X 

Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de 
residuos   X 

Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua 
o el suelo   X 

Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas   X 

 
 
3. Justificación de la evaluación simplificada 

 

1. Mitigación del cambio climático. 
 
 
El 14 de marzo del 2020, a raíz de la pandemia de la COVID-19, el Estado español declaró el 
estado de alarma y quedó restringida la actividad y la movilidad de la población en 
prácticamente todos los ámbitos. 
 
Este escenario desencadenó una serie de escenarios y medidas hacia una nueva movilidad 
que se alinean con el modelo de movilidad saludable, sostenible, eficiente y equitativa que se 
refleja en el Plan de Movilidad Urbana 2016-2024 y el Plan Metropolitano de Movilidad 
Urbana. 
 
Durante estos meses se ha podido observar directamente las grandes implicaciones del actual 
modelo de movilidad, con un peso muy específico del vehículo privado motorizado, respeto de 
la contaminación atmosférica y acústica de la ciudad metropolitana. La bajada de dicha 
movilidad ha comportado una mejora en los indicadores de los contaminantes como el NO2 o 
PM10. 
 
La Generalitat de Catalunya publica el siguiente informe donde evalúa el impacto que el 
coronavirus ha tenido en la calidad del aire en Cataluña 
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http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/20201104-informe-impacte-covid-
sobre-qualitat-aire 

 
Y otros estudios similares también muestran el mismo patrón de descenso en las 
concentraciones de ese periodo en otras zonas del estado español. 

Baldasano, Jose M, 2020: COVID-19 lockdown effects on air quality by NO2 in the cities 
of Barcelona and Madrid (Spain) https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140353 
Briz-Redón, Álvaro & Belenguer-Sapiña, Carolina & Serrano-Aroca, Ángel. (2020). 
Changes in air pollution during COVID-19 lockdown in Spain: A multi-city study. Journal 
of Environmental Sciences. 101. 10.1016/j.jes.2020.07.029. 

 
Por otro lado, el aumento del uso bicicleta y vehículos de movilidad personal en este período 
se verifica con los aforadores en los carriles bici de la ciudad de Barcelona (aunque los 
factores meteorológicos afectan al gráfico), las nuevas altas de usuarios del servicio de 
bicicleta pública y compartida Bicing. 

https://bacc.cat/estudis/movilidad-en-barcelona-uso-de-la-bicicleta-en-post-covid/ 
 
La implantación del carril ciclable de la red metropolitana correspondiente a la conexión con 
L'Hospitalet de Llobregat, bicivia 4 y 7, da continuidad a la red existente y conecta con el 
municipio del Hospitalet de Llobregat; y favorecerá el cambio modal hacia un modo más 
eficiente, conectando con el centro de la ciudad de Esplugues de Llobregat, y en consecuencia 
la reducción de la movilidad en modos motorizados contaminantes. 
 
Dicha infraestructura queda recogida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2016-2024 de 
Esplugues de Llobregat, en su propuesta número 8 consistente en la ampliación y mejora de 
la conectividad de la red de vías ciclistas, y como nuevo eje ciclista, uno de ellos el que nos 
ocupa. 
 
El carril bici bidireccional segregado será una infraestructura segura, con protección a lo largo 
del mismo y con refuerzo de la misma en intersecciones y rotonda. 
 
Para la reducción de emisiones durante la ejecución de la obra se propondrá como 
obligaciones las siguientes medidas: 

 Rociar con agua las zonas de obra para evitar grandes nubes de polvo. 
 Retirar periódicamente los materiales que se acumulan en las vías y zonas de trabajo. 
 Separación de los residuos y acondicionamiento de contenedor para cada tipo, 

fomentando la recogida selectiva. 
 
Y se incluirán materiales reciclados con los elementos de segregación del carril bici. 
 
El diseño de la infraestructura será en base a: 

 Manual de diseño de vías ciclistas de Cataluña. 

 Manual de diseño de carriles bici de Barcelona. 
 

 
 
2. Adaptación al cambio climático 

 
 
La implantación del carril bici, en el tramo de calle Lleialtat, que transcurre paralelo a uno de 
los lados del Parque de la Solidaridad, será por lado derecho para que la sombra del arbolado 
cubra este tramo de la nueva vía ciclista. 
 
En los tramos con no presencia de arbolado, se planteará la implantación de una zona de 
descanso protegida. 
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3. Utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos 

 
 
La medida, debido a sus características intrínsecas no tiene repercusión sobre el objetivo de 
adaptación al cambio climático. 
 
En fase de licitación de las obras se puntuará el uso de aguas freáticas para el proceso de 
ejecución de las obras. 
 

 
 
4. Economía circular 

 
 
El principal material para la implantación de la nueva infraestructura, separadores de carril 
para proteger al ciclista, se ajusta de pleno a la economía circular y se focaliza en el ciclo de 
los recursos siguiendo un modelo basado en reutilizar, reparar, remanufacturar y reciclar los 
materiales y productos existentes, frente a la utilización de materiales vírgenes; siendo 
fabricado con diferentes materiales reciclados. 
 
En el proyecto se definirán las características de dicho elemento, pero será fundamental que 
proceda de materiales reciclados su fabricación. 
 

 
 
5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo. 

 
 
El Plan de Movillidad Urbana Sostenible 2016-2024 de Esplugues de Llobregat prevé la 
implantación de la infraestructura propuesta, y en su conjunto se analizan en la evaluación 
ambiental la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y la previsión de 
usuarios en el cambio modal de la movilidad, para el conjunto del Plan, y en este caso para 
favorecer la bicicleta y vehículos de movilidad personal frente al usos del vehículo particular 
motorizado. El sistema de seguimiento es en base a la encuestas y aforadores, y estaciones. 
 
En fase de obra, se dará cumplimiento a la ordenanza municipal en cuanto a la contaminación 
acústica máxima permitida, realizando un control específico por los recursos destinados de la 
Policía Local en la supervisión de las obras municipales. 
 
La traza del carril bici queda incorporada en la limpieza viaria, con barredora por el interior 
del mismo; y reforzando los puntos de parada o descanso con la instalación de papeleras.  
 

 
 
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas 

 
 
El Plan de Movillidad Urbana Sostenible 2016-2024 de Esplugues de Llobregat prevé la 
implantación de la infraestructura propuesta, por la traza más directa y segura existente, y 
sin afectación a masa arbórea. 

 
El ámbito de implantación y la medida en sí tienen un impacto nulo sobre el objetivo 
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medioambiental dada su naturaleza. 
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