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QQQQUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTEUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTEUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTEUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE    

A.- Objecte del contracte: L'objecte d'aquest contracte és fixar les condicions que han 
de regir la contractació de l’OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ’OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ’OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ’OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I 
ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) DE BICICLETES ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) DE BICICLETES ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) DE BICICLETES ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) DE BICICLETES DEL SISTEMA PÚBLIC DE DEL SISTEMA PÚBLIC DE DEL SISTEMA PÚBLIC DE DEL SISTEMA PÚBLIC DE 
BICICLETES COMPARTIDES A LA CIUTAT DE REUS, BICICLETES COMPARTIDES A LA CIUTAT DE REUS, BICICLETES COMPARTIDES A LA CIUTAT DE REUS, BICICLETES COMPARTIDES A LA CIUTAT DE REUS, en el marc dels treballs 
d’implantació d´un sistema públic de bicicletes compartides format per 250 bicicletes 
mecàniques i 1000 punts d´ancoratge i aproximadament 21 estacions. Aquesta 
actuació complementa l'ampliació de la xarxa de carrils bici de la ciutat i té per objectiu 
facilitar i promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport saludable i 
ambientalment sostenible, complementant l'oferta de serveis de mobilitat pública 
compartida. 

La licitació correspon a un dels lots que han quedat deserts en una anterior licitació, 
anunciada en el DOUE de 29/04/2022 – 223810  

El sistema públic de bicicletes compartides es complementa amb aquests altres lots 
que han quedat deserts o han estat objecte d’ofertes en el referit procediment de 
licitació, actualment pendents d’adjudicació; 

    

LOT 1 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

LOT 3 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

LOT 4 SUBMINISTRAMENT D’INSTAL.LACIONS I ANCORATGES (BASES 
D’APARCAMENT) DE BICICLETES 

LOT 5 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

 

CCCCPVPVPVPV    

450000000-7  Trabajos de construcción 

COMPTE COMPTABLE:  

Instal.lacions Bicicleta Pública 21206000 

Anualitats pressupostàries previstes: 2022-2027 
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FINANÇAMENT; EL CONTRACTE ES PREVEU FINANÇARFINANÇAMENT; EL CONTRACTE ES PREVEU FINANÇARFINANÇAMENT; EL CONTRACTE ES PREVEU FINANÇARFINANÇAMENT; EL CONTRACTE ES PREVEU FINANÇAR    PARCIALMENTPARCIALMENTPARCIALMENTPARCIALMENT    AMB EL AMB EL AMB EL AMB EL 
MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIAMECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIAMECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIAMECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA....    (Orden TMA 892/2021 de 17 de 
agosto, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a 
municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y de transformación 
digital y sostenible en el transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, 
transformación y resiliencia.) ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE CONCEDEN LAS 
AYUDAS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS A 
MUNICIPIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO, EN EL 
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA de 
20/05/2022 (S’adjunta com a annex 10) 

 

CODI ACTUACIÓ: P12 L2-20210929-1 

Fites:  Contracte licitat abans de 15/06/2022 

  60% adjudicat abans de 30/11/2022 

  Fi execució abans de 31/12/2023 

 

RESPONSABLE EXECUCIÓ DEL CONTRACTE :  

CAP D’OFICINA TÈCNICA DE REUS MOBILITAT I SERVEIS SA (RMS) 

 

B.- Valor estimat del contracte:  

LOT 1 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions      Total 

183.163,28         36.632,66    219.795,94 

 

LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES 
D’APARCAMENT) DE BICICLETES 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions      Total 

515.280,00         103.056,00    618.336,00 
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LOT 3 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

Durada inicial     Premi (bonus) Modificacions      Total 

176.388,72     7.500   35.277,74    219.166,46 

 

LOT 4 SUBMINISTRAMENT D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) 
DE BICICLETES 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions      Total 

476.168,00         95.233,60    571.401,60 

 

LOT 5 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

Durada inicial (5 anys)  Pròrrogues  Modificacions      Total 

461.000,00         92.200     553.200,00 

    

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTETOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTETOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTETOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE     2.181.900,002.181.900,002.181.900,002.181.900,00    EUROSEUROSEUROSEUROS    

 

Procediment de contractació. Tipus de tramitació: OBERT. ORDINÀRIA 

 

C.- Classificació Empresarial:  D’acord a l’art. 77 LCSP 

Grupo I) Instalaciones eléctricas 

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

Categoria 4 

 

D.- Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació. 5% del preu d’adjudicació. 5% del preu d’adjudicació. 5% del preu d’adjudicació.  

 

E.- Termini durada del contracte:  

 

El termini total de l’execució de les obres és de 9 mesos, a comptar des de l’acta de 
replanteig i inici de les obres de la primera fase.  
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El termini màxim per a la execució complerta de les fases parcials, definides en el 
corresponent plec de condicions tècniques, són: 

• Fase 1: 7 mesos a comptar des de l’acta de replanteig. 

• Fase 2: 9 mesos a comptar des de l’acta de replanteig..  
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DISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALS    

    

Primera. Objecte del contractePrimera. Objecte del contractePrimera. Objecte del contractePrimera. Objecte del contracte    

 

L'objecte d'aquest contracte és fixar les condicions que han de regir la contractació de 
l’OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES l’OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES l’OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES l’OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES 
D’APARCAMENT) DE BICICLETES DEL SISTEMA PÚBLIC DE BICICLETES D’APARCAMENT) DE BICICLETES DEL SISTEMA PÚBLIC DE BICICLETES D’APARCAMENT) DE BICICLETES DEL SISTEMA PÚBLIC DE BICICLETES D’APARCAMENT) DE BICICLETES DEL SISTEMA PÚBLIC DE BICICLETES 
COMPARTIDES A LA CIUTAT DE REUSCOMPARTIDES A LA CIUTAT DE REUSCOMPARTIDES A LA CIUTAT DE REUSCOMPARTIDES A LA CIUTAT DE REUS, en el marc dels treballs d’implantació d´un 
sistema públic de bicicletes compartides format per 250 bicicletes mecàniques i 1000 
punts d´ancoratge i aproximadament 21 estacions. Aquesta actuació complementa 
l'ampliació de la xarxa de carrils bici de la ciutat i té per objectiu facilitar i promoure 
l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport saludable i ambientalment sostenible, 
complementant l'oferta de serveis de mobilitat pública compartida. 

 

El projecte global, contempla l’execució de 5 actuacions diferenciades; 

• OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

• OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGESOBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGESOBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGESOBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES    (BASES (BASES (BASES (BASES 
D’APARCAMENT) PER A BICICLETESD’APARCAMENT) PER A BICICLETESD’APARCAMENT) PER A BICICLETESD’APARCAMENT) PER A BICICLETES    (FASE 1 + FASE 2(FASE 1 + FASE 2(FASE 1 + FASE 2(FASE 1 + FASE 2    DELDELDELDEL    PROJECTE PROJECTE PROJECTE PROJECTE 
ESTACIONS SERVEI BICICLEESTACIONS SERVEI BICICLEESTACIONS SERVEI BICICLEESTACIONS SERVEI BICICLETES COMPARTIDES REUSTES COMPARTIDES REUSTES COMPARTIDES REUSTES COMPARTIDES REUS    ))))    

• SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

• SUBMINISTRAMENT D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) PER 
A BICICLETES  

• SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

Els treballs s’han d’executar segons el previst en el present plec de clàusules particulars 
i en el plec de prescripcions tècniques corresponents als projectes i memòries 
tècniques objecte del procediment de licitació. El conjunt de documents que 
s’esmenten tenen caràcter contractual. 

 
En cas de contradiccions entre el que s’estableix en el present plec de clàusules i els 
plecs de prescripcions tècniques prevaldrà el contingut del present plec de clàusules, 
sempre que corresponguin amb la solució més exigent a criteri de la direcció facultativa 
i/o el responsable del contracte. 

Si la contradicció es produeix entre les disposicions d’un mateix document prevaldrà 
el criteri més exigent, ja sigui tècnic o econòmic. La interpretació de les clàusules 
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tècniques correspondrà a la direcció facultativa i/o el responsable del contracte, amb 
les facultats prescrites al present Plec. 

Es tracta d’un contracte mixt d’obres (LOTS 1 i 2) i de subministraments (LOTS 3, 4 i  
5) . D’acord al previst en l’article 18.1.a de la LCSP l’adjudicació es regirà per les 
normes del contracte de subministrament al ser la prestació principal en funció del 
seus valor estimats. 

    

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte. Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte. Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte. Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte. 
Justificació. Lots del conJustificació. Lots del conJustificació. Lots del conJustificació. Lots del contractetractetractetracte    

    

La ciutat de Reus no disposa actualment de cap sistema públic de bicicleta compartida. 
Amb aquest sistema de transport públic d'ús individual, es facilita que els ciutadans 
puguin fer els seus desplaçaments habituals en bicicleta d'una forma sostenible, 
saludable i econòmica.   

Per altra banda, la promoció de l’ús de la bicicleta, tant pública com privada, reverteix 
en una reducció de les emissions contaminants a la ciutat, ja que el 40% dels 
desplaçaments en bicicleta substitueixen el cotxe o la moto, segons el Baròmetre de 
la Bicicleta 2019.  

L’objecte del present contracte ha estat subvencionat en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i resiliència (Ordre TMA/892/2021 de 17/08).  S’adjunta, 
a efectes informatius, la memòria descriptiva del projecte presentada per a l’obtenció 
dels ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la 
transformació digital i sostenible del transport urbà (Actuació 6)  

L’objecte del present plec de condicions es considera idoni i adequat per a implantar 
suficientment un sistema complert de bicicleta pública que pugui funcionar 
satisfactòriament. 

Tenint en compte que RMS no disposa dels mitjans humans adequats suficients per 
executar les prestacions requerides, s'opta per externalitzar la seva prestació, atès que 
hi han empreses amb una activitat social adequada per desenvolupar l'objecte del 
contracte. 

 

Tercera. Preu del contracte Tercera. Preu del contracte Tercera. Preu del contracte Tercera. Preu del contracte  

 

3.1 El preu màxim a ofertar és el indicat com a pressupost màxim de licitació. Aquest 
preu pot ser objecte de millora per part dels licitadors. 
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Dins del preu ofert cal incloure totes les despeses necessàries per a la correcta 
realització del contracte i, en especial, les despeses generals i d’empresa del 
contractista, el seu benefici industrial i tota mena d’arbitris, honoraris, despeses 
d’autoritzacions i llicències, i tributs que s’originin per motiu del contracte (excepte 
l’IVA). També s’han d’incloure totes les despeses en concepte de control i autocontrol 
de qualitat. 

Els preus del contracte es mantindran fixes durant tota la seva vigència. 

En qualsevol cas, i sobre la base que la determinació del precitat pressupost ho és pel 
sistema de determinació de preus unitaris, el pressupost-base de licitació té caràcter 
estimatiu, estant subordinades les prestacions objecte del contracte a les necessitats 
de RMS, sense que, en conseqüència, tingui l'obligació d'esgotar l'import d'adjudicació.  

Els licitadors proposaran en les seves ofertes un percentatge de baixa sobre el 
pressupost de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. Aquest 
percentatge – implícit o explícit – s’aplicarà linealment a tots els preus unitaris que 
comprèn la present contractació. El pressupost màxim, formulat en termes de preus 
unitaris, s’ha calculat en base a les estimacions de les diferents partides del projecte. 

3.2. En aquest import s’entén inclòs el pressupost del pla de seguretat i salut, de les 
obres de construcció i la seva execució, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, regulador de les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció. 

3.3. En les ofertes presentades pels licitadors s’entén que hi ha compresos a tots els 
efectes els tributs de qualsevol índole que gravin l’execució de les obres. 

3.4 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment la 
certificació que comprendrà l’obra executada en aquest període de temps.  

El pagament per l’import de la certificació mensual que ha emès el director de l’obra 
a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i d’acord 
amb la normativa vigent. 

Dins del preu ofert cal incloure totes les despeses necessàries per a la correcta 
realització del contracte i, en especial, les despeses generals i d’empresa del 
contractista, el seu benefici industrial i tota mena d’arbitris, honoraris, despeses 
d’autoritzacions i llicències, i tributs que s’originin per motiu del contracte (excepte 
l’IVA). També s’han d’incloure totes les despeses en concepte de control i autocontrol 
de qualitat. 
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Quarta. Valor estQuarta. Valor estQuarta. Valor estQuarta. Valor estimat del contracte. Pressupost de licitació imat del contracte. Pressupost de licitació imat del contracte. Pressupost de licitació imat del contracte. Pressupost de licitació     

    

El valor estimat del contracte és de 2.181.900,002.181.900,002.181.900,002.181.900,00 EUROSEUROSEUROSEUROS (sense IVA) tenint en 
compte el seu període màxim de durada, l’import dels possibles premis per objectius, 
així com el percentatge màxim de modificació del contracte. 

LOT 1 OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENT 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions     Total  

183.163,28         36.632,66    219.795,94 

 

LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES 
D’APARCAMENT) DE BICICLETES 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions     Total 

515.280,00         103.056,00    618.336,00 

 

LOT 3 SUBMINISTRAMENT DE BICICLETES  

Durada inicial     Premi (bonus) Modificacions     Total  

176.388,72     7.500   35.277,74    219.166,46 

 

LOT 4 SUBMINISTRAMENT D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES D’APARCAMENT) 
DE BICICLETES 

Durada inicial     Pròrrogues  Modificacions     Total  

476.168,00         95.233,60    571.401,60 

 

LOT 5 SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

Durada inicial (5 anys)  Pròrrogues  Modificacions     Total  

461.000,00         92.200     553.200,00 

    

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTETOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTETOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTETOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE     2.181.900,002.181.900,002.181.900,002.181.900,00    EUROS EUROS EUROS EUROS     
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Aquests valors han estat estimats d’acord amb els preus habituals del mercat actual.  

Les referències econòmiques contingudes en les clàusules anteriors no inclouen 
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a 
partida independent. 

 

El pressupost base de licitació, amb IVA, és de:El pressupost base de licitació, amb IVA, és de:El pressupost base de licitació, amb IVA, és de:El pressupost base de licitació, amb IVA, és de:    

LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES LOT 2 OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES (BASES 
D’APARCAMENT) DE BICICLETESD’APARCAMENT) DE BICICLETESD’APARCAMENT) DE BICICLETESD’APARCAMENT) DE BICICLETES    

623.488,80 euros 623.488,80 euros 623.488,80 euros 623.488,80 euros     

El desglossament i mètodes de càlcul del pressupost màxim de licitació estan 
continguts, en cas dels lots corresponents a contractes d’obra,  en els projectes que 
constitueixen el plec de prescripcions tècniques   

Els imports corresponents als subministraments s'han calculat en atenció a la mitjana 
dels preus habituals de mercat dels últims contractes i plecs de característiques 
similars en els diferents serveis prestats a altres ciutats espanyoles, així com a la pròpia 
experiència de la Societat. 

 

Cinquena. Termini de durada del contracte Cinquena. Termini de durada del contracte Cinquena. Termini de durada del contracte Cinquena. Termini de durada del contracte     

    

5.1 D’acord al quadre de característiques del contracte  

5.2. Els terminis parcials a complir seran els que constin en el programa de treball que 
s’aprovi, abans de l’inici dels treballs, o en els definits en el present plec. 

5.3  El còmput de l’execució s’inicia l’endemà de la comprovació de replanteig, llevat 
que hi hagi alguna reserva fonamentada que n’impedeixi el començament. 

Els terminis totals i parcials del contracte podran ser modificats, quan la necessitat sigui 
motivada per causes no imputables a l’adjudicatari 

 

Sisena. Règim jurídic del contracte Sisena. Règim jurídic del contracte Sisena. Règim jurídic del contracte Sisena. Règim jurídic del contracte     

    

El contracte té caràcter privat i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i 
pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part 
integrant del contracte.  
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Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:  

a) Llei 9 /2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), preceptes 
vigents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, i RD 817/2009 de 
8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, en els aspectes que siguin 
d'aplicació imperativa en funció del tipus i del valor estimat del contracte i atesa la 
condició de poder adjudicador de RMS. En particular, es regiran pel que disposa el títol 
i del llibre III de la mateixa, pel que fa a la seva preparació i adjudicació. Quant als seus 
efectes i extinció els seran aplicables les normes de dret privat, i aquelles normes a 
què es refereix el paràgraf primer de l'article 319 en matèria mediambiental, social o 
laboral, de condicions especials d'execució, de modificació del contracte, d' cessió i 
subcontractació, de racionalització tècnica de la contractació; i la causa de resolució 
del contracte referida a la impossibilitat d'executar la prestació en els termes 
inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte d'acord amb els 
articles 204 i 205.    

b) Supletòriament, s’apliquen les normes de dret privat, atesa la naturalesa mercantil 
de RMS. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les.  

 

Setena. Admissió de variants o millores Setena. Admissió de variants o millores Setena. Admissió de variants o millores Setena. Admissió de variants o millores     

    

No es preveuen variants. S’admeten millores en cas que estiguin previstes en el plec 
de condicions tècniques o siguin objecte de valoració. 

 

Vuitena. Procediment d’adjudicació Vuitena. Procediment d’adjudicació Vuitena. Procediment d’adjudicació Vuitena. Procediment d’adjudicació     

    

El termini màxim de presentació d’ofertes serà de 30 dies naturals a comptar des de 
la data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE. 

S’adjudicarà el present contracte, mitjançant un procediment obert.  El contracte  es 
troba subjecte a regulació harmonitzada. 

La tramitació del contracte serà ordinària. 
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Novena. Capacitat per contractar Novena. Capacitat per contractar Novena. Capacitat per contractar Novena. Capacitat per contractar     

    

9.1 Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, 
d’acord amb el que preveu l’article 65 de LCSP; que no incorrin en cap de les que no incorrin en cap de les que no incorrin en cap de les que no incorrin en cap de les 
prprprprohibicions de contractar recollides a l’article 71 de LCSP; ohibicions de contractar recollides a l’article 71 de LCSP; ohibicions de contractar recollides a l’article 71 de LCSP; ohibicions de contractar recollides a l’article 71 de LCSP; que acreditin la solvència 
que es requereixi o, si s’escau, la classificació que en el seu cas es determini; i que 
gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins 
de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti 
dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.  

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercl’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercl’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercl’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, antil, antil, antil, 
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.  

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF.  

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles s’ha d’acreditar mitjançant la 
documentació prevista a l’article 84 i concordants de la LCSP. 

9.3 L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden 
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona 
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir 
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que 
les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una 
quantia significativa.  

9.4 No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre 
que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar 
un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores. 

Els licitadors hauran d’acreditar amb la presentació del certificat corresponent (en el 
sobre A) la classificació empresarial en els grups, subgrups i categories que consten 
en l’apartat corresponent  del quadre de característiques del present plec, en cas que 
s’exigeixi o optin per aquest mitjà. 
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Desena. Desena. Desena. Desena. Classificació i sClassificació i sClassificació i sClassificació i solvència de les empreses licitadores olvència de les empreses licitadores olvència de les empreses licitadores olvència de les empreses licitadores     

Per participar en la licitació de lots Per participar en la licitació de lots Per participar en la licitació de lots Per participar en la licitació de lots corresponents a contractes d’obres corresponents a contractes d’obres corresponents a contractes d’obres corresponents a contractes d’obres de valor estimat de valor estimat de valor estimat de valor estimat 
igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el 
complimentcomplimentcomplimentcompliment    dels requisits mínims de solvència mitjançant dels requisits mínims de solvència mitjançant dels requisits mínims de solvència mitjançant dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació l’aportació de la classificació l’aportació de la classificació l’aportació de la classificació 
empresarial detallada en el quadre de característiques.empresarial detallada en el quadre de característiques.empresarial detallada en el quadre de característiques.empresarial detallada en el quadre de característiques.    

Per participar en la licitació de lots corresponent a contractes d’obra de valor estimat 
inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar que compleixen els 
requisits mínims de solvència que es detallen en el present plec o, alternativament, 
mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència. 

Les empreses han d'acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica suficient, amb 
un o més dels següents mitjans: 

 

• Solvència econòmica i financera:Solvència econòmica i financera:Solvència econòmica i financera:Solvència econòmica i financera:    
    

Per tots els lots;Per tots els lots;Per tots els lots;Per tots els lots;    

 
- Volum anualVolum anualVolum anualVolum anual    de negocis referit als tres últims exercicis, amb un mínim d’un de negocis referit als tres últims exercicis, amb un mínim d’un de negocis referit als tres últims exercicis, amb un mínim d’un de negocis referit als tres últims exercicis, amb un mínim d’un 

dels exercicis per import dedels exercicis per import dedels exercicis per import dedels exercicis per import del l l l valor estimat del contracte, d’acord al previst en valor estimat del contracte, d’acord al previst en valor estimat del contracte, d’acord al previst en valor estimat del contracte, d’acord al previst en 
l’article 87 de la LCSPl’article 87 de la LCSPl’article 87 de la LCSPl’article 87 de la LCSP    

    

    

S’acreditarà mitjançant la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el 
Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari, per 
les dipositades en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 

En cas que el contracte estigui dividit en lots, el volum s’aplicarà proporcionalment a 
l’import de cadascun dels lots. 

 

---- Justificant Justificant Justificant Justificant de l’existència d’una assegurança de Responsabilitat Civil perde l’existència d’una assegurança de Responsabilitat Civil perde l’existència d’una assegurança de Responsabilitat Civil perde l’existència d’una assegurança de Responsabilitat Civil per    imporimporimporimport t t t 
mínim de 3mínim de 3mínim de 3mínim de 300.000 euros, amb un sublímit per víctima de 00.000 euros, amb un sublímit per víctima de 00.000 euros, amb un sublímit per víctima de 00.000 euros, amb un sublímit per víctima de 33330.000 euros0.000 euros0.000 euros0.000 euros 
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L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 
l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment 
de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, 
pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent. 

 

• SSSSolvència tècnica:olvència tècnica:olvència tècnica:olvència tècnica:    
 

·       Relació dels principals treballs similars en els últims ·       Relació dels principals treballs similars en els últims ·       Relació dels principals treballs similars en els últims ·       Relació dels principals treballs similars en els últims 5 5 5 5 anys . En particular s’haurà anys . En particular s’haurà anys . En particular s’haurà anys . En particular s’haurà 
de justificar, mitjançant una declaració responsable del licitador de justificar, mitjançant una declaració responsable del licitador de justificar, mitjançant una declaració responsable del licitador de justificar, mitjançant una declaració responsable del licitador i/o i/o i/o i/o certificats de bona certificats de bona certificats de bona certificats de bona 
execució d’acord al previst en l’article 88 LCSP,  la realització de texecució d’acord al previst en l’article 88 LCSP,  la realització de texecució d’acord al previst en l’article 88 LCSP,  la realització de texecució d’acord al previst en l’article 88 LCSP,  la realització de treballs similars en els reballs similars en els reballs similars en els reballs similars en els 
últims 5 anys per import mínim l’any de major volum el que es detalla a continuació:últims 5 anys per import mínim l’any de major volum el que es detalla a continuació:últims 5 anys per import mínim l’any de major volum el que es detalla a continuació:últims 5 anys per import mínim l’any de major volum el que es detalla a continuació:    

 

70% de l’anualitat mitjana del contracte 

 

La solvència tècnica, en cas que en paràgrafs anteriors no estigui establert 
específicament, s’acreditarà mitjançat declaracions responsables, sense perjudici que 
RMS pugui sol·licitar certificats i altres mitjans de prova per acreditar el nivell mínim 
exigit.  

Aquests criteris s’han determinat a l’empara de l’article 92 i concordants de la LCSP, 
fixant-se els imports mínims en funció de la capacitat i l’experiència que el 
departament tècnic considera necessària per portar a terme amb garanties el  
contracte. 

II. II. II. II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE DEL CONTRACTE DEL CONTRACTE DEL CONTRACTE     

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions Onzena. Presentació de documentació i de proposicions Onzena. Presentació de documentació i de proposicions Onzena. Presentació de documentació i de proposicions     

    

11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les 
seves ofertes en 3 sobre/s, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des 
de la data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE. Les empreses poden presentar 
oferta pels lots en que es divideix l’objecte del contracte. 

11.2  S’han de presentar mitjançant  l’eina de Sobre Digital integrada en la plataforma 
de serveis de contractació pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:   

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/reusmobilitat 
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11.3 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

(Word, Excel, Powerpoint), LibreOffice, PDF, plànols AutoCAD (.DWG), Pressupostos 
(.BC3, .tcq) 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas les paraules clau abans de l’obertura 
de cadascun dels sobres. 

 
11.4 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar 
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  

11.5 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a 
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació 
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini 
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies 
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.  

11.6 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el  Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic,  o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea.  

 11.7 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió 
de cap de les propostes que hagi subscrit. 

 

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)     

    

a) Les empreses licitadores han d’aportar el Document Europeu únic de Les empreses licitadores han d’aportar el Document Europeu únic de Les empreses licitadores han d’aportar el Document Europeu únic de Les empreses licitadores han d’aportar el Document Europeu únic de 
contractació (DEUC)contractació (DEUC)contractació (DEUC)contractació (DEUC) per acreditar els requisits de capacitat i solvència, d’acord 
amb el model que està disponible en el servei en línia de la Comissió Europea  
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https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=esó; 
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 

 

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on 
rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per 
tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar 
més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu 
electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes 
dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la 
Part II.A del DEUC.  

 A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El 
DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que 
tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.  

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, 
han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en 
unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.  

 

 En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que 
tingui intenció de subcontractar.  

 

 Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés 
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en 
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 
31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 935 528 
090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC 
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la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o 
certificats justificatius corresponents.   

 

 L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat 
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.   

 

 Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 
inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius 
o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.  

 

 

b) Així mateix, aquest sobre també haurà de contenir, si s’escau, les següents 
declaracions: 
 

---- Anexos 6, 7 i 8 degudament Anexos 6, 7 i 8 degudament Anexos 6, 7 i 8 degudament Anexos 6, 7 i 8 degudament complimentats i complimentats i complimentats i complimentats i signatssignatssignatssignats::::    
    
• Declaració de cessió i tractament de dates en relació a Declaració de cessió i tractament de dates en relació a Declaració de cessió i tractament de dates en relació a Declaració de cessió i tractament de dates en relació a l’execució d’actuacions en l’execució d’actuacions en l’execució d’actuacions en l’execució d’actuacions en 

el pla de recuperació, transformació i resiliènciael pla de recuperació, transformació i resiliènciael pla de recuperació, transformació i resiliènciael pla de recuperació, transformació i resiliència    
• Declaració de compromís en relació a l’execució d’actuacions del pla de Declaració de compromís en relació a l’execució d’actuacions del pla de Declaració de compromís en relació a l’execució d’actuacions del pla de Declaració de compromís en relació a l’execució d’actuacions del pla de 

recuperació, transformació  i resiliència recuperació, transformació  i resiliència recuperació, transformació  i resiliència recuperació, transformació  i resiliència     
• Declaració Declaració Declaració Declaració DNSHDNSHDNSHDNSH    
• Declaració d’absència de conflicte d’interessosDeclaració d’absència de conflicte d’interessosDeclaració d’absència de conflicte d’interessosDeclaració d’absència de conflicte d’interessos    (DACI)(DACI)(DACI)(DACI)    

    
    

- Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir 
del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 
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- En el supòsit que presentin ofertes empreses vinculades, aquestes han d’aportar, si 
s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de 
les empreses que el componen i la denominació del grup. El document en què es 
formalitzi aquest compromís ha d’estar signat per la persona representant de 
cadascuna de les empreses que integren la unió. 

- En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els termes previstos 
en el present Plec, el licitador haurà de presentar una declaració consignant-los. 

- En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de 
presentar, una declaració responsable manifestant aquest extrem i indicant el nom de 
les empreses que la constituiran, la participació de cadascuna d’elles, i el compromís 
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte. 

- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar declaració 
de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a dita exempció. 

c) Així mateix, les empreses licitadores han d’aportar el resguard acreditatiu de la 
constitució de la garantia provisional, quan sigui exigible. 

Les condicions de capacitat i solvència establertes per a contractar han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de les proposicions. 

 

 

D’acord amb el que estableix aquest plec, l’acreditació de la possessió de la 
documentació exigida per acreditar el compliment dels requisits a què es refereix la 
declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la 
proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu, 
amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar 
a les empreses licitadores, per tal de garantir la correcta finalització del procediment i 
en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que aportin la 
documentació acreditativa de les condicions establertes per ser adjudicatari del 
contracte. 

    

CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C     

    

Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació sobre B tota la documentació sobre B tota la documentació sobre B tota la documentació 
relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valorrelacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valorrelacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valorrelacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, i en particular; 
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 - Memòria signada en la qual es facin constar la descripció i les característiques de la 
oferta i totes aquelles dades que permetin valorar, si s’escau, l'oferta d'acord amb els 
criteris sotmesos a judici de valor d'adjudicació fixats en aquest plec, com les seves 
condicions tècniques i d'especialització, i els mitjans tècnics i humans de que disposa. 
El licitador detallarà els mitjans que consideri idonis per a la realització dels treballs 
objecte de la contractació, i l'organització dels treballs. En particular es detallarà la 
relació del personal que quedarà adscrit a la contractació, la seva categoria professional 
i funcions previstes.  

La memòria signada, que haurà de ser elaborada específicament pel present contracte, 
es presentarà en un màxim de 10 fulls a doble cara, amb independència de poder 
annexar documentació de suport addicional.  

a) Memòria explicativa de la proposició presentada, en relació a les característiques 
incloses a la documentació tècnica i als criteris d’adjudicació. 

b)  Un programa de la construcció de les obres i instal·lacions que n’asseguri 
l’execució en els terminis oferts — totals i parcials — en què es descriguin les previsions 
de temps en un diagrama de barres obtingut a partir d'un estudi de temps - activitat 
(aquest programa s’ha de presentar de conformitat amb el termini ofertat). Aquest 
programa serà completat pel contractista que resulti adjudicatari de conformitat amb 
la clàusula 23 del present plec. 

c) Equip que es destinarà a l’obra, amb el perfil tècnic i les característiques específiques 
del cap d’obra i de l’encarregat, així com l’experiència en obres similars. L’equip tècnic 
ofertat fins al nivell d’encarregat seran de caràcter contractual i no es podran modificar 
sense l’aprovació de RMS 

d) Proposta de subcontractació en la qual s’indiquin les parts del contracte que portarà 
a terme el subcontractista, amb indicació expressa del subcontractista.  

e) S’haurà de presentar, el programa de treball, així com les justificacions pertinents 
perquè RMS compti amb l'absoluta garantia que, en el termini ofert, es pugui dur a 
terme raonablement, sense perjudici de la qualitat de l'execució de l'obra.  

 

AQUEST SAQUEST SAQUEST SAQUEST SOBRE B NO POT CONTENIR CAP VALORACIÓ ECONÒMICA, NI OBRE B NO POT CONTENIR CAP VALORACIÓ ECONÒMICA, NI OBRE B NO POT CONTENIR CAP VALORACIÓ ECONÒMICA, NI OBRE B NO POT CONTENIR CAP VALORACIÓ ECONÒMICA, NI 
INFORMACIÓ RELATIVA A CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICAINFORMACIÓ RELATIVA A CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICAINFORMACIÓ RELATIVA A CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICAINFORMACIÓ RELATIVA A CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA    

 

En el sobre C s'ha d'incloure la documentació relativa als criteris quantificables de sobre C s'ha d'incloure la documentació relativa als criteris quantificables de sobre C s'ha d'incloure la documentació relativa als criteris quantificables de sobre C s'ha d'incloure la documentació relativa als criteris quantificables de 
forma automàticaforma automàticaforma automàticaforma automàtica. La proposició econòmica s’ha de formular conforme al model que 
s’adjunta com a annex 2 
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Document de proposició econòmica. El preu d’execució del contracte, amb expressió 
com a partida independent de l’Impost sobre el Valor Afegit. El preu s’ha de redactar 
segons el model que figura en l'annex núm. 2 del present Plec. 

Pels contractes de subministraments, s’adjuntarà el pressupost detallat de les partides 
sol.licitades (en el cas del lot 5 no contempla la totalitat de partides) amb el 
desglossament dels preus unitaris ofertats, segons fitxer base d’amidaments adjunt a 
la documentació de licitació.  

Només es podrà presentar una única proposició, i els licitadors no podran oferir 
variants o alternatives sobre els termes o condicions d’execució del contracte. 

No s’acceptaran ofertes sense tota la documentació sol·licitada en els termes descrits 
en aquesta clàusula. 

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit (eina sobre digital) i no 
s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 

Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades 
pels representants de totes les empreses que la composen. 

També s’ha d’incloure en els respectius sobres una declaració en la qual les empreses 
licitadores especifiquin quins documents i/o dades tècniques incorporades en el 
SOBRE B i, si s’escau, en el SOBRE C són, al seu parer, confidencials. No tindran en 
cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents 
d’accés públic, ni tampoc l’oferta econòmica de l’empresa, que és objecte de lectura 
en acte públic. 

La presentació en el SOBRE B de documents que corresponguin al SOBRE C serà 
motiu d’exclusió de l’oferta. 

La presentació en el SOBRE C de documents que corresponguin al SOBRE B 
comportarà que no siguin objecte de valoració en l’informe tècnic. 

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” 
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, 
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents 
que la composen. 

 

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual 
s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació 
confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 
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Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic 
electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina 
de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació 
/ de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia 
de l’oferta amb exactament mateixos documents –amb les mateixes empremtes 
digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. 

    

Dotzena. Mesa de contractació Dotzena. Mesa de contractació Dotzena. Mesa de contractació Dotzena. Mesa de contractació     

 

La Mesa de contractació està integrada pels següents membres: 

•••• El/la president/a  de RMS que actuarà com a president 
•••• Cap d’administració de la societat  
•••• Cap de comptabilitat de la societat  
•••• El cap d’assessoria jurídica de la societat actuarà com a secretari 

 

SUPLENTS: 

En casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal que impedeixi 
l'assistència dels titulars, els membres titulars seran substituïts, per: 

•••• El gerent  de RMS que actuarà com a president 
•••• Dos caps de departament de la societat 
•••• El cap de personal de la societat actuarà com a secretari. 

Tots els membres tenen veu i vot, excepte el secretari que només tindrà veu.  

Poden assistir a les reunions de la mesa, qualsevol expert o tècnic convidat pel 
president.  

Els acords es prendran per majoria dels membres presents. El president té vot de 
qualitat en cas d’empat. 

 

Tretzena. Òrgans tècnics Tretzena. Òrgans tècnics Tretzena. Òrgans tècnics Tretzena. Òrgans tècnics     

    

Es podrà requerir en els òrgans tècnics que es considerin oportuns, l’informe dels 
criteris d’adjudicació tècnics que depenguin d’un judici de valor 
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Catorzena. Valoració de les proposicions Catorzena. Valoració de les proposicions Catorzena. Valoració de les proposicions Catorzena. Valoració de les proposicions     

 

RMS qualificarà la documentació general (sobre A), presentada en el termini establert 
i en la forma escaient, i desestimarà automàticament les que no aportin tota la 
documentació requerida o que no acreditin la capacitat i / o la solvència sol · licitades. 

Igualment, en cas que s'observin defectes o omissions esmenables en la 
documentació presentada, s'ha de comunicar als licitadors afectats perquè els 
corregeixin o esmenin en un termini no superior a tres dies hàbils. Així mateix es podrà 
sol · licitar a l'empresari els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents 
presentats, o requerir-lo perquè en presenti de complementaris. En aquest cas, 
l'empresari disposarà d'un termini de cinc dies naturals. 

 Un cop qualificada la documentació general i esmenats, si s'escau, els defectes o 
omissions de la documentació presentada, s'han de determinar les empreses que 
s'ajusten als criteris de selecció establerts. 

14.1 Criteris de valoració de les ofertes  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta amb millor relació 
qualitat-preu s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen a l’annex 3.  

14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes  

Amb posterioritat a l’obertura del sobre A, tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres B 
presentats per les empreses admeses.  

Posteriorment, es celebrarà un nou acte no públic atès que es preveuen mitjans 
electrònics per la presentació d’ofertes,  en el qual es donarà a conèixer la puntuació 
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que 
depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per 
les empreses.  

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació.  

Els sobres B i C es podran obrir simultàniament en cas que només s’utilitzin criteris de 
valoració d’ofertes de caràcter automàtic. 

14.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats 
s’ha de dur a terme, si s’escau, en funció dels límits i els paràmetres objectius 
establerts a l’annex 3. 
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Si es  considera, a partir de la justificació efectuada per l’empresa licitadora i dels 
informes emesos, que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió 
de valors anormals o desproporcionats, s’exclourà del procediment.  

 

Quinzena. ClassificQuinzena. ClassificQuinzena. ClassificQuinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a ació de les ofertes i requeriment de documentació previ a ació de les ofertes i requeriment de documentació previ a ació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 
l’adjudicació l’adjudicació l’adjudicació l’adjudicació     

    

L’òrgan de contractació o la mesa de contractació classificarà les proposicions 
presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals. Per 
realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats a 
l’annex 3 o a l’anunci, podent sol·licitar aquells informes tècnics que estimi pertinents.  

Un cop acceptada la proposta de la taula per l'òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat 
amb el que disposa l'article 145 de la LCSP perquè, dins el termini de cinc dies hàbils, 
a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a c) 
de l'apartat 1 de l'article 140 de la LCSP si no s'hagués aportat amb anterioritat, tant 
del licitador com de aquelles altres empreses a les capacitats es recorri, sense perjudici 
del que estableix el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'esmentat article; de disposar 
efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució 
del contracte conforme a l'article 76.2 LCSP; i d'haver constituït la garantia definitiva 
que sigui procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans 
electrònics, informàtics o telemàtics, llevat que s'estableixi una altra cosa en els plecs. 

 

En particular, s’haurà d’aportar la següent documentació: 

a) La a) La a) La a) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresari i la capacitat per a documentació que acrediti la personalitat de l’empresari i la capacitat per a documentació que acrediti la personalitat de l’empresari i la capacitat per a documentació que acrediti la personalitat de l’empresari i la capacitat per a 
contractar assenyalada a la clàusula novena d’aquest plec.contractar assenyalada a la clàusula novena d’aquest plec.contractar assenyalada a la clàusula novena d’aquest plec.contractar assenyalada a la clàusula novena d’aquest plec.    

b) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o b) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o b) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o b) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional.professional.professional.professional.    

c) Justificatius conforme c) Justificatius conforme c) Justificatius conforme c) Justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el 
document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de 
la mateixa norma.la mateixa norma.la mateixa norma.la mateixa norma.    

Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent: 

En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques: 
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- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el 
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a 
l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una 
declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost. 

- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 
de l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que 
ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de 
persones obligades tributàriament. 

En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat 
Social: 

- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de 
naturalesa tributària amb l’Estat. 

- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent 
en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

- Acreditació que l’adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament de Reus 

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els 
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà 
mitjançant una declaració responsable. 

A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o 
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la 
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del 
RGLCAP. 

d) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.d) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.d) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.d) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.    

e) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte 
es determini. Acreditació del registre d’empreses acreditades, en cas de contractes 
d’obra. (REA) 

f) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la / les 
declaració/ns responsables aportada/es i la resta que li sigui exigible. 

En cas d’empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE):  
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· Document on indiqui el número d’inscripció en el Registre i fotocòpia simple del 
document acreditatiu d’inscripció i de les dades inscrites, juntament amb una 
declaració responsable de la vigència de les dades que inclou. 

· Document acreditatiu de la co· Document acreditatiu de la co· Document acreditatiu de la co· Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitivanstitució de la garantia definitivanstitució de la garantia definitivanstitució de la garantia definitiva    

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini. 

En el cas que no es complimenti adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a 
requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet constituirà, en cas de 
concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de contractar.  

    

Setzena. Garantia definitiva Setzena. Garantia definitiva Setzena. Garantia definitiva Setzena. Garantia definitiva     

    

16.1 L’import de la garantia definitiva és del 5% del preu d’adjudicació.16.1 L’import de la garantia definitiva és del 5% del preu d’adjudicació.16.1 L’import de la garantia definitiva és del 5% del preu d’adjudicació.16.1 L’import de la garantia definitiva és del 5% del preu d’adjudicació.    

16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors 
anotats s’han de dipositar en el compte que designi oportunament RMS 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya. En qualsevol 
cas, l’aval haurà de tenir vigència indefinida, haurà de ser a primer requeriment, sense 
haver de justificar cap incompliment. 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).  

16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per 
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 
requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió 
temporal.  

16.4  La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.  

16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 
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per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar 
constància documentada de l’esmentada reposició.   

16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total 
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària 
perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte 
vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què 
es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran 
les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de 
conformitat amb el que disposa la LCSP 

16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions 
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en 
la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.   

16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat 
anterior, RMS pot resoldre el contracte. 

16.9 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan 
competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació 
presentada. 

 

Dissetena. Renúncia i desistiment Dissetena. Renúncia i desistiment Dissetena. Renúncia i desistiment Dissetena. Renúncia i desistiment     

    

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o desistir del 
procediment, abans de l’adjudicació per motius degudament justificats. En ambdós 
supòsits es compensarà a cadascuna de les empreses licitadores per les despeses en 
què hagin incorregut, amb un import de 100 euros. 

    

Divuitena. Adjudicació del contracte  Divuitena. Adjudicació del contracte  Divuitena. Adjudicació del contracte  Divuitena. Adjudicació del contracte      

    

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, 
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com 
a adjudicatària dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.  

18.2 L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà 
en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, en el termini de 15 dies. 
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Dinovena. Formalització i perfecció del contracte Dinovena. Formalització i perfecció del contracte Dinovena. Formalització i perfecció del contracte Dinovena. Formalització i perfecció del contracte     

    

19.1 El contracte es formalitzarà en document privat.   

19.2 En el cas de contractes que siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació:  

D’acord amb l’article 58 del Reial decret llei 36/2020, en els contractes que s’hagin 
de finançar amb fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència 
susceptibles de recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb el que 
preveu l’article 44 de la LCSP, i sempre que els procediments de selecció del 
contractista s’hagin tramitat efectivament de forma electrònica, l’òrgan de contractació 
no pot formalitzar el contracte fins que hagin transcorregut deu dies naturals a partir 
de l’endemà de la notificació de la resolució d’adjudicació del contracte. 

L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi el 
contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què 
hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf 
anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que 
porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la 
resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.  

En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació: 

La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses 
licitadores a què es refereix la clàusula anterior.  

19.3 Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte 
dins el termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra 
la garantia definitiva, si s'hagués constituït. 

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de 
presentar, abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la 
unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.  

19.5  El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 LCSP  i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  

19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.  
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19.7 La formalització d’aquest contracte es publicarà en els mitjans i en els casos 
previstos amb caràcter preceptiu en la LCSP 

En cas de lots corresponents a contractes d’obres; 

19.8 Una vegada rebuda l'adjudicació, la persona o empresa adjudicatària té 
l'obligació, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la notificació de 
l'adjudicació, d’aportar a la societat RMS els documents següents: 

a) Document en què s'adscrigui nominativament a l'obra un delegat amb titulació 
professional que, a criteri de RMS, reuneixi les condicions de capacitat i dedicació 
suficients per poder representar l'empresa en tot el que afecti l'execució de les obres. 

b) Pla de seguretat i salut en el treball de les obres que s'obliga a executar 
l'adjudicatari. Aquest Pla ha d’estar elaborat de conformitat amb les previsions, sense 
incrementar l'import total màxim de l'obra. 

A més, haurà de presentar la documentació administrativa complementària necessària 
per acreditar l’aptitud per contractar que li sol·liciti l’òrgan de contractació. 

    

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES NEXT GENERATION UE. PLA DE RECUPERACIÓ, NEXT GENERATION UE. PLA DE RECUPERACIÓ, NEXT GENERATION UE. PLA DE RECUPERACIÓ, NEXT GENERATION UE. PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIATRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIATRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIATRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA    

L’objecte del present procediment de licitació està finançat en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. Per aquest motiu, els licitadors i adjudicatari/s 
es comprometen en general, a col·laborar amb RMS i les autoritats competents en el 
marc dels projectes “Next Generation” finançats per la UE, aportant quanta 
documentació i informació sigui necessària per donar compliment a la normativa que 
regeix aquest programa i en particular; 

•••• Orden TMA 892/2021 de 17 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras del programa de ayudas a municipios para la implantación de 
zonas de bajas emisiones y de transformación digital y sostenible en el 
transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia. 

•••• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

•••• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades 
del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del 
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de 
las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
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Igualment, s’informa que l’Ajuntament de Reus disposa d’un pla de mesures antifrau 
del  sistema de gestió del pla de recuperació, transformació i resiliència, que dóna 
compliment al previst en l’article 6 de  l'Ordre  HFP  /  1030/2021, de  29  de  
setembre,  per  la  qual  es  configura  el  sistema  de  gestió  de  el  Pla  de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. (Annex 10). Aquest pla és d’aplicació al 
present  contracte i l’adjudicatari assumeix l’esmentada obligatorietat a tots els efectes. 

L’adjudicatari es compromet a donar compliment, específicament, a les obligacions en 
matèria d’etiquetat verd i digital i als mecanismes establerts pel seu control, així com 
al preceptiu compliment de les obligacions en aplicació del principi de no causar un 
dany significatiu.  

El contractista i els subcontractistes es comprometen a facilitar la informació que li 
sigui requerida en relació al titular real del beneficiari final dels fons, i en particular les 
previstes en l’article 8.2 de la Ordre HFP1030/2021, en la forma determinada per la 
normativa vigent i les autoritats competents. Igualment es comprometen a subjectar-
se als controls que en el seu cas s’estableixin per part de   la Comissió Europea, la 
oficina de lluita antifrau, el Tribunal de Comptes i  la fiscalia europea. 

L’adjudicatari i subcontractistes es comprometen a acomplir i facilitar el compliment 
per part de RMS o l’Ajuntament de Reus de totes les obligacions en matèria de 
comunicació i publicitat del Pla de transformació, recuperació i resiliència. 

El contractista i, si s’escau,  els subcontractistes han de conservar la documentació 
relativa al present contracte en la forma prevista en l’article 132 del Reglament (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, 
sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es 
modifiquen els Reglaments (UE) nº1296/2013, (UE) nº1301/2013, (UE) 
nº1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014 i (UE) nº 283/2014 i la Decisió nº 541/2014/UE i pel qual es deroga 
el Reglament (UE, Euratom) nº 966/2012. 

    

CCCCLÀUSULES RELATIVES A L’LÀUSULES RELATIVES A L’LÀUSULES RELATIVES A L’LÀUSULES RELATIVES A L’EEEEXECUCIÓ DELS CONTRACTESXECUCIÓ DELS CONTRACTESXECUCIÓ DELS CONTRACTESXECUCIÓ DELS CONTRACTES    

    

Vintena. Execució i supervisió de les obres.Vintena. Execució i supervisió de les obres.Vintena. Execució i supervisió de les obres.Vintena. Execució i supervisió de les obres.    

20.1 Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en 
el plec de clàusules particulars i a la documentació tècnica i el projecte que serveixen 
de base al contracte, i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica del 
contracte doni al contractista la direcció facultativa de les obres. 
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20.2 RMS també assumirà, per si mateix o a través de la direcció facultativa o de 
qualsevol altre tècnic que consideri oportú, la inspecció i comprovació de la correcta 
realització de l’obra contractada. 

Al responsable del contracte que es determina en el quadre de característiques del 
present plec, li correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar 
les instruccions necessàries amb la finalitat de assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada, tal i com preveu l’article 62 LCSP  

En particular, el responsable del contracte tindrà les funcions següents: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 
condicions contractuals; 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

especifica no correspongués a altres persones; 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització 
de la prestació pactada; 

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació 

20.3  Per la seva banda, la Coordinació de Seguretat i Salut ha d’aprovar, abans de 
dur a terme l’acta de replanteig, el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, o indicar a 
l’adjudicatari les correccions a introduir-hi, atorgant-li un termini adequat a les 
correccions a efectuar. Si l’adjudicatari no efectua les correccions en el termini 
concedit, podran imposar-se les penalitats escaients per incompliment dels terminis 
d’execució de l’obra. No serà possible l’inici de les obres sense l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball.  

20.4. L’adjudicatària haurà d’efectuar, així mateix, abans de l’inici dels treballs, la 
pertinent comunicació d’obertura del “Centre de Treball”. 

    

ViViViVintntntnt----iiii----unenaunenaunenaunena. Despeses a suportar per l’adjudicatari. Despeses a suportar per l’adjudicatari. Despeses a suportar per l’adjudicatari. Despeses a suportar per l’adjudicatari    

 

El contractista s’ha de fer càrrec de les següents despeses: 

• Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el 
plec de prescripcions tècniques, fins a un màxim d’un 1 % de l’import d’adjudicació 
de les obres, IVA exclòs. RMS podrà encarregar, directament o a través de les persones 
que determini, al laboratori acreditat que haurà de tenir contractat l’adjudicatari, que 
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haurà d’ésser un laboratori especialitzat i independent, la realització dels assaigs i 
anàlisi dels materials emprats per a l’execució de les unitats d’obra, i tindrà sempre 
accés directe als resultats corresponents.   

• Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars. 

• El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris pera 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en els límits i rodalies. 

• A més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells 
i senyals esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que 
s’originin aniran al seu càrrec. 

• El pagament, en el seu cas, de la taxa municipal per a la sol•licitud de la llicència 
urbanística d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres, si s’escau i 
qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ésser 
aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que s’assenyalin. 

• Totes les despeses derivades de les connexions i subministraments provisionals 
d’obra 

• Qualsevol altra despesa que es prevegi de forma expressa en el present plec. 

 

VintVintVintVint----iiii----dosena.dosena.dosena.dosena.----    Comprovació de replanteig Comprovació de replanteig Comprovació de replanteig Comprovació de replanteig     

 

22.1 El contractista, juntament amb RMS, la direcció facultativa de l’obra i, si s’ha 
designat, la figura del Project Management, duran a terme la comprovació de 
replanteig, que s’efectuarà en tot cas en un termini màxim de 30 dies naturals des de 
la formalització del contracte.  

22.2 No es pot  iniciar l'obra sense que s'hagi estès l'acta de comprovació de 
replanteig. Si es fan constar reserves que s'estimin fonamentades, s’ha de suspendre 
la iniciació fins que l’òrgan de contractació, a proposta de la direcció facultativa, ordeni 
el començament de les obres o la suspensió definitiva d’aquestes. 

22.3 Simultàniament a la formalització de l’acta de replanteig, l'adjudicatari ha de 
presentar els TC1 i TC2 dels treballadors que hagin de prestar el servei a la obra. 
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VintVintVintVint----iiii----tresena. Programa de treballtresena. Programa de treballtresena. Programa de treballtresena. Programa de treball    

 

En el termini màxim de 15 dies des de la formalització del contracte, el contractista 
adjudicatari ha de presentar el programa de treball ampliat respecte al previst a la 
clàusula 11 d'aquest Plec i en el qual ha d’especificar el ritme o calendari d’execució 
adequat al pressupost i als terminis -totals o parcials- previstos en el contracte.  

 

VintVintVintVint----iiii----quatrena. Execució del contractequatrena. Execució del contractequatrena. Execució del contractequatrena. Execució del contracte    

 

24.1 L’obra s’ha de realitzar amb una subjecció estricta al projecte i a les clàusules del 
present Plec, i seguint les instruccions que doni el facultatiu  director  de  l'obra  -en  
la  seva  interpretació- al contractista. 

24.2 El tancament de l'obra i les mesures de seguretat adequades són a càrrec del 
contractista, així com el subministrament d'aigua i energia elèctrica necessàries per a 
l'execució de l'obra 

24.3 Les instal·lacions s’han de lliurar amb els expedients de legalització corresponents 
i s’entén que els costos d’aquesta legalització s’inclouen en els preus del contracte. 

24.4 El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social i d'higiene en el treball i, en concret, al previst al Reial 
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 

24.5 El contractista ha de complir, si s’escau,  les obligacions establertes a la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i, en concret, ha de subscriure 
les garanties corresponents . 

24.6 El contractista haurà d’estar homologat per a realitzar els treballs objecte del 
present contracte. 

 

VintVintVintVint----iiii----cinquecinquecinquecinquena. Responsabilitats del contractistana. Responsabilitats del contractistana. Responsabilitats del contractistana. Responsabilitats del contractista    

 

25.1  Sens perjudici de l’expressat en les clàusules anteriors del present plec, durant 
el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el 
contractista és responsable dels defectes que puguin advertir-se en la construcció. 
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25.2 El contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de 
recolzament necessaris per a l’execució correcta de l’obra.  

25.3 Correspon al contractista la direcció i organització de l’obra, és a dir, ordenar els 
treballs, dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i vigilar que 
les condicions de seguretat i salut on es desenvolupin siguin correctes. 

25.4. El contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb 
la direcció facultativa facilitant el seu treball, mitjançant els ajuts materials i humans 
que se li sol·licitin, així com de coordinar l’evolució dels treballs amb qualsevol altra 
empresa que efectuï treballs en l’àmbit de l’obra. 

25.5 El contractista és el responsable del desenvolupament dels treballs i per tant de 
l’execució de l’obra fins el seu lliurament en perfectes condicions, per la qual cosa 
amb la signatura del contracte accepta que ha verificat el projecte tècnic i, per tant, el 
seu coneixement dels amidaments, partides d’obra i procediments de construcció 
necessaris i, també, la seva capacitat per desenvolupar els treballs, amb total 
compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentació 
contractual, la interpretació de la qual i dels detalls correspondrà a la direcció 
facultativa. 

25.6 Sense perjudici de les responsabilitats que corresponen al contractista establertes 
en altres apartats d’aquest plec, si l’obra s’arruïnés total o parcialment amb posterioritat 
al termini d’expiració de la garantia per vicis ocults de la construcció degut a 
l’incompliment contractual per part del contractista, aquest respondrà dels danys i 
perjudicis. 

25.7 L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. Les obres 
s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de 
clàusules particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les 
instruccions que en interpretació tècnica d’aquest donés al contractista el Director 
facultatiu de les obres.  

25.8 Igualment, serà de compte de l’adjudicatari la policia del solar i de l’edificació, 
cuidant de la seva conservació i vigilant que no es realitzin actes que menyscabin el 
solar o l’edificació. 

25.9 El contractista està obligat a conservar l’obra i les instal·lacions fins al venciment 
del termini de garantia, segons les instruccions que rebi de la direcció facultativa, 
responent dels danys i deterioraments que puguin produir-se en l’obra a no ser que 
provi que aquests han estat ocasionats pel mal ús que n’hagin fet els usuaris o l’entitat 
que l’exploti i no a l’incompliment de les seves obligacions de vigilància i policia de 
l’obra. 



34 

 

Si el contractista descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, RMS 
podrà prendre a càrrec del contractista les mesures necessàries per evitar o reparar 
aquests danys. 

25.10 Tot el personal que executi els treballs objecte del contracte dependrà 
únicament del contractista sense que entre aquell i RMS existeixi cap vincle de 
dependència laboral. 

El contractista està obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar 
i operari necessari i suficient per a l’execució dels treballs. La direcció tècnica podrà 
exigir al contractista la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o 
persones adscrites als treballs, sense cap obligació de respondre dels perjudicis que 
al contractista pogués causar-li l’exercici d’aquesta facultat. El contractista respon de la 
capacitat i disciplina de tot el personal assignat. 

Serà de compte del contractista tot el personal que s’afecti o adscrigui als treballs 
necessaris per l’execució del contracte havent-se de complir, en tot moment, les 
obligacions fiscals i les derivades de la legislació laboral, seguretat i salut en el treball i 
de seguretat social. 

25.11 El contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el 
personal o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs 
encomanats. En qualsevol cas el contractista haurà de justificar l’assegurança 
d’accidents que cobreixi degudament tots els treballadors que utilitzi en els treballs de 
que es tracta en aquest condicionat. L’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil 
patronal s’haurà de concertar per un import mínim de 300.000 euros. Aquesta 
assegurança és independent de l’exigida, en el seu cas, com a mitjà d’acreditar la 
solvència  

RMS podrà exigir en qualsevol moment al contractista la justificació documental d’estar 
al corrent en el pagament de les seves obligacions fiscals i de les quotes de la 
Seguretat Social del personal afecte o adscrit a l’execució del contracte. 

L’adjudicatari serà responsable directe de tots els pagaments i indemnitzacions que es 
puguin derivar de l’incompliment de les seves obligacions generals o particulars 
relatives a la Seguretat Social i ordenació del treball. 

 

VintVintVintVint----iiii----sisena.sisena.sisena.sisena.----    Danys i perjudicisDanys i perjudicisDanys i perjudicisDanys i perjudicis    

 

El contractista serà responsable, durant l’execució dels treballs de tots els danys i 
perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 
o servei públic o privat, restant obligat a adoptar les mesures de prevenció necessàries 
als efectes d’evitar els esmentats danys i perjudicis.  
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RMS eludeix la responsabilitat de tota mena de perjudicis que el contractista pugui 
ocasionar com a conseqüència de l’execució dels treballs i, per això, l’empresa 
adjudicatària en serà l’única responsable.  

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats 
pel contractista restablint les seves condicions primitives o compensant 
adequadament els danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació vigent. 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser indemnitzades pel contractista 
adequadament. 

El contractista haurà de subscriure i mantenir contractada fins a la finalització del 
termini de garantia una assegurança de responsabilitat civil, per un import mínim de 
300.000 euros, que cobreixi suficientment l’import global dels treballs així com 
qualsevol dany i perjudici que es pugui produir en el solar, serveis, edificacions 
confrontants i béns i tercers en general. 

El contractista respondrà dels danys causats a l’immoble, i també pels subcontractistes, 
dels actes del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi 
de respondre, d’acord amb la legislació vigent. 

L’adjudicatari respondrà directament del pagament dels deutes contrets amb els 
proveïdors que subministrin materials per a l’execució dels treballs, eximint-se a RMS 
o a l’Ajuntament de Reus de qualsevol responsabilitat derivada del seu impagament. 

 

VintVintVintVint----iiii----setena. Abonament de les obressetena. Abonament de les obressetena. Abonament de les obressetena. Abonament de les obres    

 

27.1 El contractista te dret a l'abonament del preu de l'obra en els següents terminis: 

• Cada mes, la part corresponent al percentatge executat dels treballs contractats, a 
judici de la direcció facultativa. 

27.2 Els pagaments corresponents a cada període  s’efectuaran al contractista 
mitjançant transferència bancària prèvia presentació de la corresponent factura, en els 
terminis màxims previstos en la normativa en matèria de mesures contra la morositat. 

27.3  Cadascuna de les factures ha d’anar acompanyada de la corresponent 
certificació d'obra on consti, amb els amidaments detallats, la part d'obra executada 
dins el període. La certificació, haurà d'estar signada i aprovada per totes les parts: 
representant de RMS, direcció facultativa i contractista. També cal adjuntar, si s’escau, 
la documentació justificativa de les obligacions específiques Next Generation EU 
relacionada amb el període facturat. 
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27.4 Una vegada acabades les obres, i d'acord amb les instruccions que formuli el 
facultatiu director, el contractista ha de presentar els plànols “as built”, legalitzacions 
que corresponguin, assaigs de control de qualitat, normes de funcionament dels 
aparells instal·lats i relació d’industrials que hagin intervingut. 

    

VintVintVintVint----iiii----vuitena. Finalització de l’obravuitena. Finalització de l’obravuitena. Finalització de l’obravuitena. Finalització de l’obra    

 

28.1 El contractista ha de comunicar per escrit al facultatiu director de l'obra la data 
de la finalització dels treballs amb una antelació mínima de deu dies. 

28.2 A l’acte de finalització de les obres hi ha d’assistir un facultatiu designat per  RMS 
en representació d'aquesta (que podrà ésser la figura del Project Management), el 
facultatiu director de les obres i el contractista. 

28.3  Si les obres estan en bon estat, i d'acord amb les prescripcions previstes, el 
facultatiu representant de RMS les donarà per finalitzades, i se n’ha d’aixecar l'acta 
corresponent. En aquest moment s’iniciarà el període de garantia i de manteniment 
de les instal·lacions. És d’aplicació el previst en  l’article 243.1 de la LCSP 

28.4 Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta, 
assenyalant, el director de les obres, els defectes observats, detallant les observacions 
que calguin i fixant un termini per posar remei als defectes. Si transcorregut aquest 
termini les obres no es troben conformes, RMS pot concedir un nou termini 
improrrogable al contractista (sens perjudici d’aplicar les penalitzacions que 
s’escaiguin) o declarar resolt el contracte, i procedir a la finalització o reparació en la 
forma que estimi oportuna, a compte i risc del contractista, aplicant els descomptes 
pertinents a la liquidació del contracte, en base a l’obra pendent d’executar. En aquest 
supòsit, als efectes de determinar les responsabilitats del contractista per 
incompliment del termini o, si s’escau, resolució del contracte, i per al càlcul del dia a 
partir del qual comença a transcórrer el termini de garantia, s’estimarà com a data de 
conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què RMS es faci càrrec de 
les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que hagi concedit al 
contractista per reparar els defectes inicialment observats. 

 

VintVintVintVint----iiii----novena. Garantianovena. Garantianovena. Garantianovena. Garantia    

 

29.1 El termini de garantia serà de dos anys a comptar des de l'acta de finalització de 
les obres, termini que podrà ésser ampliat pels licitadors en la seva oferta. 
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29.2 Durant el termini de garantia, el contractista serà responsable d’executar en l’obra 
tota classe de correccions i/o reparacions que RMS consideri necessàries per a què 
aquestes obres compleixin totalment en el moment de la finalització del període de 
garantia les condicions del projecte i execució, sempre que aquestes correccions i/o 
reparacions s’originin per causes imputables al contractista. 

29.3 Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 
director de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre 
l’estat de les obres; si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de qualsevol 
responsabilitat, llevat de la responsabilitat per vicis ocults. 

29.4 En cas que l’informe no sigui favorable, i els defectes observats es deguin a 
deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que  s’ha construït, durant el termini 
de garantia el director de les obres ha de dictar les instruccions oportunes al 
contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini 
per fer-ho, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

29.5 Les garanties es podran constituir en metàl•lic o mitjançant aval bancari. En 
aquest cas, s’hauran d’ajustar al model que s’adjunta al present plec. La fiança garantirà 
l’exacte compliment per part del contractista de totes i cadascuna de les obligacions 
que li pertoquen i estarà vigent fins a la finalització del període de garantia. 

La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del contractista dimanants de 
l’adjudicació del contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució i del 
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de 
les obligacions del contractista, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 
incompliment podrien exigir-se a RMS per l’Ajuntament de Reus o per tercers, i, amb 
caràcter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al contractista. 

RMS podrà procedir lliurement i, per la seva exclusiva determinació contra la fiança 
constituïda i disposar de les quantitats corresponents, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que el contractista es cregui assistit. 

L’aval bancari o la quantitat en metàl•lic dipositada pel contractista en concepte de 
fiança o el saldo que resti d’ella es retornarà en el termini dels 10 dies hàbils a comptar 
des del següent a la finalització del termini de garantia. 

Qualsevol quantitat que RMS extregui de la fiança, per a fer efectives les 
responsabilitats o penalitzacions que corresponguin al contractista, haurà de ser 
completada immediatament per aquest, fins a arribar al seu import inicial. 

Els avals bancaris a que fa referència aquest plec, hauran d’esmentar expressament 
que seran executables de forma immediata, al primer requeriment d’RMS sense que 
s’hagi de justificar cap incompliment, a la vegada que han de tenir caràcter irrevocable 
i vigència indefinida fins el moment en que RMS autoritzi la seva cancel•lació. 
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Trentena. Penalitats aplicables al contractista adjudicatariTrentena. Penalitats aplicables al contractista adjudicatariTrentena. Penalitats aplicables al contractista adjudicatariTrentena. Penalitats aplicables al contractista adjudicatari    

    

30.1 Sens perjudici d’aplicar, quan sigui procedent, la facultat resolutòria en els 
supòsits establerts en el present plec, RMS tindrà dret a aplicar les següents 
penalitzacions: 

 

1. Defectes de qualitat en l’obra executada: 

Els defectes de qualitat en qualsevol part de l’obra realitzada, per manca de 
compliment del projecte, de les instruccions de la direcció facultativa, per error, o de 
forma contrària a les normes de la bona construcció, donaran lloc a la seva demolició 
i/o desmuntatge i a la seva nova execució a compte i càrrec del contractista. 

Excepcionalment, si la direcció facultativa estimés que l’obra, una vegada reparada, es 
pot acceptar, donarà lloc a la rebaixa percentual corresponent del preu, que es 
descomptarà del preu total del contracte. 

2. Incompliment dels terminis d’execució dels treballs: 

L’incompliment dels terminis parcials i final pactats prèviament per les parts, produirà 
l’aplicació per part de RMS d’una penalització econòmica acumulativa, en la proporció 
de 1 euros per cada 1000 euros del preu d’adjudicació per dia d’incompliment. 

Cada vegada que l’import de les penalitzacions superi el cinc per cent del preu total 
del contracte, RMS podrà resoldre el contracte, amb incautació de la fiança i amb 
l’obligació del contractista d’indemnitzar tots els danys i perjudicis derivats de 
l’incompliment. 

 

3. Incompliment per part del contractista de les ordres de la direcció facultativa: 

En el cas que el contractista incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa, de manera 
que aquesta consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les 
obres, podrà proposar a RMS la imposició d’una penalització econòmica d’import 
màxim de 2.000 euros. RMS ho comunicarà al contractista per tal que aquest solucioni 
l’incompliment de manera immediata. 

De no produir-se l’oportuna rectificació es podrà aplicar la penalització fins a una 
quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es descomptarà del preu 
del contracte, en el següent pagament que correspongui efectuar.  

4. La manca dels elements de seguretat necessaris per a la realització de les obres. 
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En aquest supòsit, es podran imposar al contractista penalitats econòmiques per un 
import d’entre 2.000 i 10.000 euros, atenent la gravetat de l’incompliment derivat. 
Aquesta graduació restarà a criteri de RMS, assistida per la Direcció facultativa i, si 
s’escau, del Project Management. 

5. Canvis no autoritzats del personal designat o de les empreses subcontractades 
respecte al previst a l’oferta. 

La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofertat, o la 
modificació sense autorització del personal o de les empreses podrà comportar la 
imposició de penalitats per un import d’entre 6.000 i 10.000 euros, atenent la gravetat 
de l’incompliment derivat. Aquesta graduació restarà a criteri de RMS, assistida per la 
Direcció facultativa i, si s’escau, del Project Management. 

6. L’incompliment per part del contractista de les fites i objectius que constitueixin 6. L’incompliment per part del contractista de les fites i objectius que constitueixin 6. L’incompliment per part del contractista de les fites i objectius que constitueixin 6. L’incompliment per part del contractista de les fites i objectius que constitueixin 
obligacions seves d’acord al previst en la documentació de la present licitació i que obligacions seves d’acord al previst en la documentació de la present licitació i que obligacions seves d’acord al previst en la documentació de la present licitació i que obligacions seves d’acord al previst en la documentació de la present licitació i que 
alhora suposin un incompliment per part de RMS o l’Ajuntament de Reus de les alhora suposin un incompliment per part de RMS o l’Ajuntament de Reus de les alhora suposin un incompliment per part de RMS o l’Ajuntament de Reus de les alhora suposin un incompliment per part de RMS o l’Ajuntament de Reus de les 
obligaobligaobligaobligacions assumides en tant que beneficiaris d’ajuts del Pla de recuperació, cions assumides en tant que beneficiaris d’ajuts del Pla de recuperació, cions assumides en tant que beneficiaris d’ajuts del Pla de recuperació, cions assumides en tant que beneficiaris d’ajuts del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència.transformació i resiliència.transformació i resiliència.transformació i resiliència.    L’import de les penalitzacions serà de 1 euros per cada L’import de les penalitzacions serà de 1 euros per cada L’import de les penalitzacions serà de 1 euros per cada L’import de les penalitzacions serà de 1 euros per cada 
1000 euros adjudicats, per dia de retard.1000 euros adjudicats, per dia de retard.1000 euros adjudicats, per dia de retard.1000 euros adjudicats, per dia de retard.    

30.2  L'incompliment per part del contractista de qualsevol de les obligacions 
establertes amb caràcter preceptiu en el present Plec, pot ser causa de la resolució 
del contracte. 

30.3 Penalitats específiques que puguin afectar al compliment de les obligacions 
derivades del ajuts PRTR; 

En cas dels incompliments que seguidament es relacionen, s’imposaran per cadascun 
dels incompliments, unes penalitats de fins el 5% del preu del contracte, (IVA exclòs). 
El total de les penalitats que, en el seu cas, es puguin imposar, no podran superar el 
50 % del preu del contracte (IVA exclòs): 

a) Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, 

b) Incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses 
contractistes, 

c) Incompliment de les condicions especials d’execució, 

d) Incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans, 

e) Incompliment de les obligacions o les fites de resultats, 

f) Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, 

g)  Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada 
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, 
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h) Incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès (DACI), 

i) Incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 
públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que 
és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 

j) La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment 
dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 
gestió, 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació 
en contractes de treball, s’imposarà, dins dels límits establerts en l’article 192 de la 
LCSP, una penalitat de fins el 5% del preu del contracte, (IVA exclòs). 

 

(31(31(31(31ªªªª----34343434ª,ª,ª,ª,    eliminades)eliminades)eliminades)eliminades)    

 

TrentaTrentaTrentaTrenta----cinquenacinquenacinquenacinquena. Altres obligacions del contractista.. Altres obligacions del contractista.. Altres obligacions del contractista.. Altres obligacions del contractista.    

    

Són també obligacions del contractista les següents: 

a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball.  

Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l'adjudicatari a tots 
els efectes, sense que entre aquest i / o aquell i RMS hi hagi cap vincle de 
dependència funcionarial ni laboral. Un cop finalitzat el contracte RMS no estarà obligat 
per cap títol amb les persones que en aquell moment o amb anterioritat hagin prestat 
servei.  

Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint 
els requisits de titulació i experiència exigits, formarà part de l’equip de treball adscrit 
a l’execució del contracte. L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de 
mode real, efectiu i continu, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat 
de l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari, així com 
també, el compliment de tots els drets i obligacions que derivin de la relació 
contractual entre empleat i empleador. 

L’empresa contractista vetllarà especialment per tal que els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
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funcions desenvolupades respecte de l’activitat delimitada en els plecs de clàusules 
com a objecte del contracte. 

L’empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o 
responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions: 
actuar com a interlocutor entre l’empresa contractista i l’entitat contractant, distribuir el 
treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, impartir als treballadors 
les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries per a la prestació del servei 
contractat, el control de presència i del desenvolupament de treball per part del 
personal de l’empresa contractista, organitzar el règim de permisos i vacances del 
personal adscrit a l’execució del contracte a efectes de no alterar el bon funcionament 
del servei, informar a l’entitat contractant de les variacions ocasionals o permanents 
que hi pugui haver en l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

El contractista ha d’acomplir durant tota la vigència del contracte les normes i 
condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació. El preu hora a abonar als 
treballadors pels seus serveis  en cap cas, serà inferior al preu hora fixat pel Conveni 
Col·lectiu vigent.  

 b) El contractista s'obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

c) L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions en RMS 
derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, el contractista i, si 
escau, les subcontractistes han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 
derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte . En tot cas, l'empresa 
contractista i, si escau, les subcontractistes queden subjectes en l'execució del 
contracte a les obligacions derivades de la Llei 1 / 1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

d) El contractista s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de 
drets digitals, el Reglament UE 2016/679, i a la normativa de desenvolupament, amb 
relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d'aquest 
contracte. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés 
amb ocasió de l'execució de les prestacions derivades d'aquest contracte i que 
correspon a RMS, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total 
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no es podrà fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricte àmbit de l'execució directa del 
contracte. 

e) L’adjudicatari està obligat a facilitar tota la informació necessària per tal d’acomplir 
amb les obligacions previstes en la Llei estatal 19/2013 de 9 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei catalana 19/2014 de 
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29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com 
a acomplir les obligacions establertes en les mateixes 

f) Tant els licitadors com el contractista adequaran la seva activitat d'acord amb els 
següents principis ètics: 1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta 
èticament exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves 
possibles formes. 2.- En aquest sentit i al marge d'aquells altres deures vinculats al 
principi d'actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les 
regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d'adequar la seva 
activitat- assumeixen particularment les obligacions següents: a) Comunicar 
immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat 
públic influeixi en l'adjudicació del contracte. c) No oferir ni facilitar a càrrecs o 
empleats públics avantatges personals o materials, ni per a aquells mateixos ni per a 
persones vinculades amb el seu entorn familiar o social. d) No realitzar qualsevol altra 
acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. 
e) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. f) Respectar els principis de 
lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar conductes que 
tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació 
d'ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles 
finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. g) 
No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. h) 
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. i) Col·laborar amb 
l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li 
sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. j) Denunciar els actes dels quals tingui 
coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en 
aquesta clàusula. 3.- L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a 
l'anterior apartat 2 per part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució 
del contracte, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la 
legislació vigent. 

 g) CLÀUSULES SOCIALS DEL CONTRACTE 

Addicionalment a qualsevol altra clàusula o condició de caràcter social establerta en el 
present plec, l’adjudicatari es compromet a que la plantilla adscrita a l’execució del 
servei de manteniment objecte del present plec, no incrementi durant la vigència del 
contracte la taxa de temporalitat, i en qualsevol cas, no superi en cap moment el 50%. 

h) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de 
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen 
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el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions 
de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular 
les que estableix l’annex V de la LCSP. També està obligada a complir les disposicions 
vigents en matèria d’integració social de persones amb discapacitat i fiscals. 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es 
refereix la clàusula trentena d’aquest plec 

i)   L’empresa contractista i, en el seu cas les subcontractistes,  estaran obligades a i)   L’empresa contractista i, en el seu cas les subcontractistes,  estaran obligades a i)   L’empresa contractista i, en el seu cas les subcontractistes,  estaran obligades a i)   L’empresa contractista i, en el seu cas les subcontractistes,  estaran obligades a 
donar compliment a les obligacions d’informaciódonar compliment a les obligacions d’informaciódonar compliment a les obligacions d’informaciódonar compliment a les obligacions d’informació    i de i de i de i de complementaciócomplementaciócomplementaciócomplementació    de les següede les següede les següede les següents nts nts nts 
declaracions responsables, declaracions responsables, declaracions responsables, declaracions responsables,     previstes en l’Ordre HFP1030/2021 de 29 de setembre, previstes en l’Ordre HFP1030/2021 de 29 de setembre, previstes en l’Ordre HFP1030/2021 de 29 de setembre, previstes en l’Ordre HFP1030/2021 de 29 de setembre, 
per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència,  en relació amb la identificació dels contractistes i subcontractistes: 

a) NIF del contractista o subcontractistes. 

b) Nom o raó social. 

c) Domicili fiscal del contractista i, si escau, subcontractistes. 

d) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques ) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques ) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques ) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 
implicadesimplicadesimplicadesimplicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és 
aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Model Annex 6). 

e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis principis principis principis 
transversals establerts al PRTRtransversals establerts al PRTRtransversals establerts al PRTRtransversals establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió 
(Model annex 7 ). 

f)    Declaració d’absència de conflicte d’interès Declaració d’absència de conflicte d’interès Declaració d’absència de conflicte d’interès Declaració d’absència de conflicte d’interès (annex 8) 

g) Els contractistes acreditaran la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i 
retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al Cens equivalent 
de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

j) Propietat intel·lectual (Lot 5 ) 

 

RÈGIM DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL 

1.- Els drets de propietat intel·lectual i industrial als qual fa referència aquesta clàusula 
inclouen: (i) patents, models d’utilitat, dissenys industrials, dissenys, invencions, 
topografies de productes semiconductors, obtencions vegetals, drets d’autor i drets 
relacionats, drets sobre bases de dades, marques registrades, noms comercials i altres 
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signes distintius, denominacions socials i el dret de registrar-les; (ii) drets sobre noms 
de dominis; (iii) secrets tècnic i comercials; (iv) sol·licituds i renovacions de qualsevol 
dels drets anteriors; (v) qualsevol altre dret que tingui un efecte similar a qualsevol 
país del món; (vi) llicències o drets contractuals sobre qualsevol dels drets anteriors. 

De conformitat amb el previst per l’article 2.1 de la Directiva UE 2016/943 i per 
l’article 1 de la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de secrets empresarials, els secrets 
tècnics i comercials als que es refereix l’apartat anterior quedaran inclosos en aquesta 
enumeració sempre que es tracti d’informació que sigui secreta, és a dir, que en el 
seu conjunt o en la configuració i reunió dels seus components, no sigui generalment 
coneguda per les persones pertanyents als cercles en que normalment s’utilitzi el tipus 
d’informació en qüestió, ni fàcilment accessible per a aquestes persones; tingui un 
valor empresarial, ja sigui real o potencial, precisament per ser secreta; i que hagi estat 
objecte de mesures raonables per part del seu titular per a mantenir-la en secret. 

2.- Com a resultat de l’objecte contractual es considerarà tota la informació o material, 
protegit o no, que hagi estat identificada específicament en els informes, documents 
funcionals i similars, que provinguin de la contractació subscrita en aquest plec. 

3.- Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels productes, tecnologies o solucions 
que es desenvolupin en l’execució del contracte es cediran al contractista que els hagi 
generat. Per tant, el contractista ostenta amb total plenitud l’exercici dels drets 
d’explotació de qualsevol forma i modalitat del producte desenvolupat durant el 
present contracte i, en conseqüència, és responsable de qualsevol reclamació de 
despesa derivada del procés d’explotació i de comercialització del referit producte. 

4.- Sens perjudici de l’anterior, es concedeix a l’òrgan de contractació i a tercers 
directament vinculats a aquest les autoritzacions corresponents en forma de llicència 
d’ús, en els termes següents: 

La llicència per a la gestió d’aquests drets d’ús serà irrevocable, perpètua, universal, no 
exclusiva i totalment retribuïda a través del preu d’aquest contracte, sense drets 
d’autoria, facultant així a l’òrgan de contractació per a l’ús o l’explotació dels drets de 
propietat intel·lectual i industrial generats en el contracte per a finalitats d’ús intern 
relacionades amb la prestació de serveis públics i d’acord amb l’establert en aquesta 
clàusula. Podrà fer ús dels elements tecnològics i els continguts que integren els 
productes amb caràcter indefinit i amb plena disposició per a reproduir, distribuir, 
transformar i comunicar públicament, així com accedir al codi font, documentació 
tècnica i tots aquells elements necessaris per al correcte funcionament del producte 
desenvolupat.  

L’òrgan de contractació podrà fer ús de la marca o marques comercials registrades, 
dins del context de l’explotació dels resultats del projecte, amb caràcter indefinit. 

Així mateix, l’òrgan de contractació ostentarà una llicència il·limitada, no exclusiva, no 
transmissible a entitats privades o altres administracions públiques o entitats 
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públiques, i gratuïta del producte resultant d’aquest contracte per a l’ús en investigació 
i docència. 

5.- La totalitat dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial preexistents que 
s’utilitzin o subministrin per als propòsits del contracte seran propietat de la part que 
els introdueixi (o, en el seu cas, del tercer de qui hagi derivat el seu dret d’ús). En el 
transcurs del procediment d’adjudicació, el licitador haurà de notificar per escrit, 
aportant informació completa i exhaustiva, l’existència de qualsevol dret de propietat 
intel·lectual i/o industrial previ de titularitat pròpia o de tercers i que pugui afectar als 
drets de l’òrgan de contractació. 

6.- El contractista haurà d’informar al responsable del contracte de qualsevol nou dret 
de propietat intel·lectual i/o industrial generat en l’execució d’aquest contracte. Així 
mateix, haurà d’informar de tots els resultats que puguin millorar el producte i tinguin 
potencial comercial, siguin o no patentables. 

7.- El contractista garantirà que el producte desenvolupat durant el present contracte 
sigui original, havent de respondre de totes les reclamacions que poguessin ser 
formulades per tercers en relació a aquesta titularitat, així com dels danys i perjudicis 
que pugui ocasionar a l’òrgan de contractació a tals efectes. 

8.- Per a poder utilitzar com a client de referència a l’òrgan de contractació o per a 
transmetre la titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial en qüestió, el 
contractista precisarà del consentiment exprés de l’òrgan de contractació, a fi de 
garantir que aquestes actuacions esdevenen coherents amb els compromisos 
adquirits pel contractista. 

La sol·licitud d’aquesta autorització es farà a instància del contractista mitjançant escrit 
adreçat a l’òrgan de contractació, el qual disposarà d’un mes a comptar des de la 
recepció de tal sol·licitud per a respondre. En cas que l’òrgan de contractació emeti 
una resolució extemporània o no es pronunciï al respecte en el termini previst en 
aquesta clàusula, la sol·licitud s’entendrà autoritzada per silenci administratiu positiu. 
En cas que el contractista utilitzi com a client de referencia a l’òrgan de contractació 
sense comptar amb la referida autorització per no haver-la sol·licitat o per haver-li estat 
denegada, l’òrgan de contractació podrà presentar les reclamacions i accions judicials 
o de qualsevol altre tipus que consideri oportunes. L’òrgan de contractació podrà 
reclamar el cessament de l’ús indegut de la seva imatge, la indemnització dels danys 
i perjudicis, que inclourà la indemnització del perjudici causat al prestigi de la marca 
per part del contractista, la petició de l’adopció de mesures necessàries per evitar la 
continuïtat de l’ús indegut de la marca o l’adopció de qualsevol altra acció per 
vulneració del dret de marca prevista a la legislació vigent) 
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TrentaTrentaTrentaTrenta----sisenasisenasisenasisena. Modificació del contracte. Modificació del contracte. Modificació del contracte. Modificació del contracte    

    

La modificació del contracte es durà a terme en els següents/s supòsit/s: 

Es preveuen modificacions fins un màxim del 20% del preu inicial del contracte, pel 
cas que sorgeixin noves necessitats. 

La necessitat de modificació del contracte serà posada de manifest pel responsable 
del contracte el qual emetrà el corresponent informe justificatiu.  

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 

Les modificacions del projecte (entre d’altres, traçats, canvis d’ubicacions o de 
requeriments tècnics de les instal•lacions, escomeses ...) que es plantegin per part de 
la propietat, una vegada adjudicat el contracte i que generin un augment, reducció o 
supressió de les unitats d’obra o substitució d’una classe de fàbrica o material per una 
altra, seran obligatòries per al contractista 

Quan les modificacions comportin increment o disminució d’unitats d’obra 
corresponents a partides incloses en el projecte, hauran de ser assumides pel 
contractista amb la modificació del preu del contracte que aquestes modificacions 
representin. A efectes de cost d’obra, el nou preu del contracte serà així el resultant 
d’aplicar, als amidaments corregits de totes les partides del projecte, els preus unitaris 
que figurin en el desglossament per unitats d’obra, aportat per l’adjudicatari en la seva 
oferta. 

En els casos anteriors, es pactarà, de comú acord entre les parts, la possible variació 
dels terminis parcials o totals acordats per la execució de les obres, derivada de la 
naturalesa i abast de les modificacions així plantejades, formalitzant l’acord per escrit. 

Quan les modificacions suposin la introducció de noves unitats d’obra no compreses 
en el projecte, o amb característiques substancialment diferents de les previstes, es 
plasmaran en un document en el que, per acord de les parts, es farà constar el seu 
abast, així com l’afectació a terminis parcials o globals prèviament pactats i la 
repercussió econòmica que pugui representar. Serà d’aplicació allò previst a l’article 
242 de la LCSP. 

En tots aquests casos, l’empresa contractista no té dret a reclamar indemnització. 

 

TrentaTrentaTrentaTrenta----setenasetenasetenasetena. Cessió del contracte. Cessió del contracte. Cessió del contracte. Cessió del contracte    

 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l'adjudicatari a 
un tercer, prèvia autorització de RMS sempre que les qualitats tècniques o personals 
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del cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte, i en els 
termes previstos en l’article 214 de la LCSP. 

 

 TrentaTrentaTrentaTrenta----vuitena.vuitena.vuitena.vuitena.    SubcontractacióSubcontractacióSubcontractacióSubcontractació 

 

El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial dels elements accessoris 
d'aquest contracte, prèvia autorització de RMS.  Els subcontractistes quedaran obligats 
només davant el contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de 
l'execució del contracte front a RMS. El coneixement que RMS tingui dels contractes 
celebrats o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del 
contractista principal.  

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del 
contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el 
perfil professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica, dels sub-contractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest 
cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC. 

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de 
la LCSP, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa sub-contractista o de 
les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent 
la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les 
conseqüències següents: imposició de penalitats equivalents al 5% del preu del 
contracte (sense IVA) 

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front 
a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs 
el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula trentena d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la 
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El 
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que 
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
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Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en 
l’article 71 de la LCSP. 

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

    

TrentaTrentaTrentaTrenta----novenanovenanovenanovena. Resolució del contracte. Resolució del contracte. Resolució del contracte. Resolució del contracte    

 

Les causes que poden donar lloc a la resolució del contracte són les següents: 

• Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les 
condicions que regeixen l'execució del contracte 

• Qualsevol altre que, segons dictamen tècnic pugui determinar el compliment 
defectuós o l'incompliment del contracte. 

• Incompliment de qualsevol de les clàusules contractuals, ja siguin les que 
s’estableixen en el plec de clàusules o en el contracte. 

• Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte 

• Les  previstes en l’article 211 i 245 o 306 de la LCSP, en funció del tipus de 
contracte i  sempre que sigui possible la seva plicació atesa la condició de 
societat mercantil de RMS.    

    

QuarantenaQuarantenaQuarantenaQuarantena.  Resolució de qüestions litigioses.  Resolució de qüestions litigioses.  Resolució de qüestions litigioses.  Resolució de qüestions litigioses    

 

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes del contracte han de ser resoltes amistosament per les parts. Si no s’arribés a 
una solució amistosa seran competents per resoldre el litigi els Tribunals de la 
jurisdicció contenciós administrativa o civil d’acord al previst en l’article 27 de la LCSP 
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El conseller delegat       Assessoria Jurídica 

Carles Prats Alonso       Álvaro Mon Companys 

Reus 08/06/2022 
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AAAANNEX 1  NNEX 1  NNEX 1  NNEX 1      
PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES     

 

PROJECTE D’OBRA “ESTACIONS SERVEI BICICLETES COMPARTIDES DE REUS” 
redactat pel Sr. Alejandro García Muñoz , cap del  Departament d’enginyeria de RMS, 
de data març de 2022 (Fases 1 i 2)  
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ANNANNANNANNEEEEX 2 X 2 X 2 X 2     

    

OBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGESOBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGESOBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGESOBRA CIVIL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ESTACIONS I ANCORATGES    

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ELEMENTS VALORABLES OBJECTIVAMENT 

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a 
......................................., al carrer......................................... número............, i amb NIF.................., 
declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder 
ser l’empresa adjudicatària del contracte referenciat es compromet (en nom propi / 
en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits 
i condicions estipulats,  

 

• per la quantitat de (sense IVA): ..............................  €/ euros  (màxim 515.280,00.- 
euros)  

 

 

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. (lloc i data )  

Signatura  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



52 

 

    
    
AAAANNEX 3NNEX 3NNEX 3NNEX 3    
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES 
PRESUMPTAMENTS ANORMALS O DESPROPORCIONADESPRESUMPTAMENTS ANORMALS O DESPROPORCIONADESPRESUMPTAMENTS ANORMALS O DESPROPORCIONADESPRESUMPTAMENTS ANORMALS O DESPROPORCIONADES        

    

OBRES D’ADEQUACIÓ DEL OBRES D’ADEQUACIÓ DEL OBRES D’ADEQUACIÓ DEL OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TALLER DE MANTENIMENTTALLER DE MANTENIMENTTALLER DE MANTENIMENTTALLER DE MANTENIMENT    

Criteris quantificables sotmesos a judicis de valor Criteris quantificables sotmesos a judicis de valor Criteris quantificables sotmesos a judicis de valor Criteris quantificables sotmesos a judicis de valor     

    

Equip tècnic destinat a l’obra amb experiència en obres similar fins a 5 punts 

Es valorarà l'experiència en obres similars de l'encarregat i % jornada de dedicació 
a l'obra - fins a 5 punts 

Planificació detallada de l’obra fins a 5 punts 

Es valorarà l'organització de la planificació en funció del detall de les unitats 
d'execució relacionades - fins a 1 punt 

Es valorarà el detall d’estudi d’execució de cadascuna de les partides de l’obra 
amb una determinació prou acurada dels rendiments segons els recursos materials i 
humans destinats a tal efecte - fins a 3 punts 

Es valorarà la identificació i estudi del camí crític de l’obra - fins a 1 punt 

    

Criteris quantificables de forma Criteris quantificables de forma Criteris quantificables de forma Criteris quantificables de forma automàtica:automàtica:automàtica:automàtica:        

• Oferta econòmica : fins a 90 punts 

Px = (Pmin x Punts màxims )/Plic 

Plic: preu ofertat pel licitador.  

Pmin: preu ofertat més econòmic.  

Px: puntuació   
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LÍMITS I PARÀMETRES OBJECTIUS PER VALORAR EL POSSIBLE CARÀCTER ANORMAL 
O DESPROPORCIONAT DE LES OFERTES, SI S’ESCAU.  

Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles ofertes 
en què algun dels preus oferts es trobi en algun dels següents supòsits, i a la vegada, 
en el seu cas,  hagin obtingut més de 5 punts en els criteris d'adjudicació sotmesos a 
judici de valor: 

Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més 
de 25 unitats percentuals. 

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altra oferta. 

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de 
l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà 
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats 
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es 
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior 
a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

En aquest cas, es seguirà el procediment previst en l’article 149 LCSP 

L'empat entre diverses ofertes després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del 
contracte es resoldrà en favor de l’empresa de major percentatge de treballadors amb 
discapacitat o en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les empreses, 
primant en cas d'igualtat, el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en 
plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla. 
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AAAANNEX 4NNEX 4NNEX 4NNEX 4    

    

Relació de treballadors a subrogarRelació de treballadors a subrogarRelació de treballadors a subrogarRelació de treballadors a subrogar    

    

No n’hi ha No n’hi ha No n’hi ha No n’hi ha     
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ANNEX 5 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ ANNEX 5 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ ANNEX 5 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ ANNEX 5 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ     
    

• L’adjudicatari es compromet a que la plantilla adscrita a l’execució dels treballs 
objecte del present plec, no incrementi durant la vigència del contracte la taxa 
de temporalitat, i en qualsevol cas, no superi en cap moment el 50%. 

• Tant els licitadors com el contractista adequaran la seva activitat d'acord amb 
els següents principis ètics: 1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una 
conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de 
totes les seves possibles formes. 2.- En aquest sentit i al marge d'aquells altres 
deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el punt anterior, derivats 
dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els 
contractistes han d'adequar la seva activitat- assumeixen particularment les 
obligacions següents: a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació 
les possibles situacions de conflicte d'interessos. b) No sol·licitar, directament 
o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació del 
contracte. c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges 
personals o materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades 
amb el seu entorn familiar o social. d) No realitzar qualsevol altra acció que 
pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. e) 
No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. f) Respectar els principis 
de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar 
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir 
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o 
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, 
assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol 
acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el 
contracte dels quals tingués coneixement. g) No utilitzar informació 
confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o 
indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. h) Observar 
els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions contractades. i) Col·laborar amb 
l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. j) Denunciar els actes 
dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les 
obligacions contingudes en aquesta clàusula. 3.- L'incompliment de qualsevol 
de les obligacions contingudes a l'anterior apartat 2 per part dels licitadors o 
dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici 
d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 
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• L’objecte del present procediment de licitació està finançat en el marc del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per aquest motiu, l’adjudicatari/s 
es comprometen en general, a col·laborar amb RMS i les autoritats competents 
en el marc dels projectes “Next Generation” finançats per la UE, aportant 
quanta documentació i informació sigui necessària per donar compliment a la 
normativa que regeix aquest programa i en particular; a les obligacions en 
matèria d’etiquetat verd i digital i als mecanismes establerts pel seu control, el 
preceptiu compliment de les obligacions en aplicació del principi de no causar 
un dany significatiu i les relatives al control de conflictes d’interessos. 
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ANNEX 6 ANNEX 6 ANNEX 6 ANNEX 6     

    
    
Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la 
ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia 
(PRTR)(PRTR)(PRTR)(PRTR)    
 
Don/Doña ………………………………………………………………, DNI 
…………………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….beneficiaria de ayudas 
financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 
consecución de los objetivos definidos en el Componente XX 
«………………………», declara conocer la normativa que es de aplicación, en 
particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 
 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso 
de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas 
y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en 
un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos 
única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 
i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de 
los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la 
Unión o nacional en materia de contratación pública; 
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del 
perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, 
punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(26); 
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de 
inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el 
importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la 
cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros 
fondos de la Unión». 
 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), 
del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la 
Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la 
aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control 
relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de 
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los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En 
el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de 
conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la 
presentación de informes en el marco de la información financiera y de 
rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento 
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y 
rendimiento». 
 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y 
tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los 
artículos citados. 
……………………………..., XX de …………… de 202X 
Fdo. ……………………………………………. 
Cargo: ………………………………………… 
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Annex 7 Annex 7 Annex 7 Annex 7     

    
    
Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de 
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)    
 
Don/Doña ………………………………………………., con DNI 
…………………….., como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ 
de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….en la condición de 
órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con 
recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente 
destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones 
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 
XX «………………………», manifiesta el compromiso de la persona/entidad 
que representa con los estándares más exigentes en relación con el 
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas 
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de 
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los 
incumplimientos observados. 
 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar 
los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en 
el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») 
en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, 
y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le 
consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
 
……………………………..., XX de …………… de 202X 
 
Fdo. ……………………………………………. 
Cargo: ………………………………………… 
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Annex 8Annex 8Annex 8Annex 8    
    
AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESAUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESAUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESAUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES    
 
 
Expediente: 
 
 
Contrato/subvención. 
 
 
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de 
contratación/subvención arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como 
participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, 
declara/declaran: 
 
Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 
 
Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio 
(Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses 
cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido 
por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 
Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos 
de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar 
la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los 
candidatos y licitadores. 
 Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en 
el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las 
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas 
en el apartado siguiente», siendo éstas: 
Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad 
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco 
de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato. 
Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 
Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 
trate. 
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Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 
 
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda 
calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del 
Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna 
causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de 
licitación/concesión. 
 
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de 
contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de 
conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho 
escenario. 
 
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses 
que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias 
disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de 
aplicación. 
 
 
(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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Annex 8 bisAnnex 8 bisAnnex 8 bisAnnex 8 bis    
 
 

MODELO DE MODELO DE MODELO DE MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 
PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS 

MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL 
REGLAMENTO (UE) 2020/852REGLAMENTO (UE) 2020/852REGLAMENTO (UE) 2020/852REGLAMENTO (UE) 2020/852    

 

EL DECLARANTE:EL DECLARANTE:EL DECLARANTE:EL DECLARANTE:    

Don/Doña  

en calidad de1  

con NIF  

en representación de  

con NIF     

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que la entidad firmante a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del 
ciclo de vida del proyecto en las que participa, tanto durante su implantación como al 
final de su vida útil, cumplirá con el principio DNSH de «no causar un perjuicio 
significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que: 

1. NO CAUSANO CAUSANO CAUSANO CAUSA    UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS 
MEDIOAMBIENTALES MEDIOAMBIENTALES MEDIOAMBIENTALES MEDIOAMBIENTALES del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/8522, que se 
enumeran a continuación: 

a) Mitigación del cambio climático - se considera que una actividad causa un 
perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a 
considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

b) Adaptación al cambio climático - se considera que una actividad causa un 
perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento 
de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas 
en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos. 

c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera 
que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección 
sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen 

 

1 Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante. 

2 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento 

de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 
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estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las 
superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas. 

d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos - se 
considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, 
incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes 
ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos 
naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación de residuos, el 
tratamiento mecánico-biológico, la, incineración o el depósito en vertedero de 
residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio 
significativo y a largo plazo para el medio ambiente.  

e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo - se 
considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el 
control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.  

f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera 
que una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración 
de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento 
de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento 
del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de 
aquellos de interés para la Unión. 

2. LA ENTIDAD LA ENTIDAD LA ENTIDAD LA ENTIDAD FIRMANTEFIRMANTEFIRMANTEFIRMANTE, EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN LA QUE , EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN LA QUE , EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN LA QUE , EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN LA QUE 
PARTICPARTICPARTICPARTICIPA, IPA, IPA, IPA, NO NO NO NO INCURREN EN INCURREN EN INCURREN EN INCURREN EN ACTIVIDADES EXCLUIDASACTIVIDADES EXCLUIDASACTIVIDADES EXCLUIDASACTIVIDADES EXCLUIDAS según lo indicado por la 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. 

Las actividades excluidas son:  

• Refinerías de petróleo 

• Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles 

• Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y 
relacionados con su infraestructura de transporte y distribución 

• Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a 
largo plazo al medioambiente) 

• Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o 
inversiones en plantas de tratamiento biológico mecánico (MBT) que impliquen 
un aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo plantas de tratamiento de 
residuos peligrosos no reciclables) 

• actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la 
UE (según el Anexo I de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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3.3.3.3. LA ENTIDAD LA ENTIDAD LA ENTIDAD LA ENTIDAD FIRMANTEFIRMANTEFIRMANTEFIRMANTE    NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOSNO PREVÉ EFECTOS DIRECTOSNO PREVÉ EFECTOS DIRECTOSNO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS    DEL PROYECTO O DEL PROYECTO O DEL PROYECTO O DEL PROYECTO O 
ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOSEFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOSEFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOSEFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, 
entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse    tras su finalización, 
una vez realizado el proyecto o actividad.    

 

 

Fecha y FirmaFecha y FirmaFecha y FirmaFecha y Firma 
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Annex 9 Annex 9 Annex 9 Annex 9     
 
MMMMemòria descriptiva del projecte presentada per a l’obtenció dels ajuts per al emòria descriptiva del projecte presentada per a l’obtenció dels ajuts per al emòria descriptiva del projecte presentada per a l’obtenció dels ajuts per al emòria descriptiva del projecte presentada per a l’obtenció dels ajuts per al 
recolzament dels mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i recolzament dels mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i recolzament dels mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i recolzament dels mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i 
canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i resiliència (Ordre ICT/949/2021 de 10/09)Transformació i resiliència (Ordre ICT/949/2021 de 10/09)Transformació i resiliència (Ordre ICT/949/2021 de 10/09)Transformació i resiliència (Ordre ICT/949/2021 de 10/09)    
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Annex 10 Annex 10 Annex 10 Annex 10     
    
Pla de mesures antifrau del  sistema de gestió del pla de recuperació, 
transformació i resiliència, de l’Ajuntament de Reus 
 
Resolució l de la secretaria general de transportes   y   movilidad de   concesión   
de   las ayudas  del programa   de   ayudas   a   municipios   para   la   
implantación   de zonas   de   bajas   emisiones   y   la   transformación   digital   
y sostenible  del transporte  urbano,  en  el  marco  del  plan  de  recuperación, 
transformación y resiliencia 
 
 
 
Enllaç: 
 
https://cloud.amersam.net/index.php/s/R4AuSJbTTT47Qwahttps://cloud.amersam.net/index.php/s/R4AuSJbTTT47Qwahttps://cloud.amersam.net/index.php/s/R4AuSJbTTT47Qwahttps://cloud.amersam.net/index.php/s/R4AuSJbTTT47Qwa    
    
    




