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PRAT ESPAIS, SLU . 
 
 

CONTRACTE RELATIU ALS REDACCIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES 
PER A LA PROMOCIÓ D’UN CONJUNT RESIDENCIAL I SOCIAL DE MÉS DE 70 
HABITATGES DOTACIONALS I PROTEGITS, SUPERFÍCIE COMERCIAL, 
EQUIPAMENT ADMINISTRATIU I APARCAMENT EN LES PARCEL·LES 3D I 3B3, DE 
L’ARE “EIXAMPLE SUD” DEL PRAT DE LLOBREGAT, AMB CRITERIS PER A 
GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I LA PARITAT DE GÈNERE EN ELS 
GRUPS DE TREBALL QUE DESENVOLUPIN EL SERVEI. 
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El Prat de Llobregat a 7 de juny de 2022. 
 
 
 

REUNITS 

 
 

D’una part, el Sra. VANESSA MUÑOZ NAVARRO, major d’edat, amb NIF 

46.792.098-R i amb domicili a efectes d’aquest contracte al Prat de Llobregat 

(Barcelona), Avda. Onze de Setembre, 82-84, local 2. 

 

 

I d'altra el Sr. NIL BRULLET FRANCÍ, major d’edat, amb DNI 47.734.364-A, 

i amb domicili a efectes d’aquest contracte a C/ La Granja, 29, 1º, 08024- 

Barcelona. 

 

 

INTERVENEN 

 

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil "PRAT ESPAIS, 

SLU.," (en endavant PRAT ESPAIS), domiciliada al Prat de Llobregat, Avda. 

Onze de Setembre, 82-84, local 2 y provista de CIF B-63842439, inscrita en el 

Registre Mercantil de Barcelona al Volum 37556, foli 217, full núm B310208, 

inscripció 1ª. El Sr. Bagudanch actua en la seva condició de gerent de l’empresa 

i especialment facultat per aquest atorgament en virtut d’escriptura de poder 

autoritzada pel Notari del Prat de Llobregat, Sr. Santiago López-Leis González, 

el dia 7 de octubre de 2020, amb el núm. 1336 del seu protocol. 

 

El segon en nom i representació de UTE BBBG EL PRAT (en endavant 

"l’adjudicatari") domiciliada a Barcelona (Espanya), C/ La Granja, 29, 1º, 

08024- Barcelona, provista de CIF U10744126. Constituïda en virtut 

d’escriptura pública de data 18/5/22 atorgada davant la notaria SRa. Marta 

Fuentes Blanco, al num. 91 del seu protocol. El Sr. Brullet actua en la seva 

condició de Gerent de la UTE, d'acord amb l’escriptura de constitució, estant 

degudament facultat per la formalització del present contracte. 
 
 

EXPOSEN 

 

 

I.- PRAT ESPAIS és una societat municipal unipersonal de l’Excel·lentíssim 

Ajuntament del Prat del Llobregat, constituïda mitjançant l'escriptura 

autoritzada el dia 17 de maig de 2.005 pel Notari del Prat de Llobregat, Sra. 

Maria de Rocafiguera Gibert, amb el núm. 770 del seu protocol. 

 

L’objecte social de PRAT ESPAIS és la promoció, programació, ordenació i gestió 

urbanístiques del sòl, així com les actuacions urbanístiques i d’edificació 

necessàries per a la renovació urbana; el foment de l’habitatge; la millora de la 

mobilitat i la circulació urbana. 

 

II.- A tal fi, PRAT ESPAIS , ha convocat un procediment obert per a l’adjudicació 

de la REDACCIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES PER A LA 

PROMOCIÓ D’UN CONJUNT RESIDENCIAL I SOCIAL DE MÉS DE 70 

HABITATGES DOTACIONALS I PROTEGITS, SUPERFÍCIE COMERCIAL, 
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EQUIPAMENT ADMINISTRATIU I APARCAMENT EN LES PARCEL·LES 3D 

I 3B3, DE L’ARE “EIXAMPLE SUD” DEL PRAT DE LLOBREGAT; publicant-

se el corresponent anunci de convocatòria al Perfil del Contractant de l’entitat 

en data 22/12/21 i en el Diari Oficial de la Unió Europea.   

 

III.- L’òrgan de Contractació de PRAT ESPAIS per Resolució de data 

06/05/2022, ha resolt adjudicar el contracte esmentat en l’expositiu anterior, 

a UTE BBBG EL PRAT. 

 

IV.- L’adjudicatari ha acreditat davant la Mesa de Contractació de PRAT ESPAIS  

la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a 

l'atorgament del present Contracte, i ha constituït la fiança definitiva exigida en 

les bases de la licitació, que ha quedat a disposició de PRAT ESPAIS  als efectes 

previstos en aquest Contracte. 

 

V.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte relatiu als 

serveis de redacció de projecte i direcció d’obra de les obres relatives a la 

PROMOCIÓ D’UN CONJUNT RESIDENCIAL I SOCIAL DE MÉS DE 70 HABITATGES 

DOTACIONALS I PROTEGITS, SUPERFÍCIE COMERCIAL, EQUIPAMENT 

ADMINISTRATIU I APARCAMENT EN LES PARCEL·LES 3D I 3B3, DE L’ARE 

“EIXAMPLE SUD” DEL PRAT DE LLOBREGAT i que queda subjecte a les següents 

 

 

CLÀUSULES: 

 

 

1.- OBJECTE 

 

1.1.- L’objecte del present Contracte el constitueix la realització dels treballs i 

serveis necessaris per efectuar la de redacció de projecte, direcció d’obra i 

coordinació de seguretat i salut de PROMOCIÓ D’UN CONJUNT RESIDENCIAL I 
SOCIAL DE MÉS DE 70 HABITATGES DOTACIONALS I PROTEGITS, SUPERFÍCIE 
COMERCIAL, EQUIPAMENT ADMINISTRATIU I APARCAMENT EN LES PARCEL·LES 
3D I 3B3, DE L’ARE “EIXAMPLE SUD” DEL PRAT DE LLOBREGAT. 
 

L’objecte del present contracte és la redacció de l’avantprojecte, el projecte 

bàsic, el projecte executiu i la direcció d’obres, de les següents obres situades 

en les parcel·les 3D (o 3B2) i 3B3, de l’ARE “Eixample Sud” del Prat de 

Llobregat: 

 

• Promoció de més de 70 habitatges dotacionals i protegits, local/s comercial, 

equipament administratiu i aparcament. 

• Urbanització dels espais lliures. 

• Treballs d’interiorisme del local administratiu de 800 m² situat en els baixos 

de la parcel·la 3D. 

 

I inclou: 

 

• Projecte arquitectònic, d’estructures e instal·lacions de la promoció, així com 

la Direcció facultativa de les obres. 

• Projecte i direcció d’obres de la infraestructura comú de telecomunicacions 

• Projecte i direcció de la legalització de l’activitat de l’aparcament. 

• Projecte i direcció d’obres, i legalització de l’activitat administrativa en els 

baixos de la parcel·la 3D. 

• Projecte d’instal·lació d’aprofitament d’energia solar, fotovoltaica. 
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• Estudi de seguretat i salut. 

• Estudi de gestió de residus. 

• Qualificació energètica en fase de final d’obra, incloent la tramitació de 

l’etiqueta a l’ICAEN. 

• Render de la proposta arquitectònica. 

• Justificació dels objectius ambientals requerits per Prat Espais. 

• Revisió i supervisió de la concordança de les solucions constructives previstes 

al projecte i les especificacions a la certificació energètica en fase de redacció 

de projecte que aportarà Prat Espais. 

• Revisió i incorporació al projecte del pressupost, l’amidament i el plec de 

condicions que aportarà Prat Espais. 

• Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres de 

construcció, i la llicència de legalització de l’activitat de l’aparcament. 

• Entrega i recollida de informació en plataforma tipus B2B col·laborativa. 

La recopilació de la informació generada durant tot el procés de 

desenvolupament de l’actuació ha de permetre conformar el model final de 

l’obra executada, de manera que es pugui utilitzar per optimitzar les tasques 

de funcionament i manteniment aplicant noves tecnologies com, per exemple, 

la realitat augmentada.  

• Compliment d’objectius BIM en Fase de Projecte, Fase d’Obra, Fase d’As 

Built i Fase de Manteniment, segons Guia i Manual de la Generalitat de 

Catalunya adjunt al present Plec.  

 

Les tasques de cadascuna de les fases inclouen la coordinació i adequació del 

projecte i l’obra als requeriments especificats en la certificació energètica i en 

la certificació ambiental, així com la redacció de la documentació necessària per 

a justificar i verificar l’assoliment dels objectius ambientals requerits per Prat 

Espais. Tots aquests treballs s’hauran de desenvolupar amb criteris per a 

garantir la igualtat d’oportunitats i la paritat de gènere. 

 

1.2.- Aquest contracte s’executarà amb subjecció a la següent documentació 

que es relaciona:  

 

− Plec de clàusules Particulars,  

− Plec de Prescripcions Tècniques,  

− Documentació annexa publicada amb l’anunci del procediment de 

licitació 

− Oferta tècnica presentada per l’adjudicatari,  

− Oferta econòmica presentada per l’adjudicatari,  

− Certificat de la subscripció de la pòlissa de responsabilitat civil,  

− Mitjans adscrits a l’execució del contracte,  

− Confidencialitat i Protecció de dades  

 

De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte 

d’aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, 

formant part integrant del Contracte. 

 

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents 

contractuals, serà d’aplicació preferent aquest Contracte i després els 

documents annexos per l’ordre de llur numeració. 

 

1.3.- PRAT ESPAIS  podrà, durant l’execució del present Contracte, modificar 

augmentant, reduint, substituint o suprimint parts dels treballs o serveis 

objecte del mateix, i/o afegir-ne d’altres no previstos, de conformitat amb allò 

previst per les modificacions contractuals en el present contracte. 
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En aquests supòsits, l’adjudicatari restarà obligat a executar els esmentats 

treballs o serveis, de conformitat amb allò establert en el present Contracte, 

sense que per cap motiu pugui minvar injustificadament el ritme dels treballs o 

serveis o suspendre’ls. 

 

Els treballs i serveis que, en el seu cas, es contractin es valoraran d’acord amb 

allò indicat a la clàusula segona. 

 

2.- PREU 

 

2.1.- L’import fix, total i alçat s’estableix en la quantitat de per un import de 

418.460,00€ més la quantitat de 87.876,60€ per l’IVA (21%), és a dir, un total 

de 506.336,60€, d’acord amb la seva oferta i amb el següent desglossament: 

 

 
 

No serà d’aplicació cap revisió de preus. 

 

2.2.- En l’import total abans esmentat, s’entendran incloses totes les quanties 

necessàries per a la realització dels treballs corresponents. La següent relació, 

de caràcter merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou: 

 

 

➢ Els impostos i quotes a la Seguretat Social. 

➢ Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial, en el seu cas. 

➢ Assegurances de tota mena. 

➢ Mà d'obra, dietes, transport, assistència a reunions i manutenció 
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➢ Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, llevat de l’Impost 

sobre el Valor Afegit. 

➢ Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels 

treballs nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius. 

➢ Treballs relatius a les al·legacions, respostes dels informes elaborats 

pels diferents òrgans de l’Administració, modificacions i correccions del 

Projecte derivades de l’auditoria de qualitat i totes aquelles versions 

necessàries per tal d’arribar al Projecte Executiu que s’aprovi 

definitivament el projecte. 

➢ Estudi de Seguretat i Salut 

➢ Despeses de visats i assumeix, en el seu cas 

➢ La resta de despeses necessàries per la bona execució del contracte 

 

2.3.- En el supòsit que s’augmentessin els treballs o serveis objecte d’aquest 

Contracte, d’acord amb allò previst en la clàusula 1.3, aquest augment es 

valorarà d’acord amb els preus que regeixen el present Contracte o, si s’escau, 

es fixaran contradictòriament. 

 

3.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 

 

Els serveis contractats es facturaran de conformitat amb el desglossament 

indicat a la clàusula 2.1 del present contracte. 

 

Les factures es pagaran transcorreguts 30 dies comptant des de la data de la 

factura. 

 

4.- TERMINI 

 

4.1.- El termini d'execució del present contracte serà la suma del termini 

d’execució de les dues fases de què consta el contracte:  

 

• Fase de redacció del projecte, amb els següents terminis parcials de 

presentació dels projectes: a) Avantprojecte, treballs previs, acords i altres 

informes.: 1 mesos.  

b) Projecte bàsic: 3 mesos  

c) Projecte executiu: 3 mesos  

 

Atenent al desenvolupament del projecte en entorn BIM, i en funció del grau de 

industrialització de les solucions constructives de projecte (us de sistemes 

prefabricats i/o semi-prefabricats), els terminis anteriors es podeu veure 

incrementats fins a un 50%.  

 

El termini per a la presentació de l’avantprojecte s’iniciarà en el moment de la 

primera reunió de redacció de projecte, un cop establert el programa definitiu 

de l’encàrrec.  

 

El termini per a la presentació del projecte bàsic i executiu s’iniciarà a partir de 

la comunicació de l’aprovació del document de la fase anterior per Prat Espais.  

 

• Fase de direcció d’obres, el termini de la qual serà la suma del termini 

d’execució de les obres més el termini de garantia definitiva de l’obra, ambdós 

terminis fixats en el contracte de l'obra que és objecte de direcció.  
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Aquest termini comprendrà la durada de l’execució de les obres, així com el 

període relacionat amb l’elaboració de la certificació final de l’obra, resolució de 

les incidències que sorgeixin durant el període de garantia de l'obra, i liquidació 

del contracte de l’obra.  

 

El termini per la presentació de documentació final de la direcció d’obres serà 

d’1 mes des de la signatura del certificat final d’obra. I el termini per la 

presentació de la Certificació Final d’Obra acompanyada del Projecte d’Execució 

Final serà dins dels 10 dies següents al mes de la data de l’Acta de Recepció de 

les obres. 

 

4.2.- En els terminis indicats, en cap cas s’inclou el temps que PRAT ESPAIS  

necessita per tal d’elaborar el seu informe i, en el seu cas, validació del Projecte 

Bàsic. En cas de que PRAT ESPAIS  no aprovés o validés algun d’aquests 

documents, es donarà un termini de sis dies hàbils a l’adjudicatari per tal de 

que procedeixi a realitzar les correccions que a l’efecte li indiqui PRAT ESPAIS .  

 

En el termini del contracte tampoc s’ha tingut compte, si s’escau, el temps 

necessari per tal de que PRAT ESPAIS  i/o la consultoria de Control de Qualitat 

del Projecte revisi el Projecte Executiu acabat. Si fruit d’aquesta revisió PRAT 

ESPAIS  detectés qualsevol errada, omissió o deficiència, l’adjudicatari quedarà 

obligat a corregir-lo en un termini màxim de quinze dies hàbils, comptats a 

partir de la notificació per part de PRAT ESPAIS . 

 

Tampoc s’ha tingut compte, a efectes del termini indicat, el temps necessari 

per tal de que es procedeixi a fer l’aprovació definitiva del projecte, així com no 

es contemplen els terminis relatius a la licitació i adjudicació de les obres de 

referència. 

 

L’adjudicatari s’obliga a incorporar al Projecte Executiu totes i cadascuna de les 

modificacions que faci PRAT ESPAIS , així com qualsevol altre modificació o 

incorporació derivada del procés de validació o aprovació de l’esmentat 

Projecte. També s’hauran d’incorporar totes les prescripcions que es derivin de 

la documentació tècnica que integra el contracte. 

 

4.3- Els treballs de Direcció Facultativa d’Obra s’iniciaran quan comencin les 

obres que són objecte del mateix i continuaran durant el període d’execució de 

l’obra i fins a la seva liquidació. 

 

4.4.- En el cas que es perllongui el termini real d’execució de l’obra, el present 

Contracte quedarà automàticament prorrogat pel mateix temps, llevat 

manifestació en contrari per escrit de qualsevol de les parts, amb un preavís 

mínim de 2 mesos respecte de l’expiració de la vigència del contracte. Aquesta 

pròrroga no comportarà ampliació d’honoraris. 

 

 

5.- GARANTIES I ASSEGURANCES 

 

5.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’adjudicatari. 

 

5.2.- El termini de garantia s’estableix en UN (1) MES 1 mes des de la recepció 

dels serveis de cadascuna de les fases, entenent que és el pagament de la 

factura.  
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5.3.- L’adjudicatari queda obligat, durant el termini de dotze mesos, comptats 

des de l’acabament dels treballs, a atendre consultes i aclariments que PRAT 

ESPAIS  li formuli. S’obliga igualment a esmenar i reparar al seu càrrec els 

possibles errors que puguin detectar-se en els seus informes a PRAT ESPAIS . 

 

5.4.- Al llarg de la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a mantenir en 

vigor, segons correspongui, pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi 

aquella responsabilitat en que pogués incórrer amb motiu de l’execució del 

present Contracte. 

 

 

6.- RÈGIM DE FIANCES 

 

6.1.- La garantia definitiva es correspon a un 5% de l’import d’adjudicació i es 

prestarà mitjançant retenció del preu de les tres primeres factures presentades 

per l’adjudicatari. 

 

 

6.2.- La fiança respondrà de tots els deutes de l’adjudicatari dimanants del 

Contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del 

reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, PRAT ESPAIS  hagués 

abonat en excés arran de la liquidació final; del rescabalament dels danys i 

perjudicis derivats de l’incompliment de les seves obligacions, inclosos els que 

poguessin ser reclamats a PRAT ESPAIS  per tercers i, singularment, per 

l’Administració a tenor dels termes que regulen el present contracte; i amb 

caràcter general, del compliment de totes les seves obligacions. 

 

6.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en la clàusula 13.1, exceptuant el 

mutu acord per les parts, PRAT ESPAIS . podrà procedir lliurement i per la seva 

exclusiva determinació a l’execució de la fiança constituïda, i disposar de les 

quantitats que abasti. Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o 

recursos dels quals es cregui assistit el Contractista, que no suspendran en cap 

cas la lliure disponibilitat de la fiança per PRAT ESPAIS , essent la única obligació 

d’aquesta reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així resultés 

procedent. 

 

6.4- L’esmentada fiança serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció 

de PRAT ESPAIS la liquidació del contracte i lliurats tots els certificats i 

documentació que sigui pertinent.   

 

 

7.- EQUIP DE TREBALL 

 

7.1.- L’adjudicatari s’obliga de forma expressa a mantenir, al llarg de la durada 

de la redacció del projecte, l’equip de treball format, com a mínim, pel personal 

que s’especifica a la seva oferta. Aquest serà l’equip mínim que haurà 

d’executar la prestació. 

 

El Director del Projecte haurà de ser l’autor del mateix, amb poder suficient per 

poder sostenir qualsevol relació amb PRAT ESPAIS . 

 

7.2.- Els Projectes s’elaboraran i signaran per personal de l’adjudicatari, els 

quals hauran d’estar en possessió de la titulació adient per poder fer-ho. 
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7.3.- L’adjudicatari s’obliga de forma expressa a mantenir, al llarg de la durada 

de la Direcció de l’obra l’equip de treball format, com a mínim, pel personal que 

s’especifica a la seva oferta. Aquest serà l’equip mínim que haurà d’executar la 

prestació. 

 

7.4- Per al cas de que l’adjudicatari vulgui modificar algun dels professionals 

indicats a l’annex, serà necessària la prèvia conformitat per part de PRAT 

ESPAIS . 

 

Així mateix, PRAT ESPAIS  podrà, per causa motivada, exigir el canvi d’alguna 

de les persones designades com a equip de treball. En aquest supòsit, 

l’adjudicatari estarà obligat a fer el canvi en un termini màxim de dues 

setmanes. El nou membre de l’equip proposat per l’adjudicatari haurà de ser 

validat, en tot cas, per PRAT ESPAIS . 

 

7.5.- L’equip especificat a la seva oferta es constitueix com una condició 

essencial del contracte a tots els efectes. En conseqüència, el seu incompliment 

pot comportar la facultat resolutòria de PRAT ESPAIS. 

 

 

8.- PROPIETAT DELS TREBALLS 

 

8.1.- L’adjudicatari no podrà utilitzar ni proporcionar a tercers, cap dada 

relativa a l’objecte d’aquest contracte, incloent les que es contenen a la 

documentació que se li faciliti, sense autorització escrita de PRAT ESPAIS . En 

el cas d’incompliment, l’adjudicatari quedarà obligat a pagar a PRAT ESPAIS  

els danys i perjudicis que se li causin per aquest fet. 

 

Queden incloses en aquesta prohibició la publicació de notícies, dibuixos o 

reproduccions de qualsevol dels documents del Projecte i dels estudis realitzats, 

tant al llarg de la durada de la redacció del projecte, com al llarg de l’execució 

de les obres. També queda prohibida la cessió o autorització a tercers. 

 

8.2.- PRAT ESPAIS  adquirirà la propietat de tots els treballs que formen part 

de l’objecte del contracte, a mesura que li siguin lliurats per l’adjudicatari. 

 

8.3.- PRAT ESPAIS  es reserva el dret de reproduir, muntar, editar i explotar 

directament o a través d’acords amb tercers, productes gràfics o audiovisuals 

preparats a partir dels documents del projecte i dels estudis encarregats. 

 

8.4.- L’adjudicatari no podrà fer ús publicitari d’aquest contracte, ni de la seva 

condició de redactor del projecte i dels estudis, sense la prèvia aprovació per 

part de PRAT ESPAIS . 

 

8.5.- L’adjudicatari s’obliga a no fer cap ús o actuació que pugui perjudicar la 

imatge o logotips de PRAT ESPAIS  o de les seves filials. 

 

8.6.- L’adjudicatari s’obliga a fer els treballs que formen part de l’objecte del 

contracte d’acord amb la normativa vigent i les corresponents regles de 

deontologia professional.  

 

 

9.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 
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9.1.- Al llarg de tota la durada del contracte, l’adjudicatari s’obliga a estar al 

corrent de les obligacions que com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, 

laboral, de Seguretat Social, sindical i de Seguretat i Salut, i serà estrictament 

i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per 

compte de PRAT ESPAIS ., de l’incompliment de qualsevol d’aquestes 

obligacions. Així mateix l’adjudicatària s’obliga a lliurar mensualment a PRAT 

ESPAIS  el certificat d’estar el corrent de les seves obligacions amb la Seguretat 

Social. 

 

9.2.- L’adjudicatària està obligada al compliment de la normativa vigent en 

matèria de prevenció de riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a 

aportar en el termini de 15 dies des de la signatura del present contracte, la 

documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del 

marc normatiu de la prevenció de Riscos Laborals i pel Real Decret 171/2004, 

de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de Riscos Laborals. Així com el Pla de prevenció de 

Riscos Laborals. 

 

 

10.- PENALITATS I COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

 

S’aplicaran, quan correspongui, les penalitats establertes al plec de clàusules 

particulars (clàusula 23). 

 

En el cas de que, revisat el projecte executiu, PRAT ESPAIS , l’Ajuntament del 

Prat de Llobregat i/o l’Auditoria exigeixi la subsanació de defectes, insuficiències 

tècniques, errors materials, omissions o infraccions de normativa aplicable i 

concedit el termini per subsanar-los, l’adjudicatari no hagi procedit en el sentit 

requerit, PRAT ESPAIS  podrà, al seu criteri i d’acord amb el que estableix la 

LCSP, resoldre el contracte, amb la incautació de la garantia, així com el 

pagament per part de l’adjudicatari d’una indemnització corresponent al 25% 

de l’import del contracte, o bé concedir un nou termini per subsanar els 

defectes, aplicant una penalització a l’adjudicatari per un import corresponent 

al 25% de l’import del contracte. 

 

En el cas de que, havent concedit un nou termini per subsanar, l’adjudicatari 

no corregís o esmenés els errors o deficiències, PRAT ESPAIS  podrà resoldre 

el contracte i l’adjudicatari vindrà obligat a pagar una penalització per import 

corresponent a l’import del contracte, amb incautació de la garantia. 

 

En el supòsit de que l’adjudicatari renunciï a l’elaboració d’alguns dels 

documents indicats en aquest contracte, PRAT ESPAIS  podrà resoldre el 

contracte i l’adjudicatari quedarà obligat a pagar-li una indemnització per 

import corresponent al 50% de l’import del contracte. 

 

Amb independència del que s’estableix als paràgrafs anteriors, l’adjudicatari 

respondrà dels danys i perjudicis que es causin, en l’execució del contracte, en 

la redacció del projecte, derivats de la redacció del mateix, a causa d’errors, 

omissions, incorreccions, deficiències o incompliments de la normativa 

aplicable, o en la direcció de l’obra. La indemnització que PRAT ESPAIS  podrà 

exigir a l’adjudicatari per aquest fet serà per import del 50% de l’import dels 

danys i PRAT ESPAIS  tindrà un termini de 10 anys per reclamar-los, una vegada 

hagin estat posat de manifest. 
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11.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 

 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de 

la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 

l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 

- El mutu acord entre PRAT ESPAIS SLU i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- La demora en el pagament per part de PRAT ESPAIS SLU per un termini 

superior a sis mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment 

de les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan 

no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la 

LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la 

LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu 

del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del 

contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa 

imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini 

superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu 

començament. 

- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del 

contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de 

contractació. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 

l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor 

per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 

 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin 

en els articles 212, 213 i 313 de la LCSP. 

 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el 

procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

11.2.- Cas que concorri alguna de les causes assenyalades en l’últim paràgraf, 

PRAT ESPAIS  podrà optar per la resolució del Contracte, o per la seva 

continuació en les condicions que es pactin, als efectes de garantir que es 

resoldran els perjudicis ocasionats pels incompliments de l’adjudicatari i que 

aquest no incorrerà en nous incompliments. 

 

11.3.- PRAT ESPAIS  podrà, en qualsevol moment, rescindir el present 

Contracte per determinació pròpia, en tal cas, i sempre i quan no concorri cap 

de les causes de resolució anteriorment previstes, abonarà a l’adjudicatari totes 

aquelles quantitats que tingués acreditades i, a més, una indemnització 

calculada en el sis per cent (6%) del valor restant del Contracte en el moment 

de declarar la rescissió. 

 

Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de 

PRAT ESPAIS , haurà de retornar-se a l’adjudicatari la fiança tan aviat hagi 
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transcorregut, a comptar de la data de rescissió del Contracte, el termini de 

trenta (30) dies. 

 

 

12.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS 

 

Per tal de fer front a les possibles modificacions establertes de conformitat a 

l’art. 203 LCSP, s’ha addicionat un vint (20) PER CENT (%) al valor estimat del 

contracte. 

 

Les modificacions previstes a l’empara de l’art. 203 a 207 de LCSP, són les que 

es detallen a continuació: l’aparició de noves normatives que s’hagin d’aplicar 

sobre el projecte una vegada redactat, per la modificació del programa 

funcional a requeriment d’organismes externs a Prat Espais o per l’aparició de 

preexistències en el subsòl que no s’hagin pogut detectar amb l’estudi geotècnic 

del solar. 

 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 

 

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous 

preus unitaris no previstos en el contracte. 

 

En el cas de que sigui acordada la modificació del contracte el procediment a 

seguir serà el que es detalla a continuació. 

 

Amb caràcter previ, es donarà audiència a l’adjudicatari en la qual s’informarà 

de les condicions de la modificació. 

 

La modificació del contracte, en les condicions indicades, serà acordada per 

l’òrgan de contractació de PRAT ESPAIS  i notificada a l’adjudicatari en un 

termini de deu dies, en la qual es requerirà al mateix per tal de que reajusti la 

garantia definitiva i aporti la documentació necessària per la signatura del 

contracte. 

 

En el supòsit de modificació, l’Adjudicatari restarà obligat a executar l’objecte 

contractual de referència, de conformitat amb allò establert en el Contracte, 

sense dret a indemnització i sense que, per cap motiu, pugui minvar 

injustificadament el ritme dels treballs o serveis o suspendre’ls. 

 

Aquest augment del Contracte es valorarà d’acord amb el preu ofertat per 

l’adjudicatari. 

 

 

13.- CONFIDENCIALITAT I COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE 

PROTECCIÓ DE DADES 

 

L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella 

informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte  que així s’indiqui 

en el mateix o que així li indiqui PRAT ESPAIS, SLU., o que per la seva pròpia 

naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure de confidencialitat es 

mantindrà durant un termini d’un any, comptat a partir de la resolució del 

contracte. 

 

PRAT ESPAIS, S.L.U és el Responsable del tractament de les dades personals 

de l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat 
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amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades 

personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). Aquest tractament es 

realitzarà exclusivament per a l'execució del contracte i les dades es 

conservaran mentre existeixi la relació contractual entre les parts així com per 

a complir amb els terminis de conservació establerts legalment. No està previst 

comunicar les dades a tercers (excepte obligació legal), i si fos necessari fer-

ho per a l'execució del contracte, s'informarà prèviament l'Interessat. 

 

S'informa l'Interessat que té dret a retirar el consentiment per a tractar les 

dades en qualsevol moment i que, si exerceix aquest dret, s'haurà de procedir 

a la rescissió del contracte en els termes exposats en el mateix ja que el 

tractament de dades és imprescindible per a l'execució del contracte. De la 

mateixa forma també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i 

portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament i, si 

considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa 

vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control 

(www.aepd.es). 

 

Dades de contacte del DPO: - EMAIL: dpo@datax.es 

 

14.- SIGNATURA DEL CONTRACTE I DESPLEGAMENT D’EFECTES 

 

Les parts signaran el contracte mitjançant signatura electrònica que als efectes 

PRAT ESPAIS  posi a la seva disposició. 

 

El contracte desplegarà els seus efectes en la data indicada a l’encapçalament. 

 

 

19.- RÈGIM JURÍDIC 

 

Aquest contracte té caràcter privat i queda subjecte a la legislació mercantil, 

civil i processal espanyola que li sigui d’aplicació. 

 

Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del 

present Contracte i sense perjudici de la seva clàusula arbitral, ambdues parts 

es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals 

de la ciutat de del Prat de Llobregat, amb renúncia a qualsevol altre fur que els 

pugui correspondre. 

 

 

I, perquè així consti, es signa per duplicat el present document, en el lloc i data 

de l’encapçalament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Muñoz Navarro        Nil Brullet Francí 

Gerent           Gerent 

PRAT ESPAIS, SLU.                  UTE BBBG EL PRAT 


