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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES

Primer. Objecte

Es objecte d’aquest plec establir les prescripcions técniques que han de regir I'execucié de les
obres del “Projecte técnic d’adequacié dels espais de la planta soterrani del Casal
Torreblanca per I’habilitacié de bucs d’assaig”

En data 19 de novembre de 2019 s’aprova inicialment el projecte mitjangant Acord de la Junta
de Govern Local AJT/JGL/33/2019, segons consta en document aupac 273135/2019, la qual es
publica en els termes seglents, obrint periode d’informacié publica per 30 dies des del
10/12/2019 fins el dia 22/01/2020:

e Al Taulell: 10/12/2019 — 22/01/2020 (doc. aupac 139770/2022).
e AIBOP: 09/12/2019 (doc. aupac 139772/2022).

Es va procedir a la publicacié de I'aprovacio definitiva del projecte, en els termes segtients, atés
que no es van rebre al-legacions:

e Al Taulell d’anuncis:11/02/2020 (doc. aupac 139773/2021).
e AIBOP: 10/02/2020 (doc. aupac 139784/2022).
Al DOGC: 10/02/2020 (doc. aupac 139775/2022).

PRESSUPOST DE LICITACIO

Preu base de licitacio 136.600,46 €
IVA (21%) 28.686,10 €
Total 165.286,56 €

Segon. Contingut del projecte técnic

El projecte técnic compren la documentacié grafica i escrita indicada als arts. 233 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, (en endavant, LCSP) i 18 de la Llei
3/2007, de 4 de juliol, de I'Obra Publica de Catalunya, aixi com a la legislacié sectorial
aplicable.
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Tercer. Del contractista
3.1. Responsabilitat

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. En consequéncia, esta obligat a
I'enderroc i reconstruccié de tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que la
direccio técnica de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres ni que
hagin estat abonades les liquidacions parcials.

3.2. Obligacions

3.2.a. Actuacions prévies
El contractista haura de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris
per la correcta execucio de I'obra, que seran de la seva total responsabilitat.

Abans de linici de I'obra, el contractista comunicara per escrit a la direccié facultativa les
dades seguents:
a) Maquinaria i mitjans auxiliars que assigna a I'obra, d’acord amb l'oferta presentada i
els requeriments d’aquest plec i del plec de clausules administratives.
b) Identificacié del delegat d’'obra que assumeix la direcci6 técnica i la representacié del
contractista, que ha de disposar de la titulacié adequada.
c) Informacio sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant la part del contracte
a realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l'art. 215 de la LCSP, la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio i normes reglamentaries que la desenvolupen.

d) Numero de teléfon mobil i adrega de correu electronic.

El contractista respon de la capacitacio i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.
L’Ajuntament podra proposar la substitucié de personal de I'obra, per causes justificades.

3.2.b. Retolacié de I'obra .

Abans d’iniciar-se 'obra, el contractista haura de subministrar i instal-lar com a minim dos
cartells anunciadors i els seus corresponents suports, d’acord amb el format normalitzat i
imatge corporativa. Els serveis técnics municipals indicaran al contractista les seves
caracteristiques i lloc d’ubicaci6é. Aixi mateix una vegada finalitzada I'obra i quan ho
comuniqui els serveis técnics municipals es procedira a la retirada de retolacié de I'obra i
suports, en qualsevol cas la data de la retirada no podra superar el termini de garantia.

3.2.c. Conservacié del medi ambient. Abocadors
El contractista ha d’aplicar les mesures necessaries perque les afectacions al medi ambient
siguin minimes, tant en els treballs que realitzi dins el perimetre de 'obra com fora d’aquest.

Seran d'obligat compliment les especificacions ambientals contingudes en P'annex 1
d’aquest plec.

3.2.d. Presentacié del Projecte Final d’Obra (I’As-Built)

En finalitzar la obra el contractista presentara als Serveis Técnics municipals els planols
definitius que han de permetre identificar totes aquelles modificacions respecte la proposta
inicial, realitzades durant I'execuci®é de les obres, amb les caracteristiques dels
subministraments, el pas de les instal-lacions i els equips, a fi i efecte d’elaboracioé del
Projecte Final d’Obra.

El Projecte de Final d’'Obra es presentara en fitxer grafic - en suport magnétic adequat,
format (*.dxf, *.dgn, *.dwg), planols en PDF i en una copia en paper, amb l'estructura i
continguts de la informacié que es facilita - que contingui, amb la simbologia i métrica propia
de I'escala analoga a la del projecte.

2/22



Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio

Placa de laVila, 1
08172 Sant Cugat del Vallés

AJUNTAMENT DE T.935 657 000

santcugat.cat

SantCugat 00

Per la representacio al territori de I'edifici i la seva parcel‘la, els planols de planta recolliran
aquells elements grafics que permetin situar els elements cartografics que configuren el
territori a nivell de representacid, sense entrar en detalls constructius ni en la definicié
precisa dels mateixos segons taula d’elements cartografics demanada per I'’Ajuntament.

S'utilitzara la Projeccié Conforme Universal Transversal de Mercator (ETRS89 UTM 31 N)
com a sistema de representacio dels planols de planta.

El contractista redactara al seu carrec tots i cadascun dels esquemes, planols, informacio
grafica i documental que els Serveis Técnics Municipals determinin amb referéncia a les
obres executades.

Quart. Despeses a carrec del contractista

Sense perjudici d’'altres indicades al plec de clausules administratives, seran al seu carrec les
despeses seguents:

Les corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

Les de construccio i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferraments, etc..

Les de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria de materials.
Les de proteccié d’'emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

Les de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica necessaris per a I'execucio de les obres,

La retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.

Les indemnitzacions per ocupacions temporals, despeses d’explotacié i utilitzacio de
pedreres, lleres i abocadors.

Permisos o llicencies administratives necessaries per a I'execucio, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats.

Subministrament i col-locacié de cartells anunciadors de I'obra.

Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de I'obtencidé dels permisos, visats,
llicencies i dictamens necessaris per a I'execucié i posada en servei de les obres, del
projecte eléctric, d’enllumenat public i de semaforitzacié, aixi com visat del col-legi
professional, si correspon.

Despeses necessaries per a l'obtencid de l'aprovacié del projecte d’instal-lacions i
I'autoritzacié de posada en servei, per 'organisme competent.

Qualsevol altre despesa derivada de I'execucié de I'obra.

Cinqué. Responsabilitat per danys i perjudicis

El contractista haura de reparar i reposar al seu carrec els béns i els serveis publics i els béns
de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a consequéncia de I'execucié
de l'obra i haura d’'indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i perjudicis que hagi
ocasionat.
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Sise. La direcci6 facultativa de I'obra
El Director/a facultatiu de I'obra sera designat per I’Ajuntament.

La direcci6 de l'obra ha de dictar les instruccions oportunes al contractista a I'objecte
d’assegurar la correcta execuci6é i desenvolupament de I'obra de conformitat amb el projecte
técnic aprovat per I'Ajuntament.

La Direccié6 de l'obra té les obligacions que estableix l'art. 12.3 de la 38/1999, de 5 de
novembre d’'Ordenacié de I'Edificacié i les facultats que corresponen al responsable del
contracte d’acord amb els arts. 62 en relacié amb els arts. 237 a 246 de LCSP.

Amb independéncia del Servei encarregat de la gestié i seguiment i supervisioé ordinaria del
contracte per part de I'ajuntament de Sant Cugat del Vallés, i d’acord amb l'article 62.2 de la
LCSP, la Direccié Facultativa sera la figura responsable del contracte amb les funcions de
supervisar la seva execuciod i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per tal
d’assegurar la correcta execucio de la prestacio.

Seteé. El delegat de I’obra

El contractista designara un delegat que assumira la direccid técnica i representacio del
contractista a I'obra; el carrec haura de recaure en un técnic amb titulaci6 adequada i
experiéncia acreditada en obres analogues a les que son objecte del contracte. L’0rgan de
contractacié podra proposar la seva substitucié per raons justificades.

Vuité. Comprovacié del replanteig

L’execucio del contracte d’'obres comengara amb I'acta de comprovacio de replanteig que tindra
lloc dins el termini maxim d’'un mes a comptar de la data de formalitzacié del contracte, llevat
suposits excepcionals justificats. Els serveis técnics municipals procediran, en preséncia de la
direccio facultativa i del contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig estenent-se acta
del resultat que sera signada per tots els assistents, remetent-se un exemplar a la Unitat de
Contractacio per a la seva incorporacié a I'expedient.

Sense perjudici de I'anterior, el contractista realitzara tots els replantejos parcials que siguin
necessaris per a la correcta execucié de I'obra, els quals han de ser aprovats per la direccié
facultativa. Igualment, haura de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la
direccidé consideri necessaris per a 'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats
d’obra.

Nové. Llibres d’ordres i assisténcia

La direcci6 facultativa entregara al contractista el Llibre d’Ordres i Assisténcia de I'obra amb
fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. A I'esmentat llibre quedaran reflectides
totes les ordres de la direccié facultativa aixi com les incidéncies i comunicacions efectuades
per la direcci6 i pel contractista en el curs d’execucio de I'obra. Les anotacions que es realitzin
obliguen a les parts, als efectes escaients.

EL llibre d'obra s'obrira en la data de comprovacié de replanteig i es tancara en la de 'acta de
recepcio de I'obra.

De les ordres, comunicacions o incidéncies quedara constancia per ftriplicat. L'original es
conservara en el propi llibre i es lliurara copia a la direccioé facultativa i al delegat de I'obra.

De cada visita d’obra per part de la direccié facultativa es formalitzara un acta deixant
constancia de l'estat i evolucid, de les incidéncies, del compliment dels terminis i de les
previsions econdmiques, d’acord amb el pressupost de I'obra.
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Els documents contractuals i el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats pel contractista i un cop
efectuada la recepcid de I'obra seran lliurats a I'Ajuntament.

Aquest llibre d’obra i actes en format paper es podra substituir pel llibre d’ordre en format
digital.

Deseé. Preus unitaris

Els licitadors presentaran la seva oferta econdmica en base als preus unitaris del projecte
técnic.

Els preus dels elements simples d'obres, les partides d'obra i els rendiments seran els que
s'estableixen en el quadres de preus del mateix projecte, derivats de la base de preus ITEC.

Si el muntant de les certificacions d’obra executada pel contractista fos inferior a I'import del
pressupost adjudicat, 'Ajuntament no esta obligat a exhaurir-lo.

Onzé. Modificacions d’obra i contracte

1. Una vegada perfeccionat el contracte, I'érgan de contractaci6 nomes podra aprovar
modificacions per raons d’interés public, en els suposits seglents:

1) Quan s’hagi previst en el plec de clausules administratives particulars que haura de
precisar amb detall suficient I'abast, limits i naturalesa, les condicions en que es podra
aplicar per referéncia a circumstancies quina concurréncia pugui verificar-se de manera
objectiva i el procediment a seguir per a la seva tramitacio, en els termes que disposa
l'art. 204 de la LCSP.

Aquestes modificacions no podran excedir del 20 % del preu inicial ni suposar
I'establiment de preus unitaris no previstos en el contracte.

2) Les modificacions no previstes en el plec nomes podran aprovar-se d’acord amb els
arts. 205 i 242 de la LCSP, en algu dels seglients suposits:

a) Quan esdevingués necessari afegir obres addicionals a les previstes en el projecte
aprovat sempre que s’acompleixen les condicions seglents:

1°) Que el canvi de contractista no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic
en els termes que disposa 'art. 205.2 a) 1° de la LCSP.

2°) Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi aillada o conjuntament amb altres modificacions acordades, del 50%
del preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar el contracte es derivi de circumstancies
sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la licitacié i concorrin les
condicions seguents:

1°) Que es tracti de circumstancies que una administracié diligent no hagués pogut
preveure.

2°) Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

3°) Que la modificacio impliqui una alteracioé en la quantia que no excedeixi, aillada o
conjuntament amb d’altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA
exclos.

c) Quan es tracti de modificacions no substancials de I’obra: s’haura de justificar la
seva necessitat indicant les raons per les que les prestacions no van ser incloses en
el projecte i en el contracte inicial.

No es podran aprovar en base a aquesta previsidé modificacions no substancials si
suposen una alteracid en la quantia del contracte que excedeixi aillada o
conjuntament del 15% del preu inicial, IVA exclds. En tot cas, s’haura d’estar al que
estableix I'art. 205. 2 ¢) de la LCSP.
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Les modificacions proposades d’acord en l'apartat 1 seran obligatories pel contractista
quan l'alteracio en la quantia del contracte, aillada o conjuntament considerada, no superi
el 20% del preu inicial, IVA exclos. Si la modificacié suposa supressio o reduccio d’unitats
d’obra, el contractista no tindra dret a reclamar indemnitzacié.

Quan les modificacions del contracte suposin la introduccié d’unitats d’obra no previstes en
el projecte 0 quines caracteristiques difereixen de les fixades en aquest, el preus
aplicables seran aprovats per '’Ajuntament, prévia audiéncia del contractista per un termini
minim de tres dies.

Quan la modificacié contempli unitats d’obra que hagin de quedar posterior i definitivament
ocultes, la Direccié facultativa comunicara a la Intervencié de I'Ajuntament amb una
antelacié minima de cinc dies, la data per efectuar 'amidament parcial a fi que I'Interventor
o el funcionari en qui delegui pugui personar-se per a la comprovacié material de la
inversié.

D’acord amb l'art. 242.4 de la LCSP, quan la direccié facultativa consideri necessaria una
modificacié del Projecte i s’acompleixen els requisits establerts en el present PPT i en la
LCSP, haura de sollicitar a I'organ de contractacié la tramitacié6 del corresponent
expedient que es substanciara d’acord amb les segients actuacions:

a) Redacci6 de la modificacio del projecte i aprovacio técnica.

b) Audiencia al contractista i al redactor del projecte, si procedeix, per termini minim de
tres dies.

c) Aprovacioé de I'expedient per I'érgan de contractacio.
6.- No es consideraran modificacions del contracte:

a) L'excés d’amidaments, sempre que no superin el 10% del preu inicial. L'excés sera
recollit en la certificacio final d’obra.

b) La inclusié de preus nous que hagin estat fixats contradictoriament sempre que no
suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que, en el
seu conjunt, excedeixen del 3% del pressupost primitiu.

Dozé. Recepcio de les obres

Acabada l'obra i abans de la seva recepcié formal, el contractista haura d’efectuar les
operacions seguents:

Neteja general de I'obra. Retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
cartells anunciadors de I'obra, instal-lacions, magatzems i construccions provisionals que
segons la direccid de I'obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i haura de
deixar I'obra executada en perfecte estat de revista.

Lliurar a la direccio de I'obra tota la documentacioé sobre els serveis efectivament executats
en format digital sempre que sigui possible.

Aportar a la direccié de I'obra les actes de recepcioé signades per les companyies de
serveis: aigua, telefonia, fibra optica, gas i electricitat de mitjana i baixa tensié; pel que fa a
la legalitzacié de I'enllumenat, xarxa en baixa tensi6 i qualsevol altre tipus d’instal-lacié
eléctrica, haura d’aportar tota la documentacié necessaria (projectes, visats, butlletins,
actes d’inspeccié i control, certificat d’instal-lacié, contracte de manteniment, carpeta de
baixa tensio i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposara el
necessari per fer totes les proves de recepcié demanades per la Direccié d’obra encara
que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant a realitzar de dia com en
horari nocturn, aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent eléctric a
I'obra.
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Abans de formalitzar la recepcié de I'obra, la direccidé técnica practicara el reconeixement
exhaustiu en preséncia del contractista.

Quant al termini i la forma de recepci6 de I'obra es seguiran els tramits establerts a I'art. 243 de
la LCSP, i es comunicara a la Intervencié de I'Ajuntament amb una antelacié minima de 30
dies, qui nomenara un representant d’Intervencié. A I'acte hauran de concérrer un técnic
designat per I'Ajuntament que actuara en la seva representacid, un representant o delegat
d’Intervencid, el tecnic facultatiu encarregat de la direccié d’obra i el contractista assistit, si ho
estima oportu, pel delegat de I'obra, estenent-se acta per triplicat que sera signada per les
persones compareixents. El técnic representant de 'Ajuntament remetra un exemplar de I'acta
a la unitat de Contractacio per a la seva incorporacié a I'expedient.

Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts de I'obra que puguin ser executades per
fases i/o lots i ser lliurades a I'is public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi 'ocupacio de les obres o la seva posada en servei per a I'Us public, ja sigui d’'una part o
de la totalitat de I'edifici, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o posada en
servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcio de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les obligacions
que resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb
caracter previ a la recepci6 parcial o la posada en servei per a I'is public de les obres.

Tretzé. Termini de garantia

El termini minim de garantia de I'obra sera un any, a partir de la data de signatura de 'acta de
recepcio, llevat que el contractista ofereixi un termini superior en la seva oferta.

Aquest termini afectara a totes les obres executades del contracte.
Catorzé. Liquidacio

Dins els quinze dies anteriors a la finalitzacié del termini de garantia, la direccié facultativa
redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si és favorable, el contractista queda rellevat de
qualsevol responsabilitat i es procedira a la devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva i a
la liquidacié del contracte. En el cas que I'informe no sigui favorable i els defectes observats
siguin deguts a deficiéncies en I'execucié de I'obra i no pas al seu Us normal, la direccid
facultativa dictara les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié concedint
un termini per fer-ho durant el qual el contractista continua encarregat de la conservacio de les
obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb l'article 243.3 de la LCSP.

Quinzé. Responsabilitat per vicis ocults

En el cas de ruina de I'obra amb posterioritat a I'expiracio del termini de garantia per vicis ocults
de la construccid6 deguts a incompliment del contracte per part del contractista, aquest
respondra dels danys i perjudicis que es manifestin durant el termini de quinze anys en els
termes establerts a 'art. 244 de la LCSP.

Setzé. Condicions generals d’execucié d’obres

Les obres s’executaran d’acord amb la legislacié aplicable i amb les normes tecniques de bona
construccié apreciades per la direccio facultativa.
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Amb l'antelacié que calgui, el contractista notificara de manera fefaent a la direccié técnica les
obres que hagin de quedar ocultes a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement i
comprovacio de I'execucio.

S’aixecaran planols precisos de totes les obres a mesura de la seva execucié per a llur
comprovaciod, constatacio, mesurament i liquidacié, els quals seran subscrits per la direccio
facultativa i el contractista. Els planols seran realitzats en format digital i en cas de ser sol-licitat,
es realitzara copia en paper.

Dissete. Control de qualitat

El contractista ha de proposar al menys a tres entitats de control que hagi de subcontractar,
una de les quals designara la Direcci6 de I'obra per efectuar els controls.

La direccié facultativa designara el laboratori encarregat d’efectuar el control de qualitat de
'obra executada, el qual realitzara tots els assajos previstos en el programa. El nombre de
controls previstos es podra ampliar o reduir a criteri de la direccié técnica.

Aniran a carrec del contractista les despeses corresponents fins la quantia prevista en el
pressupost de contracte. En cas de superar-se la previsid, I'excés sera a carrec de
I'Ajuntament.

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’'Obres. El cost dels assajos
que donin resultats negatius es descomptara directament al contractista de les certificacions o
liquidacions a abonar.

Divuité. Seguretat i salut en el treball

El contractista esta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona
marxa dels treballs en compliment del que estableixi el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb
I'Estudi/ o Estudi Basic de Seguretat i Salut i de les ordres i instruccions del Coordinador.

El contractista sera unica i exclusivament el responsable dels accidents i dels danys i perjudicis
que pugui sofrir llur personal o terceres persones com a consequéncia de I'execucié de I'obra.
En consequéncia, assumira totes les responsabilitats inherents a lincompliment de les
obligacions que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencidé de riscos
laborals, Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament des serveis de
prevencio i del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, segons la modificacié donada pel Reial
Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccio, aixi com qualsevol altre norma técnica o de seguretat i salut
que resulti aplicable.

Dinové. Senyalitzacié

El contractista esta obligat a instal-lar els senyals que calguin per indicar 'accés a l'obra, la
circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a 'esmentada
zona com als limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres de la direccié facultativa i de
I’Ajuntament.
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El contractista haura d’implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulacié en els
vials que s’hagin de mantenir en servei durant I'execucio de les obres, prévia comunicacié a la
Policia Local.

El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les interferéncies en el transit
de vianants i en la circulacié rodada siguin minimes i, si s’escau, construira els desviaments
provisionals que siguin necessaris. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el
contractista prendra les mesures adients per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de servei es
consideraran incloses en el preu de contracte i no podran ser objecte de reclamacio.

Vint. Pla de seguretat i salut

Dins el termini de vint dies a partir de la data de formalitzacié del contracte, el contractista
presentara a I’Ajuntament els documents seglients:

1. Programa de treball, que haura d’incloure les dades que s’indiquen en l'art. 144.3) del
Reglament de la Llei de Contractes de les administracions publiques aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

2. Pla de Seguretat i salut en el treball en el que s'analitzin, desenvolupin i considerin les
previsions contemplades en I'Estudi de Seguretat i Salut o en I'Estudi Basic, segons
correspongui d’acord amb l'art. 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que
estableix les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio. El
Coordinador de Seguretat i Salut emetra informe dins el termini de set dies sobre la
procedéncia de la seva aprovacio i, en cas d’esser desfavorable, indicara els aspectes
a corregir fixant un termini proporcionat a I'entitat de les correccions a efectuar.

El Pla de Seguretat i Salut sera aprovat per I’Ajuntament dins el termini dos mesos de la data
de signatura del contracte i, en tot cas, abans de l'inici de I'obra. L'incompliment imputable al
contractista dels terminis indicats en aquesta clausula no donara lloc a I'ampliacié del termini
d’execucié de les obres.

El contractista i subcontractistes de I'obra resten obligats al compliment estricte del Pla i de tota
la normativa aplicable en matéria de seguretat i de salut en les obres de construccio.

Vint-i-une. Afectacio de serveis

El contractista sol-licitara a les empreses titulars de serveis o subministraments planols
definidors de la ubicacié dels serveis i localitzara i posara al descobert les canonades de
serveis soterrats mitjangant treballs d’execucid manual. Seran integrament al seu carrec totes
les despeses, inclosa la reparacié d'instal-lacions afectades.

Abans d'iniciar les excavacions, el contractista, en base als planols i dades disponibles o
mitjancant el reconeixement “in situ” de les possibles xarxes de serveis existents si és factible,
haura d’estudiar i replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i aplicar la millor praxis
per evitar danys, assenyalant aquells que, com a ultima “ratio” hagin de ser modificats.

Amb la conformitat de la direccid de I'obra el contractista sol-licitara a les empreses de serveis
i, en el seu cas, als organismes corresponents, la modificacié6 d’instal-lacions o xarxes
existents, si fos necessaria.

En el suposit de desviament dels serveis ni el contractista principal ni els subcontractistes,
tindran dret a cap tipus d’'indemnitzacio de produir-se retard en I'execucié de les dites obres.
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Vint-i-dosé. Variacions menors durant I’execucié de I’'obra

Les variacions menors de I'obra executades pel contractista sense ajustar-se exactament al
projecte técnic i al present plec podran ser acceptades o rebutjades per la direccié facultativa.

En cas d’acceptacid, la direccid facultativa fixara justificadament el preu.

En cas de disconformitat, el contractista haura de desfer i reconstruir al seu carrec la part no
conforme seguint les instruccions de la direccié i sense que aixd pugui invocar-se com a causa
de prorroga del contracte.

Vint-i-tresé. Compliment de normes técniques

El contractista resta obligat a 'observanga i compliment de les disposicions legals vigents en
matéria de construccié i edificacié. Seguidament es relacionen les normes principals, sense
que aquesta enumeracié tingui caracter exhaustiu:

Normativa técnica general aplicable als projectes d'edificacié d’acord al CTE

AMBIT GENERAL

Llei 3/2007, de 4 de juliol, de I'Obra Publica de Catalunya.

Llei d’Ordenaci6 de I’Edificacié

Llei 38/1999 de 5 de novembre.

Codi Tecnic de ’Edificacié

RD 314/2006, de 17 de marg.

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcciéon
RD 1630/1992 (marcatge CE dels productes, equips i sistemes).
Normes para la redaccié de projectes i direccié d’obres d’edificacié.
D 462/71 d’11 de marg.

Normes sobre el llibre d’Ordes i assisténcies en obres d’edificacié
0. 9/6/71

Llibre d’Ordes i visites

D 461/1997, d'11 de marg.

Certificat final de direccié d’obres

D. 462/71, d’11 de marg.

REQUISITS BASICS DE QUALITAT

Habitatge

Llei de I'habitatge

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a I'habitatge

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat

D 141/2012, de 30 d’octubre. Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge,
tant elements comuns com a l'interior de I'habitatge.

Acreditacié de determinats requisits préviament a [linici de la construccié dels
habitatges

D 282/9, de 24 de desembre. Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril.

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién a campos electromagnéticos

RD 299/2016, de 22 de juliol.

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques
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REQUISITS BASICS DE FUNCIONALITAT

Accessibilitat

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91, de 25 de novembre

D 135/95, de 24 de marg.

Condicions basiques d'accessibilitat i no discriminacio de les persones amb discapacitat
per a l'accés i utilitzaciéo dels espais publics urbanitzats i edificacions Reial Decret
505/2007 de 20 d’abril. Desenvolupament de la LIONDAU, “Ley de Igualdad de oportunidades y
no discriminacién y acceso universal”.

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat

RD 314/2006 de 17 de marg.

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014, del 30 d’octubre.

Ordenan¢a municipal d’accessibilitat als edificis i espais publics urbans

Expedient num. UI00/2011/0001, de 17 d’octubre de 2011.

Condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié per I'accés i utilitzacié dels
espais publics urbanitzats

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol.

Llei 20/1991 de 25 de novembre de promocié de I’accessibilitat i de supressio de barreres
arquitectoniques, i d’aprovacioé del Codi d’accessibilitat

Decret 135/1995, de 24 de marg.

REQUISITS BASICS DE SEGURETAT

Sequretat estructural

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
SE 1 DB SE 1 Resisténcia i estabilitat

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei

RD 314/2006, de 17 de marg.

Sequretat en cas d’incendis

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006, de 17 de marg.

Classificacio dels productes de construccioé i dels elements constructius en funcié de les
seves propietats de reaccié i de resisténcia front al foc

RD 312/2005, de 18 de marg.

Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI)
RD 2267/2004, de 3 desembre

Prevencié i seguretat en matéria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis

Llei 3/2010, del 18 de febrer

Instruccions técniques complementaries de bombers (ITC)

Sequretat d’utilitzacié

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’'impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc d’empresonament

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006, de 17 de marg.
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REQUISITS BASICS D’HABITABILITAT
Estalvi d’energia
CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitacié del consum energétic
HE-1 Limitacié de la demanda energética
HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques
HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacié
HE-4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006, de 17 de marg.
Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006, de 14 de febrer.
Ordenan¢a municipal reguladora de la implantacié de sistemes de captacié d’energia
solar per usos térmics en les edificacions
Aprovada 20/09/2010.
Certificacié energética dels edificis
Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios
RD 235/2013 del d’5 abril.
Certificacio energética de I'edifici en la fase d’edifici acabat amb I’etiqueta energética de
I’edifici amb I'obtencié d’'una A
Salubritat
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Proteccié enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacié de residus
HS 3 Qualitat de I’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuaci6 d’aiglies
RD 314/2006, de 17 de marg.
Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006, de 14 de febrer.
Ordenan¢a municipal per I'estalvi d’aigua.
Modificacio parcial aprovada al ple 17/03/2018.
Proteccié enfront del soroll
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll
RD 314/2006, de 17 de marg.
Ley del ruido
Llei 37/2003, de 17 de novembre.
Zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007, de 19 d’octubre
Llei de proteccié contra la contaminacié acustica
Llei 16/2002, de 28 de juny
Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica
D 176/2009, de 10 de novembre.
Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006, de 14 de febrer.
Ordenancga sobre soroll i vibracions
Publicada al BOPB de 28/05/2007

SISTEMES ESTRUCTURALS

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a 'edificacio

CTE DB SE C Document Basic Fonaments

CTE DB SE A Document Basic Acer
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CTE DB SE M Document Basic Fusta

CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de ’estructura i Annexes C,D, E, F

RD 314/2006, de 17 de marg.

NCSE-02 Norma de Construccidon Sismorresistente. Parte general y edificaciéon

RD 997/2002, de 27 de setembre.

EHE-08 Instrucciéon de hormigon estructural

RD 1247/2008 , de 18 de juliol.

Instruccié d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011, de 27 de maig.

El RD especifica que el seu ambit d'aplicacié és per a totes les estructures i elements d'acer
estructural, tant d'edificaci6 com d'enginyeria civil i que en obres d'edificacié es pot fer servir
indistintament aquesta Instrucci6 i el DB SE-A Acer del Codi Técnic de I'Edificacio.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en l'edificacié en les
obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis d’habitatges

0O 18/1/94

SISTEMES CONSTRUCTIUS

CTE DB SE Seguretat estructural

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat

CTE DB HE Estalvi d’energia

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HS Salubritat

RD 314/2006, de 17 de marg.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95, de 24 de marg.

Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006, de 14 de febrer.

INSTAL-LACIONS

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protecciéon Contra Incendios

RD 1942/93, de 5 de novembre.

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus
apéndices

0 16.04.98

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi

RD 314/2006, de 17 de marg.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, de 3 desembre.

Instal-lacions de parallamps

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per I’accié del llamp.

RD 314/2006, de 17 de marg.

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensidon. Instrucciones Técnicas
Complementarias

RD 842/2002, de 2 d’agost.

Instruccion Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico
de baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo
RD 1053/2014, de 12 desembre.

CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006, de 17 de marg.

Actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos
de autorizacidon de instalaciones de energia eléctrica
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RD 1955/2000, d’1 de desembre. Obligaci6 de centre de transformacid, distancies linies
eléctriques.

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008, de 15 de febrer.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas
y centros de transformacion

RD 337/2014, de 9 de maig.

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion

Resolucié 19/6/1984 de la Direccié General d’Energia

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques
connectades a la xarxa eléctrica

D 352/2001, de 18 de setembre

Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i
a les instal-lacions d’enlla¢

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 desembre.

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges
Instruccié 9/2004, de 10 de maig de la Direccié General de Seguretat industrial.

Es fixa un termini provisional per a la inscripcié de les instal-lacions d’energia eléctrica
de baixa extensio ja existents, sotmeses al réegim d’inspeccio periodica

Instruccié 10/2005, de 16 de desembre de la Direccid General d’Energia i Mines.

Es prorroguen els terminis establerts a la Instruccié 10/2005, de 16 de desembre, relativa
a la inscripcié de les instal-lacions d’energia eléctrica de baixa extensié ja existents,
sotmeses al régim d’inspeccié periddica

Instruccié 3/2010, de 9 de setembre de la Direccié General d’Energia i Mines.

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a
linies eléctriques

Resolucié 4/11/1988

Procediment administratiu per a I’aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié
D. 363/2004, de 24 d’agost.

Procediment administratiu per a I’aplicacié del reglament electrotécnic de baixa tensié
Instruccié 7/2003, de 9 de setembre.

Conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequeia potencia
RD 1699/2011, de 18 de novembre.

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que
afecten a les instal-lacions en uUs no inscrites al Registre d’instal-lacions técniques de
seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instruccié 1/2015, de 12 de marg de la Direccié General d’Energia de Mines

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal-lacions d’enllag
eléctriques de baixa tensio

Instruccié 3/2014, de 20 de marg, de la Direccié General d’Energia i Mines

Instal-lacions d’ascensors

Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencién. Instrucciones Técnicas
Complementarias

RD 2291/85, de 8 de novembire.

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos
de elevaciéon y manutencion

RD 88/2013, 8 de febrer.

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobacién de
prescripciones técnicas

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament
anteriorment esmentats.

Resolucié 27/04/92
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Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las
inspecciones periddicas

0. 31/03/81

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas

Resolucié 3/4/97

Se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso

Resolucié 10/09/98

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005, de 21 de gener.

Normes per a la comercialitzacio i posada en servei de les maquines

RD 1644/08, de 10 d’octubre.

Aplicacié per entitats d’inspeccié i control de condicions técniques de seguretat i
inspecciod periddica

Resolucié 22/06/87.

Condicions técniques de seguretat als ascensors

0. 9/4/84

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”

0O 23/12/81

Plataformes elevadores verticals per a Gs de persones amb mobilitat reduida

Instruccié 6/2006

Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la
Instruccié técnica complementaria AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells
d’elevacié i manutencid, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

O EMO/254/2013, de 10 d’octubre.

S’autoritza la instal-lacié d’ascensors sense cuarto de maquines

Resolucié 3/4/97

Instal-lacions d’il-luminacié

Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacio
ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién

RD 314/2006, de 17 de marg.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada

RD 314/2006, de 17 de marg.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia

RD 842/2002, del 2 d’agost.

Llei d’ordenacié ambiental de I’enllumenament per a la proteccié del medi nocturn

Llei 6/2001, de 31 de maig.

Instal-lacions de fontaneria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006, de 17 de marg.

CTE DB HE 4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria

RD 314/2006, de 17 de marg.

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003, de 7 de febrer.

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

RD 865/2003, de 4 de juliol.

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries

RD 2060/2008, de 12 de desembre.

Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006, de 14 de febrer.

Condicions higienico sanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi

D 352/2004, de 27 de juliol.

Mesures de foment per a I’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié
obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els
habitatges financats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
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D 202/98

Ordenang¢a municipal per I'estalvi d’aigua.
Modificacio parcial aprovada al ple 17/03/20018.
Regulacié dels comptadors d’aigua freda

0O 28/12/88

Instal-lacions d’evacuacié

CTE DB HS 5 Evacuacioé d’aiglies

RD 314/2006, de 17 de marg.

Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006, de 14 de febrer.

Ordenances municipals

Instal-lacions de recollida i evacuacié de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio de residus
RD 314/2006, de 17 de marg.

Ordenances municipals

Instal-lacions de ventilacié

CTE DB HS 3 Qualitat de I’aire interior

RD 314/2006, de 17 de marg.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008, de 20 de juliol.

CTE DB Sl 3.7 Control de humos

RD 314/2006, de 17 de marg.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, de 3 desembre.

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructures comuns en els edificis per a I’accés als serveis de telecomunicacio

RD Llei 1/98, de 27 de febrer.

Modificaci6 de I'ambit d’aplicaci6 del RD Llei 1/98 en la modificaci6 de la Llei
d’Ordenacié de I’Edificacié

Llei 38/1999, de 5 de novembre.

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a
accés als serveis de telecomunicacié en [linterior dels edificis i de la activitat
d’instal-lacié d’equips i sistemes de telecomunicacions

RD 346/2011, d’11 de marg.

Ordre CTE/1296/2003, pel que es desenvolupa el reglament regulador de les
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de
telecomunicacio en l'interior dels edificis, aprovat pel RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 juny.

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de televisiéon en el
proceso de su adecuacion para la recepcion de TDT y se modifican determinados
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicacién en el interior de los edificios

O ITC/1077/2006, de 6 d’abril.

Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a
I'accés al servei de telecomunicacions per cable

D 116/2000, de 20 de marg.

Norma técnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captacio, adaptacio i
distribucié dels senyals de radiodifusid, televisio i altres serveis de dades associats,
procedents d’emissions terrestres i de sateél-lit

D 117/2000, de 20 de marg.

Reglament del registre d’instal-ladors de telecomunicacions de Catalunya

D 360/1999, de 27 de desembre.

Instal-lacions térmiques

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques

RD 314/2006, de 17 de marg.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
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RD 1027/2008, de 20 de juliol.
Requisits de disseny ecologic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007, de 19 d’octubre.
Procediment d’actuacié de les empreses instal-ladores - mantenidores de les entitats
d’inspeccié i control i dels titulars en les instal-lacions regulades pel reglament
d’instal-lacions térmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions técniques
complementaries
0 3.05.99
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
RD 865/2003, de 4 de juliol.
Reglamento de equipos a presion. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008, de 12 de desembre.
Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi
D352/2004, de 27 de juliol.
Instal-lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP)
en depositos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petroleo (GLP)
para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006, de 28 de juliol.
Reglamento general del servicio publico de gases combustibles
D 2913/1973, de 26 d’octubre.
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
0 18/11/74
Gas-oil
Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso
propio™
RD 1523/1999, d'1 d’octubre.

CONTROL DE QUALITAT

Marc general

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg.

CE Coadigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales para la gestion de la calidad de las
estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

EHE-08 Instruccién de hormigén estructural. Capitulo 8. Control

RD 1247/2008 , de 18 de juliol.

Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges

D 375/1988, d’1 de desembire.

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacién de los productos de construccion

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicié de la Directiva 89/106/CEE.
Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013, de 31 d’octubre.

Actualizacién de las fichas de autorizacién de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997. Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 'EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigé

O 12/4/1985.

RC-16 Instruccion para la recepcion de cementos
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RD 256/2016, de 10 de juny.

Criteris d’utilitzacié en I’obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacié

R 22/6/1998.

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
I'autoritzacio administrativa relativa als sostres i elements resistents

0O 18/3/97.

RESIDUS D’OBRA | ENDERROCS

Text refés de la Llei reguladora dels residus

DL 1/2009, de 21 de juliol.

Regulador de la produccioén y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién

RD 105/2008, d'1 de febrer.

Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccio i gestio de residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccioé

D 89/2010, 26 juliol.

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer.

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol.

LLIBRE DE L’EDIFICI

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Llei 38/1999, de 5 de novembre.

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg.

Llibre de Il'edifici per edificis d’habitatge (que incorpori les instal-lacions d’energia
renovable a I'edifici i els sistemes d’estalvi d’aigua)

D 67/2015, de 5 de maig.

Compliment de l'article 19 de I'ordenanga d’estalvi d’aigua pel que fa referéncia a la Informacio
als usuaris: en el moment de la compra o lloguer de I'edifici o construccio cal informar a l'usuari
mitjangant la facilitacié d’instruccions protocol-litzades sobre I'estalvi d’aigua, funcionament i
manteniment de les instal-lacions dels sistemes d’estalvi d’aigua.
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ANNEX 1
ESPECIFICACIONS AMBIENTALS EN L’EXECUCIO D’OBRES

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, té implantat un Sistema de Gesti6 integrat segons les
Normes UNE-EN-ISO 14001 / UNE-EN-ISO 9001- i OSHAS 18001/07, que considera la
Prevencio de Riscos, els Aspectes ambientals i els criteris de Qualitat de les activitats propies
executades directament o externalitzades mitjangant empreses contractades. El Sistema de
Gestio Integrat es pot consultar al web https://www.santcugat.cat/files/10955-8829-
imatge/Pol%C3%ADtica.ipg

Residus

1. Gestio dels residus a I’'obra:

La gestio dels residus generats a I'obra es realitzara a través d’'una empresa inscrita al Registre
General de Gestors de Residus de Catalunya. Es poden consultar els gestors inscrits al citat
registre al web de I'Agéncia de Residus de Catalunya.

Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran de portar al Gestor Autoritzat a través
d'un transportista autoritzat per la Junta de Residus. Es poden consultar els transportistes
autoritzats al web de ’Agéncia de Residus de Catalunya.

L’empresa contractista aportara, al finalitzar cada actuacid i juntament amb la certificacié de la
mateixa, copia del certificat final de la gestié de residus signada per I'abocador autoritzat.

2. Identificacio6 i disposicid dels residus:

Dins I'ambit de l'obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, identificar-los
correctament i segregar-los per fraccions en contenidors especials o0 amb tancat perimetral.

El contractista haura de disposar d'un llistat dels residus que es generen, identificats per codi
segons el Cataleg Europeu de Residus vigent (codi CER).

3. Disposicio dels residus perillosos a I’obra:

Els materials o residus que puguin ser perillosos (olis usats, lubricants, bateries, piles, restes de
pintures, etc.) s’han d’'emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets estancs i
a ser possible tancats, fora de les zones de transit, sobre superficies impermeabilitzades o
cubetes de contencid, protegides de la pluja i els raigs del sol. Aquests residus han d’estar
clarament identificats i localitzats dins I'obra, indicant la data d’inici de 'emmagatzematge.

Els materials o residus perillosos no podran estar a 'obra més de 6 mesos.

4. Reutilitzacié dels residus:
Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a I'obra com roques, terres
menys bones i arids en general.

5. Prevenci6 de la generacié de residus:

S’han d’emmagatzemar correctament totes les matéries primeres de I'obra per tal d’evitar que
es malmetin i siguin inservibles: sobre palets o contenidors, convenientment tapats amb
materials impermeables quan sigui necessari protegir-les de la pluja, i dels raigs del sol els
materials perillosos o fotosensibles, etc.

Afectacio a les aigiies

1. Abocaments a la xarxa de clavegueram:

Esta prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram public. Sota
excepcionalitat, els mantenidors de la xarxa podran donar aquest permis sempre i quan els
abocaments no siguin contaminants i segons les condicions del tram concret de la xarxa.

2. Aigies derivades de la neteja de maquinaria:
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Mai s’han d’abocar directament les aigiies resultants de la neteja de maquinaria (cisternes de
formigé o similars) als embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de I'ambit
d’obra.

Caldra habilitar espais de neteja de maquinaria i d’abocament controlat situats Illuny
d’embornals i d’altres elements que les puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o
les aiguies superficials.

Les aigues residuals procedents de la neteja de maquinaria s’hauran de recollir en punts de
neteja que s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sol. Aquests punts a mode
d’exemple poden ser dipdsits o contenidors. El residu resultant caldra gestionar-lo a través d’'un
abocador autoritzat.

Fums i gasos

Vehicles i maquinaria:

Els motors Unicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a
desenvolupar I'activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats
meés de 3 minuts.

S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a I'obra no emeten més fums/gasos que els que
permet la normativa vigent i comprova la ITV. Per aquest motiu, tota la maquinaria ha d’estar
sotmesa al control perioddic necessari.

Pols

En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realitzacié d’aquelles activitats que
impliquin la generacio de pols.

Sempre que sigui possible, s’evitara la generacié de pols mitjangant regs o altres sistemes. De
la mateixa manera, es faran regs peridodics d’aquelles parts de I'obra on es produeixin grans
volums de pols.

Soroll

1. Horari de treball:

Les obres es realitzaran de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 21:00 hores excepte les
obres de canalitzacions, que es realitzaran entre les 8:00 i les 18:00 hores. Fora d’aquests dies
i horaris, Unicament estan permeses les actuacions que tinguin autoritzacié especifica per part
de 'Ajuntament. L’autoritzaci6é haura d’estar disponible en paper, a peu d’obra.

2. Soroll produit per la maquinaria:

Totes les maquines i equips utilitzats a les obres realitzades a la ciutat de Sant Cugat del Vallés
hauran de disposar de certificat d’homologacié CE o certificat de conformitat CE i d’una placa
en la qual s’indiqui el nivell maxim de poténcia acustica.

S’ha de garantir que la maquinaria no supera els nivells de soroll establerts a les seves
especificacions técniques, realitzant un correcte manteniment de la mateixa.

3. Caracteristiques de la maquinaria:

Els motors de combustié aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustié i sistemes
esmorteidors de soroll i vibracions.

Els martells pneumatics, autbnoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de 'admissio i
expulsio de l'aire.

Els compressors i la resta de maquinaria sorollosa hauran de funcionar amb el capot tancat i
amb tots els elements de proteccio instal-lats per amortir els sorolls, bé pel fabricant o bé amb
posterioritat a la seva fabricacio.

Cal evitar les conductes que directament o indirectament suposin la supressié dels elements
aillants o esmorteidors del soroll de la maquinaria, especialment de martells i motors.

Els generadors eléctrics que s’installin a la via publica, donada I'elevada emissié sonora que
suposen, hauran de complir una serie de requisits:
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- Tenir un nivell de poténcia sonora de com a maxim 95 dB PWL (87 dB de pressio
acustica a 1m).
- No presentar components tonals en I'espectre de soroll.
No obstant, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no podra haver-hi generador
eléctric, siné que s’haura de substituir per una escomesa.

4. Soroll produit per vehicles:

Els motors dels vehicles unicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari
per a desenvolupar I'activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar
aturats més de 3 minuts.

Cal circular per l'interior del recinte de I'obra sense fer acceleracions brusques i amb una
velocitat reduida.

S’ha de garantir que els vehicles emprats a I'obra no emeten més soroll que el permés per la
normativa vigent i que comprova la ITV.

5. Soroll produit per planxes metal-liques i tanques:

S’han de col-locar les planxes metal-liques sobre les rases fixades correctament, utilitzant
elements que evitin el contacte planxa - planxa o planxa - paviment, de manera que no
provoquin soroll al xocar entre elles i de manera que no facin soroll al pas de vehicles o
vianants.

6. Soroll produit per I’accié dels operaris:

Cal que el personal de I'obra es comuniqui sense cridar i eviti I'is d’equips de musica per tal
d’evitar molésties a la ciutadania.

Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant arrossegar-les.

Consums i pérdues d’aigua

S’ha de racionalitzar I'is d’aigua a I'obra, essent totalment prohibit deixar manegues d’aigua
obertes a I'obra. S’ha de revisar periddicament i realitzar un correcte manteniment de totes les
conduccions d’aigua de I'obra per tal de detectar possibles fuites i solucionar-les.

Aixi mateix, s’haura de mantenir durant I'execucié de l'obra i refer quan aquesta finalitzi, les
servituds afectades, essent al seu carrec els treballs necessaris per a tal objectiu.

Es valorara que el contractista estudii la possibilitat d’Us d’aigua subterrania o d’aprofitament
d’aigua de pluja per I'execucio6 de I'obra. En aquest sentit, s’utilitzaria, sempre que fos possible,
aigua no potable per dur a terme les activitats de l'obra ja sigui mitjangant I's d’aigua
subterrania o mitjangant la xarxa municipal de distribucié d’aigua no potable.

Consum d’energia

Pel que fa al consum energétic, caldra que el contractista avalui el cost energétic del procés,
proposant les mesures que consideri oportunes aplicar per tal de minimitzar-lo.

També haura de tenir un control dels consums energetics per tal de monitoritzar el consum,
tant el consum eléctric com el consum de combustibles pel funcionament de la maquinaria i
vehicles, durant I'execucio dels treballs a realitzar.

Vessaments accidentals de productes

1. Productes quimics:

Els productes quimics liquids que sigui imprescindible tenir a I'obra per a la seva execucio
disposaran de cubetes de retencid correctament estancades i estaran estucats lluny
d’embornals o d’altres elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament
o les aigues superficials, en cas de vessament accidental.

2. Reposicio d’olis o combustibles:
Cal evitar la reposicio d’olis i combustibles a I'obra i sempre que sigui inevitable, fer-ho lluny de
la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sl amb elements impermeabilitzants que
permetin retenir les possibles pérdues.
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3. Contencidé de I'afeccié a les aigiies i al sol:
A I'obra, s’haura de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant
d’'un vessament accidental i aixi evitar possibles afeccions a les aigiies i al sol.

Roderes de fang a la via publica

Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra. Per tal d’evitar-les, en aquelles obres que disposin de I'espai
suficient, destinaran un espai minim de 2x1m, previ a la sortida de I'obra, de neteja de les
rodes dels vehicles (per exemple, zona de graves o solera de formigd o planxes tipus “religa”
on es realitzara la neteja de les rodes mitjangant aigua a pressio, emprant aigua reutilitzada
d’altres processos sempre que sigui possible).

Proteccié de I'arbrat

Cal protegir l'arbrat afectat per I'obra deixant al seu voltant una franja d'1 metre de zona no
ocupada, per evitar-hi la compactacio; per tant, en aquesta zona, que inclou I'escocell, no s’hi
podra fer abassegament de materials ni s’hi col-locaran casetes d'obra ni hi transitara
magquinaria.

Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per I'execucié de l'obra
mitjangant taulons de fusta de 2 metres d’algada com a minim ben lligats amb elements que no
siguin corrosius ni malmetin el tronc o bé s’anellaran amb pneumatics.

En cas de tractar-se de protegir agrupacions d’arbres, s’aillaran en conjunt de I'ambit d’obra
mitjangant tanques de tipus “Rivisa”.

Esta prohibit clavar rétols sobre el tronc o branques dels arbres.

S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de I'escocell dels arbres. En cas que no sigui
possible, les rases a menys d’1 metre s’obriran manualment i, en cas d’haver de tallar arrels,
sera necessaria la supervisié del responsable del contracte o técnic municipal.

En cas que l'obra afecti parcialment un arbre, caldra contactar amb el Departament
d’'Informacié de Manteniment Municipal per tal de planificar 'operaci6 més adequada per la
seva proteccio: trasplantament, poda de la part que afecta, etc.

Protecci6 de zones enjardinades i matolls

Els parterres i zones enjardinades s’han de mantenir lliures d’elements estranys, escombraries,
runa, etc. Tampoc s’hi pot efectuar 'abassegament de materials ni posar-hi casetes d’obra.

En cas que l'obra afecti una part d’'un jardi, cal tallar el rec de la zona afectada, previ avis al
Servei de Parcs i Jardins, perd mantenir el de la zona no afectada.

Reposicioé del sol

Les aportacions de terra han de garantir que la qualitat de la mateixa es correspongui o sigui
compatible amb el material de desti en quant a estructura (compactacio) i textura. A més, s’ha
de restituir el nivell del sdl a la cota existent anteriorment.
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