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1. Objecte del plec

El present Plec de prescripcions técniques, part integrant del contracte, té com a objecte des-
criure i enumerar els treballs a desenvolupar per a la prestacié del servei de redaccié de la pro-
posta d’ordenacié urbana de I'ambit de Quatre Camins. Defineix les condicions, necessitats,
directrius i criteris que han de servir de base per a la realitzacié dels treballs i estableix les fases
de desenvolupament dels documents associats, aixi com els terminis previstos i altres condicions
tecniques vinculades a la seva execucid i el sistema de control i seguiment de la prestacio.

Tot aix0, dins dels parametres establerts en la legislacié vigent i amb la finalitat de garantir la
qualitat, coheréncia i homogeneitat dels treballs objecte del contracte.

2. Descripcio de la prestacio de serveis a efectuar

2.1. Antecedents

L'Area Metropolitana de Barcelona (AMB), d'acord amb I'article 14 de la Llei 31/2010, de 3 d'a-
gost, de creacid de I’Area Metropolitana de Barcelona (LAMB) té competéncies en mateéria d'ur-
banisme, transport i mobilitat, infraestructures d'interés metropolita, desenvolupament econo-
mic i social, i de cohesid social i territorial. Aixi mateix, 'AMB desenvolupa, en el marc de les
seves competencies i segons la legislacié sectorial, les actuacions de vertebracid territorial ne-
cessaries per a l'articulacié, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori.

Concretament, dins de les competéncies en matéria d'urbanisme, I'AMB té la responsabilitat de
redactar el Pla Director Urbanistic metropolita (PDU). En virtut d'aquestes competéncies, el 26
de marg de 2019 el Consell Metropolita de I’AMB va aprovar el document d'Avang del PDU.

Un cop aprovat aquest document, I'AMB afronta la redaccié del document inicial. Aquest sera
un document complet, és a dir, ha de contenir tota la informacié de base necessaria, aixi com
les propostes concretes, al nivell de maxim detall que estableix la legislacid.

En aquest context, ’AMB va promoure un concurs d’idees anomenat “El futur de les infraestruc-
tures viaries: nusos i cruilles” (expedient 2019/901042) amb I'objectiu de recollir diferents pro-
postes i alternatives per a sis ambits concrets del territori metropolita. Aquest concurs es va
fallar el mes de juny de 2021 i les propostes recollides estan servint per inspirar, recolzar, com-
provar i matissar les propostes urbanistiques del PDU.

A dia d’avui, el procés de redaccié del PDU es troba en una fase molt avan¢ada de manera que,
a falta de tota la tramitacid, permet iniciar les tasques de definicid de propostes urbanistiques
gue, com a conseqiéncia de la seva aprovacid, es podran dur a terme en aquells ambits que el
mateix PDU delimitara.

El concurs d’idees va preveure la possibilitat d’encarregar als guanyadors el desenvolupament
d’algun aspecte concret de la proposta guanyadora, tal i com especificava la clausula 6.3 del plec
de clausules administratives particulars: “[...] 'AMB es reserva el dret d’adjudicar al guanyador o gua-
nyadors el desenvolupament d’algun aspecte més concret de la proposta guanyadora que per la seva qua-
litat es considerin rellevants i necessaries, pel procediment negociat sense publicitat previst en I’art. 168.d)
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, amb els imports maxims especificats
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en aquest plec i en el termini maxim d’un any comptats a partir de la data de la resolucio del jurat amb els

guanyadors.”

En jurat, en la seva acta, en relacié a la proposa guanyadora per I'ambit 5 -Quatre Camins-, va
deliberar el segiient:

”L"aspecte millor valorat d’aquesta proposta és la solucié urbanistica i d’usos que proposa, inclosa 'apro-
ximacid a la riera. Es troben molt encertades les actuacions, acotades perd contundents, i I'aproximacio
que es fa quan la intervencid s’apropa a I’estacid, introduint usos mixtes i una ordenacio diferent i ade-
quada.

El principal inconvenient és que no treballa del tot la pacificacid de la N-340, generant un nus d’intercanvi
que continua sent a dues alcades, un tant desmesurat. Aixo si, es valora I'explicacio de les fases de des-
muntatge i muntatge del nus i la coheréncia que té amb el resultat final.”

Atesa la qualitat dels aspectes relacionats amb la ordenacié de proposta guanyadora de I'ambit
5, tal i com va destacar el jurat, i atesa la necessitat de iniciar les tasques de definicid i concrecié
de les propostes urbanistiques que promou el PDU, es considera adient encarregar a Agence
Ter + Trazado + Cercle + Ana Coello guanyadors del concurs a I'ambit 5, Quatre Camins, la
redaccié d’una proposta d’ordenacid urbana tal i com es descriu en el present plec.

2.2. Objectius

L'objecte del contracte és la prestacié del servei de redaccid de la proposta d’ordenacid urbana
de I'ambit de Quatre Camins. Aquest servei es concreta en dos grans aspectes: els objectius
urbanistics a assolir per la ordenacié urbanistica que sera objecte del contracte i el contingut i
nivell de detall de la documentacio6 a elaborar.

Pel que fa al objectius urbanistics a assolir, aquest plec identifica aquells elements de la pro-
posta guanyadora del concurs sobre els que cal treballar aixi com els requisits, de caracter més
concret, que cal tenir en compte per assolir els objectius globals, que consisteixen en completar
el desenvolupament urba d’un indret de la maxima centralitat metropolitana, amb tota la com-
plexitat que suposa, tant pel que fa a les necessitats d’habitatge i d’activitat econdmica, com per
les vinculades a la matriu biologica i també als requeriments de transformacio de la mobilitat i
les infraestructures existents a I'ambit de Quatre Camins.

Pel que fa al contingut i nivell de detall de la documentacié a elaborar, aquest sera el necessari
per poder comprovar la viabilitat urbanistica de I'actuacid i poder procedir a iniciar el procés de
tramitacié urbanistica, si 'AMB ho considera oportu.

A dia d’avui, no es possible concretar la figura exacta que s’hauria d’emprar degut a que, en el
moment en que es troba la redaccio del pla director urbanistic metropolita, no s’ha definit quina
figura de desenvolupament sera I'adient. El planteig inicial es que sigui una figura de planeja-
ment derivat equivalent a un pla parcial o pla de millora urbana, i que aquesta vingui acom-
panyada per un pla especial d’infraestructures.

En tot cas, el contingut i nivell de detall ha de ser I'’equivalent al contingut dels plans parcials
urbanistics previst als articles 65 i 66 del vigent text refds de la Llei d’'urbanisme, aprovat pel DL
1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Pel que fa al pla especial d’infraestructures, el contingut i nivell de detall ha de ser I'’equivalent
al contingut que s’especifica a I'article 67.1 apartat c i article 69 de dita llei.

Atés que la prestacié no inclou I'acompanyament en el procés de tramit, la documentacioé ob-
jecte d’aquest contracte seria I'equivalent a la documentacié necessaria per fer una aprovacio
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inicial d’aquests documents, sense incloure la documentacio i tasques vinculades al procés de
participacié ni tampoc a les fases d’aprovacié provisional i definitiva.

2.3. Marc de referencia

L'ambit objecte del contracte es localitza al marge dret del Llobregat, concretament al voltant
del nus de Quatre Camins, entre I'antic tracat de I'N-2 i la seva continuacié fins a Sant Boi de
Llobregat (actual BV-2002) i I'autovia A-2 fins a I'encreuament amb la B-23. Amb la construccio
de I'A-2 es va transformar el caracter de I'antiga N-2 i de la BV-2002. Actualment, hi ha trams
amb seccié de carrer urba i d'altres amb seccié de carretera. Es evident que I'A-2 ha estat una
oportunitat per desplagar fluxos de mobilitat, pero no ha funcionat per connectar millor els tei-
xits urbans entre si, ni amb la infraestructura verda, ni amb les connexions viaries perpendiculars
(eix format per la B-24, I'N-3401i, la riera de Cervell6 o la Colonia Gliell com a element paisatgistic
cultural de primer nivell). Aquest tragat viari té dos caracters ben diferenciats: el tram nord,
abans de Quatre Camins, on I'N-2 travessa i estructura el centre dels nuclis urbans de Sant An-
dreu de la Barca i Palleja, i el tram sud, on la BV-2002 passa tangent als nuclis de Sant Viceng
dels Horts, Santa Coloma de Cervellé i Sant Boi de Llobregat.

L'ordenacio de la proposta guanyadora al concurs d’idees estructura el paisatge i posa en valor
la riera de Cervelld. Entre les muntanyes d'Ordal i el Parc Agrari del Baix Llobregat s'estructura
la vall secundaria de la riera de Cervelld. La proposta reconeix el paisatge identitari al llarg de la
riera amb una ordenacié que potencia la connectivitat, I'accessibilitat i la centralitat metropoli-
tana, com a porta per als nuclis de les muntanyes d'Ordal.

L'N-2 es transforma en una via paisatgistica, un balcd cap a la vall baixa del Llobregat, com una
espina dorsal que articula diverses linies que connecten longitudinalment la vall: la via del fer-
rocarril, la carretera (N-2/BV-2002), un nou passeig per a vianants i bicicletes, el cami agricola i
el canal de la Dreta del Llobregat. El nus de Quatre Camins es planteja com una plaga-balcé que
dona accés a Quatre Camins que porten a un barri d'usos innovadors, al Parc Agrari del Baix
Llobregat, a I'estacid intermodal i a la riera de Cervelld, que actua com a eix de connectivitat
ecologica i social.

A partir d’aquesta proposta i de la valoracio efectuada pel jurat, 'AMB ha identificat certs as-
pectes a concretar en la proposta d’ordenacio objecte d’aquest contracte, que s’identifiquen al
seglent apartat.
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2.4. Abast i contingut de la prestaciad.

2.4.1. Objectius d’ordenacié urbanistica

Pel que fa als objectius d’ordenacié urbanistica, el contingut de la prestacié haura d’estar atenta
i resoldre els aspectes relacionats que constitueixen els fonaments de I'urbanisme actual i que
son: el cicle de I'aigua; la qualitat de I'aire; I'energia sostenible; la seguretat publica; la cultura i
la diversitat; la inclusio social; les infraestructures i la mobilitat; I’habitatge adequat i assequible;
el model urba; els nous models productius; el coneixement i la innovacid; I'economia verda i
circular, els territoris articulats; els ecosistemes i la biodiversitat; la resiliencia vers el canvi cli-
matic; una governanca eficient; la participacio i la transparéncia; i el finangament adequat.

Pero de manera més concreta, en el procés de redaccié del pla director urbanistic metropolita
s’han identificat un seguit d’elements que cal integrar en la proposta per tal de concretar la
ordenacio urbana d’aquest indret.

Aquests elements han quedat recollits a la fitxa corresponent a I'ambit “04 Quatre Camins —
Porta Ordal” de I'esborrany del document inicial del Pla Director Urbanistic Metropolita, que es
facilitara a I'empresa adjudicataria un cop s’iniciin els treballs de redaccié. L'ambit d’actuacié
objecte d’aquest contracte, tot i coincidir amb I’ambit del concurs d’idees, es centrara en I'ambit
gue ha quedat recollit en aquesta fitxa.

Els elements més rellevants identificats a la fitxa i que caldra incorporar son els segiients:
e Transformaciod del nus viari existent, a diferents nivells i de vies segregades, en una in-
terseccié d’avingudes metropolitanes de caracter urba.

e Generacié d’un espai intercanviador intermodal, referéncia de centralitat de I'entorn.

e Reurbanitzacié de la connexid viaria que creua el Llobregat i connecta amb Molins de
Rei.

e Modificacié del pont de connexié amb el centre urba de Sant Vicen¢ dels Horts, i per-
llongament del carrer de Mossén Jacint Verdaguer, tot millorant la continuitat de la Ri-
era de Cervelld.

e Transformacio i intensificacié del teixit d’activitat existent, donades les seves caracteris-
tiques d’accessibilitat.

e Connexié de I'actual B-24 amb la B-23, incloent la reformulacié i simplificacié dels enlla-
¢os urbans.

e Simplificacid i millor a urbana dels enllagos de sortida de la B-23 cap al pont de Llobregat
(N-340) en base a la configuracié i millora de la fagana urbana de Molins de Rei.

e Remodelacié de la N-340 cap a Cervelld, estructurant I’'encadenat de les transformaci-
ons dels teixits al nord de I'avinguda (cimentera, Caves Rondel)

e Creacid del parc fluvial de la riera de Cervelld, des de I'aiguabarreig amb el Llobregat fins
al nucli homonim.
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El moment d’inici de les tasques sera quan els ajuntaments hagin validat internament les pro-
postes del PDU. Es possible que arribats a aquell punt, alguns d’aquests elements que cal inte-
grar en la proposta per tal de concretar la ordenacié urbana d’aquest indret tinguin un grau
d’incertesa tal que requereixi valorar diferents alternatives d’ordenacié. Si es dona el cas, les
tasques relacionades amb la valoracid d’alternatives aniran en detriment del nivell de detall es-
pecificat a I'apartat seglient.

2.4.2. Contingut i nivell de detall

Pel que fa al contingut i nivell de detall de la documentacio a elaborar, aquest sera el necessari
per poder comprovar la viabilitat urbanistica de I'actuacid i poder procedir a iniciar el procés de
tramitacid urbanistica, si 'AMB ho considera oportu.

Pel que fa al desenvolupament del sector de centralitat delimitat a la fitxa corresponent a I'ambit
“04 Quatre Camins — Porta Ordal” de I'esborrany del document inicial del Pla Director Urbanistic
Metropolita, caldra que I'adjudicatari elabori tota aquella documentacié que s’especifica a la
clausula 4.1 (fases de desenvolupament de la prestacio).

El maxim detall de la documentacié grafica sera I’escala 1:1.000

Pel que fa al desenvolupament del pla especial d’infraestructures pel desenvolupament dels ele-
ments d’estructura civica i social inclosos en I'area de centralitat metropolitana especificats a la
fitxa corresponent a I'ambit “04 Quatre Camins — Porta Ordal” de I'esborrany del document ini-
cial del Pla Director Urbanistic Metropolita, caldra que I'adjudicatari elabori el projecte d’urba-
nitzacio a nivell estrategic d’aquests elements i tota aquella documentacid vinculada al pla es-
pecial que s’especifica a la clausula 4.1 (fases de desenvolupament de la prestacid).

El detall concret dels elements que caldra incorporar en el pla especial dependra del grau de
vinculacié que tinguin amb I'ambit de centralitat, pero en tot cas, seran els trams més rellevants
de I'avinguda metropolitana del Carrilet (identificada amb la fitxa 06 del document esborrany) i
I"avinguda Reial (fitxa 07).

Els planols de detall de la urbanitzacié hauran de precisar les caracteristiques i el tracat de les
obres d'urbanitzacio, amb la definicié de les obres amb el grau suficient de detall per avaluar-ne
el cost i preveure les etapes d'execucié.

Aquest pla especial podra proposar estrategies especifiques de governanga, sempre vinculades
a les propies estrategies que estigui proposant el PDU metropolita, de cara a I'execucio
d’aquesta infraestructura, en relacié al propi sector de centralitat, i també en relacié a la resta
d’ambits d’interés metropolita, que no son objecte d’aquest contracte, pero que estan inclosos
dins I'area de centralitat metropolitana definida pel document esborrany del PDU. De manera
més concreta, caldra que el pla especial

- faci una proposta de repartiment de costos entre el sector i la resta d’ambits d’interes
metropolita definits per la fitxa de I'esborrany del PDU, en base als seus aprofitaments,

- fixi un pla d’etapes i programa d’actuacié de les obres en coheréncia amb les determi-
nacions i/o caracteristiques del sector i els ambits d’interés metropolita afectats.
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3. Informacio disponible

L’AMB lliurara a I'adjudicatari del contracte la documentacié necessaria per poder desenvolupar
I’objecte de I'encarrec.
4. Execucio del contracte

4.1. Fases de desenvolupament de la prestacio

Les tasques objecte d’aquest contracte es desenvolupen en tres fases

FASE 1: redaccié del document anomenat “objectius i proposits de la proposta d’ordenacio ur-
banistica a Quatre Camins”.

L’objectiu d’aquesta fase és disposar de la documentacié minima per iniciar un procés similar a
la participacié ciutadana en la redaccié d’un pla urbanistic convencional, que, en aquest cas,
estara restringit a les consultes amb els responsables municipals i altres actors interessats.

Pel que fa al desenvolupament del sector, aquesta fase inclou el lliurament de la seglient docu-
mentacio.

1. Descripcid del medi fisic.

2. Descripcié del planejament urbanistic vigent.

3. Caracteristiques de la mobilitat existent, indicant els problemes i les oportunitats que
se’n deriven.

4. Descripcio dels principals problemes i oportunitats que presenta el territori.

5. Document d’objectius i proposits de la proposta d’ordenacié urbana.

Pel que fa al pla especial d’infraestructures, aquesta fase inclou el lliurament de la segiient do-
cumentacio.

1. Descripcié del medi fisic: topografia, afectacions urbanes i de serveis

2. Caracteristiques de la mobilitat existent, indicant els problemes i les oportunitats que
se’n deriven.

3. Descripcio dels principals problemes i oportunitats que presenta la nova infraestructura.

4. Document d’objectius i proposits de la nova infraestructura.

FASE 2: redaccié del document anomenat “avanc de la proposta d’ordenacié urbanistica a Qua-
tre Camins”.

L’objectiu d’aquesta fase és similar al resultat d’'un procés d’avang de pla, amb la inclusié de les
aportacions derivades de les consultes amb els responsables municipals i altres actors interes-
sats.

Pel que fa al desenvolupament del sector, aquesta fase inclou el lliurament de la seglient docu-
mentacio.

1. Descripcid del medi fisic.
2. Descripcié del planejament urbanistic vigent
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3. Caracteristiques de la mobilitat existent, indicant els problemes i les oportunitats que
se’n deriven.

4. Descripcio dels principals problemes i oportunitats que presenta el territori.

5. Sintesi de les aportacions derivades de les consultes amb els municipis i altres actors
consultats.

6. Document d’objectius i proposits de la proposta d’ordenacid urbana.

7. Aproximacio a la proposta d’ordenacié

APROVAT

Pel que fa al pla especial d’infraestructures, aquesta fase inclou el lliurament de la seglient do-
cumentacié.

1. Descripcio del medi fisic: topografia, afectacions urbanes i de serveis

2. Caracteristiques de la mobilitat existent, indicant els problemes i les oportunitats que
se’n deriven.

3. Descripcio dels principals problemes i oportunitats que presenta la nova infraestructura.

4. Sintesi de les aportacions derivades de les consultes amb els municipis i altres actors
consultats.

5. Document d’objectius i proposits de la nova infraestructura.

6. Aproximacio a la proposta d’urbanitzacié

FASE 3: redaccio del document anomenat “proposta d’ordenacio urbanistica a Quatre Camins”

L’'objectiu d’aquesta fase és similar a allo que s’espera d’'un document per I'aprovacié inicial de
un pla urbanistic, amb I’excepcié d’aquells aspectes de més de detall, com pot ser la normativa
urbanistica associada als dos documents. Per aquests documents de més de detall, només es
demanara una aproximacio als aspectes clau a tenir en compte en la seva redaccio.

Pel que fa al desenvolupament del sector, aquesta fase inclou el lliurament de la seglient docu-
mentacio:

1. Memories
a. Memoria Descriptiva i Justificativa

i. Presentacio. Oportunitat i iniciativa de la proposta
o  Objecte del document
Context general i justificacié de I’ambit de la proposta
Marc legal
Procés de consultes de consens efectuades
o Sintesis de les aportacions derivades de les consultes efectuades
ii. Analisis i diagnosi urbanistica
o  Planejament vigent
Encaix territorial
Preexistencies en I'ambit d’estudi
Sensibilitat ambiental de I'ambit i I'entorn de la proposta
Consideracions de les afectacions derivades de les infraestructures
viaries i ferroviaries
o Consideracions de les afectacions a les infraestructures de serveis
b. Memoria de I'ordenacid
iii. Objectius i proposits de la proposta
iv. Sintesis de les alternatives considerades al Document d’objectius i
proposits
v. Directrius de la proposta

vii. Desenvolupament de la proposta
o  Estructura general de la proposta
o  Descripcié detallada de la proposta
o Quadres de dades de la proposta

o O O

O O O O
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viii. Estratégies de gestid del projecte. Administracié actuant. Fases de
transformacio

. Normativa urbanistica. Aspectes clau per la futura normativa urbanistica de I'ambit
. Valoracio aproximada dels costos d’urbanitzacié

. Planols d’'informacié

. Planols de la urbanitzacié

. Carregues assignades

. Vistes 3D i/o imatges de maqueta

. Altres estudis necessaris

OO UT B~ WN

Pel que fa al pla especial d’infraestructures, aquesta fase inclou el lliurament de la segiient do-
cumentacié.

1. Memories

a. Memoria Descriptiva i Justificativa
i. Presentacié. Oportunitat i iniciativa de la proposta
ii. Analisis i diagnosi urbanistica

b. Memoria de la proposta
iii. Objectius i proposits de la proposta
iv. Sintesis de les alternatives considerades al Document d’objectius i

proposits

v. Desenvolupament del pla especial
viii. Estrategies de gestio del projecte.

c. Programacio de les actuacions
ix. Criteris generals
X. Repartiment de costos
xi. Pla d’etapes i programacio de les actuacions

2. Normativa urbanistica
3. Planols d’informacio
4. Descripcio de les noves infraestructures
a. Caracteristiques principals de les obres d’urbanitzacid
- Definicié geometrica en planta
- Definicié geometrica en seccid longitudinal
- Definicié geometrica en seccid transversal
- Consideracions de serveis suficients per a la valoracié de les obres
b. Planols de descripcié de les obres d’urbanitzacid
c. Vistes 3D i/o imatges de maqueta
d. Valoracio aproximada dels costos d’urbanitzacié, d’enderroc i d’expropiacio
si s’escau.
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4.2, Terminis d’execucio

Tal i com s’especifica a I'apartat 2.4.1, aquest contracte pretén la concrecié de les propostes
resultat del concurs d’idees, pero ponderades per un seguit d’elements identificats en la pro-
posta del pla director urbanistic metropolita, actualment en redaccid, i que cal integrar per tal
de concretar la ordenacié urbana d’aquest indret.

Es preveu que durant el darrer trimestre de I'any 2022 hi hagi la validacié, per part dels municipis
metropolitans, sobre aquests elements identificats. El moment d’inici de les tasques estara con-
dicionat a aquesta validacio.

A partir d’aquell moment d’inici, el contracte tindra una durada total de 21 mesos. No obstant,
s’estableixen uns terminis parcials maxims d’execucié i redaccié dels documents per a cadas-
cuna de les fases del contracte, que son:

- FASE 1: 2 mesos, a comptar des de 'endema a l'inici de les tasques.

- FASE 2: 2 mesos, a comptar des de 'endema del retorn de tots els actors consultats a la
fase anterior.

- FASE 3: 6 mesos, a comptar des de I'endema de la validacié per part de I’AMB de la fase
anterior.

Tota la documentacio necessaria per al compliment de les diferents fases es lliurara juntament
amb un escrit fent constar el contingut indexat. Aquest escrit ha de rebre la conformitat per part
del responsable dels treballs de I’AMB. Sense aquest escrit no es considerara rebut el treball. Un
retard en qualsevol dels terminis haura de ser justificat i posat de manifest per escrit al respon-
sable dels treballs de I’AMB.

Els terminis parcials establerts a les fases de desenvolupament de la prestacio inclouran la pre-
visié del temps necessari per a la revisié d’un lliurament previ per a cadascuna de les fases per
part de ’AMB, per a les correccions a carrec de I'equip redactor derivades de les revisions, aixi
com la posterior verificacid pel responsable del contracte de I’AMB a I'objecte de la realitzacio
del lliurament definitiu de la fase.

4.3. Control i seguiment del desenvolupament de la prestacio

El control i seguiment del desenvolupament de la prestacié es realitzara per part del responsable
dels treballs de I’AMB, el qual fixara les directrius metodologiques i técniques sota les quals es
redactaran els documents objecte del contracte.

Per a poder dur a terme aquestes tasques, el personal técnic de I’AMB tindra accés, en qualsevol
moment, a les dades i els documents que I'adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui I'estat
de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari estara obligat a informar
detalladament sobre |'estat de desenvolupament de les feines, aixi com a facilitar la revisié dels
treballs en curs i prestar I'assisténcia técnica que li sigui requerida pel personal técnic de I’AMB.

Aixi mateix, es duran a terme reunions periodiques de seguiment amb el personal técnic de
I’AMB i amb els Ajuntament i altres organismes sectorials interessats, si s'escau. Aquestes reu-
nions es definiran, de manera indicativa, en un cronograma que I’adjudicatari presentara al res-
ponsable de I'AMB a l'inici dels treballs. En aquest cronograma s’haura d’indicar el régim de
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reunions, els professionals que conformen I’equip de treball que hi assistiran, les dates aproxi-
mades i el seu contingut.

A les reunions periodiques de seguiment I'adjudicatari aportara la documentacié que s’hagi
acordat amb el responsable dels treballs de ’AMB, tenint cura que els documents i els planols
de treball siguin intel-ligibles. Amb aquest objectiu, s’escolliran les escales de representacio i
colors més adients. Per a les reunions de seguiment es prioritzara la utilitzacié de sales de reu-
nions amb projector. Aixi doncs, preferentment la informacié es presentara en format digital i
sera lliurada com a document de treball i exposada visualment a través de la pantalla, reduint la
informacio presentada en format paper.

D’aquestes reunions se n’aixecaran les actes corresponents, que seran redactades per I'adjudi-
catari, signades i enviades en format no editable (pdf) al responsable de I'AMB, dins dels tres
dies habils seglients a la data de la reunid realitzada.

4.4, Format de presentacio de la prestacio

Tota la documentacié es presentara digitalitzada, d’acord amb les indicacions del responsable
dels treballs de I’AMB, el qual també podra requerir la presentacié de dos exemplars en format
paper. La documentacio a lliurar s’haura d’adaptar a les especificacions seglients:

- lLainformacio grafica vectorial sera lliurada en format editable adjuntant els correspo-
nents fitxers no editables. La informacid vectorial estara convenientment georeferenci-
ada utilitzant els sistema geodeésic de referéncia oficial (ETRS89).

- lainformacié alfanumeérica es lliurara en el format editable corresponent i en el format
no editable .

- La part escrita es lliurara en format editable (doc) i no editable.

- Eslliurara un document resum en format no editable i en format presentacio en cadas-
cuna de les fases de treball amb la finalitat de facilitar la comprensid, presentacié i difu-
sié dels treballs.

Tots els elements grafics hauran de realitzar-se en color, cosa que haura de permetre la seva
reproduccio, per fotocopia o offset, sense pérdua de llegibilitat respecte a I'original.
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