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INFORME - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  DE LES OBRES  INCLOSES EN EL 
PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA VILA DE MADRID, FASE 1, 
ENTRE L’AV MEDITERRANI I EL CARRER ENRIC MORERA  
Treballs de superfície i obra civil d’infraestructures 

 
 
1. ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2022 va aprovar inicialment  el  “Projecte de 
reurbanització de l’avinguda Vila de Madrid” desglossat en les fases següents: 
 
Fase 1 - Projecte executiu (Mediterrani - Enric Morera)         2.590.902,12 euros IVA inclòs 
Fase 2 - Projecte executiu (Enric Morera - Mercè Rodoreda) 1.862.876,15 euros IVA inclòs 
Fase 3 – Memòria valorada (Mercè Rodoreda - Final)  3.181.460,97 euros IVA inclòs 
 
Es preveu executar la Fase 1, que correspon al tram comprès entre l’Avinguda Mediterrani i el 
carrer Enric Morera i que es desglossa en les següents parts: 
 

1. Urbanització superfície i obra civil infraestructures   1.872.701,28 euros IVA inclòs 
2. Obra mecànica – AIGÜES DE BLANES SA      718.200,84 euros IVA inclòs 

 
La Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2022 va aprovar definitivament el “PROJECTE 
EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA VILA DE MADRID,  FASE 1 (Entre l’Av 
Mediterrani i el carrer Enric Morera) per l’import total de 2.590.902,12  euros.  El projecte es 
desglossa en les parts i imports següents: 
 

- Urbanització superfície i obra civil d’infraestructures: 1.872.701,28 euros IVA inclòs 
- Obra mecànica a executar per Aigües de Blanes SA:           718.200,84 euros 

 
 
2. OBJECTE I NECESSITATS DEL CONTRACTE 
 
Descripció:  
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres del “Projecte de reurbanització de l’Avinguda 
Vila de Madrid”- treballs de superfície i obra civil d’infraestructures, amb una superfíciende 
5.720,00 m2,  d’acord amb el projecte aprovat. 
 
El projecte defineix i valora les actuacions necessàries per a la reurbanització en el tram 
esmentat. Es preveuen els enderrocs de tots els paviments, bases i subbases , elements de 
mobiliari i enllumenat i resta d’elements urbans afectats i la seva posterior execució d’acord amb 
el projecte. També s’inclou l’obra civil corresponent a la reposició dels serveis bàsics: aigua 
potable, sanejament, enllumenat, xarxa de telecomunicacions i impulsió de sanejament del 
Consorci Costa i la reposició dels serveis afectats d’energia elèctrica, telefonia i gas. 
 
La proposta plantejada per a l’Avinguda es basa en una secció asimètrica del ve diferenciant els 
fronts a cada costat. A la vorera del costat mar s’aposta per crear linealitat i continuïtat amb una 
filera d’arbres i carril per a bicicletes i en canvi a la vorera oposada es creen punts singulars 
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intermitents en  els creuaments amb els carrers transversals amb la creació d’espais de 
trobada, parada i repòs, que contenen mobiliari urbà, enllumenat i catifes de paviment verd. 
Per altra banda els creuaments es resolen amb plataforma única. 
 
Consideració mediambientals, socials i de foment del turisme 
 

- El projecte s’ha realitzat amb criteris de sostenibilitat, apostant  per la pacificació de 
l’avinguda i la millora de la mobilitat urbana per tal de fer-la més sostenible. A més, 
s’incrementa la infraestructura amb la plantació d’arbrar i la creació de zones verdes en 
escocells, en els extrems del vial de serveis i en el propi paviment en zones concretes 
dels creuaments.  

- S’introdueix nou enllumenat públic, convenientment disposat a les dues bandes del vial i 
amb lluminàries led que comportaran un estalvi energètic. 

- L’ordenació i urbanització de l’avinguda permetrà una major i més adequada utilització 
de la ciutadania. 

- L’actuació també permetrà que l’avinguda assoleixi uns adients estàndards de qualitat, 
ajudi a revitalitzar la zona turística en tot el seu conjunt i activitats i convidi tothom a 
passejar per la zona. Cal tenir en compte, a més, que al final del recorregut en direcció 
mar es troba un dels atractius del municipi, el delta de la Tordera i àrees de passeig a 
l’entorn del darrer tram del riu. 

 
Codis CPV:  
 
45233140-2   Obres vials 
45233252-0   Treballs de pavimentació de carrers 
45233162-2   Treballs de construcció de pistes per a bicicletes 
45200000       Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil . 
       
Justificació No divisió en lots 
 
L’obra Inclou l’obra civil pròpiament dita que comprèn enderrocs, moviments de terres, rases per 
a xarxes de serveis, paviments, instal·lació de reg, enllumenat, telefonia, xarxa 
telecomunicacions, actuacions de serveis afectats, mobiliari urbà i infraestructura verda. 
 
Atès que l’actuació comprèn  treballs molt diferenciats, la seva realització independent mitjançat 
diversos contractistes dificulta des d’un punt de vista tècnic i constructiu la correcta execució 
així com l’acabament en el termini establert, termini que va molt lligat a la temporada de major 
afluència de persones, al tractar-se d’una zona de gran importància turística. Pel motiu indicat, 
l’execució de les obres requereix una necessària i acurada planificació i coordinació, mitjançant 
un contractista principal que s’encarregui de tots els treballs, ja sigui amb personal propi 
d’estructura o subcontractant alguns treballs específics.   
 
3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
VALOR ESTIMAT   1.547.687,01 euros   
IVA 21%       325.014,27 euros 
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 1.872.701,28 euros  
 
 
Determinació del preu 
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Per a l’elaboració del pressupost d’execució material (PEM) s’ha utilitzat un programa de 
pressupostos  i les base de preus de referència BEDEC d’ITEC (Institut de Tecnologia de la 
Construcció). Paral·lelament, per a la concreció del preu d’alguns elements de mobiliari urbà i 
de jocs, s’ha consultat a empreses especialitzades del sector. Els preus de referència contenen 
partides d’obra amb descripció de la mateixa, dels elements que la componen i poden descriure 
les particularitats de l’execució, així com la unitat i criteri d’amidament. Aquests preus de 
referència recullen tipologies diverses de partides d’obra, amb un preu per unitat d’amidament 
(ut, ml, m2, m3) depenent de la partida, que està format per material, mà d’obra, maquinària i 
mitjans auxiliars.   
El projecte inclou els preceptius quadres de preus unitaris de materials, mà d’obra (incloent 
especialitzacions per ram i categories professionals), maquinària i eines que formen les diverses 
partides, amb la justificació dels elements que formen cadascun dels preus.  
 
4. DURADA DEL CONTRACTE  
 
Termini d’execució:  6 mesos, des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig 

 
5. TIPUS DE CONTRACTES:    Contracte d’obres  
 
6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
Grup A – Moviments de terres i perforacions 
Subgrup 1 – Desmuntatges i buidatges 
Categoria 2 – Quantia entre 150.000 i 360.000 euros 
 
 
Grup G – Vials i Pistes 
Subgrup 6 – Obres vials sense qualificació específica 
Categoria 3 – Quantia entre 360.000 i 840.000 euros 
 
7. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS:  
 
L’adjudicatari  haurà de destinar els equips de treball mínims  necessaris per complir l’objecte 
del contracte dins el termini d’execució establert en aquest Plec. 
Pel que fa a mitjans personals, l’adjudicatari haurà de destinar com a mínim a l’execució de 
l’obra el personal i empreses següents (propi o subcontractat): 
 

- Cap d’obra.  La formació comprendrà alguna de les següents titulacions:  arquitecte, 
enginyer de camins, canals i ports, enginyer industrial, arquitecte tècnic, enginyer tècnic 
d’obres públiques, enginyer tècnic industrial o els seus equivalents de l’espai econòmic 
europeu  S’exigeix una experiència mínima  en obres d’urbanització de 3 anys com a  
cap d’obra. 

- Encarregat de l’obra que actuarà  com a responsable directa de l’execució material de 
projecte.   S’exigeix una experiència mínima en treballs d’urbanització de 3 anys. El 
percentatge de dedicació  a l’execució de l’obra  serà del 100%.  

- Tècnic  topògraf de suport a l’execució de l’obra, especialment per als treballs de 
replanteig del projecte (pendents,  definició de l’ordenació ...) i concreció en plànol  de 
l’estat final de l’actuació, incloses les xarxes soterrades (as built).  

- Instal·lador autoritzat d’electricitat per a la realització, supervisió i legalització de la 
instal·lació d’enllumenat. 
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A fi d’acreditar l’adscripció dels mitjans materials i personals serà necessari fer-ne referència en 
la declaració responsable. En cas que l’empresa licitadora sigui proposada com adjudicatària 
caldrà presentar la relació de maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a 
l’execució de les obres i dels títols acadèmics i/o professionals, així com del Currículum Vitae 
degudament signat, respectivament. 
Aquests compromisos tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte als efectes de la 
seva resolució, de conformitat amb l’establert en la LCSP. 
 
 
8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I LA SEVA PONDERACIÓ 
 
1.  Baixa econòmica – Màxim: 30 punts 
 
Pel que fa a la reducció del Pressupost base de licitació la fórmula a aplicar és la següent: 

 
Pn =  ______Rn_____ x  30 

  Max (Rs, RMax) 

On: 
Pn:  Puntuació per reducció del Pressupost Base de licitació (sense IVA) de l’oferta n.  
Rn:  Reducció del Pressupost Base  de Licitació (sense IVA) de l’oferta n, que es puntua  
Rs: Reducció significativa del Pressupost Base de Licitació,  
RMax: Màxima reducció entre les ofertes presentades a la licitació. 
Max (Rs, RMax): Màxim entre els dos indicadors. 

 
Baixa significativa: S’estableix  en un  percentatge sobre el Pressupost Base de Licitació, sense 
IVA, equivalent al 6%:   92.861,22 euros. 
 
2 Ampliació termini de garantia – Màxim: 10 punts 
 
El termini de garantia establert per a l’obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció 
El licitador pot presentar una ampliació de garantia addicional fins a 36 mesos en total. 
L’ampliació haurà de ser en terminis de 6 mesos i la valoració s’efectuarà de la manera següent: 
- Sense ampliació de termini:       0 punts 
- Ampliació de garantia fins 18 mesos: 2,5 punts 
- Ampliació de garantia fins 24 mesos: 5 punts 
- Ampliació de garantia fins 30 mesos: 7,5 punts 
- Ampliació de garantia fins 36 mesos:        10 punts 
 
9. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT 
ANORMALS 
 
Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats aplicant al criteri de 

reducció del preu els criteris establerts en l’article 85 del Reglament general de la Llei de 

contractes de les Administracions Públiques. 

 
10. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Forma de tramitació: ordinària 
Subjecte a regulació harmonitzada:   No 
Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159  de la LLCSP. 
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11.  MODIFICACIONS DEL CONTRACTE  
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 
207 de la LCSP. 
 
12. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
S’estableix com a condició especial d’execució que durant l’execució de l’obra l’empresa ha de 
mantenir la plantilla del personal adscrit a l’objecte del contracte, sense que procedeixi 
suspensió o extinció de llocs de treball llevat per baixes voluntàries, acomiadaments 
disciplinaris, disconformitat de l’administració o modificació del contracte per estabilitat 
pressupostària.  
 
13. GARANTIES 
 
Garantia provisional:  NO 
Garantia definitiva:  Sí: Import:  5% s’aplicarà sobre l’import d’adjudicació IVA exclòs. 
 
14. TERMINI DE GARANTIA   
 
12 mesos o el termini que l’adjudicatari hagi ofert en la seva proposta si aquest és superior a 1 
any.  
 
15. CESSIÓ DELS CONTRACTES -  No es preveu. 
  
16. SUBCONTRACTACIÓ – Sí   D’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
17. COMPLIMENT TERMINIS I PENALITATS 
 
Les empresa adjudicatàries estan obligades a complir els termini parcials i totals d’execució del 
contracte.  
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis  parcials 
i total, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició d’una penalitat diària per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclòs, de 0,5 
euros per al  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li 
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un 
altre de més curt. 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de l’Administració. 
 
18. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
 
GESTIÓ DE RESIDUS  
L’import de l’oferta inclourà totes les despeses (càrrega, transport, cànons abocador...) 
relacionades amb la gestió de tots els residus que es generin a l’obra. 
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L’adjudicatari estarà obligat a efectuar la correcte gestió dels residus que es generin durant 
l’execució de les obres i lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si s’escau, els costos de 
gestió, tot això d’acord amb el que disposa la normativa aplicable. 
 
REGAT EN ZONES A ENJARDINAR FINS LA RECEPCIÓ DELS TREBALLS  
El contractista inclourà el treballs de regat de les plantes de nova plantació (que sigui 
necessari), fins l’acabament i recepció de les actuacions. 
 
RÈTOL INFORMATIU DE L’OBRA 
El contractista estarà obligat, al seu  càrrec, a la realització i col·locació d’un  cartell  informatiu  
d’acord amb les indicacions que es fixin en relació a mides, emblemes, text a incloure i colors. 
El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà instal·lar un 
rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització del poder adjudicador. 
 
SENYALITZACIÓ DE L’OBRA   
El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant en l’esmentada zona cim en els límits i rodalies, tal i com s’especificarà al 
pla de seguretat i salut, així com també a complir les ordres que rebi de la direcció sobre la 
instal·lació de senyals complementaris o de modificació dels ja instal·lats.  
El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment de les tanques, rètols i senyals i està 
obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 
TROBALLES  
El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució 
de l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-
los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat del poder 
adjudicador i seran traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò 
que disposin les lleis, en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així hi disposés 
el poder adjudicador, el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les 
troballes mentre s’executi l’obra. 
 
El trencament de l’equilibri econòmic derivat de la localització de les restes arqueològiques es 
tractarà com a risc imprevisible. 
 
INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PROVISIONALS  
El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per 
oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a l’execució de l’obra. 
 
La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i 
utilització són per compte i a càrrec del contractista. 
 
 
 
 




