
 

1 

 

 
Contracte Basat en Acord Marc         ____________ 
 
 
Parts que intervenen en el contracte         
 
Òrgan de contractació  
 
Director General de l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB) 
        
 
Empresa adjudicatària i CIF Núm. Exp.   Exercicis 
 
ENERO ARQUITECTURA S.L.P. B87140596 2022-67   2022 – 2023 
        
Apoderat de l’empresa  
 
Francisco Ortega Montoliu 
                
 
Antecedents administratius            
 
Primer. L’Acord Marc (expedient 2021-242) es va adjudicar per Resolució de data 30 de març de 2022. 
                
 
Segon. L’Acord Marc (expedient 2021-242) es va formalitzar amb l’empresa esmentada anteriorment en data 25 
d’abril de 2022. 
                
 
Clàusules del contracte           ______ 
 
Primera. Constitueix l’objecte d’aquesta contractació el servei de redacció del projecte, direcció facultativa i 
executiva, i control de qualitat de les instal·lacions per dur a terme les obres de conversió de l'interpavelló de la 4-
6.3 a Unitat d'Intermedis, amb les característiques tècniques detallades al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la contractació. 
                
 
Segona. L’empresa adjudicatària es compromet a prestar el servei que és objecte d’aquesta contractació, pel 
preu que s’indica a la clàusula tercera, amb estricta subjecció a aquest contracte, al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la contractació i segons les 
condicions establertes a l’Acord Marc, formalitzat entre les parts esmentades a d’alt.  
                
 
Tercera. L’import d’aquesta contractació és de 26.023,00 euros sense IVA i 31.487,83 euros amb IVA, que 
representa un 9,60% sobre PEM, amb una oferta de reducció d’1 setmana completa del termini total d’elaboració 
del projecte previst al PPT.  
                
 
Quarta. Es preveu una durada de 17 mesos a comptar des del dia 4 de juliol de 2022, d’acord amb els terminis 
parcials establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques. Atesa la naturalesa del contracte, els terminis poden no 
ser consecutius, fet que no implicarà cap cost ni despesa addicional per a l’Hospital Clínic de Barcelona. 
 
No es preveu cap pròrroga.      
                
 
Cinquena. La prestació del servei s’ha de dur a terme d’acord amb el que estableixen el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques. 
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Signatures              
 
 
Signatura de l’Òrgan de Contractació    Signatura de l’empresa adjudicatària 
 
 
 
 
 
 
Dr. Josep Mª Campistol i Plana      ENERO ARQUITECTURA S.L.P. 
Director General de l’HCB      Francisco Ortega Montoliu 
(en virtut de delegació de competències de     En virtut d’escriptura pública amb núm. de protocol 1.929 
data 21 de desembre de 2015 del Consell de Govern)  de data 11 de novembre de 2014, del Notari de Madrid Sr. 

Luis Enrique García Labajo 
 
Barcelona, 28 de juny de 2022      Barcelona, 28 de juny de 2022 
 

 




