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1. OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL PLEC 
 

 
El  present  treballs  tenen  per  objecte  el  trasllat  del  consultori  de  Riudecols  en  una  nova 
ubicació que millori les condicions d’accessibilitat i de superfície actuals. 
 
L’espai s’ubica en una planta baixa d’un edifici multi‐funció, amb una plaça d’accés a l’entrada 
principal. 
 
Actualment l’espai ja fa usos públics i cal adequar els espais per habilitar 3 consultes, 1 nucli 
de banys i zones de suport com petit magatzem, office de brut i un hall d’accés. 
 
 
El projecte sortirà amb un pressupost de licitació de 152.543,53€  amb IVA inclòs i un termini 
d’execució de 4 mesos des de l’adjudicació. 
 
 
 
 
2. CONDICIONS GENERALS 
 
2.1  Assegurances i garantia a TOT RISC. 
 
L’empresa constructora aportarà assegurança TOT RISC, vigent des de l’inici de les obres fins a 
la recepció de  les obres  i  les seves  instal∙lacions,  incloses en el projecte executiu o que se’n 
derivin. 
S’estableix un període de garantia a TOT RISC (peces i ma d’obra) de dos anys a comptar des 
de la recepció de les obres. 
Dins d’aquest període de garantia s’inclou totes les obres realitzades i les seves instal∙lacions, 
incloses en el projecte executiu. 
 
El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, en 
el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 
respondre, d’acord amb la legislació vigent. 
 
La sola presentació d’oferta  implica  la declaració per part del Contractista d’haver complert 
amb  la  seva  obligació  de  reconèixer  tots  els  llocs  en  què  han  d’executar‐se  obres  i  tenir 
coneixement  de  les  seves  condicions,  inclosos  els  préstecs  i  abocaments,  d’haver  estudiat 
detingudament els documents del Projecte base de l’oferta, que considera suficients tant per 
a responsabilitzar‐se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en 
conseqüència,  que  es  responsabilitza  de  l’execució  de  l’obra  fins  al  seu  lliurament  en 
perfectes condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
Serà obligació del Contractista realitzar  les obres de manera que es procuri evitar qualsevol 
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dany  i  perjudici  als  béns  públics  i  privats,  essent  del  seu  compte  i  càrrec,  en  tot  cas,  les 
indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres alliberant a 
Hospital Joan XXIII  de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 
 
 
 
2.2 Execució de les obres i legalitzacions 
 
Les obres i instal∙lacions es realitzaran d’acord amb el projecte executiu i sempre seguint les 
indicacions de la Direcció facultativa i la Direcció de Serveis Generals d’Infraestructures o de 
qui designi. 
 
Caldrà preveure tots el condicionants d’execució d’obres d’un centre sanitari, respectant  les 
activitats  assistencials  i  els  horaris  de  funcionament  del  centre  quan  així  ho  requereixi  la 
Direcció  de  Serveis Generals  d’Infraestructures.  Tant  pel  que  fa  a  talls  de  serveis,  activitats 
d’obra que generen  soroll  i  vibracions  i  especialment pel que  fa a  la prevenció d’infeccions 
nosocomials s’hauran de seguir escrupolosament les indicacions del responsable.  
 
 
 
 
En  aquest  sentit,  per  condicionants  de  pols,  soroll  i  Prevenció  de  Riscos  Laborals  dels 
treballadors i usuaris de l’edifici, l’adjudicatari haurà de preveure la possibilitat de doblar els 
equips  de  treball,  inclòs  la  realització  d’alguns  dels  treballs  en  horari  de  dissabtes,  festius, 
etc.; i si ho requereix també en horari nocturn; ens algunes de les fases d’obra.  
 
Sense que tot això suposi cap increment de costos sobre l’import adjudicat.  
 
També  es  col∙locaran  els  tancaments  adients  i  necessaris  que  es  designin,  sense  cap  cost 
afegit.  
 
L’oferta  ha  de  preveure  la  instal∙lació  completa  dels  equips,  incloses  totes  les  actuacions  i 
gestions  que  puguin  ser  necessàries  a  fi  de  deixar‐les  en  perfecte  estat  de  funcionament  i 
completament  integrats  amb  la  resta  de  l'equipament  del  centre.  També  ha  d’incloure  els 
assajos de control de qualitat  fins a un  import màxim del 1% sobre  l’import d’adjudicat,  les 
validacions de la ventilació,  la seguretat i salut de l’obra amb un import d’execució material, 
els tancaments de les diferents fases d’obra,  i les despeses corresponents a la legalització de 
les instal∙lacions d’electricitat, legalització de RITE, sempre amb la corresponent validació per 
una entitat de control, les  instal∙lacions i mitjans auxiliars, així com els equips de maquinària, 
necessaris  per  executar  els  treballs.  Sense  que  això  suposi  cap  increment  de  costos  sobre 
l’import adjudicat. 
 
 
2.3 Examen i assaigs  
 
El contractista/adjudicatari haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de 
l'obra  i  lliurar‐ne  una  còpia  a  la  Direcció  de  Manteniment  i  Obres  de  l’hospital  o  a  qui 
designi,  si  els  seus  productes  estan  en  possessió  d'un  segell  o marca  de  qualitat  AENOR, 
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INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu 
defecte, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix 
o per auditoria externa que no comporti segell o marca de qualitat. També, serà necessari fer 
entrega del certificat de subministre i col∙locació dels diferents materials  i sistemes a l’obra, 
que requereixi la DF i la propietat.  
 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris per 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert al projecte 
de l’obra i el Contracte tipus d’obra. 
 
Dins  dels  preus  ofertats  estaran  incloses  totes  les  despeses  indicades  en  aquest  punt  2  de 
condicions  generals,  i  tota mena  de  despeses,  arbitris  o  taxes  que  s'originin  per motiu  del 
Contracte  i  de  l'execució  de  l'obra,  així  com  totes  les  despeses  en  concepte  de  control  de 
qualitat, indicades en el punt 2.2 
 
Es realitzaran assajos amb un laboratori de control fins al 1% del import de licitació, segons el 
programa  d’assajos  determinat  per  la  DF  i  la  direcció  de  serveis  generals  de manteniment 
(jornades de instal∙lacions, etc.) El cost d’aquest control es troba inclòs dins els preus de cada 
unitat d’obra.  
 
 
Es considera inclòs dintre de l’oferta i sense cap més cost addicional per a la propietat, la 
certificació, validació i legalització obligatòria de totes les instal∙lacions, inclòs el pagament de 
les  taxes  a  les  EIC, OGE,  etc.  S’inclou  la  legalització  elèctrica  i  RITE de  la  zona,  o  certificats 
adients segons la normativa vigent.  
 
A  la  finalització  de  l’obra  el  contractista/adjudicatari  presentarà  un  certificat  dels  treballs  i 
cost de tot el control de qualitat. 
 
La  obra  no  es  donarà  per  finalitzada  fins  que  la  DF  i  la  propietat  hagin  rebut  tota  la 
documentació (legalitzacions, certificats, assajos, as‐built, etc.) 
 
 
2.4 Execució dels treballs  
 
Replantejaments: 
 
A  partir  de  l’acta  de  comprovació  de    Replanteig  inicial  dels  treballs,  totes  els  feines  de 
replantejaments  necessàries  per  a  l'execució  dels  diferents  treballs  seran  realitzats  per 
compte i risc del contractista/adjudicatari. 
 
 
 
La Direcció de Manteniment i Obres de l’hospital o qui designi, comprovarà el replantejament 
executat pel contractista/adjudicatari  i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part 
d'aquesta, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replantejament. 
 
Accés als treballs i circulacions de material i runes: 
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Excepte en el cas de que estigui prescrit específicament en algun document contractual, seran 
a compte i risc del contractista/adjudicatari, totes  les vies de comunicació  i  les  instal∙lacions 
auxiliars per transport, l'accés de persones, transports de materials a l'obra, evacuació, gestió 
i transport de runes i residus a abocador autoritzat, etc. 
 
 
Aquestes  vies  de  comunicació  i  instal∙lacions  auxiliars,  seran  gestionades,  projectades, 
construïdes,  conservades,  mantingudes  i  operades,  així  com  demolides,  desmuntades, 
retirades,  abandonades o  entregades per  usos  posteriors  a  compte  i  risc  del  contractista  ó 
adjudicatari. 
 
L’accés  a  la  zona  d’obres  es  realitzarà  en  l’horari  pactat  amb  el  centre,  tant  pel  que  fa  a 
l’entrada  de  materials  com  per  la  retirada  de  runes.  Els  operaris  accediran  a  l’obra  i 
mantindran  torns  de  treball  pactats  per  evitar  entrades  i  sortides  constants  del  recinte.  Es 
garantirà que aquests accessos i circulacions pel centre es mantindran nets i es protegiran els 
espais que designi la propietat.  
 
Es designarà un espai per  la gestió de runes, es pactarà el recorregut  i circulació d’aquestes 
des de l’obra fins a contenidor i es garantirà en tot moment l’activitat assistencial. 
 
 
2.5  Instalꞏlacions auxiliars d'obra i  treballs  auxiliars 
 
És  obligació  i  a  càrrec  íntegrament  del  contractista/adjudicatari,  el  projecte,  la  construcció, 
conservació  i explotació, desmuntatge, demolició  i  retirada d'obra de totes  les  instal∙lacions 
auxiliars d'obra i dels treballs auxiliars, necessàries per a l'execució dels treballs definitius. 
 
Es  consideraran  instal∙lacions  auxiliars  d'obra  les  que,  sense  caràcter  limitatiu  s'indiquen  a 
continuació: 
 

‐ Oficines del contractista. 
‐ Instal∙lacions per servei de personal. 
‐ Instal∙lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
‐ Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
‐ Instal∙lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a els treballs. 
‐ Instal∙lacions de subministrament d'aigua. 
‐ Qualsevol altra instal∙lació que el contractista necessiti per l'execució de l'obra. 
 
 
 

Es consideraran com treballs auxiliars, els necessaris per l'execució dels treballs definitius que, 
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 

‐Treballs  de  protecció,  sectorització  i  defensa,  tant  físics  com  nosocomials.  Sent 
d’obligat compliment la guia de mesures per a la prevenció d’infeccions nosocomials en 

la realització d’obres als centres sanitaris del ICS. 



 

                                                                                                                                                  

 
PLEC DE CONDICIONS I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

 Treballs trasllat del centre de Riudecols. Finalista Primària Camp Tarragona 

‐Treballs provisionals de desviament de  la  circulació de persones o  vehicles,  requerits 
per l'execució de els treballs objecte del contracte. 
‐Treballs per l’adequació de l’espai de treball a fi  i a efecte de garantir  la seguretat de 
tot el personal propi  i aliè que tingui que accedir‐hi per  la supervisió  i execució de  les 
instal∙lacions. 
 

Durant  la  vigència  del  contracte,  serà  de  compte  i  risc  del  contractista/adjudicatari  el 
funcionament,  la  conservació  i  el manteniment  de  totes  les  instal∙lacions  auxiliars  d'  obra  i  
treballs  auxiliars. 
 

2.6 Altres despeses a càrrec del contractista/adjudicatari. 
 

Seran  a  càrrec  del  contractista/adjudicatari,  sempre  que  al  contracte  no  es  prevegi 
explícitament el  contrari,  les  següents despeses,  a  títol  indicatiu  i  sense que  la  relació  sigui 
limitadora: 
 

‐Les despeses de protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany 
robatori o incendi. 
‐Les despeses de neteja i evacuació de deixalles, runes i brossa. 
‐Les despeses de conservació dels desguassos. 
‐ Les despeses de subministrament, col∙locació i conservació de senyals identificatives i 
si cal de transit i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins i fora dels 
treballs d’obra . 
‐  Les  despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal∙lacions  per  al 
subministrament de l’aigua i l’energia elèctrica necessàries per a els treballs. 
‐ Les despeses de demolició de les instal∙lacions provisionals. 
‐ Les despeses de lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa. 
‐ Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i, fins a 
l’abocador autoritzat. 
‐  Les  despeses  ocasionades  pel  muntatge,  manteniment,  desmuntatge  de  les 
instal∙lacions (caseta o local) per a dur a terme les tasques administratives de direcció d’ 
treballs. Aquestes instal∙lacions disposaran de l’equip i material necessaris per a poder 
desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques. 
‐ Totes les despeses de neteja final d’obra. 
‐ Legalització de totes les instal∙lacions, incloses les taxes  i tributs corresponents (OGE, 
EIC, etc.). 
‐ Execució de la documentació definitiva i constructiva de l’obra (AS BUILT definitiu), la 
entrega  i  la  confecció  del  fitxer  digital  segons  les  indicacions  de  la  direcció  de 
Manteniment i Obres o qui designi. 
 

 
2.7  Obligacions essencials 
 
Compliment de les normes en matèria de riscos laborals. Per tant, es redactarà previ al  inici 
de les obres un Pla de seguretat i salut labora, per tal que el Coordinador de les obres en faci 
l’aprovació i es faci la posterior comunicació a treball. L’import de seguretat i salut laboral es 
troba inclòs dins els preus de cada unitat d’obra.  
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El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues  parts  en  el  que  es  refereix  a  les  operacions  de  control,  supervisió  i  en  general, 
d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, elaborat pel 
contractista  i  aprovat  pel  coordinador  de  les  obres,    en    compliment  de  la  normativa  de 
prevenció  de  riscos  laborals.  En  concret,  el  Contractista  subministrarà  al  Coordinador  de 
Seguretat i Salut la informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997. 
 
Si  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  qualsevol  altra  persona  integrada  en  la  Direcció 
Facultativa de  l’obra observés  l’incompliment de  les mesures de  seguretat  i  salut, advertirà 
d’aquesta  circumstància  al  Contractista,  quedant  facultat  per  a  suspendre  l’execució  de 
treballs determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies 
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució 
de  l’obra,  de  l’evolució  dels  treballs,  de  la  contractació  de  tercers  contractistes  i  de  les 
possibles  incidències  o  modificacions  que  puguin  sorgir  al  llarg  de  l’obra.  Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
 
 
Compliment  de  les  normes  que  fixa  el  TRLCSP,  aprovat  pel  RD  Legislatiu  3/2011,  de  14  de 
novembre, sobre subcontractació. 
 
Compliment dels requisits fixats en el plec de prescripcions tècniques pel que fa als recursos 
humans. 
 
Compliment de les prescripcions fixades ens els projectes d’obres i compliment obligatori de 
les indicacions de la direcció d’obres. 
 
Compliment dels terminis fixats en el plec de clàusules de  l’execució del contracte, a no ser 
que, l’endarreriment tingui el vist i plau de la DF de les obres i de la propietat. 
Compliment del deure de confidencialitat. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR 
 
Tots els fulls de la documentació a incloure al sobre núm. 2, que es relaciona a continuació, 
hauran d’estar signats pel licitador o pel seu representant. 
 
En  tota  la  documentació  que  contingui  aquest  sobre  no  podrà  figurar  cap  informació 
econòmica  que  permeti  conèixer  el  contingut  de  l’oferta  econòmica  inclosa  en  el  sobre 
núm.3, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació 
(a  no  ser  que  s’indiqui  explícitament  que  es  fa  referència  al  pressupost  de  licitació),  sent 
aquest fet motiu d’exclusió de la licitació. 
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La documentació  inclosa dins del sobre núm. 2 ha de presentar‐se ordenada  i separada per 
apartats, numerats d'acord amb la numeració que estructura el present Plec, i que es defineix 
més endavant. 
 
L’oferta tècnica estarà subdividida en els apartats següents: 
 

3.1 Memòria (Estudi del procés constructiu i pla de treballs) 
 
3.2 Equip responsable 

 
És causa d’exclusió la no presentació d’algun d’aquests apartats integrants de l’oferta tècnica 
considerant‐se a tal efecte l’oferta com incompleta. En el supòsit que sí que es presentessin 
els apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat de l’oferta  
amb aquesta omissió parcial de documentació  i, en el seu cas, si es considera que l’omissió 
no és essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació presentada. 
 
L’apartat 2 (Equip responsable) es considera condició essencial de l’oferta i de l’execució del 
contracte, per tant, el seu incompliment en les condicions ofertades pel licitador adjudicatari 
durant l’execució del contracte serà causa de resolució i/o penalització del mateix. 
 
 

3.1 Memòria procés constructiu i pla de treballs 
 

El licitador presentarà una memòria, tant pel que fa a l'estudi del procés de construcció com 
al Pla de Treballs que el justifica, que ha de ser coherent amb la tipologia de l'obra en licitació, 
i particularitzada a les seves característiques. 
 
La  seva  extensió màxima  serà  de  10  pàgines  (sense  incloure  el  Pla  de  Treballs)  i  es  poden 
incloure  esquemes,  fotografies  o  altra  informació  gràfica,  sense  sobrepassar  les  pàgines 
indicades. 
 
 
La memòria inclou els següents subapartats: 
 

‐Descripció de l’obra a construir 
‐Implantació de l’obra, tancaments i afectacions a tercers 
‐Capacitat de resposta en període de garantia 
‐Sistemes constructius i millores 
‐Pla de treballs 
 

Dintre del subapartat 1, corresponent a la Descripció de l’obra a construir, es destacaran els 
elements  que  comportin  una  singularitat  a  l’obra,  per  raons  de  manteniment  del  servei, 
impactes ambientals, serveis afectats, o d’altres. Aquestes circumstàncies particulars hauran 
de ser considerades dins l’exposició que es detalli a la resta dels apartats de la memòria. 
 
La resta de subapartats fan referència a temes concrets dels que el licitador ha d’exposar de 
forma concisa, com es tractaran a l’obra atenent les seves particularitats. Es descriuran els 
avantatges o  les millores de  l’oferta  sense cost addicional  respecte dels  requeriments del 



 

                                                                                                                                                  

 
PLEC DE CONDICIONS I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

 Treballs trasllat del centre de Riudecols. Finalista Primària Camp Tarragona 

projecte i tot allò que minimitzi l’impacte de les obres sobre els usuaris, la resta de serveis del 
centre, població en general i medi ambient. Cada subapartat conclourà amb una enumeració 
enunciativa d’aquests avantatges desenvolupats de forma precedent. 
 
Dins del subapartat 2, d’Implantació de l’obra, tancaments i afectacions a tercers, el licitador 
haurà  de  definir,  de  manera  detallada,  l’espai  que  ocuparà  al  llarg  de  les  diferents  fases 
d’actuació per acopis, contenidors de residus i altres, els accessos plantejats en cada moment, 
i totes les mesures que durà a terme per a delimitar i senyalitzar correctament aquests espais. 
La  descripció  haurà  de  justificar  els  espais  seleccionats  per  necessitats  organitzatives,  de 
seguretat o de minimització d’impacte ambiental.  
 
També caldrà que el  licitador identifiqui  les possibles afectacions ocasionades per l’execució 
de  l’obra,  afectacions  en  l’àrea  assistencial  del  centre  o  accessos  al mateix.  Així mateix  es 
descriuran  els  recursos  que  es  posaran  a  disposició  de  les  obres  a  fi  de  minimitzar  les 
afeccions a tercers ocasionades pels sistemes constructius exposats a l’apartat corresponent. 
 
En  el  subapartat  3,  sobre  Capacitat  de  resposta  durant  el  període  de  garantia,  el  licitador 
haurà d’incloure el procediment de comunicació i temps de resposta per a les incidències que 
puguin  sorgir  en el  període de  garantia de  les obres.  En  aquest  apartat,  específicament,  es 
detallaran  les  instal∙lacions  que  quedaran  cobertes  per  la  garantia,  (llistat  total  de 
instal∙lacions  i/o  equips,  etc..)  incloent  especialment  el  detall  dels  equips  de  climatització  i 
ventilació, i el punt precís de la instal∙lació, que separa la responsabilitat de l’adjudicatari, i la 
de ICS,  tant en manteniment, garantia, etc.. 
 
Així  mateix,  caldrà  especificar,  per  a  cada  element  de  la  llista,  quines  característiques  de 
manteniment, periodicitats en els preventius, etc.. quedaran incloses en la oferta del licitador. 
 
 
En  el  subapartat  4,  sobre  Sistemes  constructius,  a  banda  de  descriure  els  procediments 
concrets,  s’hauran  de  detallar  els  equips  humans  i  de  maquinària  que  seran  utilitzats  en 
l’execució de les diferents activitats, destacant especialment els aspectes de minimització de 
l’impacte ambiental de  l’execució de  l’obra.  S’inclourà  també una descripció de  les  tasques 
que configuren el camí crític temporal, que haurà de ser coherent amb el pla de treballs que 
presenti el licitador. 
 
En  la  descripció  dels  sistemes  constructius  caldrà  posar  èmfasi  en  tot  allò  que  comporti 
avantatges  (de  rendiment,  seguretat,  afeccions  al  medi  ambient,  o  d’altres)  respecte  els 
procediments descrits en el projecte o que es consideren d’aplicació general.  
 
Dins  del  subapartat  5,  corresponent  al  Pla  de  treballs,  s’inclourà  la  planificació  de  l’obra 
coherent  amb  els  Sistemes  Constructius  descrits  en  l’oferta  i  que modelitzi  el  procediment 
d’execució  de  manera  clara.  Aquesta  planificació  es  presentarà  incloent  un  diagrama  de 
barres,  resultat  d’una  xarxa  de  precedències,  que  justifiqui  el  termini  ofertat  i  on  quedin 
perfectament representats els marges de folgança de cada activitat i el camí crític, que haurà 
de  coincidir  amb  l’exposat  al  subapartat  5  corresponent  als  Sistemes  Constructius.  El 
diagrama de barres es presentarà preferentment, en un únic full de mida suficient per tal que 
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sigui  llegible  i amb el criteri gràfic d’incloure els  lligams crítics, per tal de deixar molt clar el 
camí crític definit.  
 
 
 
 
 
3.2  Equip responsable 
 
Previ  al  inici  de  les  obres  el  licitador  designarà  l’equip  destinat  a  l’obra  d’acord  amb  els 
càrrecs següents:  
 
‐Cap d’obra 
‐Encarregat d’obra (amb una presència permanent a l’obra del 100%) 
‐Responsable de Seguretat i Salut 

 
Per a la presentació de l’oferta s’entregarà una declaració responsable indicant que durant les 
obres  aquestes  figures  es  trobaran  representades  amb  la  dedicació  indicada,  indicant  el 
nomenament de la figura responsable.  
 
 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES 
 
Criteris d’adjudicació: 

Els criteris son 100% objectius. 

 
4.1  Valoració Econòmica: 51 punts 

 
Preus de l’oferta directament relacionades amb la prestació de la obra. La puntuació màxima 

d’aquest criteri serà de 51 punts. 

 

El procediment de càlcul es realitzarà sobre la suma total dels apartats d’obra: 

 

En cas que NO existeixin ofertes  inferiors al 10% de baixa  respecte del preu de  licitació, es 

puntuarà d’acord amb la següent fórmula: (inversament proporcional). 

 

  

V =  51 x (Oferta més baixa / Oferta a valorar) 
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En  cas  que  SI  existeixin  ofertes  inferiors  al  10%  de  baixa  respecte  del  preu  de  licitació,  es 

puntuarà d’acord amb la següent fórmula: 

 

Puntuació econòmica total: 

V: V1+V2 

On, per a cada apartat, V1 i V2, seran: 

 

Càlcul de V1: (la puntuació màxima d’aquest ítem serà sempre de 49 punts). 

Es calcularà en base a aquestes 2 possibilitats: 

 

Si ( P.Of>=0,90*P.Lic)                       Llavors:     V1= 49* (0.9*P. Li/P. Of) 

Si ( P.Of<0,90*P.Lic)              Llavors:     V1=49 

 

Càlcul de V2: (la puntuació màxima d’aquest ítem serà sempre de 2 punts). 

 

Si ( P.Of>=0,90*P.Lic)                       Llavors:     V2: 2*(P.Ad.Min/P.of) 

Si ( P.Of<0,90*P.Lic)              Llavors:     V2: 2*(P.Ad.Min/P.of) 

 

On: 

P.Ad.Min= Preu de la oferta mínima admesa. 

P. Lic =Import de sortida (preu màxim que consta en el pla de necessitats). 

P. Of= Import de la oferta presentada. 

V= Valor de la puntuació econòmica final de cada oferta. 

 

 

4.2 Inici de les actuacions: 7 punts 
 

Certificat de lliurament dels materials per part del proveïdor: SI/NO (5 punts). 

S’entregarà per part de les empreses els certificat de compromís de lliurament dels materials  
indicats: equips de clima i ventilació i conducteria,...  per part dels seus proveïdors. Es donarà 
la  màxima  puntuació  a  l’empresa  que  presenti  mes  certificats  detallat,  i  es  valoració 
proporcionalment  a  la  resta.  Es  consideraran  nomes  vàlids  els  certificats  que  siguin  de 
proveïdors finals i es detallin dates d’entrega exactes.  
 
 
Cronograma  detallat  del  Planning  d’obra  per  ajustar  lliurament  a  finals  de  novembre  de 

2022 (2 punts). 
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El  cronograma  està  detallat  amb  els  diferents  proveïdors  de materials  i  ajustat  en  agenda 

perquè sigui factible la posta en marxa abans de finalitzar el novembre de 2022. El certificats 

estan coordinats amb el cronograma de l’obra. 

 

 

 

 

4.3  Estudi del procés constructiu i pla de treballs: 42 punts 
 
 
 

Nº criteri  Estudi del procés (descripció apartats)  Puntuació 

1  Descripció de l’obra a construir  20 

2  Implantació de l’obra, tancaments i afectació a tercers 18 

3  Capacitat de resposta durant el període de garantia  4 

 
A  continuació  es  detalla  cada  un  dels  criteris  amb  possible  opció  de  valoració  inclosos  en 
l’apartat de l’estudi del procés constructiu i pla de treballs.  
 

 
1. Descripció de l’obra a construir ( 20 punts) 

Es  valorarà  que  la  descripció  sigui  completa  i  que  s’identifiquin  aquells  elements  que 
comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments 
mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 
 

 Es  presenta  una  proposta  amb  una  descripció  és  molt  completa  i  denota  un  ampli 
coneixement de  l’obra a construir,  indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en 
compte  en  la  seva  execució  (raons  de  manteniment  del  servei,  afeccions  a  tercers 
significatives, etc.). (SI/NO). 20 punts. 

 Es presenta una proposta generalista que denota poc a cap coneixement de l’obra i el seu 
contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes significatius de  l’obra o no es 
presenta cap documentació. (SI/NO). 0 punts. 

 
 

2. Implantació de l’obra, tancaments i afectació a tercers 

Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a 
un bon detall de concreció i que aporti avantatges o millores sense cost afegit respecte a la 
solució  prevista  en  el  projecte,  atenent  a  necessitats  organitzatives,  de  seguretat  o 
minimització d’impacte ambiental. 
 
 

 La descripció és exhaustiva i coherent amb els requeriments del projecte, incloent detalls 
que desenvolupen o milloren el projecte. ( SI/NO) (18 punts) 
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 La descripció presenta algunes mancances que caldrà replantejar, la proposta no és viable 
o no es detalla cap documentació.(SI/NO) (0 punts) 
 

3. Capacitat de resposta durant el període de garantia (4 punts) 
 

Es valorarà que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats 
de l’obra i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti satisfactori. 
 

 El procediment descrit és complet, adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre 
el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució d’incidències. (4 punts) 

 El procediment descrit és genèric i no inclou cap compromís sobre el temps de resposta o 
no s’aporta cap documentació. (0 punts) 
 

 
 
5. PENALITZACIONS 
 
Per  tal  de  garantir  el  compromís  de  lliurament  dels  materials,  indicat  en  l’oferta,  es 
determina la penalització en la certificació final d’obra en cas d’incompliment dels terminis 
previstos en el pla d’obres de l’oferta, en un 15% , sobre el total de l’import adjudicat, PEC 
IVA  inclòs.  En  cas  de  sobrepassar  en  més  de  quinze  dies  el  termini  contractual  per  a  la 
completa execució de l’obra (detallat a la clàusula 3.5), el Contractista podrà ser objecte de 
penalització.  
 
En  cas  de  força major  o  causes  imputables  a  l’Hospital,    es  confeccionarà  un  nou  Pla  de 
Treballs  que  haurà  d’aprovar  totes  les  parts,  quan  es  presenti  el  retard,  efectuant  un 
allargament de termini d’obres i de les assegurances corresponents.  
 
Aquest  apartat,  no  resulta  en  perjudici  de  qualsevol  altre  penalització  que  la  mesa  de 
contractació,  o  l’òrgan  de  contractació  competent,  pugui  determinar,  a  part  dels  aquí 
descrits. 
 
 
Aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
 
‐ Defecte de qualitat de l’obra executada. 
‐ Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 
‐ Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 
‐ Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
‐ Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 
atorgades pels organismes competents. 
 
 
En  cas  de  que  el  Delegat  d’Obra  o  el  cap  d’obra  incompleixi  les  ordres  de  la  Direcció 
Facultativa o del coordinador de seguretat, de manera que la pròpia Direcció Facultativa i/ o 
coordinador consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, 
la Direcció Facultativa podrà proposar a  la direcció de  serveis  generals de  l’Hospital una 
penalització  econòmica  cada  vegada  que  es  produeixi  un  incompliment  d’aquest  tipus. 
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Rebuda  la  proposta  de  penalització,  la  direcció  de  serveis  generals  ho  comunicarà  al 
Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir‐se 
l’oportuna reparació, es  podrà aplicar la penalització. 
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6. RESUM PROJECTE EXECUTIU. MEMÒRIA BÀSICA, PLÀNOLS I 

PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


