



**Ajuntament  
de Barcelona**

BIM/SA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

EXP: 602.2022.012L03

## HOMOGENEÏTZACIÓ DE LES OFERTES ECONÒMIQUES

---

OBRES RELATIVES ALS PROJECTES DELS NOUS EIXOS VERDS: UP1 EIX CONSELL DE CENT, UP2 EIX GIRONA, UP3 EIX ROCAFORT, UP4 EIX BORRELL I LES PLACES ROCAFORT, COMTE BORRELL, ENRIC GRANADOS I PLAÇA GIRONA, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DISTRIBUITS EN 10 LOTS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. LOT 3: EIX CONSELL DE CENT (TRAM: URGELL - CASANOVAS) I EIX CONSELL DE CENT (TRAM: CASANOVAS - ARIBAU).

Barcelona, 14 de juny de 2022

Concurs: OBRES RELATIVES ALS PROJECTES DELS NOUS EIXOS VERDS: UP1 EIX CONSELL DE CENT, UP2 EIX GIRONA, UP3 EIX ROCAFORT, UP4 EIX BORRELL I LES PLACES ROCAFORT, COMTE BORRELL, ENRIC GRANADOS I PLAÇA GIRONA, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DISTRIBUITS EN 10 LOTS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. LOT 3: EIX CONSELL DE CENT (TRAM: URGELL - CASANOVAS) I EIX CONSELL DE CENT (TRAM: CASANOVAS - ARIBAU).

Pressupost de Licitació PEC:

|               |                                                                                       | € (IVA exclòs)                                               |                                                     |                                              |                                                      | € (IVA exclòs)                                               |                                                     |                                              |                                                      | € (IVA exclòs)         |                                                       |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                       | OFERTA ECONÒMICA EIX CONSELL DE CENT (TRAM: URGELL-CASANOVA) |                                                     |                                              |                                                      | OFERTA ECONÒMICA EIX CONSELL DE CENT (TRAM: CASANOVA-ARIBAU) |                                                     |                                              |                                                      | OFERTA ECONÒMICA TOTAL |                                                       |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ordre present | Nom / Raó social                                                                      | Oferta llegida i signada (PEC sense IVA)                     | Oferta econòmica segons TCQ lliurat (PEC sense IVA) | Diferència x Homogeneització (PEC sense IVA) | Oferta econòmica homogeneitzada - A CONTRACTAR (PEC) | Oferta llegida i signada (PEC sense IVA)                     | Oferta econòmica segons TCQ lliurat (PEC sense IVA) | Diferència x Homogeneització (PEC sense IVA) | Oferta econòmica homogeneitzada - A CONTRACTAR (PEC) | Oferta (PEC sense IVA) | Oferta econòmica segons TCQS lliurats (PEC sense IVA) | Diferència total x Homogeneització (PEC sense IVA) | Oferta econòmica total homogeneitzada - A CONTRACTAR (PEC) | Comentaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1             | UTE COMSA, SAU - ARBORICULTURA URBANA I PAISATGE, SL                                  | 1.972.008,43                                                 | 1.972.008,43                                        | 0,00                                         | 1.972.008,43                                         | 2.035.212,64                                                 | 2.035.212,65                                        | 0,00                                         | 2.035.212,65                                         | 4.007.221,07           | 4.007.221,08                                          | 0,00                                               | 4.007.221,08                                               | Hi ha un centim de diferencia entre el pressupost de la oferta signada i el del tq i homogeneitzat al tram casanova-aribau                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2             | ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU                                                  | 2.025.132,43                                                 | 2.025.132,43                                        | 0,00                                         | 2.025.132,43                                         | 2.088.591,91                                                 | 2.088.591,91                                        | 0,00                                         | 2.088.591,91                                         | 4.113.724,34           | 4.113.724,34                                          | 0,00                                               | 4.113.724,34                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3             | UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL -TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA  | 1.962.021,26                                                 | 1.962.021,26                                        | 0,00                                         | 1.962.021,26                                         | 2.012.285,26                                                 | 2.012.285,26                                        | 0,00                                         | 2.012.285,26                                         | 3.974.306,52           | 3.974.306,52                                          | 0,00                                               | 3.974.306,52                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4             | COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA                                                     | 1.998.840,37                                                 | 1.998.840,37                                        | 0,00                                         | 1.998.840,37                                         | 2.088.251,47                                                 | 2.088.251,47                                        | 0,00                                         | 2.088.251,47                                         | 4.087.091,84           | 4.087.091,84                                          | 0,00                                               | 4.087.091,84                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5             | JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU                                                         | 1.960.519,98                                                 | 1.960.519,98                                        | 0,00                                         | 1.960.519,98                                         | 2.022.855,83                                                 | 2.022.855,83                                        | 0,00                                         | 2.022.855,83                                         | 3.983.375,81           | 3.983.375,81                                          | 0,00                                               | 3.983.375,81                                               | Al tram urgell casanova hi ha 5 elements constructius de la oferta no presents a la base. Al tram casanova aribau pasa el mateix                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6             | FCC CONSTRUCCION, SA                                                                  | 1.985.951,92                                                 | 1.985.951,92                                        | 0,00                                         | 1.985.951,92                                         | 2.049.048,08                                                 | 2.049.048,08                                        | 0,00                                         | 2.049.048,08                                         | 4.035.000,00           | 4.035.000,00                                          | 0,00                                               | 4.035.000,00                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7             | VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A                                                            | 1.879.048,69                                                 | 1.879.048,69                                        | 0,00                                         | 1.879.048,69                                         | 1.948.327,59                                                 | 1.948.327,60                                        | 0,00                                         | 1.948.327,60                                         | 3.827.376,28           | 3.827.376,28                                          | 0,00                                               | 3.827.376,28                                               | Hi ha un centim de diferencia entre el pressupost de la oferta signada i el del tq i homogeneitzat al tram casanova-aribau                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8             | CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A                                                             | 1.896.321,86                                                 | 1.896.321,86                                        | 0,00                                         | 1.896.321,86                                         | 1.953.737,64                                                 | 1.953.737,64                                        | 0,00                                         | 1.953.737,64                                         | 3.850.059,50           | 3.850.059,50                                          | 0,00                                               | 3.850.059,50                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9             | UTE CONTRATAS VILOR, SL - ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL | 2.042.158,02                                                 | 2.042.158,02                                        | 0,00                                         | 2.042.158,02                                         | 2.107.161,98                                                 | 2.107.161,98                                        | 0,00                                         | 2.107.161,98                                         | 4.149.320,00           | 4.149.320,00                                          | 0,00                                               | 4.149.320,00                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10            | UTE HERCAL DIGGERS, SL - ROVER INFRAESTRUCTURAS, SA                                   | 1.994.191,76                                                 | 1.994.191,77                                        | 0,00                                         | 1.994.191,77                                         | 2.057.627,84                                                 | 2.057.627,85                                        | 0,00                                         | 2.057.627,85                                         | 4.051.819,60           | 4.051.819,61                                          | 0,00                                               | 4.051.819,61                                               | Al tram urgell casanova hi ha un centim de diferencia entre l'import de la oferta signada i del tq i el homogeneizat.Hi ha un centim de diferencia entre el pressupost de la oferta signada i el del tq i homogeneitzat al tram casnaova-aribau                                                                                                                                   |
| 11            | GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU                                                            | 1.948.996,94                                                 | 1.948.996,95                                        | 7.097,16                                     | 1.956.094,11                                         | 2.011.054,36                                                 | 2.011.054,36                                        | 5.341,61                                     | 2.016.395,98                                         | 3.960.051,30           | 3.960.051,31                                          | 12.438,77                                          | 3.972.490,08                                               | Hi ha un increment per homogeneitzacio de partides d'obra de 7097,16 euros al tram urgell casanova on les partides D07016411 i D07016412 esta a preu zero.Hi ha un increment per homogeneitzacio de partides d'obra de 5341,61 euros al tram casanova-aribau on les partides D07016411 i D07016412 esta a preu zero. L'increment total per homogeinització és de 12,438,77 euros. |
| 12            | CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU                                                    | 2.009.171,18                                                 | 2.009.171,18                                        | 0,00                                         | 2.009.171,18                                         | 2.069.955,33                                                 | 2.069.955,33                                        | 0,00                                         | 2.069.955,33                                         | 4.079.126,51           | 4.079.126,51                                          | 0,00                                               | 4.079.126,51                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13            | COPCISA, SA                                                                           | 1.969.213,66                                                 | 1.969.213,67                                        | 0,00                                         | 1.969.213,67                                         | 2.028.818,16                                                 | 2.028.818,16                                        | 0,00                                         | 2.028.818,16                                         | 3.998.031,82           | 3.998.031,83                                          | 0,00                                               | 3.998.031,83                                               | Hi ha un centim de diferencia entre el pressupost de la oferta signada i el del tq i homogeneitzat al tram urgell-casanova.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14            | UTE BENITO ARNO E HIJOS, SAU - ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU                             | 1.996.407,61                                                 | 1.996.407,61                                        | 0,00                                         | 1.996.407,61                                         | 2.069.259,85                                                 | 2.069.259,85                                        | 0,00                                         | 2.069.259,85                                         | 4.065.667,46           | 4.065.667,45                                          | 0,00                                               | 4.065.667,45                                               | AL tram urgell-casanova i a casanova-aribau la justificacio de la partida F9E1V020 te elements a la justificació a la base que no estan a la oferta                                                                                                                                                                                                                               |
| 15            | OBRASCON HUARTE LAIN, SA (OHL)                                                        | 1.956.508,31                                                 | 1.956.508,31                                        | 0,00                                         | 1.956.508,31                                         | 2.020.181,74                                                 | 2.020.181,75                                        | 0,00                                         | 2.020.181,75                                         | 3.976.690,05           | 3.976.690,06                                          | 0,00                                               | 3.976.690,06                                               | Hi ha un centim de diferencia entre el pressupost de la oferta signada i el del tq i homogeneitzat al tram casanova-aribau                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16            | UTE VORACYS, SL - OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA                                   | 2.089.568,39                                                 | 2.089.568,39                                        | 0,00                                         | 2.089.568,39                                         | 2.156.069,61                                                 | 2.156.069,61                                        | 0,00                                         | 2.156.069,61                                         | 4.245.638,00           | 4.245.637,99                                          | 0,00                                               | 4.245.637,99                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17            | ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A                                                             | 2.025.652,44                                                 | 2.025.652,44                                        | 0,00                                         | 2.025.652,44                                         | 2.090.402,13                                                 | 2.090.402,12                                        | 0,00                                         | 2.090.402,12                                         | 4.116.054,57           | 4.116.054,56                                          | 0,00                                               | 4.116.054,56                                               | Hi ha un centim de diferencia entre el pressupost de la oferta signada i el del tq i homogeneitzat al tram casanova-aribau                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18            | FERROVIAL CONSTRUCCION,SA                                                             | 2.031.146,61                                                 | 2.031.146,61                                        | 0,00                                         | 2.031.146,61                                         | 2.094.031,50                                                 | 2.094.031,50                                        | 0,00                                         | 2.094.031,50                                         | 4.125.178,11           | 4.125.178,11                                          | 0,00                                               | 4.125.178,11                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19            | UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCUTRAS, SAU -VIALS I MEDI AMBIENT, SAU                     | 1.995.249,83                                                 | 1.995.249,83                                        | 0,00                                         | 1.995.249,83                                         | 2.059.667,85                                                 | 2.059.667,85                                        | 0,00                                         | 2.059.667,85                                         | 4.054.917,68           | 4.054.917,68                                          | 0,00                                               | 4.054.917,68                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20            | DRAGADOS, S.A                                                                         | 1.970.791,39                                                 | 1.970.791,39                                        | 0,00                                         | 1.970.791,39                                         | 2.033.405,88                                                 | 2.033.405,87                                        | 0,00                                         | 2.033.405,87                                         | 4.004.197,27           | 4.004.197,26                                          | 0,00                                               | 4.004.197,26                                               | Hi ha un centim de diferencia entre el pressupost de la oferta signada i el del tq i homogeneitzat al tram casanova-aribau                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21            | MIJ GRUAS, SA                                                                         | 2.016.308,89                                                 | 2.016.308,89                                        | 0,00                                         | 2.016.308,89                                         | 2.080.128,69                                                 | 2.080.128,69                                        | 0,00                                         | 2.080.128,69                                         | 4.096.437,58           | 4.096.437,58                                          | 0,00                                               | 4.096.437,58                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22            | ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU                                                | 1.916.510,02                                                 | 1.916.510,02                                        | 0,00                                         | 1.916.510,02                                         | 1.977.212,59                                                 | 1.977.212,60                                        | 0,00                                         | 1.977.212,60                                         | 3.893.722,61           | 3.893.722,61                                          | 0,00                                               | 3.893.722,61                                               | Hi ha un centim de diferencia entre el pressupost de la oferta signada i el del tq i homogeneitzat al tram casanova-aribau                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                       |                                                              |                                                     |                                              |                                                      |                                                              |                                                     |                                              |                                                      |                        |                                                       |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |