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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
 
PER LES OBRES PROVISIONALS D’ANIVELLAMENT DEL PAVIMENT I AUGMENT DEL 
CONFORT TÈRMIC DE LA NAU SITUADA AL CARRER TÀNGER, 81-83 DE BARCELONA 
(Expedient 20224243). 
 
 
S’entén en aquest document com a “adjudicatari” aquella figura a la qual l’Ajuntament de 
Barcelona i la Gerència de Seguretat i Prevenció li hagi contractat l’execució d’obres. 
 
El document de referència de l’execució de les obres és el projecte executiu associat i que porta 
com a nom: “Projecte executiu de l’actuació provisional d’anivellament del paviment i augment del 
confort tèrmic de la nau situada al carrer Tànger 81-83 de Barcelona”.   
 
 
1. Contingut de l’encàrrec  
 
El contingut complet de l’encàrrec dels contractes d’obres, ha de contenir, obligatòriament, els 
següents conceptes:  

• Preparació del Pla de seguretat i Salut i, per l’aprovació de la Coordinació de Seguretat i 
Salut.  

• Manteniment al dia de tota la documentació derivada d’aquest document anterior, per tots 
els treballadors contractats o subcontractats.  

• Execució total de les obres segons el projecte contractual. Tots els documents publicats o 
entregats tenen base contractual.  

• Posada en marxa de tots els elements i sistemes inclosos al projecte.  

• Preparació de la Documentació Final d’Obra, estricta i veraç, per la revisió i entrega per 
part de la direcció d’Obra.  

• Tramitació de permisos i pagament de taxes.  

• Tramitació i entrega dels butlletins dels instal·ladors conforme a la modificació executada.  

• Tramitació i gestió de tots els permisos i comunicacions necessaris amb companyies de 
subministraments afectats, dintre de l’àmbit total o parcial del qual s’ha encarregat 
l’execució de l’obra.  

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. Verificacions prèvies  
 

• L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació  a la data de signatura 
de l’acta de comprovació de  replanteig de les Obres.  

• L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l'estat de l’àmbit d'obra i de les instal•lacions 
afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i comparar-les amb 
les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol 
incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Direcció d’Obra i a 
la Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta de Comprovació de Replanteig de les 
Obres.  

• D’acord amb la LCSP l’òrgan de contractació haurà de garantir als interessats l’accés a 
l’edifici a on es faran les obres, amb les mesures de seguretat i de confidencialitat 
corresponents, per tal de què els licitadors interessats puguin realitzar les comprovacions 
que considerin oportunes, amb suficient antelació a la data límit de presentació d’ofertes. 
A tal efecte es determinarà un dia per fer l’esmentada visita (que s’informarà a través del 
perfil del contractant), prèvia coordinació amb els responsable del contracte, senyor/a 
Anna Masdeu Espuña, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica 
manteniment_gsp@bcn.cat . 

 
3. Responsabilitat de l’adjudicatari durant els treballs  
 

• Anirà per compte de l’adjudicatari l'execució de tots els treballs auxiliars que calguin per 
deixar en servei i funcionament tots els aparells, sistemes i elements de l’obra.   

• Anirà per compte de l’adjudicatari la sol·licitud, tramitació i pagament dels corresponents 
permisos o taxes per l’ocupació de via pública per descàrrega de material o altres 
necessitats del transcurs de l’obra, així com els efectes que se’n derivin.   

• L’adjudicatari en cas que sigui necessari per les tasques a executar disposarà un quadre 
provisional d’obra adient per les feines a desenvolupar.   

• L’adjudicatari es farà càrrec dels possibles danys que ocasionin els processos d'obra i 
assumirà qualsevol intervenció per minimitzar l’impacte de la construcció en el 
funcionament de l’edifici, tals com tanques separatives, senyalització d’obres, talls de 
subministraments i d’altres que pugui prescriure la Direcció d’Obra, la Propietat o la 
Coordinació de Seguretat i Salut.  

• L’adjudicatari es farà responsable de la neteja dels espais propers a l’àmbit d’obra, sobre 
tot els accessos. Portarà a terme una neteja després de cada entrada de material o sortida 
de runa, per tal de deixar el recorregut entre la sortida i l’àmbit d’obra totalment neta.  

• L’adjudicatari farà una neteja final d’obra i entregarà tot l’àmbit d’obra net.  

• L’adjudicatari posarà els mitjans adequats per la protecció dels paviments i paraments no 
afectats en la intervenció  i de qualsevol altre element que pugui resultar danyat.  

mailto:manteniment_gsp@bcn.cat
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• L’adjudicatari es farà càrrec de qualsevol alteració o trencament d’elements existents per 
causa de l’obra i assumirà la seva substitució o reparació en les condicions que determini la 
Propietat.  

• L’adjudicatari es farà responsable de la selecció, reciclatge i retirada de tots els productes 
de la construcció i de la runa que s’esdevingui dels treballs d’enderroc descrits al Projecte. 
En aquest sentit l’adjudicatari es compromet a la correcta gestió ambiental del servei i a 
supervisar l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient, seguint la 
instrucció tècnica municipal per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 
d’obres que abasta l’execució d’obres d’edificació.   

 
 
4. Planificació horària dels treballs  
 

• L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres 
en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els 
següents:  

o Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8 a 20 hores de dilluns a divendres.  

o De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme 
fora d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la Propietat, que podrà 
aprovar-lo o denegar-lo.  

o La Propietat podrà exigir a l’Adjudicatari l’aturada immediata dels treballs per raons 
d’alguna emergència o activitat, declarada per les autoritats sanitàries o municipals 
encara que aquests es desenvolupin en horaris en els que la Propietat hagués donat 
prèviament permís per treballar.  

 
 
5. Condicions d’accés a l’edifici  
 

• En el transcurs de l’execució de les obres l’edifici no estarà en funcionament. Per l’entrada i 
sortida de materials, l’adjudicatari, juntament amb direcció d’obra, comunicarà a la 
propietat l’accés que s’utilitzarà.  

• L’adjudicatari assegurarà en tot moment que l’edifici pugui quedar tancat en acabar la 
jornada laboral i serà la seva responsabilitat connectar correctament l’alarma de l’edifici.  
Protegirà amb elements resistents els forats o passos generats durant el procés d’enderroc 
o de construcció que hi pugui haver derivats de les obres al finalitzar la jornada. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

6. Reserva o reciclatge de materials retirats  
 

• L’adjudicatari es compromet a consultar amb la Propietat i amb la Direcció d’Obra la 
possible conservació de materials i elements desmuntats, pel seu reaprofitament posterior, 
ja sigui en el mateix espai o en un altre i no se’n desfarà de cap material sense el permís de 
la Propietat. Per afavorir el reaprofitament i el reciclatge d’unitats d’obra l’adjudicatari 
procedirà al desmuntatge de manera curosa dels elements que s’indiquin en el moment 
d’iniciar les obres (paviment de rajola hidràulica i d’altres unitats o elements que calgui 
retirar durant la construcció i que la Propietat hagi determinat reservar). La conservació 
d’aquests elements a reaprofitar es farà en el propi espai d’obra o en un altre que 
determini la Propietat, i l’adjudicatari serà responsable de mantenir aquest material en 
condicions adequades si aquest es conserva al propi espai de l’obra. El trasllat de material o 
mobiliari a altres dependències anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

 
7. Control pressupostari  
 

• L’adjudicatari entregarà una proposta justificada i desglossada dels possibles Preus 
Contradictoris que pugui haver-hi durant l’Obra. La direcció d’Obra acceptarà 
exclusivament mitjançant un Acta de Preus Contradictoris l’execució de les tasques 
afectades per aquests preus o partides, i en cap cas l’adjudicatari executarà una feina sense 
que aquesta Acta estigui signada per l’adjudicatari i per la Direcció d’Obra.  

• L’adjudicatari haurà de presentar una justificació desglossada de les “Partides Alçades a 
Justificar” o de les “Ajudes” que constin al Pressupost del Projecte, per tal de poder 
incorporar-les a les certificacions, que hauran d’anar signades per la Direcció d’Obra i per la 
Propietat.  

8. Materials d’obra  
 

• L’adjudicatari, abans de la posada en obra de qualsevol material i equip d’instal·lacions, 
farà entrega de la corresponent fitxa d’aprovació de materials (veure annex 1), adjuntant la 
fitxa de característiques corresponent on hi constarà el cicle de vida, per a que la direcció 
d’obra i l’Ajuntament de Barcelona doni la seva conformitat.  

• El contractista es compromet a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar 
l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient.  

 
9. Auditoria externa instal·lacions executades 
 

• Anirà a compte de l’adjudicatari l’execució d’una auditoria externa de les instal·lacions 
executades. El certificat haurà de ser expedit per una Empresa Certificadora Acreditada 
(ECA) en els casos que sigui necessari per normativa i haurà de ser entregat a la Propietat i 
Direcció d’Obra. Es comprovaran els següents punts si s’escau: 

o Reglamentació elèctrica (baixa tensió). 
o Climatització. 
o Protecció contra incendis. 
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10. Entrega Documentació Final d’Obra  
 

• L'adjudicatari serà el responsable de proporcionar a la Direcció d’Obra tota la informació 
necessària per entregar la Documentació Final d’Obra a la Propietat, segons les 
modificacions i informació observades per la Direcció d’Obra o subministrades per 
l’adjudicatari.  

• La documentació Final d’Obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format PDF i en 
formats originals (dwg, tcq, doc,...) abans de la data de la signatura de l'Acta de Final 
d'Obra. Els requeriments de la documentació CAD s’especifica al BLOC 4 del Protocol de 
revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals de Resolució del gerent de 
recursos de 21 d’octubre, per la qual s’aprova el Protocol de revisió de projectes i obres per 
la gestió d’Edificis Municipals, derivat del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la Instrucció 
tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres, de 30 de desembre de 
2020 publicat a la Gaseta Municipal de 28 d’octubre del 2021. 

o 1 còpia en paper i 1 en DVD/USB (format editable i pdf) del Llibre de l'Edifici  

o Llistat de tots els industrials, certificats instal·lacions i materials emprats, certificats 
de control de qualitat, certificat de residus, manual real d'ús i manteniment amb el 
seu programa de manteniment preventiu i de gestió energètica seguint el model 
establert al contracte de manteniment d'edificis.  

o Inventari de les instal·lacions amb el format establert al contracte de manteniment 
d'edificis. (s'adjuntarà format en el moment que es sol·liciti).  

• L’adjudicatari facilitarà a la direcció d’obra el Manual de manteniment  que ha d’incloure 
un pla de manteniment al llarg dels anys i d’acord a les recomanacions del fabricant que 
sigui prescriptiu, per la seva revisió, esmena i aprovació, abans de la data de la signatura de 
l’Acta de Final d’Obra.  

• Gestió d’Actius: Amb l’objectiu de millorar la gestió i facilitar el control de la obra, 
l’Ajuntament de Barcelona i l´Institut Municipal d´Informàtica han implementat una eina 
informàtica que permet automatitzar i agilitar l´intercanvi d’informació entre els Serveis 
Tècnics Municipals i els contractistes d’obres i manteniment. El sistema de gestió 
informatitzat funcionarà amb una eina anomenada Rosmiman. La documentació entregada 
ha de resultar útil a l’hora de bolcar la informació entregada al sistema Rosmiman.  

• La propietat es reserva el dret de demanar a l’adjudicatari la documentació necessària per 
la correcta recepció i posada en servei de l’edifici, segons s’especifica al BLOC 5 del 
Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals de Resolució del 
gerent de recursos de 21 d’octubre, per la qual s’aprova el Protocol de revisió de projectes i 
obres per la gestió d’Edificis Municipals, derivat del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la 
Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres, de 30 de 
desembre de 2020 publicat a la Gaseta Municipal de 28 d’octubre del 2021. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 Criteris d’entrega de la informació gràfica que forma part de la Documentació Final d’Obra.  
 
L’adjudicatari haurà de preparar la documentació gràfica necessària que forma part de la 
Documentació Final d’Obra, i és la direcció d’obra qui es fa responsable de la seva exactitud, 
veracitat i utilitat, i la posterior entrega a la Propietat. Aquesta informació gràfica consta d’una 
sèrie d’arxius de CAD en format digital, dwg d’Autocad versió 13 o anterior. Tota la documentació 
gràfica s’ajustarà al BLOC 4 del Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis 
Municipals. 
Aquesta informació entregada servirà, amb els ajustos que siguin convenients a efectuar pels 
Serveis Tècnics, per incorporar-la a les bases d’informació i a l’aplicació d’inventari.  
 
El Projectista o la Propietat entregaran amb anterioritat a l’inici de les obres les següents bases 
digitals amb el projecte i el seu entorn, les quals s’hauran de convertir en les bases de final d’obra, 
estructurades de la següent forma:  

• Base d’envolupant, estructura, tancaments i revestiments. Una per planta. Per la part 
d’obra que no afecti a les instal·lacions la base subministrada ha de ser la referència que 
l’adjudicatari ha de tenir en compte a l’hora de treballar i d’introduir els canvis apareguts o 
d’afegir les dades de materials i elements d’inventari.   

• Sistemes d’instal·lacions. Una per planta. Per la part de l’obra que afecti a les 
d’instal·lacions, aquesta documentació subministrada serà la que caldrà fer servir com a 
punt de partida, i s’haurà d’adaptar segons s’especifica al BLOC 4 del Protocol de revisió de 
projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals. Els dibuixos contindran tots els 
sistemes d’instal·lacions a la vegada, superposats, i organitzats per capes. Cada un 
d’aquests dibuixos del sistema d’instal·lacions d’una planta hauran de tenir com a 
referència la base anterior (envolupant, estructura, tancaments i revestiments). En aquesta 
documentació s’hauran d’introduir els canvis apareguts o d’afegir les dades d’elements i 
sistemes d’inventari.  

• Detecció d’errades. Qualsevol element de la base documental que l’adjudicatari detecti que 
no coincideix amb la realitat, es comunicarà a la Propietat.  

 
L’adjudicatari s’encarregarà de corregir i complementar la documentació gràfica d’inici d’obra i 
convertir-la en documentació d’obra executada, pels seus mitjans i sota el control de la direcció 
d’obra, segons les observacions i directrius donades durant l’execució i segons la pròpia acció de 
l’adjudicatari, amb la identificació d’elements i models pertinent.  
 
El conjunt d’aquesta informació gràfica d’obra executada s’entregarà segons els criteris següents:  
 

• La documentació dels sistemes d’instal·lacions ja contenen una estructura de capes i de 
blocs definida, que caldrà adaptar en la mesura que sigui possible segons s’especifica al 
BLOC 4 del Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals. 
També caldrà adaptar els blocs ja creats o dotar de blocs de nova creació seguint els criteris 
del BLOC 4 del Protocol ja mencionat. Totes aquelles instal·lacions dibuixades de principi, 
que no es modifiquin i que l’adjudicatari consideri que han de figurar a la seva 
documentació, s’adaptaran segons el BLOC 4.  
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• Blocs d’inventari. Cada element d’un sistema o una instal·lació, susceptible de ser 
inventariat en un futur, vindrà representat per un bloc. Queden fora totes aquelles parts 
d’una instal·lació que defineixin un traçat, tals com canonades, tubs, conductes.... Aquelles 
parts gràfiques que no representin elements d’inventari no cal que segueixin les directrius 
de blocs d’inventari. Caldrà consultar amb els Serveis Tècnics, davant el dubte, quins 
elements són susceptibles d’inventariar o no. Per exemple, unitats, elements i maquinària 
de clima i ventilació, reixes, extintors i lluminàries, etc., seran inventariades.  

 
 
 
 

Barcelona, 21 de juny de 2022 
 
 
 
 

Anna Masdeu Espuña Ferran Tó Cubells 
Cap d’Infraestructures Cap de Departament Recursos Materials 
Departament Recursos Materials 
Gerència de Seguretat i Prevenció 
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Annex 1. Model Fitxa d’aprovació de materials 
 

 

FERRAN TO CUBELLS el dia 27/06/2022 a les 17:10, que dóna conformitat..
El document original ha estat signat electrònicament per:


