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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA CONTRACTACIO
BASADA EN L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DEL SERVEIS DE REDACCIO
DE PROJECTES EXECUTIUS | ELS ESTUDIS DE SEGURETAT | SALUT | POSTERIOR
DIRECCIO FACULTATIVA DE LES OBRES RAM D’EQUIPAMENTS PUBLICS FINANGATS
AMB FONS REACT-EU. CLAU EDU-21902.

REDACCIO DE PROJECTE EXECUTIU, | POSTERIOR DIRECCIO FACULTATIVA ALS
SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA (XIV): INSTITUT PLA DE L'ESTANY (BANYOLES),
CLAU RMG-22647

1) Antecedents

A I'empara del que es preveu en el conveni de data 26 d’'octubre de 2020, entre 'Administracié
de la Generalitat de Catalunya, el seu sector public i Infraestructures.cat com a mitja propi
personificat, en data 5 d’octubre de 2021, s’aprova I'Acord del Govern d’aprovacié del Programa
d’Encarrec d’Actuacions de la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU en
relacié amb les actuacions i aportacions del Departament d’Educacio, corresponents al periode
2021-2027, que inclou entre d’altres, les actuacions: “Programa de rehabilitacions i reforma.
REACT”, amb la clau EDU-21902.

En data 1 de marg de 2022, el Departament d’Educacié encarrega a Infraestructures.cat com a
mitja propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public, la gestié de la
redaccid, per compte de la Generalitat de Catalunya, dels projectes executius i estudis de
seguretat i salut i la posterior direcci¢ facultativa de les “Obres del Programa de rehabilitacions i
reforma. REACT, Clau EDU-21902".

Per donar compliment a I'encarrec rebut, Infraestructures.cat va considerar adient el recurs a
I’Acord marc com a mecanisme de racionalitzacié de la contractacié que permet economitzar en
la gestié administrativa de la contractacié unificant en un sol procediment, els tramits necessaris
per dur a terme una varietat de contractes sota I'empara de I'acord marc i permetent disposar de
forma immediata d'un conjunt de licitadors amb els quals s'hauran concretat previament els
aspectes determinants de les futures licitacions basades, fent que la contractacié sigui més agil
i eficient. A més, es tracta d’actuacions finangades amb fons del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia i del fons REACT-UE, i donats els breus terminis establerts per la normativa europea
per a contreure la despesa i per a executar-la, es va considerar idoni recorrer a la figura de 'Acord
marc (I'article 14 i seguents del Decret llei 5/2021, admeten expressament que un acord marc
pugui ser finangat amb els fons indicats si s'apliquen les especialitats en materia de contractacio
previstes a la normativa basica i les especificitats previstes en el propi Decret llei).

Per aquest motiu, en data 25 de marg de 2022, es publica la licitacié de I’Acord marc per a la
contractacié del serveis de redaccié de projectes executius i els estudis de seguretat i
salut i posterior direccié facultativa de les obres RAM d’equipaments publics finangats
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amb fons REACT-EU. Clau EDU-21902, que preveia la divisié en 4 Lots atenent a la situacio
geografica dels centres sobre els que recaurien els contractes basats (redaccié de projecte i
posterior direcci6 facultativa de les obres):

+ Lot 1: Redaccié de projectes executius, i posterior Direccié Facultativa, en actuacions
que depenen dels Serveis Territorials del Baix Llobregat i Barcelona comarques.

+ Lot 2: Redacci6 de projectes executius, i posterior Direccid Facultativa, en actuacions
que depenen del Serveis Territorials de Catalunya Central i Girona.

+ Lot 3: Redaccié de projectes executius, i posterior Direccié Facultativa, en actuacions
que depenen del Serveis Territorials de Lleida, Tarragona i Terres del Ebre.

+ Lot 4: Redaccié de projectes executius, i posterior Direccié Facultativa, en actuacions
que depenen del Serveis Territorials de Maresme/Vallés Oriental i Vallés Occidental.

Per a l'adjudicacié de cadascun dels Lots de I'Acord Marc s’establia el seguent limit maxim
d’adjudicataris:

- Lot 1: 26 adjudicataris
- Lot 2: 21 adjudicataris
- Lot 3: 24 adjudicataris
- Lot 4: 25 adjudicataris

Entre les actuacions incloses en I'esmentat Acord marc es troba la que és objecte del present
informe, integrada en el Lot 2: RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XIV): Institut Pla
de I'Estany (Banyoles), clau RMG-22647.

A data 8 de juliol de 2022 el President i Conseller Delegat d’Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU acorda la classificaci¢ i adjudicacié de ’Acord marc per a la contractacio del
serveis de redaccié de projectes executius i els estudis de seguretat i salut i posterior
direccio facultativa de les obres RAM d’equipaments publics finangats amb fons REACT-
EU. Clau EDU-21902, que estableix els requisits i condicions que regeixen l'adjudicacié dels
contractes basats. En particular, cal tenir en compte que una vegada formalitzat 'Acord Marc
amb els adjudicataris, I'adjudicacié dels contractes basats s’efectuara sense nova licitacié
d’acord amb el previst en l'article 221.4.a) de la LCSP, successivament i de manera rotatoria als
adjudicataris de cada Lot de I'’Acord Marc, per ordre de classificacié i d’acord amb els criteris de
compatibilitat dels membres de I'Equip Técnic previstos en la clausula 14 del Plec.

L'ordre de les 21 empreses que establi la classificacié i adjudicacié de I'Acord Marc per a
contractacié del serveis de redaccié de projectes executius i els estudis de seguretat i
salut i posterior direccié facultativa de les obres RAM d’equipaments publics finangats
amb fons REACT-EU. Clau EDU-21902 (Lot 2), ha estat la seglient:
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Ferran Pelegrina i Associats, SLP, ARQUITRAU Taller d'Arquitectura, SLP, Reverendo-Ginesta
Arquitectes Associats, SLP, Béric Arquitectura, SLP, Javier Marqués Valle, BRD i Associats,
Arquitectes Consultors, SLP, Pilar Sarabia Pulina, Josep S. Gomis i Sorribas, Guardia
Arquitectura Col-laborativa, SLP, Rius arquitectes - Sergi Serra arquitecte - BGC, SLP, Dalibos
Estudis, SLP, Lépez-Pedrero-Roda Arquitectes, SLP, Javier Ramos i Polo, 2BG Arquitectes,
SCP, Eduard Prats i Nadal, Sierra-Rozas Arquitectes, SCP, Jose Maria Villavieja Bueno &
Guillem Peris Chavarria & Enric Villavieja Martinez & Eva Garcia Sayago (UTE), Miquel Mas
Arquitectes, SLP, EDIFICA Arquitectes Associats, SLP, Ingenieros Emetres, SLP i EDDAB
arquitectura, SLP.

Les disposicions especifiques de la redaccid del projecte executiu i 'estudi de seguretat i salut i
la posterior direcciod facultativa de referéncia son les seglents.

2) Objecte del contracte basat i Lot assignat a les actuacions
L’objecte del contracte inclou la redaccio del projecte executiu i I'estudi de seguretat i salut i la

posterior direccio facultativa de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XIV):
Institut Pla de I'Estany (Banyoles), clau RMG-22647.

Centre/s Educatiu/s de les actuacions
previstes i localitat
Institut Pla de I'Estany (Banyoles) Canvi de finestres metalcor.

Actuacions previstes en I’agrupacioé

3) Dades economiques del contracte basat

El pressupost i valor estimat del contracte detalla tots el conceptes definits a 'article 100 i 101 de
la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.

El Pressupost de licitacié del contracte es fixa en 53.051,20 euros (IVA no inclos), 64.191,95
euros (IVA inclos), desglossats en 35.013,79 euros (IVA no inclos) corresponents a la redaccio
del projecte i 18.037,41 euros (IVA no inclos) corresponents a la Direccié Facultativa de les obres;
dels quals 7.957,68 euros (IVA no inclos) corresponen a la Direccio de les Obres, 7.957,68 euros
(IVA exclos) a la Direccié d’Execucié de les obres i 2.122,05 euros (IVA no inclos) a la
Coordinacioé de Seguretat i Salut.

Els diferents imports ressenyats i els seus calculs responent a les consideracions i percentatges
indicats a I'efecte en TANNEX num. 7 del PCAP.

El valor estimat es correspon amb el pressupost de licitacio.
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4) Termini d’execuci6 del contracte basat
Redaccio del projecte:

+  Termini per al lliurament dels treballs: maxim de 3 mesos des de I'adjudicacioé del
contracte o data d’inici que s’indiqui en aquesta.

+ Termini per a la revisio dels treballs lliurats i aprovacié del projecte pel Departament
d’Educacio: una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedira a la seva
revisio durant un termini de fins a 1 setmana a comptar des de la data de lliurament, i
posteriorm2ent Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a 'érgan competent
del Departament d’Educacioé per a I'aprovacio del projecte dintre dels 3 mesos posteriors
al seu trasllat.

+ Possibilitat d’'ampliacié de termini: Els endarreriments produits per motius no imputables
a l'adjudicatari donaran dret a aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos
mitjangant 'ampliacié del termini d’execucié que tingués assenyalat inicialment, a un
termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera aplicable solament a la
part del contracte afectat per dit endarreriment

Direcci6 Facultativa:

+ Termini d’execucié de la Direccié Facultativa: el termini inicialment previst d’execuci6 de
les obres d'acord amb el projecte aprovat i fins a la seva liquidacio i finalitzacié del
periode de garantia.

+ El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié Facultativa sera el que es
prevegi en el contracte d’execucié de les obres.

En cas d’ampliacié del termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacio
del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres. Aquesta ampliacié de
termini no comportara ampliacié d’honoraris, compensacié o indemnitzacié de cap tipus per
aquest concepte.

5) Altres consideracions a tenir en compte en I’execuci6 del contracte basat:

A) Les condicions especials d’execucié i les obligacions essencials del contracte basat, son les
previstes en l'apartat 18 del Quadre de caracteristiques del Plec de Clausules regulador de
I'Acord Marc.

B) D’'acord amb l'article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en cap cas s’admetra la subcontractacio
de la prestacié principal del contracte basat que es correspon amb la de Redaccié del projecte
executiu i la Direccié d’Obra, en conseqiiéncia, i de conformitat amb larticle 215.2.€) en relacid
amb l'article 75.4 LCSP, els treballs que haura de desenvolupar I'Autor del projecte que inclou la
direccié d’Obra hauran de ser executats directament per I'adjudicatari (o, en cas d’unié temporal
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d’empreses, per un participant en la mateixa). Aixo inclou qualsevol treball que hagi d’executar
I'Autor segons el previst en el Plec de clausules administratives. Aquesta restriccio es justifica
per I'especial naturalesa de les tasques a desenvolupar per I'Autor a la vista de les funcions i
responsabilitats que assumeix com a projectista d’acord amb la normativa vigent.

C) Penalitats: Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que correspon
a Infraestructures.cat, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions sobre el contracte
basat per les seglents causes:

Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte executiu:

- Incompliment dels terminis parcials de lliurament del projecte.

- Incompliment del termini final de lliurament del projecte.

- Incompliment d’esmena d’errors i correccio de deficiencies dels treballs.
- Incompliment del termini de substitucié del personal de I'Equip redactor.

Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié Facultativa de les obres:

- Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.

- Incompliment del termini en el lliurament de la documentacio relativa al Llibre de I'Edifici.
- Incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip técnic.

- Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Execucié de I'obra.

Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

- Incompliment de les condicions especials d’execucio¢ i de les obligacions essencials del
contracte.
- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

D) Aquest contracte es susceptible de ser finangat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unié europea, com a part de la resposta de la Uni6 a la pandémia de
COVID-19, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu
d’inversio en creixement i ocupacié. L'adjudicatari assumeix el compromis de compliment de les
obligacions en matéria d’informacié i comunicacié regulades en l'annex Xll, apartat 2.2 del
Reglament (UE) num. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relaci
a mesures d’'informaci6 i comunicacié destinades al public. Tanmateix, s’obliga al compliment
d’altres obligacions de naturalesa analoga que estableixi la normativa especifica reguladora de
la gestié dels contractes finangats amb fons REACT-EU.
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6) Adjudicacio del contracte basat

D’acord amb el Plec de Clausules Administratives Particulars de I'’Acord Marc s’adjudiquen en
cada Lot per ordre de classificacio (per ordre decreixent de puntuacid) obtinguda en el procés de
seleccio d’adjudicataris de I'Acord Marc, mitjangant un sistema rotatori i successiu de les
empreses adjudicataries de cada Lot, comengant per 'empresa més ben puntuada, d’acord a
I'ordre de classificacio indicada anteriorment en el punt 2, sens perjudici de I'establert en el Plec
per als casos de renuncia dels adjudicataris.

Cada vegada que concorri la necessitat d’executar un contracte basat, aquest s’adjudicara de
manera successiva a una de les empreses adjudicataries de I'Acord Marc, per ordre de
classificacio, sempre que es verifiquin els criteris de compatibilitat de I'Equip técnic, tenint en
compte que es mantindran els equips técnics indicats en aquest Acord Marc.

En el cas que concorri de forma simultania la necessitat d’executar diversos contractes basats,
aquests s’adjudicaran per ordre d’'import econdomic, de més a menys.

D’acord a I'encarrec del Departament d’Educacié de data 1 de marg de 2022, i la relacié estimada
d’actuacions agrupades segons Serveis Territorials, Centres Educatius i Localitats, es preveu per
ordre d’'imports dels contractes basats IVA incldos que restaran incloses dins el Lot 2:

RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (I): Escola CEE
La Magana (Salt) i Escola Deveses (Salt), clau RMG-22634
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (Il): CEE Ventijol
(Blanes) i Institut Tossa (Tossa de Mar), clau RMG-22635

RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (IV):
Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu) i Escola I'Era de dalt 64.203,50
(Tona), clau RMH-22630

RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (l1):
Institut Alexandre de Riquer (Calaf) i Institut Escola Piera (Piera), 64.202,53
clau RMH-22628

RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (V):

68.205,43

65.406,40

Institut Joan Mercader (Igualada), clau RMH-22631 64.200,00

RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (VI): 64.198.73

Institut Castellet (Sant Viceng de Castellet), clau RMH-22632 ’

RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (lll): Escola Bac 64.197 76

de Cerdanya (Alp), clau RMG-22636 '

RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (V): Institut 64.196.79

Ridaura (Castell - Platja d'Aro), clau RMG-22638 ’

RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (VII): Institut 64.195.82

Montilivi (Girona), clau RMG-22640 '
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RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (IX): Institut

Jaume Vicens i Vives (Girona), clau RMG-22639

Garrotxa (Olot), clau RMG-22642 64.194,86
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (X): Institut Pere 64.193 89
Borrell (Puigcerda), clau RMG-22643 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XI): Institut Sant 64.192 92
Feliu (Sant Feliu de Guixols), clau RMG-22644 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XIV): Institut Pla 64.191.95
de I'Estany (Banyoles), clau RMG-22647 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XII): Institut EIm 59 504 74
(Sant Feliu de Guixols), clau RMG-22645 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (l11):

Escola els Pins (Sallent) i Institut Sant Ramon (Cardona), clau 59.523,17
RMH-22629

RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central

(1): Institut Manresa SIS (Manresa) i Institut Escola Castell 59.521,96
d'Odena (Odena), clau RMH-22627

RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (1V): Escola Puig

d'Arques (Cassa de la Selva) i Institut Roca Grossa (Lloret de 49.267,36
Mar), clau RMG-22637

RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XIII): Institut 49 263 46
Santa Coloma (Santa Coloma de Farners), clau RMG-22646 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central 43.266.70
(VII): Escola Galceran de Pinoés (Baga), clau RMH-22633 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (VIII): Institut El

Pedré (L'Escala) i Institut Frederic Marti Carreras (Palafrugell), 43.266,25
clau RMG-22641

RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (VI): Institut 30.430.29

Per tant, atés l'ordre de classificacié de I'adjudicacié de I'Acord Marc d’aquest Lot 2, es justifica
proposar I'adjudicacié del present contracte basat al licitador Javier Ramos i Polo, condicionant-
la a la comprovacié de la dedicacié compatible dels técnics a adscriure a la prestacio del servei.
Amb aquesta finalitat, d’acord amb el previst en el Plec de Clausules Administratives,
Infraestructures.cat haura d'adrecar la invitacié a I'adjudicatari proposat, per a que presenti la
documentacié escaient per procedir a la comprovacio de la dedicacié compatible dels técnics a

adscriure a la prestacié del servei.

Signat digitalment per:

Jordi Clavel Vila
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