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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA CONTRACTACIO
BASADA EN L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DEL SERVEIS DE REDACCIO
DE PROJECTES EXECUTIUS | ELS ESTUDIS DE SEGURETAT | SALUT | POSTERIOR
DIRECCIO FACULTATIVA DE LES OBRES RAM D’EQUIPAMENTS PUBLICS FINANGATS
AMB FONS REACT-EU. CLAU EDU-21902.

REDACCIO DE PROJECTE EXECUTIU, | POSTERIOR DIRECCIO FACULTATIVA ALS
SERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL (XIl): INSTITUT CAN PLANAS
(BARBERA DEL VALLES), CLAU RMV-22692

1) Antecedents

A 'empara del que es preveu en el conveni de data 26 d’octubre de 2020, entre I’Administracié
de la Generalitat de Catalunya, el seu sector public i Infraestructures.cat com a mitja propi
personificat, en data 5 d’octubre de 2021, s’aprova I’Acord del Govern d’aprovacié del Programa
d’Encarrec d’Actuacions de la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU en
relacié amb les actuacions i aportacions del Departament d’Educacio, corresponents al periode
2021-2027, que inclou entre d’altres, les actuacions: “Programa de rehabilitacions i reforma.
REACT”, amb la clau EDU-21902.

En data 1 de marg de 2022, el Departament d’Educacié encarrega a Infraestructures.cat com a
mitja propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public, la gestioé de la
redaccio, per compte de la Generalitat de Catalunya, dels projectes executius i estudis de
seguretat i salut i la posterior direccio facultativa de les “Obres del Programa de rehabilitacions i
reforma. REACT, Clau EDU-21902".

Per donar compliment a I'encarrec rebut, Infraestructures.cat va considerar adient el recurs a
I’Acord marc com a mecanisme de racionalitzacio de la contractacié que permet economitzar en
la gestio administrativa de la contractacio unificant en un sol procediment, els tramits necessaris
per dur a terme una varietat de contractes sota I'empara de I'acord marc i permetent disposar de
forma immediata d'un conjunt de licitadors amb els quals s'hauran concretat préviament els
aspectes determinants de les futures licitacions basades, fent que la contractacio sigui més agil
i eficient. A més, es tracta d’actuacions finangades amb fons del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia i del fons REACT-UE, i donats els breus terminis establerts per la normativa europea
per a contreure la despesa i per a executar-la, es va considerar idoni recorrer a la figura de I'’Acord
marc (I'article 14 i seguents del Decret llei 5/2021, admeten expressament que un acord marc
pugui ser finangat amb els fons indicats si s'apliquen les especialitats en matéria de contractacié
previstes a la normativa basica i les especificitats previstes en el propi Decret llei).

Per aquest motiu, en data 25 de marg¢ de 2022, es publica la licitacié de I’Acord marc per a la
contractacio del serveis de redaccié de projectes executius i els estudis de seguretat i
salut i posterior direccié facultativa de les obres RAM d’equipaments publics finangats
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amb fons REACT-EU. Clau EDU-21902, que preveia la divisié en 4 Lots atenent a la situacio
geografica dels centres sobre els que recaurien els contractes basats (redaccidé de projecte i
posterior direccio facultativa de les obres):

* Lot 1: Redaccio de projectes executius, i posterior Direccid Facultativa, en actuacions
que depenen dels Serveis Territorials del Baix Llobregat i Barcelona comarques.

* Lot 2: Redaccid de projectes executius, i posterior Direccié Facultativa, en actuacions
que depenen del Serveis Territorials de Catalunya Central i Girona.

+ Lot 3: Redaccié de projectes executius, i posterior Direccié Facultativa, en actuacions
que depenen del Serveis Territorials de Lleida, Tarragona i Terres del Ebre.

* Lot 4: Redaccio de projectes executius, i posterior Direccidé Facultativa, en actuacions
que depenen del Serveis Territorials de Maresme/Vallés Oriental i Valles Occidental.

Per a I'adjudicacié de cadascun dels Lots de I'’Acord Marc s’establia el seglient limit maxim
d’adjudicataris:

- Lot 1: 26 adjudicataris
- Lot 2: 21 adjudicataris
- Lot 3: 24 adjudicataris
- Lot 4: 25 adjudicataris

Entre les actuacions incloses en I'esmentat Acord marc es troba la que és objecte del present
informe, integrada en el Lot 4;: Redaccié de projecte executiu, i posterior Direccié Facultativa als
Serveis Territorials al Valles Occidental (XII): Institut Can Planas (Barbera del Vallés), clau RMV-
22692.

A data 8 de juliol de 2022 el President i Conseller Delegat d’Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU acorda la classificacio i adjudicacié de I’Acord marc per a la contractacié del
serveis de redaccié de projectes executius i els estudis de seguretat i salut i posterior
direccio6 facultativa de les obres RAM d’equipaments publics finangats amb fons REACT-
EU. Clau EDU-21902, que estableix els requisits i condicions que regeixen 'adjudicacio dels
contractes basats. En particular, cal tenir en compte que una vegada formalitzat I'’Acord Marc
amb els adjudicataris, I'adjudicacié dels contractes basats s’efectuara sense nova licitacié
d’acord amb el previst en I'article 221.4.a) de la LCSP, successivament i de manera rotatoria als
adjudicataris de cada Lot de I’Acord Marc, per ordre de classificacié i d’acord amb els criteris de
compatibilitat dels membres de I'Equip Técnic previstos en la clausula 14 del Plec.

L’'ordre de les 25 empreses que establi la classificacié i adjudicacié de I'Acord Marc per a
contractacio del serveis de redaccié de projectes executius i els estudis de seguretat i
salut i posterior direccio facultativa de les obres RAM d’equipaments publics financgats
amb fons REACT-EU. Clau EDU-21902 (Lot 4), ha estat la seguent:

Pérez Pinana Arquitectes, SCP, 2BMFG Arquitectes, SLP, Mizien Arquitectura, SLP,
Basterrechea-Tejada, Arquitectes, SLP, Valeri Consultors Arquitectura Enginyeria Urbanisme,
SLP, Aquidos Arquitectes Técnics i Gestio, SLP, Citrotech, SL, Sanchez-Piulachs, Arquitectes,
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SLP, FAHE Consulting Arquitectura, SLP, Brufau Cusé Estudi d'Arquitectura, SLP, A Contraluz
Arquitectura, SLP, Umma Aquitectura y Gestion, SCP, Integral Archiconsult, SL, E3 Solinteg, SL,
Lluis Dilmé Romagos, Francesc Xavier Fabré Carreras, Héctor Jala Irigoyen, Monica Moreno
Bernat, Arqtel Soluciones Integrales, SLP, E.C.T. Arquitectes, SL, Xavier Romani Bové, Patricia
Gladys Queralt Moretti, Josep Albert Gener Turén, ARQUITRAU Taller d'Arquitectura, SLP i
Proarquitectura, SLP.

Les disposicions especifiques de la redaccié del projecte executiu i I'estudi de seguretat i salut i
la posterior direccio facultativa de referéncia son les seguents.

2) Objecte del contracte basat i Lot assignat a les actuacions
L’objecte del contracte inclou la redaccio del projecte executiu i 'estudi de seguretat i salut i la

posterior direccié facultativa de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials al Valles
Occidental (XII): Institut Can Planas (Barbera del Valles), clau RMV-22692.

Centre/s Educatiu/s de les actuacions

. . ) Actuacions previstes en I’agrupacio
previstes i localitat P grup

Substitucié calderes, canvi combustible,

Institut Can Planas (Barbera del Valles) e
circuits i radiadors.

3) Dades econémiques del contracte basat

El pressupost i valor estimat del contracte detalla tots el conceptes definits a l'article 100i 101 de
la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.

El Pressupost de licitacié del contracte es fixa en 40.712,40 euros (IVA no inclos), 49.262,00
euros (IVA inclos), desglossats en 26.870,18 euros (IVA no inclos) corresponents a la redaccio
del projecte i 13.842,22 euros (IVA no inclos) corresponents a la Direccié Facultativa de les obres;
dels quals 6.106,86 euros (IVA no inclds) corresponen a la Direccio de les Obres, 6.106,86 euros
(IVA exclos) a la Direccié d’Execucié de les obres i 1.628,50 euros (IVA no inclos) a la
Coordinaci6 de Seguretat i Salut.

Els diferents imports ressenyats i els seus calculs responent a les consideracions i percentatges
indicats a I'efecte en TANNEX num. 7 del PCAP.

El valor estimat es correspon amb el pressupost de licitacio.
4) Termini d’execuci6 del contracte basat
Redaccio del projecte:

«  Termini per al lliurament dels treballs: maxim de 3 mesos des de I'adjudicaci6 del
contracte o data d’inici que s’indiqui en aquesta.
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« Termini per a la revisié dels treballs lliurats i aprovacié del projecte pel Departament
d’Educacié: una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedira a la seva
revisié durant un termini de fins a 1 setmana a comptar des de la data de lliurament, i
posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a '6rgan competent
del Departament d’Educacidé per a I'aprovacioé del projecte dintre dels 3 mesos posteriors
al seu trasllat.

* Possibilitat d’ampliacié de termini: Els endarreriments produits per motius no imputables
a I'adjudicatari donaran dret a aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos
mitjangant 'ampliacié del termini d’execucid que tingués assenyalat inicialment, a un
termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera aplicable solament a la
part del contracte afectat per dit endarreriment.

Direccié Facultativa:

»  Termini d’execuci6 de la Direccié Facultativa: el termini inicialment previst d’execucio de
les obres d’acord amb el projecte aprovat i fins a la seva liquidacid i finalitzacié del
periode de garantia.

» El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié Facultativa sera el que es
prevegi en el contracte d’execucié de les obres.

En cas d’ampliacio del termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacio
del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres. Aquesta ampliacio de
termini no comportara ampliacié d’honoraris, compensacié o indemnitzacié de cap tipus per
aquest concepte.

5) Altres consideracions a tenir en compte en I’execucié del contracte basat:

A) Les condicions especials d’execucio i les obligacions essencials del contracte basat, son les
previstes en I'apartat 18 del Quadre de caracteristiques del Plec de Clausules regulador de
'Acord Marc.

B) D’acord amb l'article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en cap cas s’admetra la subcontractacio
de la prestacié principal del contracte basat que es correspon amb la de Redaccié del projecte
executiu i la Direccié d’Obra, en conseqgliéncia, i de conformitat amb l'article 215.2.e) en relacio
amb l'article 75.4 LCSP, els treballs que haura de desenvolupar I’Autor del projecte que inclou la
direccio d’Obra hauran de ser executats directament per I'adjudicatari (0, en cas d’unié temporal
d’empreses, per un participant en la mateixa). Aixo inclou qualsevol treball que hagi d’executar
I'Autor segons el previst en el Plec de clausules administratives. Aquesta restriccio es justifica
per I'especial naturalesa de les tasques a desenvolupar per I'Autor a la vista de les funcions i
responsabilitats que assumeix com a projectista d’acord amb la normativa vigent.

C) Penalitats: Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que correspon
a Infraestructures.cat, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions sobre el contracte
basat per les seguents causes:
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Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte executiu:

- Incompliment dels terminis parcials de lliurament del projecte.

- Incompliment del termini final de lliurament del projecte.

- Incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiencies dels treballs.
- Incompliment del termini de substitucié del personal de I'Equip redactor.

Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccid Facultativa de les obres:

- Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.

- Incompliment del termini en el lliurament de la documentacio relativa al Llibre de I'Edifici.
- Incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip técnic.

- Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcci6é d’Execuci6 de 'obra.

Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

- Incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte.
- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

D) Aquest contracte es susceptible de ser finangat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Uni6 europea, com a part de la resposta de la Unié a la pandémia de
COVID-19, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu
d’inversié en creixement i ocupacié. L’adjudicatari assumeix el compromis de compliment de les
obligacions en matéria d’'informacié i comunicacié regulades en l'annex Xll, apartat 2.2 del
Reglament (UE) num. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relacio
a mesures d’informacio i comunicacio destinades al public. Tanmateix, s’obliga al compliment
d’altres obligacions de naturalesa analoga que estableixi la normativa especifica reguladora de
la gestié dels contractes finangats amb fons REACT-EU.

6) Adjudicaci6 del contracte basat

D’acord amb el Plec de Clausules Administratives Particulars de 'Acord Marc s’adjudiquen en
cada Lot per ordre de classificacio (per ordre decreixent de puntuacio) obtinguda en el procés de
seleccié d’adjudicataris de I'Acord Marc, mitjancant un sistema rotatori i successiu de les
empreses adjudicataries de cada Lot, comengant per 'empresa més ben puntuada, d’acord a
I'ordre de classificaci6 indicada anteriorment en el punt 2, sens perjudici de I'establert en el Plec
per als casos de renuncia dels adjudicataris.

Cada vegada que concorri la necessitat d’executar un contracte basat, aquest s’adjudicara de
manera successiva a una de les empreses adjudicataries de I'’Acord Marc, per ordre de
classificacio, sempre que es verifiquin els criteris de compatibilitat de ’'Equip técnic, tenint en
compte que es mantindran els equips técnics indicats en aquest Acord Marc.
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En el cas que concorri de forma simultania la necessitat d’executar diversos contractes basats,
aquests s’adjudicaran per ordre d’'import econdmic, de més a menys.

D’acord a I'encarrec del Departament d’Educacio de data 1 de marg de 2022, i la relacio estimada
d’actuacions agrupades segons Serveis Territorials, Centres Educatius i Localitats, es preveu per
ordre d’'imports dels contractes basats IVA incldos que restaran incloses dins el Lot 4:

RAM REACT, als Serveis Territorials al Valles Occidental (l11):
Institut Centre de Formacio i Treball Flor de Maig (EE) 72.200,00
(Cerdanyola del Vallés), clau RMV-22683

RAM REACT, als Serveis Territorials al Valles Occidental (X):
Institut Castellarnau (Sabadell) i Institut Joaquim Blume 69.801,66
(Sabadell), clau RMV-22690

RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallés Oriental
(I): Institut Bisbe Sivilla (Calella), clau RMM-22658

RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallés Oriental
(IN: Institut Maremar (EI Masnou), clau RMM-22659

RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallés Oriental
(1): Institut Mediterrania (EI Masnou), clau RMM-22660

RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallés Oriental
(IV): Institut Carles Vallbona (Granollers), clau RMM-22661

RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallés Oriental
(V): Institut de La Roca del Vallés (La Roca del Vallés), clau 64.183,24
RMM-22662

RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallés Oriental
(VI): Institut Thos i Codina (Matard), clau RMM-22663

RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallés Oriental
(VI): Institut Montmeld (Montmelo), clau RMM-22664

RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallés Oriental
(VI): Institut de Tiana (Tiana), clau RMM-22665

RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallés Oriental
(IX): Institut Viceng Plantada (Mollet del Vallés), clau RMM- 64.179,37
22666

RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallés Occidental (VIII):
Escola Roureda (Sabadell), clau RMV-22688

RAM REACT, als Serveis Territorials al Valles Occidental (V):
Escola Juan Ramén Jiménez (Sabadell), clau RMV-22685
RAM REACT, als Serveis Territorials al Valles Occidental (1):
Escola Serraparera (Cerdanyola del Vallés), clau RMV-22681
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallés Occidental (XIV):
Institut Duc de Montblanc (Rubi), clau RMV-22694

RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallés Occidental (VI):
Escola La Floresta (Sabadell), clau RMV-22686

64.187,11

64.186,14

64.185,18

64.184,21

64.182,27

64.181,30

64.180,34

59.530,79

59.529,58

59.520,00

54.528,65

53.520,01
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RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallés Occidental (XIII):

Institut de Castellar (Castellar del Vallés) i Institut La Ribera 50.339,99
(Montcada i Reixac), clau RMV-22693

RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallés Occidental (XII): 49 26200
Institut Can Planas (Barbera del Valles), clau RMV-22692 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallés Occidental (l1): 49.260.00
Escola Arraona (Sabadell), clau RMV-22682 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials al Valles Occidental (XI): 44.460.24
Escola Enxaneta (Terrassa), clau RMV-22691 '
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallés Occidental (VII): 43.271.05
Escola Ribatallada (Sabadell), clau RMV-22687 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallés Occidental (XV): 43.263.79
Institut Torre del Palau (Terrassa), clau RMV-22695 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallés Occidental (1X): 43.262 34
Escola Samuntada (Sabadell), clau RMV-22689 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials al Valles Occidental (1V): 43.259.99
Escola Ramon Llull (Rubi), clau RMV-22684 ’
RAM REACT, als Serveis Territorials al Valles Occidental (XVI): 30.430 29
Institut Badia del Vallés (Badia del Vallés), clau RMV-22696 ’

Per tant, ates I'ordre de classificacié de I'adjudicacié de I’Acord Marc d’aquest Lot 4, es justifica
proposar I'adjudicacio del present contracte basat al licitador Argtel Soluciones Integrales, SLP,
condicionant-la a la comprovacié de la dedicacié compatible dels técnics a adscriure a la
prestacié del servei. Amb aquesta finalitat, d’acord amb el previst en el Plec de Clausules
Administratives, Infraestructures.cat haura d’adrecar la invitacié a I'adjudicatari proposat, per a
que presenti la documentacio escaient per procedir a la comprovacio de la dedicacié compatible
dels técnics a adscriure a la prestacio del servei.

Sgnal digitalmend per

Jordi Clavel Vila

Cep Gerencia Ambit Educatiu
Gerencia Ambit Educatiu

20/07/2022 13:00

El Cap de la Geréncia d’Ambit educatiu
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