
Data: 28/07/2022

Projecte:

IVA Despeses Generals Benefici Industrial

21% 13% 6%

Mòdul Cost Obra nova Hospitalària(PEM) 815,50 €/m²

Mòdul Cost Obra nova Hospitalària(PEC IVA Incl) 1174,24 €/m²

Justificació Mòdul Cost Àrea Projecte
Tipus de Servei:

K reforma Mòdul PEM: 448,525 €/m²

100% Mòdul PEC: 645,831 €/m²

Tipus de Servei:

K reforma Mòdul PEM: 984,309 €/m²

71% Mòdul PEC: 1417,306 €/m²

Tipus de Servei:

K reforma Mòdul PEM: 1386,350 €/m²

100% Mòdul PEC: 1996,205 €/m²

Tipus de Servei:

K reforma Mòdul PEM: 571,344 €/m²

100% Mòdul PEC: 822,678 €/m²

Tipus de Servei:

K reforma Mòdul PEM: 448,525 €/m²

49% Mòdul PEC: 645,831 €/m²

Observacions:

Càlcul cost d'Execució
Programa funcional Sup.  intervenció Mòdul PEM Sub-Total
Ampliació planta soterrani 412,0 m² 448,53 €/m² 184.792,30 €

Reforma planta baixa 392,0 m² 984,31 €/m² 385.848,93 €

Ampliació planta baixa 791,0 m² 1386,35 €/m² 1.096.602,85 €

Ampliació planta primera i tècnica 1582,0 m² 571,34 €/m² 903.866,12 €

Nou Pati 352,0 m² 448,53 €/m² 157.880,80 €

Total PEM 3529,0 m² 2.728.991,00 €
Total PEC 3.247.499,29 €

IVA 681.974,85 €

Total 3.929.474,14 €

Valor Estimat de Contracte
Pressupost Base de Licitació 3.386.958,62 €

Possible pròrroga 0,00 €

Possibles modificacions s/PBL 20,00% 677.391,72 €

Possibles opcions eventuals 0,00 €

Total 4.064.350,33 €

Càcul cost Honoraris
Honoraris Projecte executiu 44.346,10 €

Honoraris Direcció facultativa 44.346,10 €

Honoraris Certificat eficiencia energètica i llicència ambiental 2.362,88 €

Total Honoraris 91.055,08 €
IVA 19.121,57 €

Total 110.176,65 €

Càlcul cost altres actuacions
Pressupost de Control de Qualitat 32.474,99 €

Previsió projecte modificat 15.929,26 €

Total Honoraris 48.404,25 €
IVA 10.164,89 €

Total 58.569,14 €

Total Cost Actuació

Girona,

Signat:

Enric Pericot Mozo

Director de Suport (IAS-ICS)

28 de julio de 2022

Ampliació planta primera i tècnica Direcció i administració

Nou Pati Magatzem

-

4.098.219,93 €

Ampliació planta baixa Bloc Quirúrgic

Instal.lacions ampliació Bloc Quirúrgic

Ampliació planta soterrani Magatzem

Reforma planta baixa Bloc Quirúrgic




