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MEMORIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIO DE
L’ACTUALITZACIO DELS SISTEMES SAUTER, DE CONTROL
D’INSTAL-LACIONS, DE DIVERSOS EDIFICIS DE LA DIRECCIO
GENERAL DE LA POLICIA A LA REGIO POLICIAL METROPOLITANA
SUD

1 Objecte del contracte

L’objecte del contracte és 'actualitzacio del sistemes SAUTER, de control d’instal-lacions, de
diverses comissaries de la Regié Policial Metropolitana Sud, per tal d’adequar-los als
requeriments actuals i garantir el seu bon funcionament.

Els edificis sobre els que s’ha d’actuar son:

e Area Basica Policial Alt Penedés (Vilafranca del Penedeés)
e Area Basica Policial L'Hospitalet de Llobregat

e Area Basica Policial Sant Boi de Llobregat

e Area Basica Policial Martorell

¢ Comissaria de Districte de Castelldefels

¢ Comissaria de Districte de Sitges

¢ Comissaria de Districte de Viladecans

2 Justificaci6 de la necessitat

La Direcci6 General de la Policia té diversos edificis a la Regi6 Policial Metropolitana Sud, en
els que els sistemes de control d’instal-lacions tenen una funcié fonamental per garantir les
condicions de confort i una gestié eficient de les instal-lacions térmiques i sistemes
d’enllumenat.

Els equips instal-lats actualment tenen unes prestacions correctes, perd propies de I'any en
que es van instal-lar. Per aquesta rad hi ha molts nous requeriments als que no poden donar
resposta amb els criteris actuals d’eficacia i eficiéncia, com és el cas de la supervisié remota
i integracio en sistemes de gestié d’ambit global de la Direccié General de la Policia.

Els anys de posada en servei dels edificis sobre els que es proposa actuar sén els seglents:

Edifici Any de posada en servei
Area Basica Policial Alt Penedés (Vilafranca del Penedeés) 2007
Area Basica Policial L’Hospitalet de Llobregat 2003
Area Basica Policial Sant Boi de Llobregat 2007
Area Basica Policial Martorell 2007
Comissaria de Districte de Castelldefels 2007
Comissaria de Districte de Sitges 2007
Comissaria de Districte de Viladecans 2007
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D’acord amb alld que es disposa a I'Ordre PCM/466/2022, de 25 de maig, per la qual es
publica I'Acord del Consell de Ministres de 24 de maig de 2022, pel que s'aprova el pla de
mesures d'estalvi i eficiéncia energética de I'Administracié General de I'Estat i les entitats del
sector public institucional estatal, cal aplicar mesures, entre d’altres, relacionades amb la
racionalitzacio dels horaris d'encesa i aturada de les instal-lacions de climatitzacio, ventilacio,
aigua calenta sanitaria, il-luminacié i equipament ofimatic, aixi com la resta dels equips
consumidors d'energia, de manera que es minimitzi el seu Us energétic; i també mesures
relacionades amb el control de les condicions de temperatura en locals i instal-lacions.

Per una altra banda, en aplicacié d’alld que es disposa a I'Acord de Govern del dia 4 de
desembre de 2018 pel qual s’aprova el Pla d’estalvi i eficiencia energética als edificis i
equipaments de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la transicié energética de
Catalunya, per al periode 2018-2022, amb aquesta actuacio es pretén fer una modernitzacio
dels sistemes de control dels edificis, aplicant tecnologies innovadores d’eficieéncia energética
i aportant mesures que facilitin les auditories energétiques, ajudant aixi a assolir una reduccié
en el consum d’energia i d’emissions del 7,7% anual a partir de 'any 2022 respecte al 2017, i
una disminucio estimada del 5,5% anual de la factura energética de 'administracio catalana.

A més, en compliment de I'Acord de Govern de 14 de febrer de 2017, per a l'elaboracio del
Pla nacional per a la implementacié de I'Agenda 2030 a Catalunya i de creacié de la Comissi6
Interdepartamental per a 'elaboracié del Pla a Catalunya, per impulsar el compliment de la
directiva 2010/31 UE i poder assolir I'objectiu de que els edificis publics esdevinguin de balang
energeétic gairebé nul a través del sistema de gestié energética.

En general, els sistemes de control presenten problemes similars a tots els edificis. L’avaria
comuna té a veure amb els problemes de comunicacio dels ordinadors de gestié amb els
automats de camp, degut a una fallida de la targeta de comunicacions o bé per problemes
amb els ordinadors de gestio, que en molts casos es troben fora de servei, i que degut a
I'antiguitat del programari de gestié ja no hi ha disponibilitat de llicencies per poder-ho
reinstal-lar.

Els problemes amb aquests ordinadors dificulten la supervisié del sistema i per tant la deteccio
i resolucio rapida de les avaries d’aquest sistema de control. Aquest fet ha suposat que per
garantir les condicions de confort a l'edifici, provisionalment, s’hagin adoptat solucions
autonomes que si bé funcionen i garanteixen uns minims d’eficiéncia, ho fan de manera aillada
i no s6n una solucié definitiva ni integrada.

A més, aquesta dificultat per operar de manera normal amb el sistema ha ocultat alguns
problemes subjacents, com és la fallida d’alguns sensors de temperatura, elements
fonamentals del sistema, ja que aporten les dades en temps real sobre les condicions de
funcionament de I'edifici, essencials per una gestio eficag i eficient de I'energia.
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3 Procediment de licitaci6

Per la naturalesa del contracte objecte de licitacio, es considera adient tramitar la licitacié
mitjancant el procediment obert simplificat (segons l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public - LCSP).

D’acord amb l'article 159.4.a de la LCSP, els licitadors hauran d’estar inscrits en els registres
de licitadors.

4 Classificacio i criteris de solvencia tecnica o professional

No existeix cap circumstancia que faci recomanable fixar uns criteris de solvéncia superiors
als minims fixats a la llei de la forma com estan concretats als plecs tipus de clausules
administratives del Departament d’Interior.

Tanmateix, per raé de I'especificat de les instal-lacions a mantenir, si és convenient exigir que
els licitadors disposin en la data de presentacié d’ofertes de certificats d’inscripcio en el
registre empresa inscrita en I'ambit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat
Industrial (RASIC), accié que implica a més del tramit del registre la contractacio de diferents
polisses d’asseguranca i la possessié d’eines i instrumental especifics pel desenvolupament
de l'activitat; aixi com que els licitadors disposin en la data de presentacié d’'ofertes del
certificat d’inscripcié al registre d’Agents de Seguretat Industrial (RASIC) en els seguents
ambits:

o Empresa instal-ladora de baixa tensio de categoria especialista (IBTE)

5 Criteris de valoraci6

Els criteri de valoracié de I'oferta es basa en una férmula automatica (100 punts), atés que les
obligacions estan detallades al plec de prescripcions técniques.

Mitjangcant una formula automatica es valora I'oferta amb millor preu.

Es fa servir la formula proposada per la Directriu 1/2020 de la DG Contractaci6 Publica sobre
criteris d’adjudicacid, en qué les puntuacions d’aquesta formula lineal depenen directament
de la rebaixa de la millor oferta respecte el pressupost de licitacio, pero la distancia entre les
puntuacions es manté proporcional a la distancia que separa I'import de les ofertes.

6 Condicions especials d’execucio i obligacions contractuals essencials

Per la naturalesa del contracte es considera adient incorporar com a condicié especial
d’execucio la que esta regulada a la clausula del plec de clausules administratives, relativa al
compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral en totes les fases del contracte.

Per les caracteristiques del sistema existent i per la naturalesa de I'actuacié a realitzar,
d’actualitzacio, és considera obligacié contractual essencial utilitzar peces, maquinari i
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programari compatibles amb els elements existents, per tal d’aconseguir un correcte
funcionament, donant aixi compliment a tots els requeriments dels plec de prescripcions
tecniques.

7 Pressupost de lalicitacio

El sistema a actualitzar esta basat en el producte de la firma SAUTER. Degut a aquesta
circumstancia, per la preparacié d’aquest pressupost s’ha demanat pressupost a la mateixa
empresa SAUTER, qui a partir del coneixement de la instal-lacié i de les possibilitats de
millora, en base als requeriments fets, han facilitat un pressupost en base a preus de tarifa i
estimacio dels treballs a realitzar.

Sobre aquests preus, que consten al pressupost, les diferents empreses licitadores poden fer
baixes a l'oferta, segons els descomptes que tinguin a partir de les seves condicions
particulars.

Finalment, sobre el preu d’execucié material de les partides citades a I'apartat 7.1, s’obté el
pressupost base de licitacié incrementant el d’execucié material en els seglients percentatges:

o 13% en concepte de despeses generals de 'empresa

e 6% en concepte de benefici industrial

L’import de licitacié és de 136.610,97 € (IVA exclos)
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7.1 Resum del

pressupost

El pressupost es desglossa en el seglient quadre, amb el detall per a cada edifici:

N a . .
) R . GRS SCE GLEEE LD ABP Martorell CD de Castelldefels CD de Sitges CD de Viladecans
(Vilafranca del Penedés) Llobregat Llobregat Unitats | TOTAL
. Preu . Preu N Preu . Preu . Preu N Preu . Preu
Quantitat L Total Quantitat . Total Quantitat . Total Quantitat . Total Quantitat . Total Quantitat . Total Quantitat L Total
unitari unitari unitari unitari unitari unitari unitari
Controlador modular programable EY6AS80F021 1] 1.250,59¢€| 1.250,59 €] 1| 1.250,50€| 1.250,59€] 1| 1.250,59€| 1.250,59€] 1| 1.250,59¢€| 1.250,59 €] 1| 1.250,50€| 1.250,59€] 1| 1.250,59€| 1.250,59€] 1| 1.250,59¢€| 1.250,59 € 7| 8.754,13€
Codi d'activacié per extensi6 de fins a 3.200
objectes BACnet i 250 imatges a modulWeb
(Y6WS8OF009) 1)  650,92€]  650,92€ 1|  650,92€| 650,92€] 1|  650,92€|  650,92€] 1)  650,92€] 650,92€ 1|  650,92€| 650,92€] 1|  650,92€] 650,92€] 1]  650,92€] 650,92¢ 7| 4.556,44€
Codi d'activacié de I'opcié Network per modul
680-AS (Y6WS80F031) 1] 1.685,29¢€| 1.685,29¢ 1| 1.685,29€| 1.685,29€] 1| 1.685,29€| 1.685,29¢] 1) 1.685,29¢€| 1.685,29¢ 1| 1.685,29€| 1.685,29€] 1| 1.685,29€| 1.685,29¢ 1) 1.685,29¢€| 1.685,29¢ 7| 11.797,03€
mWU per modu680-AS, codi d'activacié per
RESTful API 1] 31599€| 315,99¢ 1| 31599€| 315,99¢] 1|  31599€| 31599¢ 1] 31599€| 315,99¢ 1|  31599€| 315,99¢] 1|  31599€| 315,99¢ 1| 31599€| 315,99¢ 7] 2.211,93€
Servidor BACnet SAUTER compacte a bus
NovaNet, (EY-AM300F001) 1| 2.776,51€| 2.776,51¢ 2| 2.776,51€| 5.553,02¢€ 2| 2.776,51€| 5.553,02€ 2| 2.776,51€| 5.553,02¢€ 2| 2.776,51€| 5.553,02¢€ 2| 2.776,51€| 5.553,02€ 1| 2.776,51€| 2.776,51¢ 12| 33.318,12¢€]
Quadre de control 1| 656,34€|  656,34¢€ 1| 656,34€] 656,34€ 1| 656,34€|  656,34€ 1| 656,34€| 656,34 ¢€ 1| 656,34€| 656,34€ 1| 656,34€| 656,34€ 1| 656,34€|  656,34¢€ 7| 4.594,38€
Programaci i enginyeria 1| 4.693,53€| 4.693,53¢ 1| 6.269,16€ 6.269,16€| 1| 6.269,16€| 6.269,16 €] 1| 5.954,03€| 5.954,03¢€ 1| 4.693,53€| 4.693,53€] 1| 6.084,45€| 6.084,45€ 1| 5.533,87¢€| 5.533,87¢ 7| 39.497,73€
Instal-laci¢ i cablatge 1| 1.018,22¢€| 1.018,22¢] 1| 1.729,24€| 1.729,24€ 1| 1.729,24€| 1.729,24€ 1| 1.519,16€| 1.519,16¢ 1| 1.018,22€| 1.018,22¢] 1| 1.746,22€| 1.746,22€ 1| 1.309,08€| 1.309,08¢ 7] 10.069,38€
Total 13.047,39 € 18.110,55 €| 18.110,55 €| 17.585,34 € 15.823,90 €| 17.942,82 €| 14.178,59 € 114.799,14 €|
Despeses generals (13%)] [ [ 1.696,16 €] [ [ 2.354,37¢] [ [ 2.354,37¢] [ [ 2.286,09 €] [ [ 2.057,11¢] [ 2.332,57¢] [ [ 1.843,22¢ [ 14.923,89¢
Benefici industrial (6%)| [ [ 782,84¢ [ | 1.086,63€ [ | 1.086,63¢ [ [ 1.05512¢] [ [ o49,43¢] [ 1.076,57¢] [ [ 850,72¢ | 6.887,95¢
Import base de licitacié 15.526,39 € 21.551,55€ 21.551,55 € 20.926,55 € 18.830,44 €| 21.351,96 € 16.872,53 € 136.610,97 €|
IVA 21% 3.260,54 € 4.525,83€ 4.525,83€ 4.394,58 € 3.954,39 € 4.483,91€ 3.543,23 € 28.688,31 €
TOTAL 18.786,93 € 26.077,38 € 26.077,38€ 25.321,13 €] 22.784,83 € 25.835,87 € 20.415,76 € 165.299,28 €|
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7.2 Determinacio del valor estimat del contracte (VEC)

En aquest contracte no es preveuen modificacions ni prorrogues, pel que el valor estimat del
contracte és igual a I'import de licitacié sense IVA.

Total Valor

Pressupost sense .
VA estimat del
contracte

136.610,97 € 136.610,97 €

8 Justificacio de no divisi6 en lots

Per les caracteristiques del contracte no és considera recomanable la divisio en lots, ja que
cal assegurar la correcta coordinacié de I'execucio en els diferents edificis, fet que es facilitat
amb un Unic adjudicatari.

Joan Josep Isern i Aranda

Responsable de Planificacié i Infraestructures
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