. Liceu
¥ Opera
Barcelona

CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE MIXT DE REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU | POSTERIOR EXECUCIO DE L’OBRA
DE CONSTRUCCIO, INSTAL-LACIO | MUNTATGE DE 12 VAGONS DE 15X4 PER A LA MAQUINARIA
ESCENICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU.

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

EXPEDIENT: 005-CONST2122-RHSG-SU
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A. OBJECTE

L'objecte del contracte és mixt, consistint, per una banda, en la redaccié del projecte basic i executiu
i, per una altra, en la posterior execucidé de I'obra de construccid, instal-lacié i muntatge de 12
vagons de 15x4x0,3 (metres) que han de formar part de la maquinaria escénica del Gran Teatre del
Liceu.

L’abast del contracte inclou la construccid, transport, muntatge, regulacié de la planimetria de
la resta de components mobils de la maquinaria que intervinguin amb els vagons
(compensadores, MSEs i satel-lits), configuracié del sistema de control per ajustar les noves
caracteristiques o comportament dels vagons al sincronisme de la traccié i posada en marxa.

D’acord amb el Plec de Prescripcions Técniques (PPT), I'abast del contracte inclou:

- Redaccio del projecte executiu de I'obra, el qual haura de respectar les previsions del PPT
del contracte.

- Execucid de I'obra de construccié de 12 vagons de 15x4x0.3 metres, de conformitat amb el
projecte executiu de I'obra aprovat pel Consorci del Gran Teatre del Liceu (també referit
com el Consorci o CGTL).

- Transport i muntatge dels vagons construits.

- Regulacio de la planimetria de la resta de components mobils de la maquinaria escénica del
Gran Teatre del Liceu que intervenen o guarden relacié amb els vagons (compensadors,
MSEs i satel-lits).

- Configuracio del sistema de control per a ajustar les noves caracteristiques o
comportament dels vagons al sincronisme de la traccid.

- Posada en marxa dels mateixos.
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La licitacié conjunta de la redaccio del projecte i de I'execucié de I'obra es deu a I'especialitat tecnica
de I'obra que s’ha d’executar que fa que I'empresa convidada sigui la Unica amb la capacitat técnica
suficient i necessaria per a redactar el projecte d’enginyeria i executar I'obra. Igualment, ateses les
caracteristiques de I'obra, es requereixen solucions aportades amb mitjans i capacitat técnica
propia de 'empresa convidada.

Necessitats a satisfer: Les necessitats a satisfer pel contracte es concreten en I'informe justificatiu
i en el PPT del contracte i tenen a veure, essencialment, amb la renovacié dels vagons de la
magquinaria escenica del Gran Teatre del Liceu.

LOTS: L'objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots pels mateixos motius pels quals
el procediment d’adjudicacié del contracte és negociat sense publicitat, atés que, tal i com recullen
els informes inclosos a I'expedient, I'empresa convidada és I'Gnica que compta amb la capacitat
tecnica i solvencia per a dissenyar, fabricar, instal-lar i posar en marxa els vagons que cal incorporar
a la maquinaria escénica del Gran Teatre del Liceu, en substitucié dels actuals, els quals han arribat
al final de la seva vida utile. Per aquests motius, la separaciod en lots de les diferents prestacions del
contracte resultaria ineficient, improductiva i contraproduent des del punt de vista técnic i
economic.

CODI CPV: 45223210-1 Obres d'estructura d'acer.
45223810-7 Construccions prefabricades
45223800-4 Muntatge i instal-lacid d'estructures prefabricades.
42400000-0 Equips d'elevacio i manipulacid, i les seves parts.
71240000-2 Serveis arquitectura, enginyeria i planificacid. (inclou tots els de I'arbre)

71242000-6 Elaboracid de projectes i dissenys, pressupostos.

B. DADES ECONOMIQUES:

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 2.337.600 EUROS (IVA exclos), d’acord amb el seglient
desglossament:

Concepte Import
Pressupost base de licitacid
(IVA exclos) 2:337.600
Prorrogues No es preveuen
Modificacions del contracte | No es preveuen
Valor estimat 2.337.600
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B.2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: 2.828.496 €, IVA inclos (2.337.600 IVA exclos) d’acord amb
el seglient desglossament:

Concepte Import (€)
Preu d’execucié material 1.948.000
Despeses generals (13%) 253.240
Benefici industrial (6%) 116.880
Seguretat i Higiene (1%) 19.480

Subtotal 2.337.600
Impost sobre el Valor Afegit (IVA 21%) 490.896

TOTAL 2.828.496

El desglossament del pressupost base de licitacid figura en I’Annex 13.

B.3 PREU DEL CONTRACTE: El preu del contracte es fixa a tant alcat per la totalitat de les prestacions
objecte del present contracte (articles 102 i 241 LCSP).

C. EXISTENCIA DE CREDIT

El Consorci del Gran Teatre del Liceu disposa de credit suficient per atendre les obligacions
econdmiques que, si escau, es deriven del compliment del contracte en el present exercici
pressupostari i compromis de consignacid de credit suficient pel/s seglent/s exercicis
pressupostari/s.

D. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE | LLOC DE LLIURAMENT

Redaccid del projecte basic i executiu: s’estima el lliurament durant el mes d’agost de 2022. No
obstant, en funcio de I’evolucié dels treballs, aquest termini es podra ampliar previ acord amb
el responsable del contracte per part del Consorci del Gran Teatre del Liceu.

El contractista presentara el projecte executiu de I'obra a I'0rgan de contractacid per a la seva
supervisid, aprovacid i replanteig, el qual es produira en el termini maxim d’un mes. Si s'observessin
defectes o insuficiéncies tecniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o
reglamentaris que siguin imputables en el projecte redactat pel contractista, es requerira a aquest
la seva esmena, atorgant un termini que en cap cas sera a superior a 2 mesos, sense que pugui
iniciar-se I'execucié d'obra fins que es procedeixi a una nova supervisid, aprovacio i replanteig del
projecte esmenat.
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Execucié de les obres de construccid, lliurament, muntatge i posada en marxa de l'obra
construida: Aquestes tasques s’iniciaran a partir de 'endema de la formalitzacid i signatura de I'acta
de comprovacié del replanteig i s’executaran d’acord amb el calendari del Pla de treball.

S’estableix el segiient Pla de treball del muntatge orientatiu. Aquest pla podra ser modificat en
funcid de les necessitats del projecte i de I’activitat del teatre, a peticid del contractista i previ acord
amb el Consorci del Gran Teatre del Liceu:

- 26/06/23. Desmuntatge de 4 en BIJ.
- 28/06/23. Entrada i muntatge de 4 vagons.
- 10/07/23. Desmuntatge de 4 en BIR.
- 12/07/23. Entrada i muntatge de 4 vagons.
- 31/07/23. Desmuntatge de 4 en BIJ.
- 02/08/23. Entrada i muntatge de 4 vagons.

En tot cas, la data maxima de finalitzacio s’estableix el 9 de setembre de 2023, dia en que s’haura
d’haver finalitzat, lliurat i muntat I'obra, inclosa la seva completa posada en marxa.

Aquests terminis, o els que ofereixi I'adjudicatari en cas que siguin menors, es traslladaran al
Projecte executiu i seran de compliment obligatori per al contractista, tret que I'activitat del teatre
demandi algun ajust del calendari al qual el contractista s’haura d’adaptar, sense que els efectes en
el compliment del calendari li puguin ser imputats.

Possibilitat de prorrogues: No es preveuen, sens perjudici de la possibilitat d’ampliacié del termini
d’execucié de I'obra quan el retard fos produit per motius no imputables al contractista i quan
aquest oferis complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execucio.

En aquest cas, I'organ de contractacié concedira al contractista un termini que sera, almenys, igual
al temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. El responsable del contracte
emetra un informe on es determini si el retard va ser produit per motius imputables al contractista.

La peticié de prorroga per part del contractista haura de tenir lloc en un termini maxim de quinze
dies des d'aquell en que es produeixi la causa originaria del retard, al-legant les raons per les quals
estimi no li és imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, a I'efecte de que el
Consorci pugui oportunament, i sempre abans de la terminacié del termini d'execucio del contracte,
resoldre sobre la prorroga d'aquest, sense perjudici que una vegada desapareguda la causa es
reajusti el termini prorrogat al temps realment perdut.

Si la peticié del contractista es formulés en I'Gltim mes d'execucié del contracte, el Consorci haura
de resoldre sobre aquesta peticié abans dels quinze dies segiients a la terminacid d'aquest. Durant
aquest termini de quinze dies, no podra continuar I'execucié del contracte, el qual es considerara
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extingit el dia en que expirava el termini previst si el Consorci denegués la prorroga sol-licitada, o
no resolgués sobre ella.

Lloc d’execucié/lliurament de 'obra: Gran Teatre Liceu, ubicat a La Rambla, 51-59, 08002 —
Barcelona.

E. VARIANTS:

si:O NO:X No s’admeten variants.

F. TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT | PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO:

Forma de tramitacié: Tramitacié ordinaria.

Procediment d’adjudicacié: Negociat sense publicitat per raons d’exclusivitat técnica d’acord amb
I'article 168.a) 2n de la LCSP.

Presentacié d’ofertes mitjangant eina de presentacid telematica
Si X: NO: [

G. SOLVENCIA | CLASSIFICACIO EMPRESARIAL:

G.1. CRITERIS DE SELECCIO RELATIUS A LA SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA | TECNICA O
PROFESSIONAL

Solvéncia economica i financera

Com a licitador no espanyol d’Estat membre de la Unié Europea ha d’acreditar la seva solvéncia
pels mitjans i amb condicions minimes seglients:

- Declaracié sobre el volum anual de negocis: el licitador haura d’acreditar que I’'any de major
execucio dels darrers tres (3) anys disponibles, ha assolit un valor anual de negocis de com
a minim 3.506.400.-€.

Per acreditar-ho el licitador presentara una declaracid responsable indicant el volum de
negoci global de I'empresa.

Solveéncia técnica o professional

- El licitador haura de presentar una relacié de les obres d’objecte analeg a les que sén
objecte del present contracte executades durant els ultims cinc (5) anys i acreditar que
I'import anual acumulat de les mateixes durant I'any de major execucid és igual o superior
a 1.636.320-€.
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Per acreditar-ho, caldra presentar els certificats de bona execucié expedits pel client, on
constin les seglients dades: Import dels treballs, objecte contractual, nom del client i data
d’execucio.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista tindran la
mateixa consideracié que les directament executades pel propi contractista, sempre que aquest
ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts a I'article 42 del Codi
de Comerc. En cas que no es compleixi aguesta condicid, només es reconeixera com a experiencia
atribuible al contractista I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la
participacié d’aquest en el seu capital social.

G.2. CLASSIFICACIO EMPRESARIAL: Al tractar-se d’'una empresa no espanyola membre de la UE,
d’acord amb I'exempcié prevista a I’article 78 de la LCSP, no és exigible la classificacid.

G.3. ADSCRIPCIO DE MITJANS MATERIALS I/0 PERSONALS A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
Si: NO: O

Per la fase de la redaccio del Projecte basic i executiu:

a) La persona que signara el Projecte executiu, amb la titulacid professional i experiéncia
professional requerida i establerta a continuacio:

- Titulacioé: Arquitectura superior o Enginyeria.

- Experiéncia professional minima: haver finalitzat la redaccid, com Autor/a, en els Ultims
10 anys d’un minim de 2 projectes de vagons de maquinaria escenica analegs o similars
als de l'objecte del contracte, per un import minim de 500.000 € (IVA exclos) cadascun
d'ells.

b) Resta de personal técnic de I'equip redactor: Tenir el personal técnic que participara en la
redaccié de l'objecte del contracte com integrants de I'equip amb una titulacié professional i una
experiencia especifica segons s'estableix a continuacid.

- Técnic/a 1: Responsable area d'estructures. Titulacid: Arquitectura i/o, Enginyeria.
Experiéncia professional minima: haver finalitzat en els darrers 10 anys dos treballs similars
al de I'objecte del contracte en referencia a "Calcul d'estructures”.

- Técnic/a 2: Responsable area d'instal-lacions. Titulacié: Enginyeria i /o enginyer técnic.
Experiéncia professional minima: haver finalitzat en els darrers 10 anys dos treballs similars
al de I'objecte del contracte en referencia a " projectes d'instal-lacions i posada en servei".
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- Teécnic/a 3: Responsable area de Seguretat i Salut i Control de Qualitat. Titulacio:
Arquitectura, Enginyeria o Arquitectura tecnica. Experiéncia professional minima: haver
finalitzat en els darrers 10 anys dos treballs similars al de I'objecte del contracte.

Agquest personal técnic podra ser coincident amb I'Autor/a del projecte.

Per la fase d’execucié de I'obra:

- Cap d’obra
- Responsable de Seguretat i Salut.

Sera requisit necessari per assumir aquest carrec haver dirigit, en els darrers 10 anys, I'execucié
d’una obra i treballs similars als que constitueixen I'objecte del present contracte, per un import
minim de 500.000 € (IVA exclos).

La persona que assumeixi la posicido de cap d’obra i de responsable de Seguretat i Salut podra
assumir qualsevol de les altres posicions assenyalades en el present apartat.

L’'empresa convidada ha de presentar I’Annex 2 signat.

Aquest compromis té la consideracid d’obligacié essencial del contracte als efectes d’allo disposat
en l'article 211.1.f) de la LCSP.

G.4. CERTIFICATS ACREDITATIUS DEL COMPLIMENT DE LES NORMES DE GARANTIA DE LA
QUALITAT I/0 DE GESTIO MEDIAMBIENTAL:

No s’exigeixen.

G. CRITERIS D’ADJUDICACIO | NEGOCIACIO

No s’apliquen criteris d’adjudicacid, atés que I'adjudicacio es realitza a un licitador determinat per
les raons d’exclusivitat justificades en I'expedient i que habiliten la utilitzacié del procediment
negociat sense publicitat amb un Unic licitador.

Aspectes econdmics i tecnics objecte de negociacio:

Economics:

Preu del contracte.

o Millores en el régim de les diferents garanties constituides.
o Terminis de les garanties definitiva, complementaria i la constituida per I'abonament a
compte.

En cap cas es podra negociar la reduccié dels imports de les garanties definitiva i
complementaria previstes a I'apartat J, ni la reduccié dels terminis minims de la garantia
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definitiva previstos a I'apartat P, ni el contingut de I'apartat W. Tampoc es considera
negociable un acord que suposi I’'empitjorament de les condicions recollides als Annexes
10,11,12i14.

Teécnics:

o) Termini per a la redaccié i entrega del Projecte executiu.
Calendari d’execucio de les obres contractades (Pla de treball de muntatge), sense que en
cap cas es pugui negociar un allargament de la data maxima de finalitzacié i posada en
marxa de les obres prevista a 'apartat D (9 de setembre de 2023).

L’organ de contractacié negociara, en una o diverses rondes, amb el licitador convidat els aspectes
anteriorment indicats. A aquests efectes, el licitador presentara la seva oferta inicial i sera convocat
a una reunid o se li faran consultes concretes sobre la seva oferta que hauran de ser contestades
en la data o dates indicades.

H. PRESENTACIO DE PROPOSTES

Data limit: Dins del termini de vint-i-cinc (25) dies naturals, comptats a partir de la data de recepcid
de la invitacié per a participar en el procediment, atés que s’accepta la presentacié de propostes
per mitjans electronics.

Format i lloc de presentacié: A través d’un sobre en format digital i que haura de presentar-se
mitjancant I'eina telematica de presentacié d’ofertes accessible a I'adreca web seglient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CGTL

I.  GARANTIA PROVISIONAL:

Si: O NO: K

J.  GARANTIA DEFINITIVA:

Si: NO: O

5% import d’adjudicacié del contracte.

J.2 GARANTIA COMPLEMENTARIA:

Si: X NO: O


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CGTL
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5% import d’adjudicacié del contracte.

Addicionalment, atenent a les circumstancies del present contracte, el seu import, la indubtable
importancia que aquest revesteix pel Gran Teatre del Liceu, considerant també el regim de
pagament establert, on s’abona anticipadament una part del preu, i finalment atenent a les
caracteristiques de I'empresa convidada, no ubicada en territori nacional, es creu convenient i
justificat exigir una garantia complementaria del 5% de I'import d’adjudicacié del contracte.

S’estableixen addicionalment garanties per assegurar I'abonament a compte realitzat pel CGTL
(veure Apartat X del Quadre de Caracteristiques i Annex 12).

K. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
El contractista assumeix les seglients condicions especials d’execucid del contracte:

a. Declaracié conforme no realitza operacions financeres en paradisos fiscals.

Adequacio de la seva activitat als principis etics i a les regles de conducta establerts a la
clausula trentena d’aquest PCAP.

c. L'empresa contractista, en I'elaboracié i presentaci6 de la documentacié objecte del
contracte, ha d’incorporar la perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacio
sexista en I'Gs del llenguatge i de la imatge.

d. Utilitzacié de materials ambientalment sostenibles i la reduccié de la generacié de residus,
d’acord amb el Projecte executiu.

e. Proteccio de les condicions salarials i condicions generals previstes als convenis aplicables als
treballadors i treballadores adscrites a I'execucié del contracte.

Les condicions especials d’execucié esmentades tenen la condicié d’obligacions contractuals
essencials als efectes d’allo previst en I'article 211.f) de la LCSP pel que fa a la resolucié del
contracte, de manera que I'incompliment de qualsevol d’elles, apreciat per CGTL, previa audiéncia
del contractista, sera causa de resolucié del contracte, amb incautacié de les garanties constituides
i indemnitzacié de danys i perjudicis, si s’escau.

L. MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA:

si:0O NO: X

No es preveuen causes de modificacié del contracte, sens perjudici d’allo establert en la clausula
32 del present PCAP.

M. CESSIO DEL CONTRACTE:

si:O NO: X

10
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D’acord amb I'establert a I’article 214 de la LCSP, no es permet la cessio del contracte en tant que
les qualitats técniques i personals de I'empresa contractista han estat determinants de I’adjudicacio
i son les que, de fet, han propiciat la utilitzacié del procediment negociat sense publicitat.

N. SUBCONTRACTACIO:

Si: NO: O

En cas de voler subcontractar una part de I'execucié d’aquest contracte, I'empresa contractista
haura de comunicar per escrit, després de I'adjudicacid del contracte i, com a molt tard, quan inicii
la seva execucid, a I'organ de contractacio la intencid de subscriure subcontractes, de conformitat
amb I’Annex 5.

També caldra justificar suficientment I'aptitud dels subcontractistes per referéncia als elements
técnics i humans de queé disposen i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troben incursos en
prohibicié de contractar de conformitat amb allo previst en I’article 215 de la LCSP.

En qualsevol cas, s’estableixen les seglients tasques critiques que han de ser executades
necessariament i directament pel contractista principal:

- Redaccié del projecte basic i executiu de I'obra.
- Instal-lacié i posada en marxa de I'obra construida.

0. REVISIO DE PREUS:

si: X NO: [

Férmula aplicable:

D’acord amb I'article 6 del Reial Decret Llei 3/2022, d'1 de marg, de mesures per a la millora de la
sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logistica,
i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen
normes especifiques respecte a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE per al desplagcament
dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en materia de
revisié de preus en els contractes publics d'obres (en endavant, “RDL 3/2022”), es reconeix el dret
del contractista a la revisid excepcional de preus dels diferents components del pressupost
d’execucié material de I'obra quan l'increment del cost dels materials emprats per a Il'obra
adjudicada hagi tingut un impacte directe i rellevant en I'economia del contracte durant la vigencia
del contracte i durant un periode que no podra ser inferior a un any ni superiors a dos. A aquest
respecte, es fa constar que els preus tinguts en compte per al pressupost base de licitacio del

11
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contracte son referents a I'agost de 2021, data que es tindra en compte a efectes del calcul de
I'increment.

Es considerara que existeix tal impacte quan l'increment del cost de materials siderurgics, materials
bituminosos, alumini o coure, calculat aplicant als imports del pressupost inicial de referéncia
(consignats en I’Annex 13), excedeixi del 5 per cent (5%).

A aquests efectes, I'index de referéncia per a la revisi6 de preus sera calculat en base als
percentatges dels “/ndices nacionales de grupos i Indices nacionales de clases de I' indice de Precios
Industriales. Base 2015” de la pagina oficial de I' Instituto Nacional de Estadistica (INE). Els indexs
de referencia per a cada concepte del pressupost queden recollits en I’Annex 13.

Addicionalment, d’acord amb I'establert a la disposicio transitoria primera del mateix RDL 3/2022,
en la present licitacid, s’estableix la revisié del preu del transport per la variacid del preu del gasoil
de conformitat amb les regles previstes a I'article 38 de la Llei 15/2009, d’11 de novembre, en la
redaccié donada per I’'esmentat RDL 3/2022.

La variacid del preu del combustible, entre la data de I'oferta i la data d’execucid del transport,
s’extreu de la pagina oficial del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana:

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-
variacionmensual-de-los-precios-medios-del-gasoleo-en-espana

A aquests efectes, cal descarregar-se el seglient document: “Variacion del precio medio mensual
del gasdleo entre el momento en que se contrato y realizo el transporte”.

D’aquesta taula s’extraura el percentatge de variacid del preu del gasoil entre el moment en que es
va contractar (*) i el moment en que es realitza el transport (G).

(*) Per “moment en que es celebra el contracte” caldra entendre el preu corresponent al mes en que
es va presentar I'oferta.

En cas que aquesta variaciod (G) sigui inferior al 5%, el preu no admetra revisid. Si fos superior al 5%,
admetra un increment segons la segiient férmula.

_G*P*O,S

AP
100

On:

AP: Es I'increment de preu en € (que s’haura de sumar al preu contractat)

G: Es el % de variacié del preu del gasoil entre el moment que es va contractar i el moment que es
va realitzar el transport.

P: Es el preu contractat en euros.
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Aguest increment caldra reflectir-lo de manera desglossada.

P. TERMINI DE GARANTIA DEFINITIVA DEL 10% DE L'IMPORT DEL CONTRACTE (INCLOU EL 5%
DE GARANTIA COMPLEMENTARIA):

Si: NO: O

Termini: 1 any des de la recepcid provisional positiva de I'obra objecte del contracte o el que ofereixi
I’adjudicatari fruit de la negociacio, si fos major, ja que, en el cas de la garantia definitiva, en cap
cas aquest termini podra ser inferior a un any.

El termini de garantia complementaria sera igualment d’un any. No obstant, tenint en compte que
les especials causes que justifiquen la seva constitucié es veuen mitigades en el moment de la posta
en marxa dels vagons, es podra negociar el seu retorn en el moment de la recepcié provisional
positiva i posada en marxa de |'obra.

En cas que la garantia complementaria no es retorni amb la posta en marxa de I'obra, les referencies
del PCAP realitzades a la garantia definitiva s’entendran també comprensives de la garantia
complementaria.

Q. IMPORT MAXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT QUE HAN D’ABONAR L'EMPRESA O LES
EMPRESES ADJUDICATARIES

No procedeix.

R. PROGRAMA DE TREBALL:
si: X NO: [J
El contractista incloura el Programa de treball de les obres a executar en el Projecte executiu, el

qual haura de respectar, en tot cas, els terminis previstos a I'apartat D del present Quadre de
Caracteristiques adaptats al resultat de la negociacio.

S. ASSEGURANCES

Si: NO: O

Es a carrec del contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranca de béns i de responsabilitat
civil, que aportara amb caracter previ a I'inici de les obres juntament amb els certificats emesos per
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la companyia asseguradora o pel corredor que les hagués intermediat, que acreditin el compliment
dels requisits exigits en aquest Plec.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepcio de I'obra i durant el termini de
garantia fins a I'aprovacié de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia. En el supo0sit que
s’incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar I'import de I'obra
assegurada.

En cas d'incompliment de qualsevol d’aquests termes, el contractista sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

T. SERVEI D’INFORMACIO | DE RESOLUCIO DE CONSULTES A DISPOSICIO DELS LICITADORS:

Els dubtes, consultes i/o sol-licituds d’informacié s’hauran de realitzar a través del perfil del
contractant del CGTL, com a molt tard, 7 dies abans de que finalitzi el termini per presentar les
ofertes.

La informacidé relacionada amb I’estat de tramitacio del present procediment sera publicada al perfil
de contractant del CGTL https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CGTL esmentat incloent els
pertinents aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats inscriure’s a I'apartat
“subscripcions” d’aquesta licitacié per estar informats de les novetats i estat del procediment o bé
consultar de forma periodica el perfil de contractant.

En el cas de que el CGTL en el marc de la licitacid, emeti una nota d’aclariment a on s’especifiqui
una modificacio, consideracid, anul-lacié parcial o qualsevol altre qliestié al plec técnic, aquesta
tindra prevalenga sobre el mateix.

U. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL:

si:0O NO:

L'objecte del present contracte no requereix tractament de dades de caracter personal per part del
contractista.

L'adreca que es posa a disposicid a fi efecte d’exercir els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicio, limitacid del tractament o portabilitat: rgpd@liceubarcelona.cat.

Es consideren obligacions essencials, als efectes del que preveu la lletra f) de I'apartat 1) de I'article
211 de la LCSP, les obligacions que s’estableixen a l'article. 122.2 lletres a) a e). A fi de donar
compliment a l'obligacié prevista als apartats d’aquest article, en cas qué es requereixi el
tractament per part del contractista de dades personals per compte del responsable del
tractament, I'adjudicatari haura de complimentar el formulari previst a ’Annex 9 d’aquest PCAP i
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retornar-lo degudament complimentat previ requeriment del CGTL. La informacié que es declari en
el mateix haura de ser verag i real.

V. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT | EXECUCIO DEL CONTRACTE

Es designa com a responsable del contracte i que assumira també la Direccidé Facultativa de les
obres el Sr. Domingo Garcia, Cap de Servei de Manteniment de Maquinaria Escénica de la Fundacié
del Gran Teatre del Liceu.

W. CALENDARI DE PAGAMENT | SISTEMA DE FACTURACIO

El contractista tindra dret a percebre abonaments a compte sobre I'import d’adjudicacié per les
operacions preparatories del contracte per rad dels materials, instal-lacions i equips necessaris per
I’execuciod de I'obra, havent d'assegurar els referits pagaments mitjancant la prestacio de garanties
d’acord amb els models previstos en I’Annex 12.

El calendari de realitzacid dels abonaments del preu del contracte és el seglient:

- 700.000€ de I'import d’adjudicacio del contracte, a I'inici del contracte. Aquest pagament
rep la consideracié d’abonament a compte per les operacions preparatories del contracte
per rad dels materials, instal-lacions i equips necessaris per I'execucio de I'obra.

- 740.000€ de I'import d’adjudicacio del contracte, per redaccio projecte executiu i acopi de
material

- 480.000%€ a la finalitzacid del prototip en fabrica.

- 240.000%€ al lliurament del material a les instal-lacions del Liceu per part de I’adjudicatari,
previ enviament del CRM.

- 177.600€ després de la configuracid, posada en marxa i entrega al Liceu, prévia signatura
de la certificacié de finalitzacié de I'obra.

L'assoliment d’aquestes fites, llevat la primera, s’acreditara mitjangant I'emissié de les
corresponents certificacions d’obra emeses pel Consorci. L'emissid d’aquestes certificacions es
realitzara d’acord amb alld establert en la clausula 28 del PCAP.

El contractista assegurara 'import del primer pagament a compte (700.000 €) amb una garantia,
gue es subscriura seguint el model de I'Annex 12 i que s’haura de presentar al Consorci préviament
al pagament, a I'inici del contracte. En aquest sentit, no es procedira a aquest pagament a compte
si aquest no ha estat préviament assegurat pel contractista.

Els pagaments a I'empresa contractista s’efectuaran contra presentacié de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electronica.
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Les factures s’hauran de remetre, per registre, al domicili social del Consorci, i cal que
necessariament hi consti el nimero del contracte i, si n’hi ha, els nimeros de comanda que
s’assignin. L'omissié d’aquestes dades pot ocasionar la devolucié de les factures.

En cas que aixi sigui acordat durant la negociacié del contracte, el contractista tindra dret a la
cancel-lacié de la garantia constituida per 'abonament a compte de 700.000€ a mesura que vagin
tenint lloc les fites que donen peu als pagaments de les diferents certificacions o en el moment
pactat en la negociacié del contracte.

Per la seva part, segons s’acredita mitjancant la lletra de crédit adjunta en I’Annex 14, el Consorci
s’ofereix a garantir igualment al contractista el pagament de cadascun dels abonaments previstos
del contracte en els termes acordats durant la negociacié del contracte.
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I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 L'objecte del contracte és el que escriu a I'apartat A del Quadre de Caracteristiques.

1.2 L'objecte del contracte no es divideix en lots atesa la tipologia del contracte que es licita, d’acord
amb I'establert a I’apartat A del Quadre de Caracteristiques.

1.3 L'expressio de la codificacid corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes
(CPV) és la que consta en |'apartat A del Quadre de Caracteristiques.

1.4. El present Plec de Clausules Administratives Particulars (“PCAP”) estableix les condicions que
regeixen I'adjudicacid del contracte que té per objecte la realitzacio de les obres que es descriuen
en I'apartat A del Quadre de Caracteristiques, d’acord amb les especificacions tecniques previstes
en el Plec de Prescripcions Técniques (“PPT”) i en el Projecte Executiu que s’aprovi.

Segona. Necessitats a satisfer, idoneitat del contracte i Organ de contractacié

Les necessitats que es pretenen satisfer mitjancant el present contracte son les que s’indiquen a
I’apartat A del Quadre de Caracteristiques i que es concreten en la memoria justificativa d’acord
amb l'informe tecnic que consta a I'expedient.

Organ de contractacio: Per acord de delegacid de la Comissid Executiva, exerceix les funcions en
mateéria de contractacio el Director General del Consorci del Gran Teatre del Liceu, el Sr. Valenti
Oviedo Cornejo. Les dependencies de I'Organ de contractacio es troben situades a la Rambla, nim.
51-59, 08002 Barcelona.

Es designa, com a unitat encarregada del seguiment i execucio ordinaria del Contracte, a la unitat
indicada en I'apartat J del Quadre de Caracteristiques.

Tercera.- Dades economiques del contracte i existéncia de credit

3.1 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicacid, la
competencia de I'organ de contractacid i la possibilitat d’interposar recurs especial en materia de
contractacio i el meétode aplicat per al seu calcul sén els que s’assenyalen en I'apartat B.1 del
Quadre de Caracteristiques.

A efectes del seu calcul s’ha tingut en compte I'article 101 del a LSCP. Aquest valor és la suma del
pressupost base de licitacid, aixi com les eventuals modificacions i, en el seu cas, prorrogues o altres

opcions, en els termes establerts en el present plec.

3.2 El pressupost base de licitacid és el que s’assenyala en l'apartat B.2 del Quadre de
Caracteristiques.
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Aquest pressupost, entés com el limit maxim de despesa que en virtut del contracte pot
comprometre I'0rgan de contractacié, inclou tots els factors de valoracié i les despeses que, segons
els documents contractuals i la legislacié vigent, son a compte de I'adjudicatari, i també els tributs
de qualsevol tipus i qualsevol altra despesa necessaria per a realitzar la prestacié objecte del
contracte (transport de materials, permisos i llicencies, materials de construccio, lloguers de
magquinaria, etc.). En concret, el pressupost base de licitacié esta configurat pels costos directes,
indirectes i eventuals que es desglossen en |’apartat B.2 del Quadre de Caracteristiques.

El licitador podra millorar a la baixa el pressupost base de licitacié (o, si existeixen, els preus unitaris,
segons procedeixi) mitjancant el model d’oferta economica que figura en I’Annex 3A d’aquest PCAP.

Quedaran excloses les ofertes que presentin imports superiors al pressupost base de licitacié i/o a
qualsevol dels preus unitaris maxims que s’expressin en aquest PCAP.

3.3 El sistema per a la determinacid del preu del contracte és el que s’indica en I'apartat B.3 del
Quadre de Caracteristiques.

El preu del contracte és al qual ascendeixi I'adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent,
I'Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons
de qualsevol tipus que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a
conseqtiencia de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant I’execucié
del contracte.

El preu del contracte comprendra les despeses especifiques per a la redaccié del Projecte Executiu,
aixi com les despeses especifiques per a I'execucid de les obres, incloent totes les prestacions
descrites en I'objecte del contracte.

Igualment, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara
que no figurin tots ells especificats en la descomposicid o descripcid dels preus.

Igualment, en el preu es considera inclos el valor total dels subministraments necessaris per a
I’execucid de l'obra que hagin estat posats a la disposicid del contractista per l'organ de
contractacio.

Seran a carrec del Consorci la realitzacid de les gestions necessaries pera la obtencid de
I'alta/permis/legalitzacio de totes les instal-lacions, per la qual cosa podra requerir al contractista
la documentacid que procedeixi.

3.4 Es fa constar que es disposa de credit suficient per atendre les obligacions econdmiques que es
deriven per al Consorci del compliment del contracte al que es refereix el present plec fins a la seva
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conclusié. S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existéncia de credit per al
pagament del preu del contracte.

Quarta. Termini d’execuci6 del contracte

4.1 El termini d’execucié del contracte és el que s’estableix en I'apartat D del Quadre de
Caracteristiques.

4.2 El termini d’execucié del treballs corresponents a la redaccio del Projecte Executiu sera el previst
en l'apartat D del Quadre de Caracteristiques o aquell ofert pel contractista, si fos inferior. El
contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es puguin
preveure en aquest plec.

Una vegada lliurats els treballs corresponents a la redaccié del Projecte Executiu per part del
Contractista, el CGTL procedira a la seva revisié i aprovacio en el termini maxim d’un mes.

4.3 El termini d’execucié de les obres comencara a comptar, un cop aprovat el Projecte Executiu, a
partir de 'endema de la formalitzacid i signatura de I'acta de comprovacié del replanteig i hauran
d’estar totalment finalitzades d’acord amb el calendari de treball fixat en I'apartat D del Quadre de
Caracteristiques o aquell que hagi ofert I'adjudicatari, si fos menor, i que es traslladara al Projecte
executiu.

4.4 Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera aplicable
Unicament a la part d’obra afectada.

4.5 El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst en I'apartat D del Quadre de Caracteristiques.
En aquest cas, la prorroga s’acordara per I'0Organ de contractacid i sera obligatoria per a I'empresa
contractista, sempre que la pre-avisi amb, almenys, dos mesos d’antelacié a I'acabament del
termini de durada del contracte. La prorroga no es produira, en cap cas, per acord tacit de les parts.

Cinquena. Régim juridic del contracte

5.1 El CGTL esta subjecte a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public, per la qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, “LCSP”),
relatives a la contractacié no harmonitzada que com a poder adjudicador que no té el caracter
d’Administracié Publica li sén aplicables, aixi com el que es preveu en el present Pleci en el clausulat
del Contracte que es formalitzi.
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Pel que fa a la preparacio i adjudicacio del present contracte li resulta d’aplicacio allo previst al Titol
| del Llibre Tercer de la LCSP.

D’acord amb allo que disposa I'article 26.1.b) de la LCSP, el contracte tindra caracter privat i queda
subjecte, en quant als seus efectes i extincid, al dret privat, regint-se per aquest PCAP, pel contracte
i documentacié annexada, i en tot alld no previst, per la legislacié civil i mercantil aplicable.

Enrelacié a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera d’aplicacid el régim
previst a la subseccio 42 de la Seccié 32 del Capitol | del Titol | de la LCSP.

Addicionalment aquest contracte es regeix, en allo que resulti aplicable, per la seglient normativa:

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio publica,
en allo que no contradigui la LCSP.

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Public en alld que no contradigui la LCSP.

- Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Llei de
Contractes de les Administracions Publiques en allo no derogat per les disposicions
anteriorment referides.

5.2 Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir de la preparacid, adjudicacié i
modificacions contractuals, quan aquestes ultimes es fonamentin en l'incompliment d’allo
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificacié hauria d’haver estat
objecte d’una nova adjudicacid, les parts es sotmetran a |'ordre jurisdiccional contencids
administratiu.

Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir en relacié als efectes i extincio del present
contracte, les parts se sotmetran a I'ordre jurisdiccional civil.

5.3 La documentacié que conforma el contracte inclou els segilients documents: aquest PCAP, el
PPT, ambdds amb els seus annexes (inclosos els projectes, planols, memories o qualsevol altre
document técnic), la proposicié presentada pel contractista, la formalitzacié del contracte i el
Projecte Executiu que en el seu dia s’aprovi per I’0rgan de Contractacio. Els esmentats documents
es consideraran part integrant del contracte i, quan escaigui, hauran de recollir els termes negociats
per les parts.

L’'oferta presentada pel contractista s’ha d’ajustar a allo establert al present PCAP, al PPT i als seus
annexes i a la resta de documentacié contractual que regeix la licitacio, i la seva presentacio suposa
I'acceptacid incondicionada del seu contingut i de la totalitat de la documentacié que conforma la
present licitacid sense cap excepcio o reserva.
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La presentacio de la proposicid suposa el reconeixement per part del contractista de que compleix
amb tots i cadascun dels requisits necessaris per a concérrer a la licitacid i resultar-ne adjudicatari.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals
de tota indole que puguin tenir aplicacié en I'execucié de la cosa pactada i de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicacié en I'execucid del contracte no eximeix I'adjudicatari de
I’obligacidé de complir-los.

La interpretacid del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacid es resoldra tenint en
compte, en primer lloc, el present PCAP i el PPT. En cas de discordanca entre el que preveu els plecs
i el contracte formalitzat, prevaldra el que s’indica als Plecs.

Igualment, la interpretacid del contracte i els seus efectes i extincié queden subjectes al Dret privat,
sens perjudici que li siguin aplicables les normes a que fa referéncia I'article 319 de la LCSP respecte
de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral; les condicions especials d’execucié;
els suposits de modificacio del contracte; la cessid i subcontractacid; les condicions de pagament;
la causa de resolucid del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes
inicialment pactats quan no sigui possible modificar el present contracte d’acord amb allo disposat
als articles 204 i 205 de la LCSP; i, finalment, la causa de resolucié del contracte prevista en la lletra
i) del article 211 de la LCSP. D’aquesta manera i fora dels suposits anteriorment referits, aquest
contracte, en allo relatiu als seus efectes i extincid, es regeix per aquest PCAP, el PPT, el mateix
contracte, tota la documentacié contractual que s’hi annexa i, en tot allo no previst en els anteriors
documents, per la legislacid civil i mercantil aplicable.

En el suposit que el present Plec sigui traduit a altres llenglies, en cas de discrepancia prevaldra la
versié en llengua catalana.

Sisena. Admissié de variants

No s’admeten. Unicament, les necessitats técniques derivades de I’execucié dels treballs podran
comportar alguna variacié que no faci modificar el preu d’adjudicacié del contracte.

Setena. Tramitacio de I’expedient i procediment d’adjudicacié

La forma de tramitacio de I'expedient i el procediment d’adjudicacio del contracte sén els establerts
en |'apartat F del Quadre de Caracteristiques.

El procediment d’adjudicacid sera el procediment negociat sense publicitat, atés que concorre el
suposit habilitant previst en I'apartat F del Quadre de Caracteristiques.

Vuitena. Mitjans de comunicacié electronics. Publicitat de la licitacio

8.1 La tramitacid d’aquesta licitacié comporta la practica de les notificacions i comunicacions que
en derivin per mitjans exclusivament electronics.
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No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les relatives
als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicacié
oral documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits o sonors dels
principals elements de la comunicacié.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant
la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics. A aquests efectes, s’enviaran els
avisos de la posada a disposicié de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu que
les empreses hagin facilitat a la declaracié responsable de I’Annex 1.

Els terminis a comptar des de la notificacid es computaran des de la data d’enviament de I'avis de
notificacid, si I'acte objecte de notificacidé s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
I’organ de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la
notificacié per part de I'empresa a qui s’adreca.

8.3. Publicitat de la licitacid: El Perfil de Contractant de CGTL esta integrat a la Plataforma de serveis
de contractacié publica de la Generalitat de Catalunya al seglient enllag web:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CGTL

La documentacié que accessible a través d’aquest enllag sera la segiient:

- Aquest PCAP i els seus annexos.
- PPT i documentacié técnica complementaria.

L’'empresa convidada a participar podra obtenir la documentacid a través del Perfil del Contractant
de CGTL que es troba a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya.

La invitacid a aquest procediment incloura I’enllag que donara accés a la licitacié publicada al Perfil
del Contractant.

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitacié i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions seglients:

— Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu I'article 65 de
la LCSP;
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— No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar recollides en
I'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
I’article 85 de la LCSP;

— Acreditar la solvencia requerida, en els termes establerts en la clausula desena d’aquest plec;

— Tenir I’habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la
prestacié que constitueixi I'objecte del contracte; i

— A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a I'empresa
contractista determinats requisits relatius a la seva organitzacid, destinacié dels seus
beneficis, sistema de finangcament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicacid, aquests s’han d’acreditar per I'empresa licitadora.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats,
objecte o ambit d’activitat de I'empresa licitadora, segons resulti dels seus estatuts o de les seves
regles fundacionals. Les circumstancies relatives a la capacitat, solvencia i abséncia de prohibicions
de contractar han de concérrer en la data final de presentacid d’ofertes i subsistir en el moment de
perfeccid del contracte.

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita mitjangant
I'escriptura de constitucid o modificacid inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjangant I'escriptura o document
de constitucid, estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de 'empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la presentacio del
NIF.

La capacitat d’'obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o
signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d’acreditar mitjancant la inscripcio en els
registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentacid
d’una declaracié jurada o una de les certificacions que s’indiquen en I'annex X| de la Directiva
2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea ni
signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’acredita amb I'aportacié d’un informe emes
per la missié diplomatica permanent o per I'oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de
I’empresa, en el qual consti, previa acreditacié per I'empresa, que figuren inscrites en el registre
local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic
local dins I'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte. També han d’aportar un
informe de la missid diplomatica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerg

23



. Liceu
' Opera
Barcelona

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS Exp. 005-CONST2122-RHSG-SU

Exterior, que acrediti que I'Estat del qual sén nacionals ha signat I’Acord sobre contractacié publica
de I'Organitzacié Mundial del Comerg (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a
regulacié harmonitzada —de valor estimat igual o superior a 215.000 euros— o, en cas contrari,
I'informe de reciprocitat al que fa referencia I'article 80 de la LCSP.

9.3 Les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'0rgan de contractacid durant la
preparacié del procediment de contractacid, poden participar en la licitacié6 sempre que es
garanteixi que la seva participacid no falseja la competeéencia.

9.4 Els licitadors que concorrin individual o conjuntament amb d’altres a la present licitacid, podran
fer-ho amb el compromis de constituir una societat que sera la titular del contracte.

Desena. Solvéncia de I'empresa licitadora

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits minims de solvéncia que es detallen
en l'apartat G.1 del Quadre de Caracteristiques, bé a través dels mitjans d’acreditacié que es
relacionen en aquest mateix apartat G.1 del Quadre de Caracteristiques, o bé alternativament
mitjangant la classificacié equivalent a aquesta solvéncia, que, en el seu cas s’assenyali en I'apartat
G.2 del mateix Quadre de Caracteristiques.

A les empreses que, per una rad valida, no estiguin en condicions de presentar les referéncies
sol-licitades en |'apartat G.1 del Quadre de Caracteristiques per acreditar la seva solvencia
econdmica i financera, se les autoritzara a acreditar-la per mitja de qualsevol altre document que
I’0rgan de contractacio consideri apropiat.

10.2 U'empresa licitadora s’ha de comprometre a dedicar o adscriure a I’execucié del contracte els
mitjans personals o materials suficients que s’indiqguen en I'apartat G.3 del Quadre de
Caracteristiques.

Aixi mateix, han d’aportar els certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de
la qualitat i/o de gesti6 mediambiental que s’indica en l'apartat G.4 del Quadre de
Caracteristiques.

10.3 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referencia I’article
97 de la LCSP constitueixen una presumpcio d’aptitud en relacid als requisits de seleccié qualitativa
que figurin en aquests.

Il. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L’ADJUDICACIO | LA FORMALITZACIO DEL
CONTRACTE

24



. Liceu
' Opera
Barcelona

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS Exp. 005-CONST2122-RHSG-SU

Onzena. Presentacié de documentacié i de proposicions

11.1. L'organ de contractacié trametra una invitacié a 'empresa convidada a participar en aquesta
licitacié d’acord amb el que disposa I'article 168 a) 2n de la LCSP, amb la qual negociara els aspectes
técnics i/o economics indicats a I'apartat H del Quadre de Caracteristiques.

L’empresa convidada ha de presentar la documentacié que conformi la seva oferta en el termini
maxim que s’assenyala en la invitacié, mitjancant I'eina de Presentacié Telematica d’ofertes
accessible a I'adrega web:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CGTL

El format de document electronic admissible és el PDF.

Un cop accedeixi a través d’aquest enllac a I'’eina web Presentacié Telematica d’ofertes, I'empresa
licitadora ha d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacio, rebran un missatge,
al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.

L'adreca electronica que I'empresa licitadora indiqui en el formulari d’inscripcié de I'eina, sera
I’emprada per enviar correus electronics relacionats amb la licitacié i ha de ser les mateixes que les
que designin en la seva declaracid responsable per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions electroniques.

L’empresa licitadora ha de de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés que I'enllag
gue es conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de que disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina de Presentacio Telematica d’ofertes.

Accedint a I’espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag trames, 'empresa licitadora
ha de de preparar tota la documentacid requerida i adjuntar-la en format electronic. L'empresa
licitadora pot preparar i enviar aquesta documentacié de forma esglaonada, abans de fer la
presentacié de I'oferta.

Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A partir del moment en que I'oferta
s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio tramesa.

L'empresa licitadora pot trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I’'eina
de “Presentacio telematica d’ofertes” a I'adreca web segilient del CGTL Administracié Oberta de

Catalunya:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-no-ensobrades/
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11.2. l’enviament de I'oferta mitjancant eines telematiques es podra fer en dues fases, transmetent
primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de presentacié
d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacio a tots els efectes,
i després fent 'enviament de la documentacio de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de
24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini de 24 hores, es considerara
gue I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta digital
previament, de manera que no es pot produir cap modificacid dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de I'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut identic)
per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la
coincidencia de documents en les ofertes trameses en dues fases. Les proposicions presentades
fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

11.3. L'oferta presentada ha d’estar lliure de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu ja que en cas contrari no es podran obrir els documents. Aixi, és obligacié de I'empresa
licitadora passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes
amb virus, sera responsabilitat d’elles que el CGTL no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per 'empresa licitadora estigui malmes, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, '0rgan de contractacié valorara, en funcié de
quina sigui la documentacid afectada, les conseqiliéncies juridiques respecte de la participacio
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al
contingut d’algun dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles
per coneixer o valorar I'oferta, I'0rgan de contractacié acordara I’exclusié de I'empresa.

11.4. L'empresa licitadora pot presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a I'empresa licitadora en cas de necessitat,
per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.

En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
I’empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidencia dels documents
de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en |'oferta, a través de
I’eina de Presentacio Telematica d’ofertes. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no
podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de |'eina de Presentacié
Telematica d’ofertes, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacid de
les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentacio.
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En cas de fallada tecnica que impossibiliti I'Us de I'eina de Presentacié Telematica d’ofertes el darrer
dia de presentacié de les proposicions, el CGTL ampliara el termini de presentacié de les mateixes
el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacié d’ofertes; publicant
en el perfil de contractant de el CGTL I’'esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi
de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.

11.5. D’acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacio traduida de forma oficial al catala i/o al castella

11.6. CONTINGUT DE L’'OFERTA:

L’empresa licitadora ha de presentar la documentacié que es relaciona a continuacié:

a) Declaracio responsable de I’Annex 1.

b) Una declaracid responsable relativa a I’adscripcié de mitjans segons el model de I’Annex
2 del PCAP.

) Una declaracié responsable relativa a les condicions especials d’execucié segons el
model de I’Annex 4 del PCAP.

d) Annex 3A Oferta econdomica i/o de criteris automatics segons el model de I’Annex 3
d’aquest PCAP.

e) Annex 3B. Desglossament de I'oferta.

Els licitadors hauran de presentar oferta en relacié a I'import del pressupost base de licitacié pel
conjunt de treballs abans d’IVA. S'exclouran de la licitacid les ofertes que el seu import sigui superior
al del pressupost de licitacio.

L'oferta es presentara d’acord amb el model de I’Annex 3A, i no es podra realitzar cap variacié en
la seva codificacié i descripcid, ni en la seva estructura.

No s’acceptaran les proposicions economiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin coneixer clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.

L'oferta s’ha de signar pels representants legals de I'empresa licitadora amb signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat o reconegut i, en cas de tractar-se d’empreses que
concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten adjudicataries, s’"han de signar pels
representants de totes les empreses que la composen.

Els licitadors també presentaran I’Annex 3B en el qual desglossaran el preu de la seva oferta
presentat a I'annex 3A, abans d’IVA d’acord amb el model que s’adjunta com annex nim. 3B a
aquest Plec

Aguest annex no sera puntuable perod la seva presentacié és obligatoria. En el cas de que la suma
dels preus desglossats de I'annex 3B no coincideixi amb I'import total abans d’IVA de I'oferta de
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I’Annex 3A I'adjudicatari haura d’esmenar I'error de I'annex 3B per ajustar-lo a aquesta aplicacié
aritmetica.

Dins dels preus oferts s’entendran incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes necessaries que
s'originin per motiu del contracte i de la seva correcta execucid, exceptuant I'lmpost sobre el Valor
Afegit el qual s’afegira en el contracte al tipus legal aplicable.

11.7 La proposicid és secreta i la seva presentacid suposa l'acceptacié incondicionada per part de
I’empresa licitadora del contingut del present PCAP, aixi com del PPT, aixi com I'autoritzacio a
I’organ de contractacid per consultar les dades que recullen el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades
del sector public, o les llistes oficials d’operadors economics d’un Estat membre de la Unid Europea.

Dotzena. Mesa de Contractacio

D’acord amb I'article 326.1 de la LCSP, no es preveu per aquest contracte la constitucié de la Mesa
de Contractacio del CGTL.

Tretzena. Examen de la documentacié presentada

Finalitzat el termini de presentacid de I'oferta, es comprovara |'existéncia i correcciéd de la
documentacié presentada, d’acord amb el que estableix la clausula onzena d’aquest plec.

Si s’observen errors o omissions esmenables en la documentacid, es comunicara al licitador perquée
els corregeixi o esmeni en el termini que expressament se I'atorgui i que no podra ser superior a 3
dies.

Catorzena. Negociacid

14.1 En tractar-se d’un procediment d’adjudicacid mitjangant negociacié sense publicitat ni
concurréncia, les negociacions les portara a terme el tecnic assignat pel CGTL amb I'empresa en
relacié amb les especificitats que corresponguin i sobre els elements descrits a I'apartat H del
Quadre de Caracteristiques.

Finalitzat el termini de presentacio d’ofertes, el tecnic designat per assistir a I’organ de contractacié
en el present procediment examinara la documentacidé general i constatara la presentacié de la
declaracio responsable: annexes 1, 2 i 4.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes o omissions de la documentacid presentada, es
determinara la/les empresa/es admesa/es a la licitacio, la/les exclosa/es, aixi com, en el seu cas, les
causes d’exclusid, i ho comunicara a I'empresa/es licitadora/es. Posteriorment es procedira a
I’examen de les ofertes inicials incloses en I'annex 3.

A continuacid, iniciara la negociacié sobre els aspectes indicats en I'apartat H del Quadre de
Caracteristiques. Un cop conclosa la fase de les negociacions, s’informara a 'empresa establint un
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termini de dos dies habils, per tal que, si ho desitja, pugui presentar |'oferta definitiva o es ratifiqui
en la darrera oferta presentada, amb I'advertiment que es conclou la negociacid.

La negociaci6 es dura a terme, com a minim, en una ronda.

Es deixara constancia a I'acta del I'0rgan tecnic, de totes les sol-licituds, ofertes inicials i definitives
presentades per 'empresa licitadora i el termini, data i hora que van ser presentades.

La negociacié es realitzara de manera presencial/telematica. De cada sessid de negociacid
presencial cal estendre’n una acta, que han de signar les persones assistents. En cas que la
negociacié es desenvolupi per mitjans telematics cal incloure a I'expedient una copia de tots els
missatges intercanviats, o de qualsevol altre suport que en reculli el contingut.

No es poden negociar els requisits minims de la prestacié objecte del contracte indicats en els plecs.

L'organ de contractacid informara per escrit de tot canvi en les especificacions técniques o una altra
documentacio de la contractacio que no estableixi els requisits minims i els hi donara un termini de
10 dies per a que presentin una nova oferta revisada.

14.2. Valoracié final: Finalitzada la fase de negociacio el técnic designat, procedira, si s’escau, a la
proposta d’adjudicacié del contracte i al requeriment de documentacié a que fa referencia la
clausula seglient.

El recull de totes les actuacions de la negociacio, aixi com dels beneficis obtinguts, s’haura de fer
constar mitjangant informe signat pel corresponent organ técnic.

Quinzena. Requeriment de documentacio i proposta d’adjudicacié

15.1 Previament a I'adjudicacié del contracte es requerira a I'empresa licitadora que es proposi com
adjudicataria perque presenti la garantia definitiva i complementaria corresponents al 5% del preu
ofert i la documentacié que s’indica a continuacié en un termini de 10 dies habils.

Les empreses no inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o que no figurin en una base de
dades nacional d’un Estat membre de la Unio Europea hauran de presentar la segiient
documentacio:

- Document que acrediti la valida constitucid de la Societat i que de conformitat amb el seu
objecte social pot presentar-se a la licitacio.

- Document que acrediti la deguda representacié per presentar la proposicié del signant de
la mateixa.

- La documentacio acreditativa de la solvencia tecnica o professional i economica i financera
o certificat de classificacié corresponent en la forma establerta a I’apartat G. 1 del Quadre
de Caracteristiques.

- Certificats del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social
establertes per les disposicions vigents.
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- Alta en I'Impost d’Activitats Economiques, en l'epigraf corresponent al objecte del

contracte, i ultim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de
I’esmentat Impost.
Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun dels suposits d’exempcié
d’aquest impost recollits a I’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel
qual s’aprova el Text Refds de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportara una
declaracio responsable que ha d’especificar el suposit legal d’exempcid i el document de
declaracio en el cens d’obligats tributaris.

- Certificat positiu emés per I'0rgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions amb I’Administracid Tributaria.

- Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per
I’Administracio Tributaria, als efectes de I'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

- Certificat positiu emeés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistencia de
deutes tributaris amb I'esmentada Administracié.

- Certificat positiu emés per I’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexisténcia de
deutes tributaris amb I'esmentada Administracid, si s’escau.

- Certificat positiu, emes per I'0rgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions amb la Seguretat Social.

- Un document que acrediti tenir contractada i vigent una polissa d’assegurances de
responsabilitat civil amb els limits minims indicats en Fapartat T del Quadre de
Caracteristiques.

- Documentacio acreditativa de la subcontractacio, en el seu cas.

En el present procediment s’haura de presentar inicament I'actualitzacié d’aquells que
no estiguin vigents

Les empreses inscrites al RELI o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Public han d’indicar-ho en I’Annex 1 i hauran d’aportar unicament aquella documentacio
de I'apartat anterior que no consti en el RELI, ROLECE o bases de dades indicades en el paragraf
segon d’aquesta clausula.

Setzena. Garantia definitiva i complementaria

16.1 L'import de les garanties definitiva i complementaria és el que s’assenyala en I'apartat K del
Quadre de Caracteristiques.

16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seglients:
a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccid, en cada cas, a les condicions establertes

reglamentariament. L'efectiu i els certificats d’'immobilitzacié en els valors anotats s’han de
dipositar al Consorci del Gran Teatre del Liceu.
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b) Mitjangant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per algun dels
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de credit, establiments financers de crédit o societats de
garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar al Consorci del Gran
Teatre del Liceu (Annex 10)

c) Mitjancant contracte d’asseguranca de caucié amb una entitat asseguradora autoritzada per a
operar en la forma i condicions establertes reglamentariament (Annex 11). El certificat de
I’'asseguranca s’ha de lliurar en I'establiment assenyalat en I'apartat a).

d) lgualment les garanties podran constituir-se mitjancant retencid en el preu presentant la
declaracié responsable, signada pel representant de I'empresa. Aquesta retencié es fara en la
primera factura que emeti I'adjudicatari i, si 'import no fos suficient per constituir la totalitat de la
garantia, en les successives factures emeses per I'adjudicatari fins cobrir la totalitat de I'import
garantit. No es realitzara cap pagament a I'adjudicatari fins que les garanties estigui totalment
constituida.

16.3 En el cas d’unié temporal d’empreses, les garanties es poden constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en |’apartat K del
Quadre de Caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la unié
temporal.

16.4 Les garanties respondran dels conceptes definits en I'article 110 de la LCSP.

16.5 En cas d’amortitzacio o substitucid total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
I’empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal que I'import de
la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de I'esmentada
reposicio.

16.6 Quan a conseqliéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacio,
la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perque es mantingui la deguda
proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en quée es notifiqui a I'empresa I'acord de modificacié. A
aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una
conseqliencia d’una revisié d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capitol relatiu a la
revisié de preus en els contractes del sector public de la LCSP.

16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en

el termini de quinze dies des de I'execucid.

16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior, I'entitat
contractant pot resoldre el contracte.
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16.9 La devolucié o cancel-lacié de les garanties s’ha de fer una vegada s’hagi produit el venciment
del termini de garantia i s’hagi acomplert satisfactoriament el Contracte o s’hagi resolt per causes
no imputables al contractista.

Dissetena. Decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L'organ de contractacid podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interées
public degudament justificades i amb la corresponent notificacié al licitador, abans de la
formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho al
licitador, quan aprecii una infraccié no esmenable de les normes de preparacid del contracte o de
les reguladores del procediment d’adjudicacié.

La decisid de no adjudicar o subscriure el Contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacio
es publicara en el perfil del contractant.

Divuitena. Adjudicacio del contracte

18.1 D’acord amb I'article 150.3 de la LCSP, un cop presentada la documentacié requerida i
constituides, en el seu cas, les garanties exigides, s'adjudicara el contracte dins dels 5 dies habils
seglients al de la seva recepcid.

La licitacié no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible d’acord amb els
criteris que figuren en aquest plec. La declaracid, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat
desert es publicara en el perfil de contractant.

D’acord amb I'article 150.2 de la LCSP si I’'empresa licitadora no presenta la documentacio requerida
o no constitueix les garanties dins del termini assenyalat s'entendra que retira la seva oferta i es
procedira a requerir la mateixa documentacio a la segiient empresa licitadora segons I'ordre en qué
hagin quedat classificades les ofertes.

En cas de falsedat en el o en la declaracid responsable presentada per la empresa proposada com
a adjudicataria, aquesta quedara automaticament exclosa de la licitacié i I'0rgan competent incoara
i tramitara el corresponent expedient de prohibicidé de contractar.

18.2 La resolucié d’adjudicacid del contracte es notificara al licitador mitjangant notificacid
electronica indicant el termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacié del contracte i s’haura
de publicar en el perfil del contractant en el termini de quinze (15) dies.

A aquest efecte, s’enviara, a I'adreca de correu electronic que el licitador hagi designat la
notificacié.
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Dinovena. Formalitzacio i perfeccioé del contracte

19.1 El contracte es formalitzara electronicament mitjancant signatura electronica avancada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica.

19.2 La formalitzaciod del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze dies habils seglients
a aquell en que es rebi la notificacié de I'adjudicaciod.

19.3 El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP.

19.4 El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacid i aquesta sera requisit imprescindible
per poder iniciar-ne I'execucio.

19.5 La formalitzacié d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicara en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant del CGTL.

Les dades personals d’aquesta contractacio tractades per el CGTL per la seva gestié procedimental,
estan emparades per la legislacio europea de proteccid de dades de caracter personal (art. 6.1.c del
Reglament Europeu de Proteccié de Dades- RGPD) i per les Disposicions Addicionals setzena,
dissetena i vint-i-cinquena de la Llei 9/2017, de contracte del sector public (LCSP)

19.6 Si per causes imputables a I'adjudicatari no es formalitzés el contracte dins del termini indicat
en I'apartat segon de la present Clausula, se li exigira I'import del 3% del pressupost base de licitacié
(IVA exclos), en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra les garanties
constituides, sens perjudici d’allo previst a la lletra b) de I'article 71.2 de la LCSP en relacié amb les
circumstancies de prohibicié per a contractar.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
Vintena. Condicions especials d’execucié

De conformitat amb I’article 202 de la LCSP, s’estableixen com a condicions especials d’execucié les
establertes a I'apartat L del Quadre de Caracteristiques.

L'incompliment de les condicions especials d’execucié podra comportar la imposicié de penalitats
o constituir una causa especifica de resolucio.

Les condicions especials d’execucié també s’exigeixen a tots els subcontractistes que, en el seu cas,
participin de I'execucio del contracte.

Vint-i-unena. Execucio i resolucié d’incidencies

El contracte s’executara amb subjeccié al que estableixin les seves clausules i els plecs i conforme
amb les instruccions que en la seva produccid doni a 'empresa el CGTL i 'empresa/professional
designat per la mateixa, la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clausula vint-i-
cinquena d’aquest plec.
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Les incidencies que puguin sorgir entre el CGTL i 'empresa en I'execucié del contracte, per
diferencies en I'execucid del contracte del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar
les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que incloura
necessariament les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP. Llevat que motius d’interés
public ho justifiquin o la naturalesa de les incidencies ho requereixi, la seva tramitacié no
determinara la paralitzacié del contracte.

Vint-i-dosena. Programa de treball

No es requereix la presentacidé d’un programa de treball o Planning independent al que sera acordat
entre I'empresa i el responsable del contracte, el qual s’incorporara al Projecte Executiu i tindra en
compte els compromisos assumits en la fase de negociacio.

L'empresa haura de realitzar la prestacié objecte de contracte d’acord amb les indicacions del
responsable del contracte designat pel CGTL.

El CGTL es reserva el dret de demanar al contractista els justificants de les despeses, per tal de
complir amb els requeriments de revisié comptable als quals esta sotmeés legalment.

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execucid del contracte

23.1 L’empresa contractista esta obligada al compliment del termini total d’execucié del contracte
i els terminis parcials fixats a I’apartat D del Quadre de Caracteristiques i aquells establerts, si
s’escau, en el Projecte Executiu.

23.2 L’'empresa contractista no té dret a indemnitzacié causada per pérdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats en I'apartat D del Quadre de
Caracteristiques, llevat que el CGTL hagi incorregut en mora en rebre’ls.

23.3 Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total
o parcials, per causes a ella imputables, el CGTL podra optar, ateses les circumstancies del cas, per
la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicié de les penalitats, en la forma
i condicions establertes en I'article 193 i 194 de la LCSP.

El CGTL tindra la mateixa facultat respecte de I'incompliment, per causes imputables a I'empresa
contractista, de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a 'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucid, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més
curt.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié previa per
part de I'entitat contractant.
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23.4 En els suposits de compliment defectudés de la prestacié objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos assumits per I'empresa o empreses contractistes o de les
condicions especials d’execucid establertes en el present plec de condicions particulars es podra
acordar la imposicié de penalitats.

La tipificacio dels incompliments a efectes del present contracte, es descriuen a continuacio:
Lleus:

- Manca de col-laboracié amb el personal de I'entitat contractant.

- Incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu.

- Noinformar a I’entitat contractant de la incorporacio de personal nou o dels canvis que es
produeixin.

- Incompliment de la normativa sobre Prevencié de Riscos Laborals, qualificats com a lleus
per la seva normativa especifica.

Greus:

- Laresisténcia als requeriments efectuats per 'entitat contractant o la seva inobservanca.

- Lincompliment de I'execucioé parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta molt greu.

- Lademoraen el compliment de terminis que no sigui considerada incompliment molt greu.

- Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que aix0 succeis
per eventualitat, no informar a I’entitat contractant

- Permetre per accié o omissid, I'accés a les dependeéncies de I'entitat contractant a persones
alienes.

- Lamanca de lliurament, en temps i forma, de tota la informacié respecte de la prestacié a
realitzar que li hagi estat sol-licitada per I'entitat contractant.

- Lareincidéncia en la comissid de faltes lleus.

- Incompliment del pla de treballs parcial i/o del lliurament parcial objecte de contracte
durant un periode de temps per inexistencia de personal o altres causes, sempre que no
sigui incompliment molt greu.

- Lincompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat i
salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa especifica.

- Lamanca dels elements de seguretat, higiene i salubritat necessaris per a cada prestacio.

- El deficient estat de manteniment i conservacid del material, elements, vehicles,
magquinaria i altres béns adscrits al servei quan posi en perill I'execucié de les obres o la
seguretat dels treballadors/es o terceres persones.

- Lamanca de compliment de la normativa de senyalitzacié de |'obra.
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- Laindisponibilitat del teléefon mobil de localitzacié del responsable de I'empresa durant un
temps superior a 12 hores i inferior a 48 hores.

- Lincompliment en I'obligacié de conservacié i manteniment dels mitjans adscrits a
I’execucid de les obres.

- Qualsevol d’altres que es derivin de I'incompliment de les prescripcions dels Plecs o del
contracte en general i suposin una greu pertorbacid en I'execucié de les obres.

Molt greus:

- El lliurament d’elements diferents als que es descriguin a l'oferta formulada per
I'adjudicatari o que no compleixin els requisits previstos en el Plec de prescripcions
tecniques fins a la total desaparicid dels defectes detectats.

- Incompliment de la prestacié objecte del contracte, bé sigui per abandonament o d’altres
causes o I'incompliment dels terminis d’execucid.

- Passivitat, deixament i desidia en I'execucié dels treballs.

- Laresistencia als requeriments efectuats per I'entitat contractant o la seva inobservanga,
guan produeixi un perjudici molt greu a I'execucié del contracte.

- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal diferents
als previstos en els Plecs i en les ofertes de I'adjudicataria, si s’escau, quan produeixi un
perjudici molt greu.

- No posar a disposicié personal per a I'execucié dels treballs establerts.

- Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractacio, si s’escau.

- Falsejament de les prestacions consignades per I'adjudicataria a la factura.

- Reincidéncia en faltes greus.

- Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formacid prévia.

- Incompliment de la normativa sobre Prevencié de Riscos Laborals, qualificats com a molt
greus per la seva normativa especifica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en les
prestacions.

- Lincompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.

- Elfet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats.

- No informar al CGTL amb la diligéncia deguda de tota incidéncia amb repercussié greu per
a I’execucié de les obres.

- El retard superior a 24 hores en la comunicacié d’incidéencies o de situacions significatives
per a I'execucié de les obres.

- L'obstruccié a la inspeccié municipal o a la Direccié facultativa.

- Engeneral, I'incompliment amb negligéncia, culpa o dol de les ordres procedents del
CGTL o la Direccié Facultativa, relatives als deures i les obligacions propies del

- Laindisponibilitat del telefon mobil de localitzacié del responsable de 'empresa durant un
temps superior a 48 hores.

- El fet de causar, per negligéncia o per mala fe, danys molt greus en la conservacié i el
manteniment de les obres o de les instal-lacions.

- El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributaries i de la
Seguretat Social o incompleixi les determinacions en relacié a la prevencié de riscos
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laborals en qualsevol moment del contracte.

- Quan el contractista no efectui immediatament algun servei especial per raé d’accident,
catastrofe o emergencia especial.

- Els incompliments relatius a la normativa de protecci6 de dades, un cop declarat
I'incompliment per resolucié administrativa ferma.

- Modificacié del projecte executiu sense aprovacié prévia del CGTL.

23.5 Independentment del rescabalament de per danys i perjudicis, en cas de compliment
defectuds de la prestacio objecte del contracte o d’incompliment dels compromisos assumits per
I’empresa contractista o de les condicions especials d’execucid establertes a la clausula vintena
d’aquest PCAP es podran acordar la imposicid de les seglients penalitats:

- Faltes molt greus el 3% de I'import del contracte.
- Faltes greus, I'1% de I'import del contracte.
- Faltes lleus el 0.5% de I'import del contracte.

23.6 En cas que la demora en el compliment dels terminis parcials del contracte faci presumir
raonadament la impossibilitat de complir el termini total 'Organ de Contractacié podra optar per
la continuitat de I’'execucié amb imposicié de penalitats a raé de 0,60 euros per cada 1.000 euros
de preu del contracte, o bé per la resolucié del contracte.

Igualment, en els suposits d’incompliment per demora dels terminis parcials, I’Organ de
Contractacid podra exigir indemnitzacié de danys i perjudicis causats en el cas que les penalitats no
cobreixin el danys causats a I’entitat.

Els terminis parcials es podran ajustar en funcid de les necessitats i evolucié del projecte, no
obstant, el termini final (9 de setembre de 2023) és clau i determinant pel Liceu. En cas de demora
en el termini final s’estableixen les seglients penalitats:

- Perdiade retard 1% del preu del contracte fins a un maxim d’una setmana

- Mes d’'una setmana, resolucié del contracte amb incautacié de la garantia definitiva i
complementaria i execucié de les garanties prestades pels pagaments anticipats, més els
danys i perjudicis si les esmentades garanties no cobreixen els danys causats al CGTL.

No sera aplicable la penalitzacid en els casos de retards derivats de causes no imputables a
I’adjudicatari sempre que aquest:

- Posi en coneixement immediatament del CGTL I'existéncia de causa no imputable o de
forca major, i confirmi aquesta comunicacié mitjancant una carta certificada amb justificant
de recepcid en un termini maxim de quinze (15) dies a comptar de la seva produccié.

- Empri la maxima diligencia per tal de posar remei i evitar, en tot allo que sigui possible, els
retards i perjudicis pels treballs.
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Es faran constar en un informe les causes abans esmentades, les mesures correctores
adoptades i el termini suplementari atorgat.

EL CGTL notificara per escrit a I'adjudicatari el retard en qué ha incorregut i la quantitat de
penalitzacié que es correspon amb aquell.

En el suposit que I'adjudicatari recuperés el retard durant la resta de I'execucié i complis el termini
final, la penalitzacié sera anul-lada i el seu import es retornara a I'adjudicatari, excepte en el cas
qgue I'esmentat retard hagués incidit en I'entrada a I'obra d’un altre adjudicatari o hagués produit
danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa al CGTL, cas en qué I'adjudicatari tindra dret només al
retorn de |'excés de la penalitzacié respecte al perjudici efectivament suportat pel CGTL.

Les anteriors penalitzacions seran aplicades pel CGTL a I'adjudicatari en el mes en el que es calculin.
Cas d'incompliment per part de I'adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacio,
el CGTL podra executar, per aquest import, la garantia constituida.

Les penalitzacions previstes en la present clausula no substituiran la indemnitzacié de danys i
perjudicis i I'abonament d'interessos en cas de falta de compliment per part de I'empresa
adjudicatari de les obligacions dimanants del present contracte, atés que en determinats casos
I'incompliment de les obligacions de I'empresa adjudicatari pot causar danys i perjudicis al CGTL
qgue no quedarien cobertes per les penalitzacions previstes en el present contracte.

23.7 Uimport de les penalitats que s’imposin es podra fer efectiu mitjangant la deduccié de les
guantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’"hagin d’abonar a I'empresa contractista
o sobre la garantia que, si s’escau s’hagués constituit quan no es puguin deduir dels pagament
esmentats.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia a |'adjudicataria perque pugui formular les
al-legacions que estimi pertinents i I'0rgan de contractacié de I'entitat resoldra.

L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a qué pugui tenir dret el
CGTL originats per la demora de I'empresa contractista.

23.8 En cas d'incompliment de I'obligacié de I’'empresa contractista de remetre relacié detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la
clausula trenta-quatrena d’aquest plec, es podran imposar les penalitats establertes a I'apartat
anterior de les quals respondran les garanties constituides.

23.9 L’adjudicataria haura de rescabalar al CGTL pels danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats

de dol o negligencia en el compliment de les obligacions resultants de I'adjudicacid. Igualment sera
responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant I'execucié del contracte.

38



- .
. Liceu
 Opera

Barcelona

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS Exp. 005-CONST2122-RHSG-SU

Si el retard fos produit per motius no imputables a I'empresa contractista s’estara al que disposa
I"article 195.2 LCSP.

Vint-i-quatrena. Control en I’execucié del contracte i control de qualitat
24.1 Control en I’execucioé del contracte.

El CGTL efectuara la inspeccio, la comprovacio i la vigilancia per a la correcta execucio del contracte
i podra dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.

El CGTL i la Direccié facultativa de les obres, directament o indirectament a través de tercers,
supervisaran i podran inspeccionar, en tot moment, les obres objecte del contracte, a les que
sempre tindran lliure accés, a I'efecte d’assegurar que I'obra s’executa correctament i d’acord amb
les directrius i prescripcions del contracte.

El contractista, doncs, haura de facilitar tota la informacid i la documentacié que li sigui demanada,
referida a I'execucié de les obres.

Amb caracter enunciatiu i no limitatiu, la inspeccié comportara I'exercici de les seglients facultats,
que seran exercides discrecionalment i en la mesura que puguin afavorir el curs de les obres i la
seva qualitat:

i Facilitar al personal del contractista la interpretacio del projecte de I'obra i la seva execucio.

ii Verificar, en tot moment, el curs de I'obra, el compliment de les condicions del contracte, el
seu desenvolupament d’acord amb el projecte, el sistema general de treball, les etapes o
terminis del programa d’execucid, el personal empleat i la seva competencia técnica i
practica, segons escaigui, i rebutjar al que no correspongui amb la capacitat del seu ofici.

iii Comprovar els aprovisionaments de materials, les seves caracteristiques, el seu estat i la seva
adequacié al curs de les obres, determinar les analisis que calguin i rebutjar les que siguin
inadequades o amb imperfeccions.

iv Advertir de les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensié o I'ajornament parcial
de I'obra per un termini no superior a vuit (8) dies o proposar un major termini quan ho
aconsellin les circumstancies de seguretat, defensa del patrimoni arqueologic o jardiner de
la ciutat, naturalesa diferent a la prevista de les unitats d’obres a fer o circumstancies
meteorologiques.

v Proposar les modificacions que vinguin aconsellades pel que fa al projecte, durant la seva
execucio, ja sigui per I'estat, la naturalesa o els accidents del terreny o de I'obra, per raons
tecniques o per la dels materials disponibles.

vi Autoritzar la utilitzacié de la maquinaria que pugui facilitar els treballs, sense cap detriment,
pero, de la seva qualitat.
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vii Verificar la fabricacié del material a usar en I'obra, prévia comunicacié del nom i de I'adreca
del fabricant a qui hagi estat encomanat, en cada cas, pel contractista.

viii Establir els terminis parcials de I'execucié de I'obra, quan no vinguin determinats en el
projecte, en I'oferta del contractista o en la resta de documentacié contractual.

ix En cas de discrepancia entre els tecnics del contractista i els que realitzin la inspeccio,
prevaldra el criteri d’aquests Ultims, sense que aquesta circumstancia pugui representar cap
cost per a I’ens contractant.

x La Direccié facultativa es podra personar en les dependeéncies del contractista per I'exercici
de les anteriors funcions.

El contractista restara obligat a facilitar mensualment a la Direccié facultativa un comunicat dels
treballs realitzats, en queé es reflectiran totes aquelles incidéncies de I'obra més importants. Si ho
considera oportu, la Direccid facultativa podra exigir que es defineixin amb més detall i fins i tot
sol-licitar I'elaboracié de comunicats especials amb el contingut que determini. Els esmentats
comunicats s’hauran de rebre abans del dia 10 de cada mes.

Aixi mateix, sera obligacié del contractista deixar constancia formal de les dades basiques de la
forma del terreny, que obligatoriament haura de prendre abans de l'inici de les obres, aixi com de
la definicié d’aquelles activitats o parts de I'obra que hagin de restar ocultes. Aix0 haura de ser
degudament comprovat per la Direccio facultativa, préviament a la seva ocultacio.

L’ens contractant no es fara responsable del pagament d’activitats o d’obres de les quals no existeixi
comprovacié formal de I'obra oculta i qualsevol despesa que comporti la comprovacio d’haver estat
efectivament executada sera a carrec del contractista. Conseqiientment, el contractista haura de
comunicar a I’ens contractant, amb suficient antelacio, la realitzacié d’aquest tipus de treballs.

24.2 Control de qualitat

El CGTL es reserva el dret de contractar directament 'empresa que hagi de realitzar el control de
qualitat. Es podra demanar, en cas que no estigui previst al projecte, un Pla de qualitat previ a I'inici
dels treballs, que haura de ser aprovat per part de la Direccié facultativa de les obres.

En cas de detectar defectes apreciables i reiteratius, el contractista haura d’efectuar una revisié
total del treball o materials objecte dels defectes.

L’ens contractant i la Direccid facultativa de les obres faran tots els reconeixements, les
comprovacions, les proves, les analisis i els assaigs, tant de materials com d’unitats d’obra que
estimin oportuns, en qualsevol moment i en preséncia del contractista, qui haura de facilitar al
maxim la seva execucid i posara a la seva disposicié els mitjans materials i el personal que fos
necessari. Aixo no podra donar lloc a cap tipus de reclamacid per interrupcio de les obres derivada
d’aquests conceptes.
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Independentment de la supervisid del control de qualitat que duguin a terme directament o
indirectament I'ens contractant i la Direccié facultativa, el contractista també haura de portar a
terme el control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra, d’acord amb el Pla d’autocontrol
de qualitat que s’aprovi.

Tots els assaigs i les proves seran a carrec del contractista. També seran al seu carrec les despeses
complementaries de control derivades de la mala execucié de I'obra o de la reposicié de materials
o d’elements defectuosos.

En el moment de la recepcié de 'obra, el contractista, que sera plenament responsable de la
gualitat de I'obra que efectui, acreditara I'execucioé del Pla d’autocontrol de qualitat realment dut
a terme, la qual cosa sera degudament valorada en el moment de la liquidacié de I'obra.

Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte i Direccié Facultativa de les obres

El CGTL designa, com a persona responsable del contracte i Direccié Facultativa de les obres, el Sr.
Domingo Garcia, Cap de Servei de Manteniment de Maquinaria Escénica de la Fundacié del Gran
Teatre del Liceu.

Exercira, a més de les funcions generals de supervisio de I'execucié del contracte esmentades en la
clausula anterior, les funcions especifiques que se li atribueixin per tal de minimitzar I'impacte
administratiu i técnic de les incidencies de I'execucid contractual i per tal de garantir la coordinacio
entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindra les funcions segilients:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals;

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcio
especifica no correspongués a altres persones;

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacio de la
prestacid pactada;

d) Informar del nivell de satisfaccid de I'execucié del contracte.

A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, el responsable del contracte emetra un informe d’avaluacié final de la contractacio que
fara referencia a diferents aspectes de I'execucié del contracte, I'adequacié del disseny, als
objectius previstos amb la contractacio i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes
econdmics i pressupostaris i als de caracter tecnic.

f) Adoptar la proposta sobre la imposicid de penalitats.

g) Emetre un informe on determini si el retard en I’'execucid és produit per motius imputables
al contractista.

La Direccid Facultativa de les obres gaudeix de les seglients facultats:
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a)

c)

g)

Realitzar els ajustos i modificacions técniques al Projecte per a la adequada realitzacié de
I'obra, podent dictar les oportunes ordres. Aquestes s’emetran per escrit i quedaran
recollides documentalment.

Per a la realitzacid dels ajustos i modificacions s’observara el regim i procediment de
modificacions previst a I'article 242 de la LCSP.

Aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacio, que no s'executin d'acord amb les
prescripcions contingudes al Projecte o les seves ordres.

Realitzar el control de I'execucié de les obres i dels procediments establerts al contracte.

Estar present als diferents actes de control i verificacié de les actuacions fins a la recepcio
definitiva de I'obra.

Realitzar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin a les obres, rebutjant els que
siguin defectuosos o no siguin aptes.

Sol-licitar la documentacio corresponent a efectes d’emetre les corresponents certificacions,
en els termes previstos en la clausula 28 del PCAP.

La Direcci6 Facultativa tindra la potestat de resolucio de les controversies de caracter técnic que es
puguin donar entre el contractista i el CGTL durant I’execucid de les obres.

La Direccié Facultativa haura d’estar present i participar en les seglients moments:

Vi
vii
viii

Xi

Comprovacié del replanteig

Visites d’obra (inclou la visita a les instal-lacions del contractista durant la fase de
construccio dels vagons)

Confeccio dels Certificats d’obra

Confirmar les certificacions parcials i la liquidacid final
Confeccio d’informes de les obres

Suspensio d’obres

Recepcions Provisionals

Recepcions Definitives

Subcontractacid

Elaboracié dels documents “As Built”

Medicié final i general de I'obra.

Vint-i-sisena. Seguretat i Salut

El CGTL designara un Coordinador en Seguretat i Salut abans de I'inici dels treballs.

El Coordinador en materia de seguretat i salut s’integrara en la Direccid Facultativa, vetllara per

I'estricte compliment de les mesures de seguretat i salut i que es determinin al Pla elaborat a

I'efecte, I'aplicacio del qual haura de controlar i supervisar i, en general, tindra les obligacions
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previstes en I'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio (“Reial Decret 1627/1997”).

El Coordinador en matéria de seguretat i salut haura de donar compte de qualsevol qlestié de la
seva competéncia a la Direccid facultativa de les obres, sempre que sigui requerit a tal efecte.

Quan no sigui necessaria la designacid de coordinador, les seves funcions seran assumides per la
Direcci6 facultativa, essent obligacié del contractista i subcontractista atendre a les indicacions i
instruccions de dita Direccio.

El contractista haura de designar un técnic competent per tal que elabori, amb caracter previ a
I'inici de I'obra, un Pla de Seguretat i Salut en el treball en que s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en I’estudi de seguretat i salut o en I'estudi basic en els
termes que preveu el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid o la normativa que el substitueixi. En
I’esmentat Pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevencié que el
contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, que no podran implicar disminucié
dels nivells de proteccid previstos en I'estudi de seguretat i salut o en I’estudi basic.

El Pla de Seguretat i Salut sera aprovat per I’ens contractant o qui aquest designi abans de I'inici de
I’obra, previ informe favorable del Coordinador de seguretat i salut o, en el seu cas, de la Direccid
facultativa.

En el suposit que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovés el Pla de Seguretat i Salut, indicara
a l'adjudicatari les correccions a efectuar, les quals hauran de ser introduides abans de la
comprovacié del replantejament.

Vint-i-setena. Resolucié de dubtes técnics interpretatius

Per ala resolucié de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié del contracte,
es pot sol-licitar un informe técnic extern a el CGTL i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-vuitena. Abonaments al contractista.

28.1 El contractista tindra dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les
operacions preparatories realitzades com a instal-lacions i apilament de materials o equips de
magquinaria adscrits a I'obra, en les condicions i calendari de pagament establert en I'apartat X del
Quadre de Caracteristiques.

28.2 Per al pagament dels treballs, la Direccid Facultativa remetra al contractista la certificacio

signada, a I'efecte de la seva conformitat o objeccions, durant els primers deu dies seglients al mes
al que corresponguin.
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L'import total de les certificacions d’obra no podra ser superior al preu del contracte total, fixat
contractualment, excepte en el cas d’eventuals modificacions que hagi aprovat I'organ de
contractacio.

Als efectes d’emetre les certificacions, la Direccié facultativa podra recavar del contractista
qualsevol tipus de documentacid que acrediti I'efectiva realitzacié dels treballs objecte de
certificacid. En aquest sentit, a titol enunciatiu i no limitatiu, es podra sol-licitar al contractista el
[liurament de les factures de compra de material, les entrades de material en magatzem, fotografies
dels treballs, etc.

En aquest sentit, la Direccié facultativa podra igualment personar-se en les instal-lacions del
contractista per tal de realitzar les comprovacions escaients a efectes d’emetre la corresponent
certificacio.

Si el contractista no estigués conforme amb I'esmentada certificacidé, haura de presentar la seva
reclamacié en el termini de cinc (5) dies habils a partir de la seva notificacid. L’ens contractant hi
donara resposta en el termini de cinc (5) dies habils a partir de la seva presentacié. Si el contractista
deixés expirar el termini sense fer la reclamacid, el document es considerara acceptat pel
contractista com si li hagués donat la seva conformitat.

L’organ de contractacié abonara el preu dins dels trenta (30) dies seglients a la data d’aprovacid de
les certificacions, les quals s’"hauran d’aprovar dins dels trenta (30) dies seglients a la realitzacié de
la prestacié.

L’'emissié de certificacions parcials no implicara la correcta execucid final del contracte, el qual es
constatara en la recepcié de I'obra.

28.3 El pagament a I'empresa contractista s’efectuara en tots els casos contra presentacié de
factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electronica Les factures s’enviaran
al responsable del contracte/Direccio facultativa o persona o servei que aquest pugui indicar per a
la seva conformacié.

Ales factures es fara constar el nimero de comanda que CGTL facilitara, la data, i el concepte treball
realitzat o si es tracta d’'un abonament a compte.

Per tal que les factures es considerin correctament elaborades i, per tant, puguin ser acceptades
com a valides per CGTL, I'adjudicatari haura d’incorporar a la factura la constitucidé de la garantia
concreta per a cadascun d’aquests pagaments en cas d’abonaments a compte, o la certificacié
emesa per la Direccio facultativa, quan es tracti de treballs ja realitzats.

El pagament de les factures es fara efectiu mitjancant transferencia bancaria d’acord amb la forma
establerta pel CGTL.
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Les dades identificatives de I'0rgan amb competéncies en matéria de comptabilitat de I'organ de
contractacio i del destinatari, que I'empresa contractista haura de fer constar en les factures
corresponents, seran les que indiqui el Teatre.

28.4 CGTL podra exigir, juntament amb la factura, 'aportacié per part de I'Adjudicatari dels
documents de cotitzacié a la Seguretat Social del personal (TC.1) i (TC.2) (o documents equivalents),
segellats per una entitat bancaria o d’estalvis, o certificacié estesa per la corresponent Tresoreria
Territorial que acrediti que esta al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social, i
declaracio responsable de que tots els seus treballadors estan afiliats a la Seguretat Social aixi com
d’estar al corrent del pagament de salaris i de totes les retribucions que corresponguin a aquests
treballadors. La part realitzada dels treballs no s’entendra aprovada ni rebuda per CGTL, si aixi no
consta expressament.

28.5 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent pels
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

28.6 L'empresa contractista podra realitzar els treballs amb major celeritat de la necessaria per a
executar els treballs en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindra dret a percebre
major quantitat per aquest concepte.

28.7 No s’admetran girs ni endossos tret que siguin prévia i expressament autoritzats per el CGTL.

28.8 L'empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en I'article 200 de la LCSP.

Vint-i-novena. Responsabilitat del licitador

Una vegada adjudicat i formalitzat el contracte, el contractista assumira davant el CGTL la
responsabilitat integra de tota la gestid necessaria per a les provisions, els treballs i el compliment
del contracte d’acord amb totes les normatives vigents, incloses les normatives internes de I'ens
contractant, la construccid, el transport al seu risc, les proves i el seguiment, aixi com de les
garanties a tot aix0 vinculades.

El contractista és responsable de que la construccid dels vagons en les seves dependéncies es
realitzi conforme a allo establert en el Projecte aprovat, qualsevol modificacié d’aquest haura de
ser préviament traslladada i aprovada per la Direccié Facultativa. Aquesta responsabilitat s’entén
sens perjudici de les facultats de control en I’execucid del contracte establertes en el present Plec.

La sola presentacio d’oferta implicara la declaracioé per part del contractista d’haver complert amb
la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i tenir coneixement de
les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat detingudament els
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documents lliurats en la licitacié, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva
oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqliencia, que es
responsabilitzara de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d’Us i en la
forma i condicions convingudes.

El contractista és responsable de la qualitat técnica de les prestacions i subministraments realitzats,
aixi com també de les conseqiiéncies que es dedueixin per el CGTL per a terceres persones de les
omissions, errors, metodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a terceres persones, serveis 0 a propietats publiques o privades com a
conseqliencia de les operacions que requereixi I'execucid del contracte, excepte en el cas que els
danys siguin ocasionats com a conseqliencia immediata i directa d’una ordre del CGTL.

En concret, sera responsable dels danys que ocasionin els seus empleats durant la vigéncia de la
contractacio, tant a les persones com als edificis i objectes en general (ja siguin propietat de
I’empresa contractista o de I'empresa contractant) o a tercers, i aniran a carrec del contractista les
despeses derivades de qualsevol tipus de reclamacions, incloses les judicials.

A aquests efectes, 'empresa contractista haura de procedir, de manera immediata, a indemnitzar
i reparar de forma totalment satisfactoria i al seu carrec, tots els danys i perjudicis imputables a ell
o al seu personal, o si escau a reintegrar a I’ens contractant els pagaments que per tal motiu hagués
de fer.

L’adjudicatari annexara al contracte una declaracié jurada en la qual es fara responsable dels
treballadors de I'obra, pel que fa a la responsabilitat que pogués derivar-se de la seva actuacié
durant la realitzacié de les tasques corresponents.

En els suposits d’'incompliment parcial o compliment defectuds o de demora en I’execucid en qué
no estigui prevista penalitat o en que, estant-ho, dita penalitzacié no cobreixi els danys causats a
I'empresa contractant, aquest exigira a I'empresa contractista la indemnitzacié per danys i
perjudicis causats.

L’'empresa contractista sera responsable del compliment de les obligacions adquirides per part de
tot el seu personal que participi en la prestacié objecte del Contracte.

L'empresa contractista estara obligada a tenir la maxima cura per a evitar que, amb motiu de
I’execucid del contracte, es produeixin pertorbacions o interferéncies en el normal funcionament
de I'activitat del Teatre, de la qual cosa haura de respondre davant bel CGTL.

L'empresa contractista no podra, sense la prévia autoritzacid per escrit de I'ens contractant,
publicar noticies, dibuixos, ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicacid.

Addicionalment, la prestacié objecte del Contracte haura de realitzar-se donant compliment a les
seglients obligacions:
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i. L'empresa contractista no podra manipular sense autoritzacié cap instal-lacié de I'ens
contractant, cambres de BT, AT, etc.

Si per raons de la feina, li fos precis entrar en alguna d’elles, I'empresa contractista sol-licitara
la presencia de personal qualificat de I’ens contractant. Per a la connexié eléctrica de la
magquinaria haura de sol-licitar informacié dels punts de connexié adequats.

ii. Durant els treballs s’haura d’efectuar una retirada periodica de totes les runes que es
produeixin.

iii. Si el contractista necessités, per la seva conveniéncia, ajuda de personal o equipaments de
I’ens contractant no previstos, i I’ens contractant pot efectuar la prestacid, se li efectuara un
carrec del cost, amb els preus de I'ens contractant.

Si el CGTL hagués de fer algun pagament per compte del contractista, com per exemple, pagaments
a industrials per a la reparacié de deficiéncies no resoltes a temps, costos d’assaigs, de proves o de
primes d’assegurances, podra optar per exigir al contractista I'immediat reintegrament, deduir-lo
del pagament d’una factura o executar una fianga per I'import corresponent.

La responsabilitat establerta en els anteriors apartats sera, sens perjudici de la responsabilitat penal
en la que es pugui incérrer, tant de I'empresa contractista i, per mitja dels seus representants, com
dels seus empleats.

Trentena. Altres obligacions de contractista

a) L'empresa contractista s’obliga a executar els treballs amb la continuitat convinguda i garantir
als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i mitjangant I'abonament,
si s’escau, de la contraprestacid economica fixada; de cuidar del bon ordre dels treballs;
d’indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqiiéncia de les operacions requerides
per portar a executar el contracte, amb I'excepcio dels que es produeixin per causes imputables a
I’entitat contractant; i de lliurar, si s’escau, les obres i instal-lacions a qué estigui obligat en I'estat
de conservacié i funcionament adequats.

b) L'empresa contractista s’obliga a executar els treballs objecte de contractacié amb subjeccio a
tota la normativa especifica que resulti d’aplicacié en el marc de la tipologia de | contracte.

c) L'empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis etics i a les regles de conducta
seguents:

- Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- No realitzar accions que posin en risc I'interes public.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I’execucio dels contractes.
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- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- Col-laborar amb I'0rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informaciéd que |i sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié amb
I’Administracid o administracions de referencia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparencia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicions especials d’execucid del contracte.

També haura de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informacié obtinguda i
documentacié elaborada per rad de I'execucid del contracte i aquesta documentacié no poda ser
reproduida, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en
aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

d) Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en tot
cas anualment, li sigui requerida per/la responsable del contracte respecte I'efectiu compliment de
les obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la legislacié d'integracié de
persones amb discapacitat, la contractacié amb particulars dificultats d'insercié al mercat laboral, i
la subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Insercid, i els requisits i
obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs.

e) Acreditar la contractacioé d'una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil per I'import
indicat al Quadre de Caracteristiques i presentar el certificat corresponent al CGTL simultaniament
amb la formalitzacié del contracte o amb anterioritat.

f) Comunicar per escrit al CGLT el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part
de la prestacié que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud de I'empresa contractista del
subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haura d'aportar dins dels 15 dies naturals
seglients a la seva subscripcid. L'incompliment d'aquesta obligacié pot comportar una penalitat
econdmica de fins al 5% del preu del contracte.

g) Complir amb la normativa general sobre prevencid de riscos laborals.

h) El contractista resta obligat a aportar a les obres I'equipament de maquinaria i mitjans
auxiliars que calguin per a la bona execucid de les obres en els terminis convinguts en el Contracte.
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L'equipament restara adscrit a I'obra mentre s’executen les unitats en que ha d’utilitzar-se, en el
ben entes que no podra retirar-se sense consentiment exprés de la Direccié facultativa de les obres
i hauran de ser reemplacats els elements avariats o inutilitzats, tret que la seva reparacié exigeixi
terminis que la Direccié facultativa consideri que no han d’alterar el programa de treball.

El contractista no podra efectuar cap reclamacié fundada en la insuficiencia de la dotacié o de
I’equipament que I’ens contractant hagués pogut preveure per a I’execucio de I'obra

i) En I'execucié del Contracte, el contractista haura de complir les obligacions aplicables en
mateéria mediambiental, social o laboral a que fa referencia I'article 201 de la LCSP. El contractista
haura de complir amb la normativa en matéria de Gestié de Residus.

j) Els empleats del contractista no podran ser, en cap cas i sota cap concepte, considerats ni de fet
ni per dret, empleats de I'empresa contractant, depenent Unicament i exclusivament del
contractista a tots els efectes, amb total indemnitat per a 'empresa contractant.

k) El contractista restara obligat a complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions
vigents sobre Relacions Laborals, Seguretat Social, Seguretat i Higiene en el treball i normativa
especifica sobre la Prevencié de Riscos Laborals de Seguretat i Salut, aixi com també les normes i
disposicions internes que respecte d’aquestes matéries disposi I’entitat contractant

[) El contractista haura de disposar d’una avaluacid de riscos laborals de I'exercici de les diferents
tasques a les que fa referéncia aquest Contracte segons la Llei, de Prevencié de Riscos Laborals.
Totes les eines i maquines que es facin servir en la realitzacié d’aquests treballs han de complir
aquesta normativa o la que estigui vigent en cada moment.

m) L'empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions propies de I'obra les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

n) El contractista procedira a la senyalitzacié de la zona d’obres mitjancant els elements adequats
a cada cas i amb els cartells i els rétols que avisin de la prohibicié d’accés public a la zona. Les
despeses en que incorri el contractista per rad de la senyalitzacié estaran incloses en els preu o
preus unitaris.

o) Totes les demés obligacions establertes en aquest Plec o la resta de documentacio contractual,
aixi com les instruccions donades pel responsable del contracte i Direccié facultativa.

Trenta-unena. Prerrogatives

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I’6rgan de contractacié
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, el qual es fara d’acord amb allo indicat en el
present Plec, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interées
public, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de la seva execucid, suspendre’n
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I’execucid, acordar la seva resolucié i determinar-ne els efectes. Aixi mateix, I’0rgan de contractacio
té les facultats d’inspeccidé de les activitats desenvolupades pel contractista durant I'execucié del
contracte, en els termes i amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti I'organ de contractacié en I'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i son immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives es dura a terme mitjancant el procediment establert en I'article 191
de la LCSP.

Trenta-dosena. Modificacio del contracte

32.1 En cas que, en el marc del desenvolupament d’aquest contracte, calgui introduir-hi alguna
modificacid, aquesta modificacié només es pot portar a terme en els suposits i limits que s’indiquen
en els apartats 3, 4, 5i 6 d’aquesta clausula, sempre que es respecti el procediment establert en els
mateixos.

32.2 El regim de les modificacions es regeix per alldo disposat en els articles 203 a 205 i 319 de la
LSCP.

32.3 La modificacié del contracte Unicament podra realitzar-se durant la seva vigéncia quan
concorri algun suposit de modificacio dels previstos en I'apartat M del Quadre de Caracteristiques,
si aixi s’ha indicat, en els termes i condicions que en dit apartat s’indiquen, d’acord amb I'article
204 de la LSCP i fins a un maxim del 20% del preu inicial. En aquest suposit, en cap cas la modificacié
del contracte pot suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

32.4 Qualsevol altra modificacié del contracte que no pugui subsumir-se en cap dels suposits de
modificacié contractual que, en el seu cas, s’hagin previst en I'apartat M del Quadre de
Caracteristiques o que, encara que, podent-se subsumir en algun de dits sup0sits no s’ajusti
exactament a allo establert en dit apartat, només podra adoptar-se si es justifica la concurréncia
d’alguna de les circumstancies taxades que es preveuen en l'article 205 de la LCSP.

Aguestes modificacions han de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per
donar resposta a la causa objectiva que motivi la modificacid i Gnicament podran adoptar-se si es
compleixen els requisits recollits en I'article 205 de la LCSP per a la circumstancia taxada que resulti
d’aplicacié.

Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin en el projecte, la
proposta sobre els nous preus a fixar es basara quan resulti d'aplicacid, en els costos elementals
fixats en la descomposicié dels preus unitaris integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en els
costos que corresponguessin a la data en queé va tenir lloc I'adjudicacio.

Els nous preus, una vegada aprovats per I'0rgan de contractacié, es consideraran incorporats amb
caracter general als quadres de preus del projecte.
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32.5 Quan es vulgui modificar el contracte, I'0rgan de contractacid ha de justificar degudament en
I'expedient de contractacid la concurréncia d’alguna de les causes que habiliten de fer tal
modificacio, i tot seguit ho ha de notificar al contractista i al redactor del projecte, especificant les
caracteristiques tecniques de la modificacié i el seu impacte economic sobre el preu d’adjudicacié
del Contracte. Per mitja d’aquesta notificacid s’atorgara al contractista tramit d’audiéncia, de
manera que aquest pot formular les al-legacions que consideri oportunes en un termini de cinc (5)
dies habils a comptar des del dia en que li ha estat feta la notificacié.

Exhaurit aquest termini i en el mateix termini de cinc (5) dies habils, els serveis juridics i economics
de I'0rgan de contractacié emetran el corresponent informe sobre la modificacié proposada.

32.6 L’0rgan de contractacid ha de notificar I'acord de modificacié al contractista. En aquesta
notificacid, s’ha de convocar el contractista a I'acte de formalitzacid i incorporacid de la modificacié
rellevant al contracte, acte que s’ha de fer en un termini no inferior a cinc (5) dies a comptar des de
la data de la convocatoria a I'acte esmentat.

32.7 En I'acte de formalitzacié de la modificacid, s’ha de signar I'acord de modificacid i la versié
actualitzada del contracte.

32.8 L’organ de contractacid haura de publicar, en tot cas, un anunci de modificacié en el perfil del
contractant en el termini de cinc (5) dies naturals des de la seva aprovacid. Dit anunci haura d’anar
acompanyat de les al-legacions del contractista i de tots els informes que, en el seu cas, s’hagin
sol-licitat amb caracter previ a la seva aprovacio, inclosos aquells informes aportats pel contractista
o els emesos per I'0rgan de contractacio.

Trenta-tresena. Suspensio del contracte.

El contracte podra ser suspés per acord del CGTL o perqué el contractista opti per suspendre el seu
compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho al CGTL
amb un mes d’antelacid.

El CGTL ha d’estendre I'acta de suspensidé corresponent, d’ofici o a sol-licitud de contractista, de
conformitat amb el que disposa I’article 208.1 de la LCSP.

L'acta de suspensid, d’acord amb I'article 103 del RGLCAP, I’hauran de signar una persona en
representacié de I'0rgan de contractacio i contractista i s’"ha d’estendre en el termini maxim de dos
dies habils, a comptar de I'endema del dia en qué s’acordi la suspensid.

El CGTL ha d’abonar a contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de conformitat
amb el previst en I'article 208.2 de la LCSP.

L'abonament dels danys i perjudicis a contractista només comprendra els conceptes que s’indiquen
en aquest precepte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIO, CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO | LA REVISIO DE
PREUS DEL CONTRACTE
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Trenta-quatrena. Successio i Cessié del contracte
34.1 Successio en la persona del contractista.

En el suposit de fusiéd d’empreses en que participi la societat contractista, el Contracte continuara
vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en tots els
drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el Contracte
continuara amb I'entitat a la qual s’atribueixi el Contracte, que quedara subrogada en els drets i les
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absencia de
prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se |’'adjudicacio del contracte o que les
societats beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin
el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidariament de I'execucié del
Contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a I'0rgan de contractacid la circumstancia que s’hagi
produit.

34.2 Cessio del contracte

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte no es podran cedir pel contractista a una
tercera persona, ja que les qualitats técniques o personals de qui cedeix han estat raé determinant
de I'adjudicacio del contracte.

L'organ de contractacid no podra autoritzar la cessid6 a una tercera persona ja que la cessid
suposaria una alteracio substancial de les caracteristiques del contractista ja que constitueixen un
element essencial del contracte.

Trenta-cinquena. Subcontractacio

35.1 El contractista podra concertar amb tercers la realitzacid parcial de la prestacié amb
subjeccié a allo que disposi I’Apartat O del Quadre de Caracteristiques.

35.2 La celebracio dels subcontractes estara sotmesa al compliment dels segiients requisits:

i.  Ellicitador ha de preveure en I'oferta, seguint el formulari de subcontractacié que figura en
I’Annex nimero 5 d’aquest PCAP, la part del contracte que tingui previst subcontractar,
assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a les
condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als quals es pretengui
encomanar la seva realitzacid. La intencid de subscriure subcontractes s’ha d’indicar a la
declaracio responsable i s’ha de presentar una declaracid responsable per cadascuna de les
empreses que es té previst subcontractar.
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ii. Entot cas, el contractista haura de comunicar per escrit a I'drgan de contractacid, després
de I'adjudicacio del contracte i, com a molt tard, abans d’iniciar la seva execucié, la intencio
de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestacié que es pretén
subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants legals del
subcontractista, i justificant suficientment la seva aptitud per executar-la per referéncia als
elements técnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es
troba incurs en prohibicié de contractar d’acord amb I'article 71 de la LCSP.

El contractista principal haura de notificar per escrit a I'0rgan de contractacié qualsevol
modificacié en dita informacié durant I’execucié del contracte principal, i tota la informacio
necessaria sobre els nous subcontractistes.

L’acreditacio de I'aptitud del subcontractista podra realitzar-se immediatament després de
la celebracié del subcontracte si aquesta és necessaria per atendre a una situacié
d’emergéncia o que exigeixi I'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica degudament.

iii. Els subcontractes que no s’ajustin a allo indicat en I'oferta, per celebrar-se amb empresaris
diferents dels indicats nominativament o per referir-se a parts de la prestacid diferents a
les assenyalades en 'oferta, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint (20) dies des
qgue s’hagi cursat la notificacid i aportat les justificacions indicades en el subapartat ii. del
present apartat, llevat que amb anterioritat haguessin estat autoritzats expressament,
existeixi una situacié d’emergéncia o que exigis I'adopcié de mesures urgents, sempre que
I’organ de contractacié no hagués notificat dins del termini la seva oposicié. Aquest régim
sera igualment aplicable si els subcontractistes sén identificats en I'oferta mitjangant
descripcié del seu perfil professional.

Sota responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat
de deixar transcérrer el termini de vint (20) dies anteriorment referit si la seva celebracio
és necessaria per atendre a una situacié d’emergeéncia o que exigeixi I'adopcié de mesures
urgents i aixi es justifica suficientment.

35.3 La infraccié de les condicions anteriorment esmentades, aixi com la manca d’acreditacié de
I'aptitud del subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d’emergencia o de
les que facin urgent la subcontractacio, podra suposar |'aplicacié de penalitats de fins a un 10% del
preu del contracte.

35.4 Els subcontractistes quedaran obligats Unicament davant del contractista principal, qui
assumira la total responsabilitat de I'execucié del contracte, d’acord amb el que estableix aquest
PCP i els termes del contracte, inclos el compliment de les obligacions en materia mediambiental,
social o laboral i a la condicié especial d’execucid relativa a la submissid a la normativa nacional i
de la Unid Europea en matéria de proteccio de dades, en el cas que el Contracte impliqui la cessid
de dades al contractista. El coneixement que tingui I'0rgan de contractacié dels subcontractes
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celebrats en virtut de les comunicacions anteriorment referides, no alteraran la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant el CGTL per les obligacions contretes
amb elles per I'empresa contractista, com a consequiéncia de I'execucié del contracte principal i
dels subcontractes.

Amb caracter general i en qualsevol circumstancia, el personal de les empreses que siguin
autoritzades com a subcontractistes es considera personal del contractista i, per tant, no pot
reclamar a 'empresa contractant el compliment de les obligacions a que s’hagi compromes el
contractista.

35.5 En cap cas podra concertar-se pel contractista I'execucié parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar.

35.6 El contractista haura d’informar als representants dels treballadors de la subcontractacio,
d’acord amb la legislacié laboral.

35.7 Previ a l'inici dels treballs per part del subcontractista, el contractista s’obligara a disposar de
I"acceptacid expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que en
donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El contractista introduira modificacions al Pla de
Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb I'expressa aprovacio del
Coordinador de Seguretat i Salut.

L'acceptacid expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

35.8 El CGTL si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre que es
compleixin les condicions previstes en I'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments s’entendran
realitzats per compte del contractista, mantenint la mateixa naturalesa d’abonaments a compte
que les certificacions d’obra.

35.9 El contractista haura de remetre al CGTL quan ho sol-liciti, la relacid detallada dels
subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacié, amb les condicions de subcontractacié o subministrament relacionades amb
el termini de pagament. Aixi mateix, el contractista haura d’aportar a peticié del CGTL el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en I'article 216 de
la LCSP.

Trenta-sisena. Revisio de preus

Esta prevista la revisié de preus aplicable a aquest contracte de conformitat amb el que preveu
I’apartat O del Quadre de Caracteristiques.
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE
Trenta-setena. Recepcio i liquidacio

37.1 La recepcid i la liquidacié del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles 210
i 300 de la LCSP.

37.2 Almenys tres (3) dies abans de I'acabament total de les obres, el contractista informara al CGTL
de la data concreta del final de les obres, a I'efecte que pugui dur-se’n a terme la recepcid.

37.3 S’entendra que pot efectuar-se la recepcid de les obres si estan completament finalitzats tots
els treballs encomanats al contractista com a conseqiiencia del Contracte i de conformitat amb el
gue s’hi estableixi.

37.4 La Direccid Facultativa, juntament amb el contractista assistit, si ho estima oportu, pel seu
facultatiu, efectuara I'oportuna inspeccid i si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb
les prescripcions previstes, I'ens contractant les donara per rebudes, i s’aixecara la corresponent
acta de recepcid provisional, iniciant-se a partir d’aguest moment el termini de garantia.

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, aixi es fara constar en 'acta on la Direccid
facultativa assenyalara els defectes i les deficiencies observades i el termini per a la seva execucio.
Si passat el termini fixat, i reconegudes de nou, les obres no estiguessin conformes, el CGTL podra
procedir a la seva realitzacié en la forma que estimi oportuna, si bé a compte i risc de I'adjudicatari.

37.5 Efectuada la recepcié de les obres i en el termini maxim de tres (3) mesos comptats a partir de
la recepcio, el CGTL aprovara la certificacio final de les obres executades, que sera abonada al
contractista a compte de la liquidacid del Contracte.

37.6 Les objeccions que el contractista estimi oportu de formular a la vista de la liquidacié s’hauran
de dirigir, per escrit, a la Direccié facultativa en el termini de quinze (15) dies. comptats des de la
data de recepcid. Transcorregut aquest termini s’entendra que esta conforme amb el resultat i els
detalls de la liquidacié.

37.8 Una vegada aprovada la liquidacié per la Direccié facultativa, el contractista expedira la
certificacid del seu import, si el saldo li fos favorable. Si fos favorable a I’ens contractant, aquest
requerira al contractista perque procedeixi al reintegrament de I'excés, si hagués estat
efectivament cobrat.

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolucié o cancel-lacié de les garanties

38.1 El contractista sera responsable dels defectes que puguin esdevenir en la construccié durant
el termini de garantia assenyalat en I'apartat Q del Quadre de Caracteristiques i comencara a
computar a partir de la recepcié positiva.

55



. Liceu
' Opera
Barcelona

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS Exp. 005-CONST2122-RHSG-SU

38.2 Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els vagons
subministrats, en elements constructius de I'obra, aparells maquinaries o en qualsevol altre aspecte
referent a la instal-laci6 o muntatge I'0rgan de contractacid té dret a reclamar a I'empresa
contractista la reposicié dels que siguin inadequats o la seva reparacio si és suficient, de tal manera
gue les obres compleixin totes les condicions del projecte en el moment del certificat de final de
garantia.

38.3 El contractista haura de disposar d’una organitzacié especifica per dur a terme els esmentats
treballs. Si no es complissin els terminis i condicions establerts per a la conservacio i la reparacié,
I’ens contractant podra encarregar directament els treballs a unes altres empreses, si bé, en
qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats seran sempre a carrec del
contractista.

38.4 En els quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia definitiva (i
complementaria si no s’hagués retornat amb la posta en marxa de I'obra), la Direccid Facultativa
de I'obra redactara un informe de I'estat de les obres. En cas que, segons |'informe, no hi hagi
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de
garantia, es produira la recepcié definitiva de les obres i es procedira a retornar o a cancel-lar la
garantia definitiva i el contractista quedara exempt de la responsabilitat per raé de les obres
executades, llevat d’allo que es disposa al seglient apartat. Per contra, si els béns no sén aptes per
a la seva finalitat, com a consequeéncia dels vicis o defectes observats i imputables a I'empresa
contractista, i hi ha la presumpcié que la reparacid o reposicid no és suficient, I'0organ de
contractacio pot rebutjar els béns i deixar-los a compte de I'empresa contractista, sense que
aquesta tingui el dret al pagament dels béns o, si s’escau, a que se li reclami el preu que el CGTL
hagi abonat, amb I'execucié de les garanties constituides.

38.5 El termini de garantia abans establert quedara en suspens fins que |I'ens contractant consideri
correctament efectuada la reparacid, substitucié o sanejament dels defectes, moment en que
tornara a correr I'esmentat termini de garantia.

38.3 Aquesta garantia sera independent de la que disposi cada aparell, equip o maquinaria que sigui
instal-lat.

38.7 Un cop s’hagin acomplert per 'empresa contractista les obligacions derivades del contracte,
si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar I'acord de devolucié o cancel-lacié de la garantia
definitiva, d’acord amb el que estableix I'article 111 de la LCSP.

38.8 Si I'obra s’arruina amb posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la
construccid, el contractista respondra dels danys i perjudicis que es manifestin durant un periode
de quinze (15) anys a comptar des de la recepcié de les obres.

Aixi mateix, el contractista respondra durant dit termini dels danys materials causats en I'obra per
vicis o defectes que afectin a la cimentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega
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o altres elements estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat
de la construccio, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de I'esmena
de dites reserves.

Trenta-novena. Resolucio del contracte

39.1 Abans del compliment del contracte es pot declarar la seva resolucid, ja sigui de mutu acord
entre les dues parts (mutu dissens), ja sigui unilateralment per qualsevol d’elles, si bé en aquest
ultim cas cal sempre fonamentar-la en alguna de les causes que s’indiquen en |'apartat seglient.

39.2 So6n causes de resolucio del contracte, a banda del mutu dissens:

a) La produccié de causes fortuites o de forca major que impedeixin el compliment del
contracte.

b) La mort o la incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincid de la
personalitat juridica de I'altra part, sense perjudici del que preveu l'article 98 de la LCSP
referent a la successid del contractista.

c) Ladeclaracié de concurs, o la declaracié d’insolvencia en qualsevol altre procediment, de
I'altra part.

d) Laimpossibilitat d’executar la prestacié en els termes pactats inicialment, o la possibilitat
certa que es produeixi una lesié greu a les finalitats d’interés general que el Gran Teatre
del Liceu ha de complir si la prestacid s’ha de seguir executant en els mateixos termes,
guan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 aixi com
la lletra i) de I'article 211.

e) Limpagament dels salaris, per part del contractista i durant I'execucié del contracte, als
treballadors que hi estiguin participant, o bé I'incompliment de les condicions que
estableixen els convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors, també durant
I’execucié del contracte.

f)  La demora greu en el compliment dels terminis per part del contractista. S’entén inclosa
en aquest suposit la manca de presentacié o de formalitzacié dels documents previs a
I'inici de la prestacid en els terminis establerts en el present plec o en l'oferta de
I"adjudicatari, si els millora.

g) L'execucio defectuosa, quan els defectes, pel seu nombre o per la seva importancia, fan
que la prestacié no pugui satisfer amb normalitat les finalitats que el Liceu vol aconseguir
amb ella. En qualsevol altre cas, I'execucié defectuosa comporta el deure de reparacio a
carrec del contractista i la imposicié de les penalitats que corresponguin d’acord amb els
articles 192, 193 i 194 de la LCSP.

h) Lexercici amb bona fe per part del Gran Teatre del Liceu de la facultat de desistir
unilateralment, de forma totalment lliure. En tal cas el Liceu ha d’efectuar al contractista
un preavis amb deu (10) dies d’antelacié, i indemnitzar-lo per totes les despeses, treballs
i utilitat que pugui obtenir de les prestacions efectuades.

i) Lincompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en el
plec o en el contracte.

j)  Les altres previstes en aquest plec o en la legislacid aplicable.
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k) La manca d’elaboracid i aprovacio del Pla de Seguretat i Salut abans de la data de la
verificacio del replanteig.

[) La suspensiod de la iniciacié de les obres per un termini superior a quatre mesos per part
del CGTL.

m) La suspensio de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada per
el CGTL.

n) Lincompliment de les obligacions essencials del contracte incloent les condicions
essencials d’execucid quan aquest incompliment hagi estat qualificat d’infraccio greu i
concorre dol, culpa o negligéncia de 'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposicié
de penalitats o a la indemnitzacié de danys i perjudicis.

39.3 La resolucié del Contracte produira els seglients efectes:

o) En cas de mutu acord, s’ha d’actuar tenint en compte el que les parts hagin acordat en el
document de resolucio.

p) En cas que la resolucid sigui imputable al contractista, aquest ha de rescabalar I'ens
contractant pels danys i perjudicis acreditats que dita resolucid li ocasioni, danys que han
d’incloure els costos de procedir a un eventual nou procediment de licitacié. A aquests
efectes, I'ens contractant es reserva la facultat d’exercir totes les accions que i
corresponguin per al rescabalament dels danys i els perjudicis, amb pérdua per a
I'adjudicatari de les garanties definitiva i complementaria constituides, aixi com totes
aquelles prestades amb ocasid dels abonaments a compte, les quals seran immediatament
executades.

39.4 En cas de resolucid contractual, el contractista esta obligat a prestar la maxima col-laboracié
per a efectuar un eventual traspas de la prestacid objecte del Contracte a una nova empresa
adjudicataria.

39.5 El contractista s’obliga a abandonar I’execucid de les obres en un termini no superior a quinze
dies naturals, dins aquest termini haura d’haver procedit a implementar les mesures necessaries
per a la correcta conservacio de les obres i que aquestes no quedin exposades a deteriorament.
L’existencia de diferencies en qliestions economiques no seran motiu per no abandonar-la.

39.6 La resolucio culpable donara lloc a la part que procedeixi a la resolucié a la reclamacié de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que en dret corresponguin a banda de les penalitzacions que
s’hagin pogut aplicar d’acord amb el que disposa el Contracte.

39.7 Les garanties previstes al Contracte podran executar-se en el moment de la resolucié sempre
que la part obligada a efectuar qualsevol pagament no el realitzi.
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39.8 En el suposit de desistiment abans de la iniciacio de les obres, o de suspensio de la iniciacié de
les mateixes per part del CGTL per termini superior a quatre mesos, el contractista tindra dret a que
li siguin retornades les garanties, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar
aquesta devolucio, i a percebre la indemnitzacié del 3 per cent del preu d'adjudicacid, IVA exclos.

39.9 Ambdues parts es comprometen, abans de resoldre el contracte, a requerir a la part
incomplidora indicant-I’hi I'actuacié causant de I'incompliment, i atorgant-li un termini de deu dies
naturals per a esmenar-la.

VIl. RECURSOS, MESURES CAUTELARS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT CONTRACTUAL
Quarantena. Régim de recursos

40.1 Els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la
contractacio; els actes de tramit que decideixin directament o indirectament sobre I'adjudicacio,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici
irreparable a drets o interessos legitims; els acords d’adjudicacié del contracte i les modificacions
del contracte basades en lI'incompliment de I'establert en els articles204 i 205 de la LCSP, per
entendre que la modificacié hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicacid, podran ser
impugnats en via administrativa d’acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques.

Si es pretén impugnar la invitacid a presentar oferta o els presents plecs, el termini per interposar
el recursés d’'un mes a comptar des del dia seglient a la publicaci¢ al Perfil de contractant.

40.2 El termini maxim per dictar i notificar la resolucidé del recurs sera d’'un mes. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi dictat resolucio, es podra entendre desestimat el recurs.

40.3 Contra la desestimacio expressa o per silenci del recurs administratiu, es podra interposar
recurs contencids administratiu davant dels Jutjats contencids administratius de Barcelona, en el
terminide dos mesos a comptar des del dia segiient al de recepcio de la notificacid corresponent (si
la resolucié és expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de 'endema del dia en que el
referit recurs s’entengui desestimat per silenci. Tot conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdiccié contenciosa administrativa.

40.4 L'escrit d’interposicié del recurs podra presentar-se davant el registre de I'Organ de
Contractacio o en qualsevol dels llocs establerts a I'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques.

Transcorreguts 2 mesos comptats des del segilient a la interposicié del recurs sense que s’hagi

notificat la seva resolucid, I'interessat podra considerar-ho desestimat als efectes d’interposar el
recurs contencids administratiu.
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40.5. A I'escrit d’interposicid es fara constar 'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els
mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol-licitud d’adopcié
de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacid exigida per I’article 51 de la LCSP.

40.6. Contra els actes que adopti I'0rgan de contractacié en relacié amb els efectes i I'extincié
d’aquest contracte, procedira la interposicié de recursos pertinents en I'ordre jurisdiccional civil,
d’acord amb els articles 26 i 27 de la LCSP.

Quaranta-unena. Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clausula quaranta d’aquest PCAP, es podra acordar el
sotmetiment a arbitratge de la solucié de totes o alguna de les controversies que puguin sorgir
entre el CGTL i I'empresa contractista, sempre que es tracti de materies de lliure disposicié
conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el compliment i I'extincié d’aquest contracte,
de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.

Quaranta-dosena. Mesures cautelars

Conjuntament amb I'escrit d’interposicié de I'eventual recurs, les persones legitimades per
interposar-lo podran sol-licitar davant I'6rgan competent per a la seva resolucié I'adopcié de
mesures cautelars que considerin convenients d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques.

Quaranta-tresena. Clausula de confidencialitat

Sense perjudici del que disposa la legislacié vigent en materia d’accés a la informacié publica i de
les disposicions que conté la LCSP relatives a la publicitat de I'adjudicacié i a la informacié que s’ha
de donar als candidats i als licitadors, els 6rgans de contractacié no poden divulgar la informacid
facilitada pels licitadors que aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar
la seva oferta.

El caracter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets técnics o comercials, els aspectes
confidencials de les ofertes i qualsevol altra informacié amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competencia, ja sigui en aquest procediment de licitacid o en altres de posteriors.

El deure de confidencialitat de I'6Grgan de contractacio, aixi com dels seus serveis dependents, no
es pot estendre a tot el contingut de I'oferta de I'adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i
documentacié que, si s’escau, generi directament o indirectament I'organ de contractacio en el curs
del procediment de licitacié. Unicament es pot estendre a documents que tinguin una difusié
restringida, i en cap cas a documents que siguin publicament accessibles.

El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgacié publica de parts no confidencials dels
contractes subscrits, com ara, si s’escau, la liquidacid, i, en tot cas, les parts essencials de I'oferta i
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les modificacions posteriors del contracte, respectant en tot cas la legislacié nacional i europea
sobre proteccié de dades de caracter personal.

El contractista ha de respectar el caracter confidencial de la informacié a qué tingui accés en ocasié
de I'execucié del contracte a la qual se li hagi donat el caracter referit en els plecs o en el contracte,
0 que per la seva propia naturalesa s’hagi de tractar com a tal. Aquest deure es manté durant un
termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informacio.

Quaranta-quatrena. Régim d’invalidesa
Aquest contracte esta sotmeés al regim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
Quaranta-cinquena. Jurisdiccié competent

Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir de la preparacié, adjudicacié i modificacions
contractuals, quan aquestes ultimes es fonamentin en I'incompliment d’allo establert als articles
204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificacio hauria d’haver estat objecte d’una nova
adjudicacio, les parts es sotmetran a I'ordre jurisdiccional contencids administratiu dels jutjats i
tribunals amb seu a Barcelona. Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir en relacio als
efectes i extincid, aixi com al finangament privat, del present contracte, les parts se sotmetran a
I’ordre jurisdiccional civil dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 7 de juliol de 2022
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ANNEX 1 DECLARACIO RESPONSABLE INDICATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS

A T o A = O amb  residencia a
....................................... , al carrer................................nimero............, i amb NIF.................., en
nom i representacio propis / de I'empresa ........ccceuveueee. amb NIF.....cooveiiiee e, i domicili a

.................... (CP.....) de la qual actua en qualitat de [administrador Unic, solidari o mancomunat,
apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura publica atorgada davant Notari de [lloc],
Sr./Sra [nom i cognoms] en data [ de de ] i nimero de protocol [nim. protocol]
sota la seva responsabilitat, com a empresa invitada a presentar oferta en el contracte mixt de
redaccié del projecte executiu i posterior execucié de I'obra de construccid instal-lacié i muntatge
dels 12 vagons nous de 15x4 per a la maquinaria escénica del Gran Teatre del Liceu

DECLARA

1. Quel’empresa participant té la capacitat exigida per a participar en el procediment, d’acord amb
el que estableix el PCAP.

2. Lafinalitat o I'activitat de I'empresa té relacié directa amb I’objecte del contracte, segons resulta
dels seus estatuts o regles fundacionals.

3. L'empresa disposa de la corresponent habilitacié empresarial o professional exigida en aquest
plec aixi com aquella que sigui exigible per a dur a terme la prestacié que constitueix I'objecte
del present contracte.

4. QUENI cccctieeeccieee e, («el licitador») ni els seus administradors o representants no es troben
en cap de les circumstancies previstes en I'article 71.1 de la LCSP.

5. Que I'empresa participant compleix els requisits de capacitat, solvéncia técnica, professional,
econdmica i financera exigida al PCAP i que es compromet a aportar la documentacio
acreditativa d’aquests extrems en el termini que se li requereixi, a comptar des del el dia seglient
de la recepcio del requeriment enviat per el CGTL.

Aixi mateix, en cas d’acreditar la seva solvéncia amb mitjans externs, es compromet a aportar
els compromisos escrits de col-laboracié d’aquestes empreses, abans de I'adjudicacié.

6. Que el licitador esta al corrent de les obligacions tributaries amb I'Estat, amb la Generalitat de
Catalunya i I’Ajuntament de Barcelona.

7. Que el licitador esta al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

8. Que el licitador esta donat d’alta de I'impost sobre activitats economiques i esta al corrent del
pagament d’aquest impost, quan s’exerceixin activitats que hi estan subjectes.

9. Que el licitador aportara la documentacié que acrediten la seva solvencia i capacitat (si n’és
requerit per I’0rgan de contractacio).

10. Que I'empresa participant accepta que la documentacid esmentada en el present plec té
caracter contractual.

11. Que (si el licitador forma part de cap grup empresarial, ha d’indicar aixo segiient): Que el
licitador forma part d’'un grup empresarial [nom del grup empresarial], i declara que cap
empresa vinculada al mateix grup que el licitador no ha presentat oferta en aquest procediment
de contractacid / es fa constar que es presenten a la present licitacio les seglients empreses del

grup: (...).
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12. Que en cas de resultar adjudicatari, justificara la disposicié de I'asseguranca requerida si s’escau.

13. Que ha tingut en compte en l'elaboracié de la seva oferta les obligacions derivades de les
disposicions vigents en materia de proteccié de l'ocupacié, condicions de Treball i prevencié de
riscos laborals, i proteccié del medi ambient.

14. Que té intencidé de subcontractar part de I'execucié del contracte. (Indicar, si es coneixen, les

empreses i prestacions que seran objecte de subcontractacio.

15. Que manifesta que les dades per practicar en aquesta licitacio tota classe de requeriments,
comunicacions i notificacions amb els efectes juridics, son els segiients:

-Nom: [......]

- Carrec/Representacié en la qual actua: [......]
- Adrega postal: [......]

- Teléfon: [......]

- Correu electronic: [......]

16. Que autoritza a I’Organ de Contractacié a obtenir directament dels organs administratius
competents les dades o documents registrals, aixi com les dades fiscals necessaries, existents a
bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, en el seu cas a
I’'adjudicacio del contracte.

[ ] Marcar en cas d’oposicié. El sotasignant aportara el certificats en el moment que li siguin
requerits.

17. Si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a Espanya, aquesta es
sotmetra a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les
incidéncies que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb rendncia, en el
seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-Ii.

|, perqué consti i produeixi efecte en el marc del procediment de contractacié de referencia, signo
aquesta declaracié a [lloc], el [dia] de [mes] de [any]. Signatura

Signatura electronica

NOTA: El CGTL es reserva sol-licitar al licitador i adjudicatari, en qualsevol moment, I’acreditacio

d’allo manifestat en la present Declaracié Responsable.
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ANNEX 2-DECLARACIO RESPONSABLE ADSCRIPCIO MITJANS PERSONALS

A T o A - ET TP amb  residencia a
....................................... , al carrer................................nimero............, i amb NIF..................,, en
nom i representacio propis / de 'empresa .......cccuuu.e... amb NIF......coooeiiiieeeiee, i domicili a

apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura publica atorgada davant Notari de [lloc],
Sr./Sra [nom i cognoms] en data | de de ] i nimero de protocol [nim. protocol]
sota la seva responsabilitat, com a empresa invitada a presentar oferta en el contracte mixt de
redaccid del projecte executiu i posterior execucidé de I'obra de construccié instal-lacié i muntatge
dels 12 vagons nous de 15x4 per a la maquinaria escénica del Gran Teatre del Liceu

DECLARA

1. Que, en el cas de resultar adjudicatari del procediment de referencia, s’obliga, en nom de
I'empresa a qui representa a adscriure els mitjans materials i personals per a I'execucid del
contracte exigits en I'apartat G.3 del Quadre de caracteristiques, en compliment d’alld
establert a la documentacié contractual de la licitacio:

2. Que, en cas de resultar adjudicatari del contracte, s’aportara copia de la documentacio
acreditativa de I'efectiva disposicié d’aquests mitjans.

3. Que és coneixedor que el present compromis té la consideracié d’obligacié essencial en els

termes i de conformitat amb allo establert a I'apartat G.3 del Quadre de caracteristiques i
I'article 211.1.f) de la LCSP.

I, perquée consti i produeixi efecte en el marc del procediment de contractacié de referéncia, signo
aquesta declaracié a [lloc], el [dia] de [mes] de [any]. Signatura

(Signatura electronica)
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ANNEX 3A. MODEL D’OFERTA ECONOMICA

amb NIF.......cc...c.... , en nom i representacid propis / de l'empresa ... amb
NIF. e i domicili @ .cceeevrieeenns (CP....) de la qual actua en qualitat de
[administrador Unic, solidari o mancomunat, apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura
publica atorgada davant Notari de [lloc], Sr./Sra [nom i cognoms] en data | de de ]
i nUmero de protocol [num. protocol] sota la seva responsabilitat, com a empresa invitada a
presentar oferta en el contracte mixt de redaccié del projecte executiu i posterior execucié de I'obra
de construccid instal-lacié i muntatge dels 12 vagons nous de 15x4 per a la maquinaria escenica del
Gran Teatre del Liceu,

es compromet, en nom i representacido de I'empresa, a executar-lo amb estricta subjeccié als
requisits i condicions estipulats, en les segiients condicions:

1.- Oferta economica per I’execucié del contracte

Preu total

C t P t |/ t de I'IVA
oncepte reu ofert | Import de ofert

Redaccio del projecte basic i projecte
executiu

Execucio de les obres

2.- Oferta técnica per I'execucio del contracte

- Calendari d’execucio de les obres

- Termini per a la redaccid del projecte executiu
- Descripcid técnica preliminar del projecte

- Fitxa técnica del vagé tipus A

- Fitxa tecnica del vago tipus B

- Abast general

Termini de validesa de |'oferta: 4 mesos

La present oferta engloba la realitzacid de totes les prestacions incloses en I'objecte del contracte i
inclou totes les despeses i costos derivats de I'execucié del contracte als que es fa referencia en la
clausula 3 del PCAP.
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|, perqué consti i produeixi efecte en el marc del procediment de contractacié de referéncia, signo
aquesta declaracid a [lloc], el [dia] de [mes] de [any]. Signatura

(Signatura electronica)

Quedaran excloses del present procediment aquelles ofertes que no s’ajustin explicitament al
format del present annex, siguin incompletes, anomales, continguin esmenes, errors i/o omissions,
que no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta o indueixin a error. Aixi
mateix, quedaran excloses, les propostes que presentin un o més d’un import superior al del
pressupost base de licitacio abans d’IVA.
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ANNEX 3B. DESGLOSSAMENT DE L’OFERTA

T o AT - TR amb  residencia a
....................................... , al carrer...........ccceuvevveeeeeeeo..nmero............,, i amb NIF.................., en
nom i representacié propis / de I'empresa ........ccuc........ amb NIF......ccccoieiieeeieee, i domicili a

apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura publica atorgada davant Notari de [lloc],
Sr./Sra [nom i cognoms] en data | de de ] i nimero de protocol [nim. protocol]
sota la seva responsabilitat, com a empresa invitada a presentar oferta en el contracte mixt de
redaccid del projecte executiu i posterior execucidé de I'obra de construccié instal-lacié i muntatge
dels 12 vagons nous de 15x4 per a la maquinaria escénica del Gran Teatre del Liceu

DECLARA

Que es compromet (en nom propi / en nom i representacio de I’'empresa) a executar-lo amb estricta
subjeccid als requisits i condicions estipulats, en les seglients condicions:

Termini de validesa de I'oferta: 4 mesos

I, perque consti i produeixi efecte en el marc del procediment de contractacid de referéncia, signo
aquesta declaracié a [lloc], el [dia] de [mes] de [any]. Signatura

(Signatura electronica)
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ANNEX 4. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

A T o A - ORI amb  residencia a
....................................... , al carrer.................................nimero............, i amb NIF.................., en
nom i representacio propis / de 'empresa .......ccccuueeeee. amb NIF......coooeiieeeeeiiee, i domicili a

.................... (CP.....) de la qual actua en qualitat de [administrador Unic, solidari o mancomunat,
apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura publica atorgada davant Notari de [lloc],
Sr./Sra [nom i cognoms] en data [ de de ] i nimero de protocol [nim. protocol]
sota la seva responsabilitat, com a empresa invitada a presentar oferta en el contracte mixt de
redaccid del projecte executiu i posterior execucié de I'obra de construccié instal-lacié i muntatge
dels 12 vagons nous de 15x4 per a la maquinaria escénica del Gran Teatre del Liceu

DECLARA

Que coneix i accepta que en el present contracte s'estableixen les CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIO detallades a continuacid, i en conseqiiéncia DECLARA RESPONSABLEMENT i s'obliga al
seguent:

a. Declaraciéd conforme I'empresa licitadora no realitza operacions financeres en
paradisos fiscals.

b. Adequacié de I'empresa contractista de la seva activitat als principis étics i a les
regles de conducta establerts a la clausula trentena d’aquest plec de condicions
particulars.

c. L'empresa contractista, en |'elaboracio i presentacié de la documentacid objecte
del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de genere i evitar els elements de
discriminacié sexista en I'Us del llenguatge i de la imatge.

d. Utilitzacié de materials ambientalment sostenibles i la reduccié de la generacid de
residus que es prevegi en el Projecte executiu.

e. Proteccid6 de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels
treballadors i treballadores adscrites a I'execucié del contracte.

Que accepta que les condicions especials d’execucid esmentades tenen la condicié d’obligacions
contractuals essencials als efectes d’allo previst en I'article 202 de la LCSP pel que fa a la resolucié
del contracte, de manera que l'incompliment de qualsevol d’elles, apreciat per CGTL prévia
audiencia del contractista, podra ser causa de resolucié del contracte, amb incautacié de les
garanties constituides i indemnitzacié de danys i perjudicis, si s’escau.

|, perqué consti i produeixi efecte en el marc del procediment de contractacié de referéncia, signo
aquesta declaracié a [lloc], el [dia] de [mes] de [any]. Signatura

(Signatura electronica)
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ANNEX 5. DECLARACIO DEL REPRESENTANT DEL LICITADOR INDICANT LA RELACIO DE PERSONAL
| LA PART O PARTS DEL CONTRACTE QUE L’EMPRESARI TE EL PROPOSIT DE SUBCONTRACTAR | LA
IDENTIFICACIO DELS SUBCONTRACTISTES.

T o AT - TSR amb  residencia a
....................................... , al carrer.........ccecccvvvveeeeeee...nmero............, i amb NIF.................., en
nom i representacié propis / de I'empresa ........coe.u..... amb NIF......ccocooiiiiieeeeiee, i domicili a

apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura publica atorgada davant Notari de [lloc],
Sr./Sra [nom i cognoms] en data | de de ] i nimero de protocol [nim. protocol]
sota la seva responsabilitat, com a empresa invitada a presentar oferta en el contracte mixt de
redaccid del projecte executiu i posterior execucié de I'obra de construccié instal-lacié i muntatge
dels 12 vagons nous de 15x4 per a la maquinaria escénica del Gran Teatre del Liceu

DECLARA

Que a la seva oferta s’han previst les seglients subcontractacions de prestacions parcials d’aquest
contracte, les quals seran desenvolupades pels empresaris subcontractistes col-laboradors del
licitador que s’esmenten a continuacio:

Prestacio parcial subcontractada Prestacio parcial subcontractada

(descripci6 precisa de la prestacio que executara | (descripcid precisa de la prestacio que executara
el subcontractista) el subcontractista)

|, perqué consti i produeixi efecte en el marc del procediment de contractacié de referéncia, signo
aquesta declaracié a [lloc], el [dia] de [mes] de [any]. Signatura

Signatura electronica
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ANNEX 6. DECLARACIO RELATIVA AL NOMENTAMENT D’INTERLOCUTOR RESPONSABLE DEL
CONTRACTE

A T o A - ET TSR amb residencia a
....................................... , al carrer................................nimero............, i amb NIF.................., en
nom i representacio propis / de 'empresa ........cceveeeee. amb NIF.....coccooiiiiieiiiieee s i domicili a

apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura publica atorgada davant Notari de [lloc],
Sr./Sra [nom i cognoms] en data [ de de ] i nimero de protocol [nim. protocol]
sota la seva responsabilitat, com a empresa invitada a presentar oferta en el contracte mixt de
redaccié del projecte executiu i posterior execucié de I'obra de construccié instal-lacié i muntatge
dels 12 vagons nous de 15x4 per a la maquinaria escénica del Gran Teatre del Liceu,

NOMENA el seglient interlocutor/coordinador técnic del contracte:

, (nom, cognomes, carrec i titulacio),

El qual sera responsable del contracte al llarg de tota la durada del contracte.

Signatura electronica
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ANNEX 7. CRITERIS D’ADJUDICACIO

No s’apliquen criteris d’adjudicacié, ates que I'adjudicacié s’efectua un licitador determinat per les

raons d’exclusivitat justificades en I'expedient i que habiliten a utilitzacié del procediment negociat
sense publicitat amb un unic licitador.
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ANNEX 8. PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

Dades de I'empresa: Raé Social, NIF, CNAE , telefon, fax, persona de contacte, etc.

Certificat de la Seguretat Social respecte a I'estat de corrent de pagament, o TC1’s.

Copia de polissa de responsabilitat civil i copia de I'Gltim rebut.

Certificat conformi I'empresa compta amb un MODEL ORGANITZATIU per al desenvolupament
de la prevencid, de la seguretat i salut laboral dels seus treballadors.

Avaluacié de riscos i pla de mesures preventives dels treballs a realitzar en les instal-lacions de
El Consorci del Gran Teatre del Liceu.

Nom del responsable directe de realitzacié dels treballs o serveis.

Llistat de treballadors que realitzaran tasques en les instal-lacions del Consorci del Gran Teatre
del Liceu.

Justificant de lliurament als treballadors de la informacio dels riscos del seu lloc de treball.

Certificat conforme els treballadors que van a participar en els treballs a desenvolupar han
rebut formacié de prevencio especifica per a aquest tipus de treball.

Certificats medics segons el qual els treballadors que participin en els treballs sén APTES per al
seu lloc de treball i activitat a realitzar o renuncia (si procedeix).

Registre de lliurament de EPIs als treballadors que participen en els treballs en les instal-lacions
del Consorci del Gran Teatre del Liceu.

Documentacié acreditativa del nomenament del recurs preventiu en cas d'operacions que ho
requereixi (per exemple, treballs en altura).
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Llistat de subcontractes, amb persona de contacte, teléfon, fax o email (en el cas que I'empresa
hagi subcontractat activitats). En aquest cas, acreditacio que la subcontracta ha complert amb

les seves obligacions en matéria de prevencio de riscos laborals (avaluacié, informacio,
formaci, lliurament de EPIs i aptituds mediques)
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ANNEX 9 PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

T o A - TR amb residencia a
....................................... , al carrer...........cccevvvvveeeeeee..nmero............,, i amb NIF.................., en
nom i representacié propis / de I'empresa ........ccuen...... amb NIF......ccoooeieiieeeeiee, i domicili a

apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura publica atorgada davant Notari de [lloc],
Sr./Sra [nom i cognoms] en data | de de ] i nimero de protocol [num. protocol]
sota la seva responsabilitat, com a empresa invitada a presentar oferta en el contracte mixt de
redaccid del projecte executiu i posterior execucié de I'obra de construccié instal-lacié i muntatge
dels 12 vagons nous de 15x4 per a la maquinaria escénica del Gran Teatre del Liceu,

DECLARA

1.- Que enrelacié amb tota la documentacid que presenta per participar en la licitacié de referéncia
qgue contingui dades de caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic,
col-laboradors, etc.) garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
afectades per a facilitar la referida informacid a I'empresa contractant amb la finalitat de licitar en
el present procediment.

2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s’obliga (i) al compliment de tot allo que estableix la Llei
Organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals i
al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en relacié amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasié del Contracte; al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccid de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; i
a la normativa nacional i de la Unié Europea que resulti d’aplicacié en matéria de proteccio de
dades; i, en conseqiiéncia (ii) a mantenir la confidencialitat de tota aquella informacié a la qual
tingui accés per a I'execucid del contracte en els termes contemplats en el seu Plec de Condicions
Particulars.

3.- Que, en relacié amb les dades de la seva empresa que facilita en aquesta licitacio, dona el seu
consentiment exprés a I'empresa contractant per a qué siguin tractades d’acord amb I'objecte i
finalitat de la licitacié.

4.- Que coneix que el responsable del tractament de les dades facilitades és el Consorci del Gran
Teatre del Lliceu i que el domicili al qual es pot adrecar per tal de poder fer les rectificacions,
modificacions o revocacions és el domicili ubicat a, ubicat a La Rambla, 51-59 08002 — Barcelona
enviant una sol-licitud per escrit mitjancant carta remesa per correu postal adrecada al Servei
d’Aprovisionament o correu electronic (----------------- ) o en poden contactar amb el Delegat de
Proteccié de Dades mitjancant I'adreca electronica (...).
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5.- Que la finalitat que justifica el tractament de les dades personals de les quals n’és responsable
el CGTL per part del contractista és la de presentar I'oferta i realitzar tots els tramits relacionats
amb la licitacié i, que en cas de resultar adjudicatari, la finalitat sera la de formalitzar i executar el
contracte.

6.- OPCIO A: Que els servidors estan ubicats a (indicar pais) i els serveis associats als mateixos
es prestaran des de (indicar pais), trobant-se ambdds paisos situats a la UE.

OPCIO B: Que els servidors estan ubicats a (indicar pais) i els serveis associats als mateixos
es prestaran des de (indicar pais). En tant que els referits paisos no formen part de la UE,
es manifesta que s’ofereixen les seglients garanties de conformitat amb el que estableix
I'art. 46 del RGPD: [relacionar les garanties o decisidé/conveni de la Comissié Europea que
dona garantia d’un nivell de proteccié adequat.]

7.- Que es subcontractaran els servidors o els serveis associats als mateixos al segients
subcontractistes als que s’encarregara la seva realitzacié (indicar hom empresa o perfil
empresarial definit per referéncies a les condicions de solvéncia professional o técnica).

8.- Que, en cas de resultar adjudicatari, es comunicara qualsevol canvi que es produeixi, durant la
vigencia de del contracte, en la informacio facilitada en la present declaracié.

I, perqué consti i produeixi efecte en el marc del procediment de contractacié de referencia, signo
aquesta declaracié a [lloc], el [dia] de [mes] de [any]. Signatura

Signatura electronica
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ANNEX 10. MODEL D'AVAL BANCARI

(Intervingut notarialment de conformitat amb I'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
I’Assessoria Juridica de Caixa General de Diposits, Advocacia de I’Estat de la provincia o pels organs
equivalents de les restants administracions)

El Banc......cc.......... i en el seu nomirepresentacio .........cceeen.nes en qualitatde ......ccceee..... i segons
les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ............... , D.
....................................... amb data ............., nUmero ........... del seu protocol, i que afirmen trobar-
se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de I'empresa ........ccccuveeee... , en
interes i benefici de , i fins la suma de euros (...% de l'import del Contracte), a
efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa esmentada de totes i cadascuna de les
obligacions concretades en el contracte mixt de redaccié del projecte executiu i posterior execucié
de I'obra de construccié instal-lacié i muntatge dels 12 vagons nous de 15x4 per a la maquinaria
escenica del Gran Teatre del Liceu.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis
d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacié, i a I'efecte declara
el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia .........cccccuuuee...
fins a la liquidacio per dels treballs abans esmentats i finalitzacié del termini de
garantia, a pagar amb caracter incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser
requerit, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiancada de (...% de l'import del
Contracte) EUROS s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement,
a tota excepciod o reserva quant al Illiurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol
que fos la causa o motiu en que aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés
oposicid o reclamacié per part de ......cccoveeeeeciieeeeeennen. , 0 de tercers, qualssevol que aquests fossin.
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ANNEX 11. MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINTIVA

(Intervingut notarialment de conformitat amb I’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
I’Assessoria Juridica de Caixa General de Diposits, Advocacia de I’Estat de la provincia o pels organs
equivalents de les restants administracions)

Certificat NUMEro ......ooovvvvveeeeieeieiinnnnnn,

domicili @ .oveveveiiiiiieee, o= =] SRR , i CIF

ASSEGURA
A ettt e ettt e e e e e e e ————————es S NIF/CIF e , en concepte
de prenedor de I'asseguranca, enfront de , en endavant I'assegurat, fins
a lI'import de euros ................. (...% de l'import del contracte)............... , a efectes de garantir

I’exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a
conseqliencia de  l'adjudicaci6 de I'execuci6 dels treballs corresponents a

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglients, no donara dret a I'assegurador
a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador suspesa, ni
aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L'assegurador no podra oposar a |'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de I'asseguranca.

L'assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment de
, i @ pagar amb caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit

dies seglients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurréncia de la xifra
assegurada s’expressi en el requeriment.

La present assegurancga de caucio estara en vigor fins a la liquidacié del contracte i finalitzacié del
termini de garantia.

Assegurador
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ANNEX 12. MODEL DE PRESTACIO DE GARANTIA PER PAGAMENT ANTICIPAT

AT THE REQUEST AND FOR THE ACCOUNT OF

, WEREQUESTYOUTOISSUE YOUR BANK GUARANTEE IN
FAVOR OF CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU (C/ LA RAMBLA, 51-59 08002 BARCELONA,
SPAIN), FOR AN AMOUNT NOT TO EXCEED IN THE AGGREGATE EURO (EURQS), EFFECTIVE
IMMEDIATELY AND EXPIRING AT YOUR OFFICE ON //

THE UNDERTAKING IS RELATIVE TOA CONTRACT DATED / /  BETWEEN

AND CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU TO GUARANTEE THE
ENGINEERING, MANUFACTURING, SUPPLY AND COMMISIONING OF 12 WAGONS OF 15 x4 x 0,3
METERS FOR THE STAGEMACHINERY OF THE GRAN TEATRE DEL LICEU.

PLEASE ISSUE ACCORDING TO THE FOLLOWING TEXT:

QUOTE

To;
CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

C/ LA RAMBLA, 51-59

08002 BARCELONASPAIN

VAT nr.: ESV08698235

We have been informed by

(“contractor”) that they have reached an agreement with you, CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL
LICEU for an engineering, manufacturing, supply and commissioning contract of 12 wagons of 15
x 4 x 0,3 meters for the stage machinery of the Gran Teatre del Liceu and that according its terms,
an Advanced payment of EUR (EUROS) has to be done against presentation of a Bank guarantee.

In consideration of your advanced payment and following our customer’s instructions, we,
Caixabank, S.A. (CAIXESBB), with VAT nr. A08663619 and registered office at C/PintorSorolla, 2-4,
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46002 Valencia, Spain hereby provide this guarantee and irrevocably undertake to pay you any
amount up to EUR ( EUROS) upon your first demand, quoting our reference
and stating in which respect thecontractor has not fulfilled his contractual obligations.

Any partial payment under this guarantee will be deducted from the total amount.

This guarantee will enter into force upon receipt by us of an authenticated swift from stating that

the contractor has received the advance payment of EUR ( EUROS) at his free
disposal.
This guarantee is valid until !/ / . After this date, the guarantee

willautomatically and become definitively become null and void.

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC No. 758.

This guarantee has been registered on this date in the special guarantee register under the
number

Place and date

UNQUOTE

WE UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, VIENNA, AUSTRIA, UNDERTAKE IRREVOCABLY TO TRANSFER TO
YOUUPON YOUR FIRST DEMAND BY AUTHENTICATED SWIFT AND WITHOUT ANY OBJECTION ANY
AMOUNT UP TO THE AFOREMENTIONED GUARANTEE AMOUNT SHOULD YOU ADVISE US THAT YOU
HAVE BEEN CALLED UPOPN TO EFFECT PAYMENT UNDER THE ABOVE GUARANTEE ESTABLISH BY
YOU.

OUR COUNTER-GUARANTEE NO. COVERS YOU FOR YOUR GUARANTEE
ESTABLISHED AS PERABOVE INSTRUCTIONS AND IS VALID UNTIL / / (30 DAYS LONGER THAN
THE VALIDITY OF YOUR GUARANTEE).

THIS COUNTER GUARANTEE IS SUBJECT TO THE URDG NO. 758
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NO MAIL CONFIRMATION WILL FOLLOW. PLEASE FORWARD TWO COPIES OF YOUR GUARANTEE
LETTER.
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ANNEX 13 DESGLOSSAMENT PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL | INDEX DE REVISIO

Concepte Preu (€) index de revisié
Enginyeria per a estructura d'acer, peces
mecaniques i peces especials (tortugues,
mecanisme d'elevacid, tren de transmissio, 2562 Enginyeria mecanica per
rodes de guia de descens, mecanisme de 145.000 compte de tercers
bloqueig, sistema d'acoblament, requisits de
seguretat).
Enginyeria per a fusta amb dibuixos de control 36.300 2562 Enginyeria mecanica per
numeric. ’ compte de tercers
Analisi i calcul estatic. 13.300 2562 Enginyeria mecanica per
: compte de tercers
Peces especials (sistema de tortugues,
mecanisme d'elevacid, tren de transmissio, 259 Fabricacié d'alt duct
rodes de guia de descens, mecanisme de 393.800 a rlca(;]oeté?“‘r:(:s productes
bloqueig, sistema d'acoblament, requisits de
seguretat).
Elements  d'estructura  d'acer, peces 2511 Fa}?ru.:auo d estructures
. . . 621.700 metal-liques i els seus
mecaniques i mecanica de precisio.
components
Sol de capes de fusta amb trapes, capes de L .
EPDM i proteccis trai dis inclos tall d 1621 Fabricacid de xapes i taulers
i proteccid contra incendis inclos tall de 135.800 de fusta
control numeric
Patré per a la fabricacié d'estructures de 2511 Fal‘oru.:auo d estructures
Vagons escénics 37.500 metal-liques i els seus
& ) components
. N L L 2562 Enginyeria mecanica per
Prototip en fabrica, inspeccié en fabrica.
P P 30.000 compte de tercers.
L'index de referéncia per a la
Transport, Logistica, Embalatge, Auxiliars per revisio de preus d?l t.ransp.o.rt sera
al transport 100.000 calculada per la pagina oficial del
P Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
L, . . ., 2562 Engi i ani
Gestié de projectes, Coordinacio. 81.700 >62 Enginyeria mecanica per
: compte de tercers
Supervisid d’instal-lacid, inclos despeses. 64.200 2562 Enginyeria mecanica per

compte de tercers
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Muntatge in situ d'estructura d'acer, peca

2562 Enginyeria mecanica per

mecanica, mecanica de precisid6 i peces 156.700
. compte de tercers
especials.
1623 Fabricacid d'altres
Muntatge in situ del pis de fusta amb trapes, 78.300 estructures de fusta i peces de
capes d’EPDM i proteccid contra incendis. ’ fusteria i ebenisteria per a la
construccié
. 2562 Enginyeria mecanica per
Posad f t.
0Sada en Ttuncionamen 15.000 compte de tercers
Materials, auxiliars, eines, etc. per al 2511 Fabricacid d'estructures
muntatge, i peces petites, material de 38.700 metal-liques i els seus
proteccid, etc. components
PEM: PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL
Cost general 253.240
Benefici industrial 116.880
Seguretat i Higiene 19.480
PAC: Preu execucié contracte en EURO (IVA 2.337.600

exclos)
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ANNEX 14 GARANTIA DE PAGAMENTS PER PART DEL CONSORCI

(20) Documentary Credit Number

(31C) Date of Issue

UPON CONTRACT SIGNATURE

(31D) Date and place of Expiry
230924

(32B) Currency code, Amount

EUR (EUROS)

(39A) Percentage credit amount tolerance
00/00

(40A) Form of Documentary Credit
IRREVOCABLE

(40E) Applicable Rules

UCPURR LATEST VERSION

(41A) Credit Available With BY BIC
BKAUATWWXXX BY MIXED PYMT

(42M) Mixed Payment

SEE FIELD 47A-9

(43P) Partial shipments

ALLOWED

(43T) Transshipment

ALLOWED

(44A) Place of Taking in Charge/Dispatch from/ Place of Receipt

VIENNA / AUSTRIA

(44B) Place of Final Destination/Place of Delivery

LA RAMBLA, 51-59, 08002 BARCELONA, SPAIN

(44C) Latest Date of Shipment
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09/09/2023
(45A) Description of Goods and/or Services

ENGINEERING, MANUFACTURING, SUPPLY AND COMMISIONING OF 12 WAGONS OF 15
X 4 x 0,3METERS FOR THE STAGE MACHINERY OF THE GRAN TEATRE DEL LICEU

INCOTERMS 2020
DAP LA RAMBLA 51-59, 08002 BARCELONA, SPAIN

(46A) Documents required

1. WORK CERTIFICATION DOCUMENT, IN 3 ORIGINALS AND 3 COPIES, DULY
CONFORMED AND SIGNEDBY APPLICANT AND BENEFICIARY CERTIFIYNG WORKS
COMPLETED ACCORDING TO EACH STAGE OF PAYMENT.

2. COMMERCIAL 1INVOICE IN 3 ORIGINALS AND 3 COPIES, DULY SIGNED,
INDICATING DAP VALUE OFTHE GOODS.

3. ORIGINAL INTERNATIONAL CONSIGNEMENT NOTE CMR (SUBJECT TO CMR
CONVENTION) CONSIGNED AND NOTIFY TO CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU,
PASSEIG DE LA RAMBLA, 51-59, 08002 BARCELONA, SPAIN, AND MARKED FREIGHT
PREPAID, ALSO SHOWING THE DESCRIPTION OF THE GOODS.

4. ORIGINAL INSURANCE POLICY/CERTIFICATE ISSUED IN NEGOTIABLE FORM, MADE
OUT TO THE ORDER OF CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU FOR THE 110 PCT
OF FULL DAP INVOICE AMOUNT(CIP Incoterms® 2020 Rules), COVERING ALL
RISKS, INSTITUTE CARGO CLAUSE (A), RIOTS, STRIKES, CIVIL COMMOTIONS
CLAUSES, WAR CLAUSES, AND WAREHOUSE TO WAREHOUSE CLAUSE, STATING THAT
CLAIMS ARE PAYABLE IN SPAIN AND THE SPANISH AGENT FOR CLAIMS.

5. BENEFICIARY’S CERTIFICATE STATING THAT A COPY OF THE COMMERCIAL
INVOICE AND CMR HAVEBEEN SENT DIRECTLY TO THE APLICANT BY EMAIL TO
tresoreria@liceubarcelona.cat AND A COPY OF SUCH EMAIL.

(47A) Additional conditions

1. DO NOT SEND ANY DRAFT IF NOT REQUESTED, IF PRESENTED IT WILL BE
RETURNED TO YOU WITHCHARGES AT YOUR EXPENSES.

2. A DISCREPANCY FEE OF EUR 100 OR EQUIVALENT WILL BE DEDUCTED FROM
REIMBURSEMENT FOR EACH SET OF DOCUMENTS PRESENTED WITH DISCREPANCIES
UNDER THIS L/C. DISCREPANCY FEE IS ALWAYS ON BENEFICIARIES ACCOUNT EVEN
THOUGH L/C STIPULATES ALL CHARGES ON APPLICANTS ACCOUNT.

3. DOCUMENTS MUST BE SENT TO US BY INTERNATIONAL COURIER.
4. PLEASE FORWARD DOCUMENTS IN ONE LOT.

5. ALL DOCUMENTS MUST BE ISSUED IN ENGLISH UNLESS OTHERWISE STATED.
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6. WE MAY NOT PROCESS TRANSACTIONS INVOLVING ANY COUNTRY, REGION OR PARTY
SANCTIONED BYTHE UN, US OR EU. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY DELAY, NON-
PERFORMANCE OR/DISCLOSURE OF INFORMATION FOR SANCTIONS REASONS.

7. DOCUMENTS TO BE PRESENTED TO US THROUGH A BANK. DOCUMENTS PRESENTED
THROUGH A PARTYOTHER THAN A BANK WILL BE RETURNED TO THE PRESENTER AT
THEIR COST AND RISK, WITHOUT ANYLIABILITY AND RESPONSIBILITY ON OUR PART.

8. ALL DOCUMENTS MUST BEAR OUR L/C NUMBER MENTIONED IN FIELD 206 AND
DATE.

9. PAYMENT TERMS:

PAYMENT 1: EUR ( EUROS) SIGHT
PAYMENT AGAINSTDOCUMENTATION SPECIFIED IN POINT 1, SECTION 46A OF THIS
LC, WITH DATE OF

PAYMENT 2: EUR ( EUROS) SIGHT
PAYMENT AGAINSTDOCUMENTATION SPECIFIED IN POINT 1, SECTION 46A OF THIS
LC, WITH DATE OF

PAYMENT 3: EUR ( EUROS)
DEFERRED PAYMENT 15DAYS AGAINST DOCUMENTS’ PRESENTATION DETAILED 1IN
POINTS 1 TO 5 IN SECTION 46A. THE WORKCERTIFICATION DOCUMENT WITH DATE
OF

PAYMENT 4: AMOUNT TO BE DETERMINED FOR POSSIBLE PRICE INCREASE IN RAW
MATERIALS (STEEL& WOOD) UP TO A MAXIMUM OF EUR (
EUROS) SIGHT PAYMENT AGAINST DOCUMENTATION
SPECIFIED IN POINT

1, SECTION 46A OF THIS LC, SHOWING, IN NUMBERS AND LETTERS, THE FINAL
FIGURE TO BE PAIDFOR THIS CONCEPT, WITH DATE OF

FINAL PAYMENT:
EUR (

EUROS)
SIGHT PAYMENT AGAINST DOCUMENTATION SPECIFIED IN POINT 1, SECTION 46A
OF THIS LC, WITHDATE OF

(48) Period for Presentation
015

(49) Confirmation Instructions
CONFIRM

(50) Applicant

CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

85



. Liceu
' Opera
Barcelona

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS Exp. 005-CONST2122-RHSG-SU

PASSEIG DE LA RAMBLA, 51-59
08002 BARCELONA,
SPAIN

TEL: 0034/934 859 900

(58A) Requested confirmation party

(59) Beneficiary

(71D) Charges

ALL COMMISSIONS AND CHARGES OUTSIDE OF SPAIN ARE FOR ACCOUNT OF THE
BENEFICIARY

(72Z) Sender to Receiver Information

CAIXABANK GESTION DOCUMENTAL
C/Samonta, 21-25

08970 SANT JOAN DESPi
BARCELONA

SPAIN

(78) Instructions to the Paying/Accepting/Negotiating Bank

WE SHALL REMIT PRECEEDS AS PER YOUR INSTRUCTIONS VALUE 5 WORKING DAYS
UPON RECEIPTOF YOUR MT754 CONFIRMING RECEIPT OF DOCUMENTS COMPLYING WITH
THE CREDIT TERMS AT YOUR COUNTERS, EXCEPT FOR THE PAYMENT INDICATED AS
“PAYMENT 3” IN FIELD 47A-9, WHICH IS STABLIESTABLISHED IN 15 WORKING DAYS.
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