
 
                
 

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT, 
CAUSES  TÈCNIQUES  DE  MODIFICACIÓ  I  JUSTIFICACIÓ  TÈCNCIA  DE  NO  LOTS  A 
PREVEURE, DURADA DEL CONTRACTE: 
  
SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
RELATIVES  AL  PROJECTE  EXECUTIU  ACTUALITZAT  DE  LA  REURBANITZACIÓ  DE  LA 
PLAÇA  FONT  D’EN  FARGUES,  AL  BARRI  DE  LA  FONT  D’EN  FARGUES,  AL  DISTRICTE 
D'HORTA‐GUINARDÓ A BARCELONA 
 
De conformitat amb els articles 100, 101  i  l’article 116.4,  lletra d) de  la  Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als 
efectes d’indicar  l’objecte,  justificar el pressupost de  licitació, el valor estimat  i  la durada del 
contracte: 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:    

 
Desenvolupament dels Serveis de Coordinació de Seguretat  i Salut en fase   d’Execució de les 
Obres relatives al projecte executiu actualitzat de la reurbanització de la Plaça Font d’en Fargues, 
al barri de la Font d’en Fargues, al districte d'Horta‐Guinardó a Barcelona.. 

 
2. DURADA DEL CONTRACTE:  
 
S’estima  una  durada  de  9 mesos,  a  comptar  a  partir  de  la  data  que  s’estableixi  a  l’acta  de 
comprovació del replanteig. 
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  

 
S’ha realitzat aquest càlcul d’honoraris en base a un tècnic de 10 anys d’experiència. 
 

El pressupost base de licitació del present contracte és: 
 
•  Pressupost de licitació = 18.235,88 € 
•  IVA (21%) =  3.829,54 € 
•  Total Pressupost Base de Licitació:   22.065,42 € IVA inclòs 
 
Els  preus  unitaris  dels  diferents  perfils  del  personal  a  ofertar  corresponen  a  preus  de 
referència de BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra. 
 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte és:  
 
 



 
                
 

 
 
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  

 
S’entén per  valor  estimat  del  contracte  l’import  total,  sense  incloure  l’Impost  del  Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 
101 de la LCSPS, el següent: 
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  
 
 

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Posició / Titulació (1)

Preu 

Unitari/mes 

(2)

Nombre 

de 

Persones

% 

Dedicació

(3)

Mesos Total

Costos directes:

Titulat Competent en Coordiació 

de Seguretat i Salut 
6.754,03 1 30% 9 18.235,88

Costos indirectes 0,00

Total Pressupost base de licitació 

IVA exclòs
18.235,88

IVA (21% sobre costos directes) 3.829,54

Total Pressupost base de licitació

IVA inclòs
22.065,42

El pressupost base de licitació s'ha calculat a partir dels honoraris professionals,  percentatge 

de dedicació  i nombre de persones tècniques aque s'indiquen a continuació:

(1) Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució: Titulat competent R.D. 1627/97  i LOE 

(Arquitecte, Arquitecte Tècnic) ( Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer Tècnic d’Obres 

Públiques, etc.) que acrediti condició de Tècnic nivell superior en PRL o tenir formació 

específica en Coordinació de Seguretat i Salut.

(2) Preu unitari en base als criteris tècnics i econòmics establerts internament per BIMSA en 

els seus procediments.

(3) El tant per cent de dedicació contemplat en el pressupost base de licitació és una 

estimació calculada com a mitjana per a tota l'obra, i en tot cas el C.S.S. Tindrá en obra la 

dedicació mínima requerida per a exercir correctament les seves funcions i el compliment 

del Plec Tècnic.



 
                
 

- Pressupost base de licitació (sense IVA):   18.235,88 euros. 
- Possibles modificacions (20%):     3.647,18 euros. 
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Total valor estimat del contracte:   21.883,06 euros. 

 
 
5. MODIFICATS: 

 
De  conformitat  amb  l’article  204  de  la  LCSP  es  proposen  les  següents  modificacions 
objectives: 
 
A.  El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 
resolució,  amb  motiu  d’aplicació  de  mesures  d’estabilitat  pressupostària  que 
corresponguin, entenent‐se que es realitzen per raons d’interès públic. 
 
B.  Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no imputables a 
l’adjudicatari del contracte del present procediment de contractació. 
 
C.  Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no imputables 
a  l’adjudicatari  del  contracte  del  present  procediment  de  contractació  i  que  siguin 
necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs. 
 
D.  Derivats  de  la  necessitat  d’augmentar  les  dedicacions  de  l’equip  per  tal  de  redactar 
documents necessaris per a l’execució dels treballs. 
 
E.  Derivades de la no execució de parts dels treballs per raons d’interès públic o per raons 
de disponibilitat pressupostària. 
 
F.  Derivades d’ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte. 
 

6. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De  conformitat  amb  l’article  202  de  la  LCSP,  és  necessari  l’establiment  al  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de  les condicions especials d’execució d’entre  les 
enumerades a continuació:  
 

A. Les desenvolupades en el Plec Tècnic de condicions de Coordinació de Seguretat i Salut.  
 
7. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE NO LOTS: 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del  Sector Públic  (en endavant,  LCSP),  el  present  informe  s’emet  als  efectes de  justificar  els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
I.‐ NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN 
CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.  
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que 
es disposa el següent: 
 



 
                
 

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No  obstante  lo  anterior,  el  órgano  de  contratación  podrá  no  dividir  en  lotes  el  objeto  del 
contrato  cuando  existan  motivos  válidos,  que  deberán  justificarse  debidamente  en  el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Tal  i  com  s’exposarà  en  el  punt  següent  del  present  informe  tècnic,  concorren  en  aquest 
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
 
II.‐ JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, es 
pretén  es  dotar  d’una  major  eficiència  i  coordinació  del  servei  i,  a  més,  l’aprofitament 
d’economies  d’escala  que  no  s’aconseguiria  en  cas  de  fraccionament  del  seu  objecte  en 
diferents lots.  
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Sáez Lozano 
Assistència Tècnica al Departament de Seguretat i Salut 
 
Barcelona, data signatura digital 




