AJUNTAMENT DE REUS

Urbanisme i Mobilitat
Enginyeria

INFORME DE NECESSITATS

CONSTRUCCIO D’UN CARRIL BICI A L’AV. SANT BERNAT CALBO

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT LCSP 28 63.3%) 116.1 116.4e)

ANTECEDENTS

El projecte parteixen de la voluntat de I'Ajuntament de Reus de reduir els impactes de la mobilitat en
el medi ambient, afavorint els mitjans de transport més sostenibles en detriment dels mitjans motorit-
zats.

Per la redaccié del projecte s’ha tingut en compte el Pla Especific de la Bicicleta de Reus de I'any
2018

DESCRIPCIO SEGONS PROJECTE REDACTAT

Es redacta el Projecte de la construccié d’'un carril bicicleta a I'Av. Sant Bernat Calbg, a la ciutat de
Reus, amb la finalitat de definir i valorar les obres necessaries per a dur a terme una série de millo-
res de senyalitzacio, abalisament i promocid dels modes de transport sostenibles mitjancant la imple-
mentacioé de nous carrils bicicleta definits en el marc de Pla Especific de la Bicicleta de Reus de I'any
2018 per connectar el centre de Reus amb la zona universitaria de la ciutat

El projecte contempla, en general, les obres de:

*  Treballs previs i demolicio
* Pavimentacio

*  Senyalitzacio.

* Serveis afectats

¢ Abalisament i aparcament
* Parades bus

La seva finalitat és la de permetre la realitzacié de les obres en ell definides, després de la reglamen-
taria tramitacié administrativa del projecte.

INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS (SERVEIS) LCSP 63.3 a) 116.4f)

Les obres han de ser executades per una empresa de construccié amb la capacitacio técnica sufici-
ent.

L’Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris per executar una obra
d’aquestes caracteristiques.
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CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT LCSP 115

Les caracteristiques de I'obra no fan necessari cap estudi de mercat previ.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE LCSP 62

El responsable del Contracte en fase d’execucié d’obres sera el técnic municipal del servei d’Engi-
nyeria de I’Ajuntament de Reus, que actuara com a director de 'obra.

OBJECTE LCPS 99

Amb el contracte es vol satisfer 'execucio total de les obres, segons el projecte redactat.

LOTS LCPS 99, 116.49)

L'objecte del contracte NO es divideix en lots

No es divideix en lots perqué la divisié de I'objecte del contracte dificultaria excessivament I'exe-
cucié del mateix des de la vessant técnica. El treballs a la vegada de diferents contractistes so-
bre la mateixa obra no coordinats per una sola empresa elevaria el risc de seguretat i de bona
execucio, requeriria diversos plans de seguretats actuant sobre la mateixa obra el que no és re-
comanable

CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics) LCSP 2.4

45233140-2 Obras viales
45233162-2 Trabajos de construccion de pistas para bicicletas
34928470-3 Senalizacion

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS LCSP 124,125,126,127

Els Plecs de prescripcions técniques particulars estan inclosos en el projecte redactat.

DURADA LCSP 29

El termini d’execucié de I'obra sera de 3 MESOS

SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL LCSP 130

No es preveu
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FINANCAMENT LCSP 116.3,117, DA3?

Partida pressupostaria 40634-15340-609

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO LCSP 100

El pressupost base de licitacié ascendeix a un total de 234.482,92 euros IVA inclos i segons des-
glos:

Projecte de la construceld d'un caml bicklieta a I"avinguda Sant Bamat Calbd
a la clutat de Raus

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag.

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ..o 162,848,687
13 % Despeses generals SOBRE 182 848 87 21.170,07
& % Banefici industrial SOBRE 182 848 87 e e 5.770,B0
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 183.787.54
e I R L b S SO U U SSS PP 40.505,38
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AME IVA INCLOS 23448282

Aquest pressupost d'execucio per contracte (VA inclas) puja a

dos-cents trenta-gquatre mil quatre-cents vuitanta-dos euros amb noranta-dos cénfims

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadre de preus unitaris,
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA) es troba
en el corresponent Projecte técnic.
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VALOR ESTIMAT LCSP 101,116.4d)

El valor estimat del contracte i el métode de calcul és el segient:

obra relativa a la construccié d’un carril bicicleta a 'Av. Sant Bernat Calbé

Pressupost sense IVA: 193.787,54 euros
Modificacions previstes: 0,00 euros
Total VEC: 103.787,54 euros

El valor estimat total del contracte és: 193.787,54 euros (més I'lVA que correspongui)

REVISIO DE PREUS LCSP 103

No es preveu.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO LCPS 116.4a) 131

Obert, no subjecte a regulacié harmonitzada

TRAMITACIO LCPS 116,117,119,120

Ordinaria

CONTRACTE RESERVAT LCPS DA 4®

Es tracta d’'un contracte no reservat

HABILITACIO PROFESSIONAL LCPS 65.2

No s’exigeix
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SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA LCSP 74,87, 116.4c

S'acreditara pels mitjans seguents:

1.- Volum anual de negocis, dels tres ultims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres anuali-
tats, el volum minim anual exigit, sera el d’'una vegada i mitja el valor estimat del contracte (VEC) —
anteriorment indicat-.

El volum anual de negocis sera acreditat mitjangant els seus comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en I'esmentat registre, i en cas contrari, pels diposi-
tats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjancant els seus llibres d'inventaris i comp-
tes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Asseguranga d'indemnitzacio per riscos professionals vigent fins a la finalitzacié del termini de
presentacié d'ofertes, per import de cobertura no inferior a 2.000.000,00 euros, aixi com aportar el
compromis vinculant de renovacio o prorroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura du-
rant tota I'execucio del contracte.

Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromis vin-
culant de subscripcid, en cas de resultar adjudicataris, de I'asseguranga exigida. Aquest compromis
s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al que es refereix I'article 150 de la LCSP
(requeriment previ a I'adjudicacio).

L'acreditacié d'aquest requisit es fara mitjangant certificat emés per la companyia asseguradora, en
el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de I'asseguranga, i mitjangant el
document de compromis vinculant de subscripcio, prorroga o renovacio de l'assegurancga, en els ca-
S0s en que procedeixi.

SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL LCSP 74,88,89,90,116.4c)

L’empresa licitadora haura d’acreditar documentalment haver executat com a empresa adjudicataria,
en els darrers 5 anys, un espai urba de vialitat ordinaria (carrer) d’'un import minim de 300.000 € (IVA
inclos)

De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’'un contracte d’obres no
subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creacio, és a dir, empreses amb una anti-
guitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit de I'execucié d’'un determinat nombre
d’obres, sin6é que hauran de complir amb un o varis dels mitjans establers en I'article 88.1 lletres b) a

f).
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CLASSIFICACIO LCSP 74, 77, 116.4b)

La classificacio orientativa proposada al projecte:

Grup G Viales y pistas / subgrup 6 Obras viales sin calificacion especifica / Categoria 2 Obras superi-
or a 150,000.-€ i inferior o igual a 360.000.-€

VARIANTS LCSP 142

No se n’estableixen

CRITERIS D’ADJUDICACIO LCSP 116.4¢),145,146

CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA (100 PUNTS)

A. OFERTA ECONOMICA (FINS A 85 PUNTS).

La justificacio de I'establiment d’aquest criteri és que el preu és I'element que defineix el cost de 'ac-
tuacio i, per tant, és un dels components basics per a determinar la millor relacié qualitat-preu previs-
ta a l'article 145 de la LCSP.

Pel que fa a I'establiment de la formula per a calcular la millor oferta econdmica, aquesta és senzilla i
precisa, i assegura que I'oferta més economica sigui la que obtingui major puntuacid, aplicant criteris
de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertes en relacio al tipus de licitacid, de tal forma que una
oferta que no comporti cap baixa respecte el tipus de licitacié no pot tenir puntuacié per aquest criteri
d’adjudicacio.

Per a la valoraci6 de les ofertes econdomiques s’aplicara la formula segient:

(Import de licitacié — Oferta que es valora)

* 85 punts
(Import de licitacio — Oferta més baixa)
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B. MILLORA DEL TERMINI DE GARANTIA LEGAL D’'UN ANY DE L’'OBRA EXECUTADA (DE 0 A 10
PUNTS).

Amb la finalitat de garantir la bona i correcta execucié de I'obra, aixi com la seva perdurabilitat tem-
poral, es puntuara la millora, per part de les empreses licitadores, del termini de garantia d’'un any
que estableix la normativa de contractes del sector public.

El periode de garantia establert en el plec de clausules administratives particulars de I'actuacié és
d’un any, de conformitat amb el que estableix la normativa de contractacio del sector public.

Atés que l'increment voluntari del termini de garantia, per part de I'empresa licitadora, repercuteix en
lincrement de la qualitat i la durabilitat de I'actuacid objecte d’execucié, es puntuara la millora
d’aquest termini de garantia legal de I'obra executada. La puntuacié s’atorgara seguint la seguent
proporcionalitat:

-0 punts si no s’ofereix augment del termini de garantia legal (un any).
-2 punts si la garantia addicional és d'un any.

-4 punts si la garantia addicional és de dos anys.

-6 punts si la garantia addicional és de tres anys.

-8 punts si la garantia addicional és de quatre anys.

-10 punts si la garantia addicional és de cinc anys.

C._.MILLORA DEL TERMINI EXECUCIO | PLA D’EXECUCIO DE LES OBRES (FINS 5 PUNTS).

Atés que I'execucio de les obres tindra una important afectacié a la mobilitat de la ciutat, es puntuara
la reduccio del termini d’execucio de les obres, sempre i quan aquesta reduccié quedi degudament
documentada i acreditada mitjangcant el document del Pla d’execuciéo de les obres, que s’haura
d’acompanyar amb I'oferta.

En el Pla d’execucid de les obres s’hi haura d’incloure:

-La descripcio de com es desenvolupara I'obra, indicant les fases, en el seu cas.

-El cronograma o programa de treballs d’execucio de I'obra.

-La justificacio de la durada de les obres en funcié dels mitjans humans i materials que es destinaran
a I'execucio6 de I'obra.

Per cada setmana de reduccio del termini d’execucié de les obres, s’atorgara 2,5 punts, amb un ma-
xim de reduccidé de 2 setmanes.



AJUNTAMENT DE REUS

Urbanisme i Mobilitat
Enginyeria

CRITERIS PER DETERMINAR BAIXES ANORMALS O DESPROPORCIONADES:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes econdmiques
que es trobin en algun dels suposits que es detallen a continuacid, i hagin obtingut 5 punts en la
resta de criteris d’adjudicacio (criteris d’adjudicacio B i C):

Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de 25 unitats
percentuals.

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a I'altra oferta.

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s’excloura pel comput de I'esmentada mitjana
I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a 'esmentada
mitjana.

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin
superiors a 'esmentada mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedira al calcul d'una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supdsit indicat. En tot cas, si el niumero de les
restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calculara sobre les tres ofertes de menor quan-
tia. En aquest suposit, si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tramit previst legalment.

COMPTE D’EXPERTS-ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT LCSP 146.2b)

No és d’aplicacio

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE LCSP 203,204

No es preveuen. Cas que fos i sempre que es compleixen els requisits seran mitjangant les indicaci-
ons de l'article 205 de la LCSP
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CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO LCSP 116.4c), 122.2, 202, 217.1

» Pagament als subcontractistes dins de termini per part del contractista principal.
* Clausules étiques.

* L'empresa contractista esta obligada al compliment de les condicions salarials dels treballa-
dors conforme al conveni col-lectiu sectorial d'aplicacio.

* En el cas que 'empresa adjudicataria hagi de contractar a noves persones per a I'execucid
del present contracte, obligatoriament les contractacions hauran de provenir de I'atur, prévia-
ment inscrites com a demandants d’ocupacié al Servei d’Ocupacié de Catalunya (SOC) i que
no cotitzin a cap dels régims de la Seguretat Social. L'empresa esta obligada a informar
d’aquesta circumstancia i a aportar la documentaci¢ justificativa.

» El contractista té I'obligacié de col-laborar i facilitar a ’Administracioé contractant les tasques
de comunicacio i publicitat que derivin de la normativa reguladora del programa d’ajudes a
municipis per la implantacié de zones de baixes emissions i la transformacio digital i sosteni-
ble del transport urba, en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia (Fons
Next Generation, EU).

* L’empresa contractista, i en el seu cas, les empreses subcontractistes han d’aportar signades
les declaracions responsables corresponents a la declaracié d’abséncia de conflicte d’inte-
ressos, la declaracio de cessio i tractament de dades en relacio a I'execucié d’actuacions del
pla de recuperacio, transformacio i resiliencia, i la declaracié de compromis en relacié6 amb
I'execucio d’actuacions del pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.

* L’empresa contractista ha d’acreditar la inscripcioé al Cens d’empresaris, professionals i rete-
nidors de I'’Agéncia Estatal de ’Administracié Tributaria o al cens equivalent de 'Administra-
cio Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data de
participacio en el procediment de licitacio.

* L’empresa contractista —o si s’escau, I'empresa o les empreses subcontractistes— tenen
I'obligacié d’aportar la informacio relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la for-
ma prevista en l'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’esta-
bleix el procediment i format de la informacié a proporcionar per les entitats del sector public
estatal, autonomic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execucid
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacioé, transfor-
macio i resiliéncia.

* Garantir i certificar el principi de ‘no causar un perjudici significatiu’ mediambiental DNSH.
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OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS LCSP 76.2, 202, 211f)

1.- Aquesta obra esta cofinangada per Next Generation.

L'adjudicatari haura de fer-se carrec del cost del cartell anunciador i de la instal-lacid d’aquest,
d’acord amb les directrius facilitades pel Responsable del contracte.

2.- Obligacié d’adaptar els terminis i el propi Pla d’'obra a les necessitats de mobilitat urbana que fixi
I'area de Mobilitat de la Guardia Urbana.

PENALITATS ESPECIFIQUES LCSP 76.2,192.1,193.3

* Demora termini total: resolucié del contracte o penalitats diaries en proporcio de 2.- € per
cada 1.000.- € del preu del contracte, IVA exclos

* S’ha fixat una penalitat superior a la contemplada a la LCSP per la importancia del compli-
ment dels terminis del contracte en el marc del finangament pel Plan de Recuperacio, Trans-
formacio i Resiliencia — Next Generation.

* Les previstes a la llei

CAUSES DE RESOLUCIO LCSP 211.1f)

Per incompliment de termini d’execucio per causes imputables a 'empresa i les previstes a la llei.

CESSIO DEL CONTRACTE LCSP 214

D’acord amb l'article 214 de la LCSP.

SUBCONTRACTACIO LCSP 215, DA 51

Fins el 40% per tasques especialitzades

No es preveu pagament directe a subcontractistes.
Coneixement anticipat per escrit a I’Administracio.

Garantia de pagament a subcontractistes i subministradors.

Acreditacié de la inscripcio en el Registre d’empreses acreditades (REA).
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REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE LCSP DA 3.3

Es tracta d’'una despesa d’inversio.

'increment del cost de manteniment anual s’estima un 2% del total del pressupost 234.482,92-IVA
inclos que suposa 4.689,65.-€ anuals.

La vida util dels elements d’inversié és de 25 anys.

Pere Jornet Corbella Anton Maria Salvad6 Cabré
Cap del Servei d’Enginyeria i Mobilitat Gerent de Serveis Territorials
Marina Berasategui Canals Josep Solé Tarrago

Regidora Delegada d’Urbanisme i Mobilitat Gerent de Serveis Generals





