
 

 

VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE 2 (Judicis de valor) 
 

OBJECTE: Dirección de las obras del Proyecto MetroCHARGE. Red de cargadores ultrarrápidos 

autosuficiente energéticamente, con suministro de energía recuperada del frenado del Metro, 

generación solar fotovoltaica y acumulación de energía de FMB, S.A.  EXPEDIENT: 14958595 

SOCIETAT:   FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. 

Criteris d’adjudicació el valor del qual es determina mitjançant un judici de valor 

Memoria de ejecución y organización de las tareas descritas en el pliego de prescripciones 

técnicas PI_ F.22648.0_PPRTE_DO_V01, haciendo referencia a aquellos aspectos concretos 

que se considere importante para la ejecución del objeto del contrato y en su propuesta de 

realización 

1. Seguimiento, control y coordinación de las distintas actividades que se 

desarrollan en las obras: 

Todos los licitantes han aportado la documentación requerida con diferente grado de detalle, 

las puntuaciones son: 

EVECTRA IM3 META TPF 

3 5 3 5 

 

Evectra. Se valora con 3 puntos sobre 5 el apartado 1, por tener un correcto y completo 

desarrollo de las actividades de la obra. Pero la metodología utilizada es genérica para 

cualquier obra sin particularizar en los diferentes lotes que componen el contrato de obra, no se 

indica el alcance de las obras y los hitos más importantes de cada lote, así como tampoco la 

revisión exhaustiva del contrato ni la oferta económica ganadora de las obras. 

IM3. Se valora con 5 puntos sobre 5 el apartado 1, por tener un correcto y completo desarrollo 

de las actividades de la obra y estando particularizadas para las obras haciendo mención 

detallada al desarrollo de la obra por cada lote, las particularidades detalladas (entre otras el 

trabajo de análisis de la oferta del contratista y el contrato, los permisos y licencias 

municipales) y una propuesta de seguimiento de las obras y gestión del control de cambios 

particularizada por cada ámbito de obra. 

META. Se valora con 3 puntos sobre 5 el apartado 1, por tener un correcto y completo 

desarrollo de las actividades de la obra, pero estas son genéricas sin particularizar para las 

obras de esta licitación. No se pormenoriza los diferentes lotes, con su alcance y las tareas de 

dirección de obra especificas para cada lote. No se recoge el procedimiento de actuación y 

supervisión en cada lote con la documentación de control a elaborar por la DO. 

TPF. Se valora con 5 puntos sobre 5 el apartado 1, por tener un correcto y completo desarrollo 

de las actividades de la obra y estando particularizadas para las obras haciendo mención 

detallada al desarrollo de la obra por cada lote, las particularidades detalladas (entre otras 

procedimientos de trabajo y tareas de DO específicas por cada lote), las legalizaciones, las 

condiciones de recepción, el control de calidad, la vigilancia y las garantías. 

  



 

2. Contextualización e identificación de las vías y niveles de interlocución que se 

tendrá con los agentes que intervienen en las obras: las empresas contratistas 

por distintos lotes, promotor, operación Metro y las Administraciones afectadas 

(autorizaciones y solicitudes de permisos): 

Todos los licitantes han aportado la documentación requerida con un detalle importante en 

todos los puntos y cumpliendo íntegramente lo solicitado en este punto, por lo que se les 

asigna la máxima puntuación. 

EVECTRA IM3 META TPF 

2 2 2 2 

  

3. Gestión del plan de obras, incluyendo:  

• Seguimiento y control de la planificación técnica de las obras, segregadas 

por lotes y consolidada. 

• Detección de caminos críticos de las obras de forma segregada por lotes y 

consolidada. 

• Herramientas utilizadas para el seguimiento de la planificación de obras: 

EVECTRA IM3 META TPF 

1,5 2 1,5 2 

 

Todos los licitantes han aportado la documentación requerida con diferente grado de detalle, 

las puntuaciones son: 

Evectra. Se valora con 1,5 puntos sobre 2 el apartado 3, por tener una correcta metodología y 

proponer un modelo de trabajo adaptado a la obra, no obstante, no se identifica el camino 

crítico de cada lote. 

IM3. Se valora con 2 puntos sobre 2 el apartado 3, por tener una correcta metodología y 

proponer un modelo de trabajo adaptado a la obra, e identificar el camino crítico de cada lote. 

META. Se valora con 1,5 puntos sobre 2 el apartado 3, por tener una correcta metodología y 

proponer un modelo de trabajo adaptado a la obra y de identificación del camino crítico, no 

obstante, no se identifica el camino crítico específico de cada lote. 

TPF. Se valora con 2 puntos sobre 2 el apartado 3, por tener una correcta metodología y 

proponer un modelo de trabajo adaptado a la obra, e identificar el camino crítico de cada lote. 

 

4. Contenido informes seguimiento a presentar ante la Propiedad: propuesta 

esquemática/informe: 

Todos los licitantes han aportado la documentación requerida con diferente grado de detalle, 

las puntuaciones son: 

EVECTRA IM3 META TPF 

2 2 1 2 

 



 

Evectra. Se valora con 2 puntos sobre 2 el apartado 3, por describir y desarrollar con claridad 

los diferentes informes y presentar modelos y plantillas detalladas de propuesta de informe. 

IM3. Se valora con 2 puntos sobre 2 el apartado 3, por describir y desarrollar con claridad los 

diferentes informes y presentar modelos y plantillas detalladas de propuesta de informe. 

META. Se valora con 1 puntos sobre 2 el apartado 3, por tener una correcta metodología y 

proponer un modelo de trabajo adaptado a la obra, no obstante, no se presentan modelos ni 

plantillas de propuesta de informe. 

TPF. Se valora con 2 puntos sobre 2 el apartado 3, por describir y desarrollar con claridad los 

diferentes informes y presentar modelos y plantillas detalladas de propuesta de informe. 

5. Seguimiento económico de costes imputables a las obras relativas al proyecto: 

Todos los licitantes han aportado la documentación requerida con un detalle importante en 

todos los puntos y cumpliendo íntegramente lo solicitado en este punto, por lo que se les 

asigna la máxima puntuación. 

EVECTRA IM3 META TPF 

1 1 1 1 

 

6. Metodología y seguimiento de la coordinación de seguridad y salud de las obras: 

Todos los licitantes han aportado la documentación requerida con un detalle importante en 

todos los puntos y cumpliendo íntegramente lo solicitado en este punto, por lo que se les 

asigna la máxima puntuación. 

EVECTRA IM3 META TPF 

1 1 1 1 

 

7. Seguimiento del Plan de control ambiental: 

Todos los licitantes han aportado la documentación requerida con un detalle importante en 

todos los puntos y cumpliendo íntegramente lo solicitado en este punto, por lo que se les 

asigna la máxima puntuación. 

EVECTRA IM3 META TPF 

1 1 1 1 

 

8. Metodología convocatoria/seguimiento de reuniones: 

Todos los licitantes han aportado la documentación requerida con un detalle importante en 

todos los puntos y cumpliendo íntegramente lo solicitado en este punto, por lo que se les 

asigna la máxima puntuación. 

 



 

EVECTRA IM3 META TPF 

1 1 1 1 

 

Conclusión: 

La valoración final de los criterios de adjudicación, el valor del cual se determina mediante un 

juicio de valor, es el siguiente: 

EVECTRA IM3 META TPF 

12,5 15 11,5 15 
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