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ACTE D’INICIACIÓ / MEMÒRIA 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA 

DIRECCIÓ D’OBRA DE L’EXCUCIÓ DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU“PLANTA DE TRACTAMENT DE FRACCIÓ RESTA. 

MANRESA” 
 

 

1. Antecedents i justificació del servei 
 

L’objecte d’aquest contracte és la direcció d’obra de la construcció de la “Planta de 

tractament de la fracció resta de Bufalvent”. 

L’Agencia de Residus de Catalunya ha atorgat una subvenció al Consorci del Bages per a la 

gestió de residus per a la construcció d’una planta de tractament de la fracció resta a la 

comarca del Bages. En aquest sentit, el Consorci, creu convenient licitar la direcció d’obra 

de la planta de tractament de la fracció resta, ja que no es disposa dels mitjans ni 

l’experiència adients per dur a terme aquest servei. 

Els treballs objecte del contracte seran els següents: 

• Direcció de les obres de construcció de la planta  
• Coordinació entre els diferents contractes en l’execució de l’obra 
• Suport a les proves de funcionament en buit i en càrrega de la instal·lació i els equips 

i maquinària. 
• Redacció del projecte As-Built 
• Informe de Post-execució 
• Altres treballs necessaris per a la correcta execució del servei. 

 

2. Divisió en lots de l’objecte del contracte 

En aquest contracte no és d’aplicació la divisió en lots pel següent motiu: 

Una correcta prestació d’un servei de direcció d’obra d’una construcció d’aquestes 

dimensions suposa, en primera instància, un coneixement tècnic detallat de les necessitats 

i característiques del projecte a dur a terme. Un fraccionament en lots implicaria un 

sobreesforç en coordinació  entre els diferent contractistes i dificultats tècniques que 

podrien comprometre l’execució de l’obra de construcció de la planta de fracció resta. 

Tenint en compte la naturalesa i envergadura del contracte es creu convenient no procedir 

amb el  fraccionament per lots. 

3. Manca de mitjans 

D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans tècnics i humans de 

què disposa el Consorci són insuficients pel que fa a l’execució del servei objecte de 

contracte, per tant, és necessari la contractació d’un proveïdor extern.  
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4. Durada del contracte 

▪ El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de 3 anys i 10 mesos a comptar 
des de l'inici de la prestació objecte del contracte. 

▪ La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 
35.1.g) de la LCSP. 

 

Quant a la pròrroga: 

▪ El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys, per tant la pròrroga serà 
fins a 1 any i 2 mesos més. 

La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat 

amb una antelació mínima de 1 mes a la finalització de la durada del contracte. 

La pròrroga del contracte no comportarà, necessàriament la modificació del mateix 

en relació al preu ofertat. 

5. Qualificació, procediment i termini de lliurament 

D’acord amb les característiques del contracte i el previst a l’article 17 de la LCSP el 

contracte es qualifica com a contracte de servei. 

En compliment del que estableix l’art. 131 i següents de la LCSP, el procediment seleccionat 

és l’ordinari, és adir, un procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació basats en 

el principi de millor relació qualitat-preu, que és el corresponent per import i durada, però 

que a més garanteix la suficient concurrència d’empreses i professionals interessants que 

asseguri un futur adjudicatari de qualitat. 

Pel que fa als terminis de lliurament i d’acord amb les característiques de servei quedaran 

definits en el plec de prescripcions tècniques. 

 

6. Composició de la mesa 

La composició de la mesa de contractació serà d’acord al que s’estableix a l’art. 326 de la 

LCSP, concretament en els seus apartats 3,4 i 5 en quan a la tipologia del personal que en 

forma part. En aquest cas, el Consorci no disposa de suficient personal funcionari ni laboral 

fix per conformar la mesa, per tant, part de la mesa es composarà de personal laboral interí 

del Consorci. 

 

7. Criteris d’adjudicació 

En compliment del que estableixen els articles 145 i 146 de la LCSP, s’ha escollit una 

pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu amb 

l’objecte de contractar la direcció d’obra de la “Planta de tractament de la fracció resta de 

Bufalvent”. 
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Descripció del criteri Finalitat Pond. 

Equip tècnic del 

contracte 
Obtenció de perfils adients per dur a terme el contracte 30 % 

Oferta econòmica Obtenció de millors condicions econòmiques 26%  

Organització del servei  
Assegurar la millor qualitat durant l’execució de l’obra i durant 

l’execució de la posta en marxa 
14% 

Visites addicionals  Obtenció d’una millora en el seguiment de la Direcció d’Obra 10% 

Major disponibilitat de 

l’equip de la DO 

Assegurar la disponibilitat de la Direcció d’Obra en quan a 

revisions, millores i comprovacions durant l’execució de l’obra 
8% 

Temps de presentar-se 

a l’obra 
Assegurar una millor implicació per part de la Direcció d’Obra 6% 

Repositori de 

documentació 

Assegurar la traçabilitat i la bona gestió de tots els documents 

que s’aniran creant durant l’execució de l’obra per a tots els 

contractistes, al mateix temps que sigui àgil de consultar entre 

tots els contractistes i l’equip del Consorci.  

6% 

 
 
8. Pressupost base de licitació, preu del contracte i Valor estimat del contracte 

(VEC) 

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat total 314.600,00 
€, IVA inclòs, aquest import correspon a la totalitat del contracte, els 3 anys i 10 mesos de 
durada previstos i queda desglossat d’acord amb el següent detall: 

 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

260.000,00 € 54.600,00 € 

 

Desglossament del pressupost per costos 
 
El pressupost base de licitació del contracte s’ha fixat d’acord amb el detall següent: 

Direcció d’Obra      19 mesos 
3260h  

     

  Hores €/hora € 

Cap de projecte  490,0 85,00 41.650,00 
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Tècnic/s projectista  655,0 75,00 49.125,00 

Vigilant d’obra  2.280,0 40,00 91.200,00 

Delineant  655,0 35,00 22.925,00 

Subtotal  4.080,0  204.900,00 

Proves de Posta en Marxa       
4 mesos 

686h  
     

  Hores €/hora € 

Cap de projecte  70,0 85,00 5.950,00 

Tècnic/s projectista  140,0 75,00 10.500,00 

Vigilant d’obra  345,0 40,00 13.800,00 

Subtotal  555,0  30.250,00 

Redacció AS- BUILT      
2 mesos 

343h  

     

  Hores €/hora € 

Cap de projecte  17,0 85,00 1.457,14 

Tècnic/s projectista  34,0 75,00 2.571,43 

Vigilant d’obra   34,0 40,00 1.371,43 

Delineant  70,0 35,00 2.450,00 

Subtotal  156,0  7.850,00 

Informes Post-Execució      

Subtotal    1.500,00 

Disponibilitat Complementària 

de la DO 
     

 Hores €/hora € 

Cap de projecte 50,0 85,00 4.250,00 

Tècnic/s projectista 150,0 75,00 11.250,00 

Subtotal  200,0  15.500,00 
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TOTAL (IVA exclòs)    260.000,00 

IVA   21% 54.600,00 

TOTAL (IVA inclòs)       314.600,00 

 

El preu màxim de licitació del contracte s’ha determinat d’acord amb:  

• Preus referits a unitats d’execució o de temps 
• Aplicació d’honoraris professionals segons tarifa 
• Un tant alçat en no haver estat possible o convenient la seva descomposició 
• Una combinació de diverses de les modalitats anteriors 
 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 

de la LCSP, és de 312.000,00 € (IVA exclòs). 

El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 

Vigència inicial: 3 anys i 10 mesos 260.000,00 € 

Pròrroga:  1 any i 2 mesos - € 

Modificacions: En els termes de la clàusula 2.3 del present 

plec (20%) 

52.000,00 € 

Valor 

estimat 

312.000,00 € 

 

9. Viabilitat econòmica. 

El Consorci disposa de la suficient aplicació pressupostaria per a la licitació del contracte de 

servei, d’acord amb el pressupost vigent aprovat corresponent a l’exercici 2022. 

 

10. Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per a 

presentar-se a la licitació 

Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentar-se a la licitació 

s’han fixat tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que es pugui 

donar compliment a les previsions del plec de clàusules administratives particulars. 

Concretament s’ha previst que les empreses hauran d’acreditar els requeriments mínims 

següents: 

 

 Requeriments Explicació 

Solvència 

econòmica 

- Volum anual de negocis, en un dels 

últims tres (3) anys finalitzats mínim de 

468.000,00 € 

En ambdós casos s’han 

considerats els imports 

proposats a la LCSP per 
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Solvència 

tècnica 

- Relació dels principals obres o treballs 

realitzats en els últims cinc (5) anys amb 

un import mínim de 218.400,00 € 

considerar-se apropiats, ja que 

el contracte no requereix de 

condicions especials en aquest 

sentit. 

 

11. Possibilitat de modificació del contracte 

Un cop perfeccionat el contracte, aquest només es podrà modificar per raons d'interès 

públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la 

LCSP. 

Modificacions previstes: 

Concretament, d’acord amb el previst a l’article 204 de la LCSP, es preveu la modificació 

del contracte d’acord amb els supòsits, abast i límits següents: 

a) Supòsits de modificació: 

 

▪ Necessitat de realitzar estudis, tasques, informes no previstos inicialment en 
l’objecte del contracte i convenients per a la correcta execució de l’obra o altres 
desenvolupaments relacionats directament amb l’objecte del contracte i no previstos 
inicialment. 

▪ Necessitat d’allargar terminis d’execució del contracte per causes no imputables al 
contractista de Coordinació de Seguretat i Salut. 

▪ Necessitat d’incrementar la presència a l’obra per causes sobrevingudes durant 
l’execució. 

 

b) Abast i límits: 

▪ Les modificacions del contracte per les causes previstes a l’apartat a) anterior 

podran afectar, a l’alça o a la baixa, com a màxim el 20% del pressupost 

base de licitació, IVA exclòs. 

A efectes del càlcul d’aquest topall, es tindran en compte les modificacions 

considerades en el seu conjunt. Aquestes modificacions seran obligatòries 

per al CONTRACTISTA sempre que no es superi aquest límit i es donin la 

resta de circumstàncies previstes a l’article 204 de la LCSP. 

▪ Les modificacions previstes a l’apartat a) anterior no poden suposar 

l’establiment de nous preus unitaris. 

 

Modificacions no previstes: 

Les modificacions per causes no previstes en l’apartat a) d’aquesta Clàusula 2.3 del 

PCAP o que, tot i haver-les previst, no s’ajustin al que estableix l’article 204 de la LCSP, 

només podran operar quan es compleixin els requisits previstos en l’article 205 de la 

LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
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particularitats previstes en els articles 207 de la LCSP. En els supòsits de modificació 

que recull l’article 205 de la LCSP, les modificacions seran obligatòries per al 

CONTRACTISTA quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva 

quantia que no excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que 

les modificacions previstes a l’article 205 de la LCSP no siguin obligatòries, la 

modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit 

del CONTRACTISTA. En cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa 

prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Les modificacions es valoraran d’acord amb els preus adjudicats. 

 

El procediment a seguir per a la modificació serà el previst a la clàusula 2.3) del plec de 

clàusules administratives particulars reguladores del present procediment de contractació.  

Una vegada aprovada la modificació, serà notificada al contractista que haurà de formalitzar 

el corresponent contracte de conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP i la 

clàusula 1.20 del plec de clàusules administratives particulars. 

12. Termini de garantia del contracte 

En aquest contracte s’ha previst una garantia d’un (1) any, d’acord amb les previsions legals 

i els terminis habituals en aquest tipus de serveis. 

 

13. Subcontractació  

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit al Consorci,  

després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar 

subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a 

subcontractar i la seva identitat. 

14. Revisió de preus 

D’acord a les característiques i la durada del contracte, no es preveu cap revisió de preus. 

 
15. Penalitats per incompliment de les condicions del servei 

Per assegurar un correcte funcionament del servei objecte de contractació, es preveu 
establir una graduació de les penalitats vinculades al tipus d’infracció que el contractista 
pugui cometre en relació a les obligacions previstes al plec de clàusules, en funció de la 
gravetat o reiteració d’aquestes. Especialment pel que fa al no lliurament del servei en les 
condicions i els  terminis establerts en el Plec. 
 

 

Manresa, signat electrònicament pel gerent, en la data que consta a l’encapçalament. 




