
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14157771373631674073 a la Seu electrònica 
de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Obres i Edificis
Núm. Exp.: 2022/16461
Preparació, gestió i adjudicació del 
contracte 

INFORME TÈCNIC RELATIU A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI 
DE VALOR EN LA LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE 
PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE 
L’EDIFICACIÓ EXISTENT I CONSTRUCCIÓ DE MARQUESINA A L’ESTADI DE PITORT DE 
CASTELLDEFELS

Fets 

1. En data 5 d’octubre de 2022 s’ha dut a terme l'obertura del sobre A, resultant que les 
proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a 
continuació:

EMPRESES LOT 1

1 JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ

2 EDDAB arquitectura SLP

3 PLANA HURTOS ENGINYERS, SLP

EMPRESES LOT 2

1 XAVIER GONZALEZ FERRERI

2 QiQ TECNICS I ARQUITECTES SLP

3 EDDAB arquitectura SLP

Consideracions

1. Segons allò que estableix la clàusula 15ena del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que regeix la licitació en relació amb els criteris de valoració de les ofertes, per 
poder procedir a determinar la puntuació que li correspon a cada oferta en els criteris que 
depenen d’un judici de valor, cal valorar prèviament la justificació de l’experiència, 
aportada pels licitadors, per a cadascun dels perfils tècnics:

LOT 1:  ____________

1. JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ
 S’ha valorat l’experiència del projectista en la redacció d’1 projecte d’obra similar.
 S’ha valorat l’experiència del director d’obra en l’execució d’1 obra similar.
 No s’ha pogut valorar l’experiència del director d’execució d’instal·lacions perquè 

no s’ha acreditat degudament.

2. EDDAB arquitectura SLP
 S’ha valorat l’experiència del projectista en la redacció de 3 projectes d’obra 

similars.
 S’ha valorat l’experiència del director d’obra en l’execució de 2 obres similars.
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 No s’ha pogut valorar l’experiència del director d’execució d’instal·lacions perquè 
no s’ha acreditat degudament.

3. PLANA HURTOS ENGINYERS, SLP
 S’ha valorat l’experiència del projectista en la redacció de 2 projectes d’obra 

similars, però no s’ha pogut valorar el següent:

o Projecte de construcció de l’edifici de vestidors de la piscina municipal de 
Besalú:
En l’informe emès per l’Ajuntament de la Comptal Vila de Besalú no hi 
figuren les dades del projecte per acreditar que és una actuació similar.

o Projecte d’un pavelló doble poliesportiu situat al municipi de Santa Pau
En l’informe emès per l’Ajuntament de Santa Pau no hi figuren les dades 
del projecte per acreditar que és una actuació similar.

o Projecte executiu per de l’edifici de vestidors del nou pavelló municipal de 
Torroella de Montgrí
En la documentació emesa per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí no hi 
figuren les dades del projecte per acreditar que és una actuació similar.

o Projecte de construcció d’una nova graderia a la zona esportiva Tomàs 
Claramunt de Calella
En la documentació aportada per l’empresa no hi figuren la descripció de 
l’obra, la seva ubicació, l’empresa constructora, la data de finalització de 
les obres i la resta d’informació que es fixa per acreditar les actuacions 
similars.

o Projecte de construcció d’una sala esportiva al nucli de la Canya a dins del 
municipi de la Vall de Bianya
En la documentació aportada per l’empresa no hi figuren la descripció de 
l’obra, la seva ubicació, l’empresa constructora, la data de finalització de 
les obres i la resta d’informació que es fixa per acreditar les actuacions 
similars. Tampoc queda clar qui és el promotor de l’obra o si més no qui 
signa la documentació presentada.

o Projecte de construcció de l’edifici de vestidors del camp doble poliesportiu 
de Besalú
En la documentació aportada per l’empresa hi figura un certificat final 
d’obra, cosa que no acredita haver realitzat la redacció del projecte. 
Tampoc hi figuren la descripció de l’obra, l’empresa constructora, la data 
de finalització de les obres i la resta d’informació que es fixa per acreditar 
les actuacions similars. Tampoc s’ha signat degudament la documentació 
presentada.

o Projecte de construcció de la coberta de la pista poliesportiva de 
Montagut
Es presenta únicament el full resum del pressupost de l’obra, sense 
signar.

o Projecte de construcció d’un espai per destinar‐lo a aules d’ús i activitats 
culturals a les instal·lacions del GEIEG de Sant Narcís
Es presenta únicament un extracte de la memòria del projecte, sense 
signar.

 No s’ha valorat l’experiència del director d’obra pels motius següents:
o Direcció de les obres de construcció de l’edifici de vestidors de la piscina 

municipal de Besalú
En l’informe emès per l’Ajuntament de la Comptal Vila de Besalú no hi 
figuren les dades de l’obra per acreditar que és una actuació similar.



o Direcció de les obres d’un pavelló doble poliesportiu situat al municipi de 
Santa Pau
En l’informe emès per l’Ajuntament de Santa Pau no hi figuren les dades 
de l’obra per acreditar que és una actuació similar.

o Direcció de les obres del nou pavelló poliesportiu de Torrella de Montgrí
En la documentació emesa per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí no 
hi figuren les dades de l’obra per acreditar que és una actuació similar. 

o Direcció de les obres de construcció de l’edifici de vestidors del camp doble 
poliesportiu de Besalú
En la documentació aportada per l’empresa hi figura un certificat final 
d’obra, en el qual no hi figuren la descripció de l’obra, l’empresa 
constructora, la data de finalització de les obres ni la resta d’informació 
que es fixa per acreditar les actuacions similars. 

o Direcció de les obres per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina 
municipal de Bescanó
En la documentació emesa per l’Ajuntament de Bescanó es fa constar que 
encara s’està executant l’obra, i a més no hi figuren les dades de l’obra 
per acreditar que és una actuació similar. 

o Direcció de les obres de construcció d’un camp de gespa artificial de 24x12 
m al camp de futbol municipal de Bescanó
En la documentació aportada per l’empresa hi figura un certificat, en el 
qual no hi figuren la descripció de l’obra, l’empresa constructora, la data 
de finalització de les obres ni la resta d’informació que es fixa per 
acreditar les actuacions similars. 

o Direcció de les obres d’ampliació i millora del camp de futbol de Sant Roc
En la documentació aportada per l’empresa hi figura un certificat, en el 
qual no hi figuren la descripció de l’obra, l’empresa constructora, la data 
de finalització de les obres ni la resta d’informació que es fixa per 
acreditar les actuacions similars. 

o Direcció de les obres d’adequació i obra nova al camp de fútbol i 
enllumenat i substitució de gespa del terreny de joc a Sils
El certificat de bona execució emès per l’Ajuntament de Sils certifica que 
la mercantil ha redactat el projecte, però no la Direcció de les obres.

o Direcció de les obres d’un rocòdrom a Besalú
En l’informe emès per l’Ajuntament de la Comptal Vila de Besalú no hi 
figuren les dades de l’obra per acreditar que és una actuació similar.

 No s’ha pogut valorar l’experiència del director d’execució d’instal·lacions perquè 
no s’ha acreditat degudament:

o Direcció de les obres de construcció de l’edifici de vestidors de la piscina 
municipal de Besalú
En l’informe emès per l’Ajuntament de la Comptal Vila de Besalú no hi 
figuren les dades de l’obra per acreditar que és una actuació similar.

o Direcció de les obres d’un pavelló doble poliesportiu situat al municipi de 
Santa Pau
En l’informe emès per l’Ajuntament de Santa Pau no hi figuren les dades 
de l’obra per acreditar que és una actuació similar.

o Direcció de les obres del nou pavelló poliesportiu de Torrella de Montgrí
En la documentació emesa per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí no 
hi figuren les dades de l’obra per acreditar que és una actuació similar. 

o Direcció de les obres de construcció de l’edifici de vestidors del camp doble 
poliesportiu de Besalú
En la documentació aportada per l’empresa hi figura un certificat final 
d’obra, en el qual no hi figuren la descripció de l’obra, l’empresa 



constructora, la data de finalització de les obres ni la resta d’informació 
que es fixa per acreditar les actuacions similars. 

o Direcció de les obres per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina 
municipal de Bescanó
En la documentació emesa per l’Ajuntament de Bescanó es fa constar que 
encara s’està executant l’obra, i a més no hi figuren les dades de l’obra 
per acreditar que és una actuació similar. 

o Direcció de les obres de construcció d’un camp de gespa artificial de 24x12 
m al camp de futbol municipal de Bescanó
En la documentació aportada per l’empresa hi figura un certificat, en el 
qual no hi figuren la descripció de l’obra, l’empresa constructora, la data 
de finalització de les obres ni la resta d’informació que es fixa per 
acreditar les actuacions similars. 

o Direcció de les obres d’ampliació i millora del camp de futbol de Sant Roc
En la documentació aportada per l’empresa hi figura un certificat, en el 
qual no hi figuren la descripció de l’obra, l’empresa constructora, la data 
de finalització de les obres ni la resta d’informació que es fixa per 
acreditar les actuacions similars. 

o Direcció de les obres d’adequació i obra nova al camp de fútbol i 
enllumenat i substitució de gespa del terreny de joc a Sils
El certificat de bona execució emès per l’Ajuntament de Sils certifica que 
la mercantil ha redactat el projecte, però no la Direcció de les obres.

o Direcció de les obres d’un rocòdrom a Besalú
En l’informe emès per l’Ajuntament de la Comptal Vila de Besalú no hi 
figuren les dades de l’obra per acreditar que és una actuació similar.

LOT 2:  ____________

1. XAVIER GONZALEZ FERRERI
 S’ha valorat l’experiència del director d’execució en l’execució d’1 obra similar.
 S’ha valorat l’experiència del coordinador de seguretat i salut en l’execució d’1 

obra similar.

2. QIQ TÈCNICS I ARQUITECTES SLP
 S’ha valorat l’experiència del director d’execució en l’execució d’1 obra similar, 

però no s’ha pogut valorar en les següents:
o Parc d’oci infantil:

El tipus d’ús d’aquesta obra no es considera similar a l’actuació objecte de 
la present licitació.

 S’ha valorat l’experiència del coordinador de seguretat i salut en l’execució de 5 
obres similars, però no s’ha pogut valorar en les següents: 

o Obra POMO Remodelació del llac de La Muntanyeta, Sant Boi de 
Llobregat. 
El tipus d’obra no es considera similar a l’actuació objecte de la present 
licitació.

o Obra del projecte executiu de millores a la piscina CEM Horta, Ajuntament 
de Barcelona 
Es presenta l’acta de designació de coordinador de Seguretat i Salut, cosa 
que no acredita la correcta execució ni finalització dels treballs.

o Obra del projecte executiu per la millora de la climatització de la Zona de 
les Piscines de CEM Bordeta, Ajuntament de Barcelona 
Es presenta l’acta de designació de coordinador de Seguretat i Salut, cosa 
que no acredita la correcta execució ni finalització dels treballs.



o Obra de “distribución de plantas diáfanas para la implantación de las 
oficinas de ferrovial servicios en barcelona” 
El tipus d’ús d’aquesta obra no es considera similar a l’actuació objecte de 
la present licitació.

o Reformes edifici terciari, ús comercial
El tipus d’ús d’aquestes obres no es consideren similars a l’actuació 
objecte de la present licitació.

o Reforma ús terciari, oficines
El tipus d’ús d’aquesta obra no es considera similar a l’actuació objecte de 
la present licitació.

o Parc d’oci infantil:
El tipus d’ús d’aquesta obra no es considera similar a l’actuació objecte de 
la present licitació.

o REFORMA OFICINES INSTITUT CATALÀ DE FINANCES 
El tipus d’ús d’aquesta obra no es considera similar a l’actuació objecte de 
la present licitació.

3. EDDAB arquitectura SLP
 S’ha valorat l’experiència del director d’execució en l’execució de 2 obres similars.
 S’ha valorat l’experiència del coordinador de seguretat i salut en l’execució de 2 

obres similars.

Conclusions

1. Per tant, les puntuacions assignades en relació amb l’experiència del personal adscrit a 
l’obra queden de la següent manera:

LOT 1: PRESSUPOST LICITACIÓ, IVA EXCLÒS:  38.000,00€

1. Experiència en obres similars (fins a 40 punts)

EMPRESES

Projectista: 2 pts 
per obra de 
superfície 

100m2 i/o PEM 
120.000€, màx. 

20 pts per 
projecte

Director Obra: 1 
pts per obra de 

superfície 
100m2 i/o PEM 
120.000€, màx. 
10 pts per obra

Director 
Execució 

Instal·lacions: 1 
pts per obra de 

superfície 
100m2 i/o PEM 
120.000€, màx. 
10 pts per obra

1 JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ 2 1 0

2 EDDAB arquitectura SLP 6 2 0

3 PLANA HURTOS ENGINYERS, SLP 4 0 0



LOT 2: PRESSUPOST LICITACIÓ, IVA EXCLÒS:  11.400,00€

1. Experiència en obres similars (fins a 40 punts)

EMPRESES Director Execució: 2 pts 
per obra de superfície 

100m2 i/o PEM 
120.000€, màx. 20 pts 

per obra

Coordinador SiS: 2 pts 
per obra de superfície 

100m2 i/o PEM 
120.000€, màx. 20 pts 

per obra

1 XAVIER GONZALEZ FERRERI 2 2

2 QiQ TECNICS I ARQUITECTES SLP 2 10

3 EDDAB arquitectura SLP 4 4

El que s’informa als efectes oportuns.

La tècnica municipal,




