

EXP.195/22

CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INSTAL·LACIÓ D'UNA COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL

COMPAREIXEN

Reunits, d'una part, el Sr.Celestí Panavera Altisent, amb NIF 40866618B, alcalde de l'Ajuntament dels Alamús, amb NIF P2500400C, assistit de la secretària interventora de l'Ajuntament, Sra. Yolanda Armenté Giné, dona fe de l'acte i

D'una altra part, el Sr. Alejandro Díaz Gallego amb NIF 47842225V, en representació de nom comercial GRUPO CONSTRUCTOR UNO i nom o raó social FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE,SL amb NIF B67481721 i domicili social al C/Aribau, 170, 1r,2a de Barcelona, e-mail: info@estructurasuno.com. Manifesta tenir plena capacitat per a contractar i no estar incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i incapacitat que determinen les disposicions vigents en aquesta matèria i reconeixent-se mútuament legal capacitat per a obligar-se

EXPOSEN

1.La finalitat del present acte és la formalització del següent contracte:

Tipus de contracte:	CONTRACTE ADMINISTRATIU. OBRES
Objecte del contracte:	INSTAL·LACIÓ D'UNA COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL
Procediment de contractació:	Obert simplificat (Art. 159 LCSP)
Tipus de tramitació:	ordinària
CPV:	45210000 Construcció general d'edificis
Valor estimat del contracte:	315.605,56 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs:	315.605,56 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs:	381.882,73 €
Durada de l'execució:	6 mesos

2. L'obra es finança amb càrrec a l'aplicació pressupostària 622.342.

3. A l'empara dels antecedents que obren en l'expedient i d'acord amb la tramitació administrativa seguida a l'efecte, el Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 24 de novembre de 2022 (10/22) va adjudicar a l'empresa de nom comercial GRUPO CONSTRUCTOR UNO i nom o raó social FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE,SL amb NIF B67481721 per un import de 311.343,37 € i 65.382,11 € d'IVA sumant un total de 376.725,48 €. (TRES-CENTS SETANTA-SIS MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) el contracte d'obres consistent en l'execució d'INSTAL·LACIÓ D'UNA COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL redactat per l'arquitecte Sr. Joan Sedó Solé, col·legiat núm. 20527/3.



4. Aquest acord ha estat notificat als licitadors que no han resultat adjudicataris, així com a l'empresa adjudicatària de l'actuació, i s'ha publicat en el Perfil del Contractant que figura en la pàgina web institucional [Adjudicacions i formalitzacions | Perfils de contractant | Plataforma electrònica de contractació pública \(gencat.cat\)](#) així com el Registre Públic de Contractes, havent-se, per tant, de formalitzar el corresponent contracte administratiu.

I convenint ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, d'aquest contracte d'obres, ho formalitzen en aquest document administratiu, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- L'empresa de nom comercial GRUPO CONSTRUCTOR UNO i nom o raó social FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE,SL amb NIF B67481721 i domicili social al C/Aribau, 170, 1r,2a de Barcelona, e-mail: info@estructurasuno.com es compromet a realitzar les obres consistents en l'execució de la INSTAL·LACIÓ D'UNA COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL, contingudes en el projecte redactat per l'arquitecte Sr. Joan Sedó Solé, col·legiat núm. 20527/3, reglamentàriament aprovat per l'Ajuntament, amb estricta subjecció a l'esmentat projecte, així com a les clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, que figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta íntegrament i sense reserva alguna i del que deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat amb ell.

A més, l'adjudicatari es compromet a realitzar, pel preu de l'adjudicació, les millores i altres avantatges formulats per l'empresa en la seva oferta i que consten en l'acord plenari de 24 de novembre de 2022 segons el detall següent:

MILLORES

El licitador proposa la realització de millores sense cap cost addicional per l'Ajuntament:

1. Aplicació manual de dues mans de pintura al clorocautxú, antilliscant, color blau, acabat setinat, textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% de diluent formulat a base de hidrocarburs aromàtics, (rendiment: 0,13 l/m² cada mà); sobre parament horitzontal de formigó, per a pista poliesportiva.

Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs

Marcat i senyalització de pista de futbol sala, sobre paviment de resines sintètiques, amb línies de 8 cm d'ample, contínues o discontinúes, en color a elegir, mitjançant aplicació de pintura acrílica mat via aigua, color a escollir, densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20 poises, segons normes federatives.

Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.



Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2. Millora de les instal·lacions de baixa tensió amb un nou quadre elèctric exterior i recablejat de les llumeneres de la Pista Poliesportiva. S'instal·larà a l'interior de l'edifici dels vestidors i s'haurà de poder controlar mitjançant clau de seguretat per encesa temporitzada o mitjançant monedes o tokens pel seu ús.

Des del quadre, s'instal·laran tubs soterrats amb el nou cablejat fins les llumeneres existents i es disposaran 4 sortides trifàsiques amb quadre de superfície IP44 per poder endollar equips de so, il·luminació o altre usos, ubicades a les quatre cantonades.

Total pressupost per contracta de les millores 16.689,10€ amb el 21% d'IVA sumant un total de 20.183,91 €.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA

1 any + 2 anys i 1 dia. Termini total de garantia: 3 anys i 1 dia.

REDUCCIÓ DEL TEMPS DE CONTRACTE

L'execució del contracte serà de 4 mesos

SEGONA.- El preu del contracte, IVA inclòs, és de 376.725,48 €. (TRES-CENTS SETANTA-SIS MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS).

TERCERA.- El termini d'execució de les obres es fixa en 4 MESOS. L'inici d'aquest termini començarà amb l'acta de comprovació del replanteig de l'obra. Aquest s'haurà de realitzar en el termini màxim d'UN (1) MES des de la data de la signatura del contracte.

Prèviament, l'adjudicatari haurà d'haver presentat el corresponent PLA DE SEGURETAT I SALUT, el qual s'haurà de lliurar en un termini de DEU (10) DIES naturals comptats des de la formalització del contracte.

QUARTA.- El Sr. Alejandro Díaz Gallego amb NIF 47842225V, en representació de nom comercial GRUPO CONSTRUCTOR UNO i nom o raó social FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE,SL amb NIF B67481721 presta la seva conformitat a aquest contracte, així com al projecte i plec de condicions reguladores d'aquesta licitació, signant-ho en aquest acte i se sotmet, per quan no es trobi allò establert als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2017, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Així mateix es sotmet aquest contracte a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i legislació europea concordant.



CINQUENA.- El contractista estarà obligat a guardar confidencialitat de les dades que conegui com a conseqüència de l'execució del contracte per un termini de CINC (5) ANYS, d'acord a l'establert en l'article 133 de la LCSP 2017.

Així mateix queda obligat a presentar les pròrrogues/renovacions de la pòlissa i el rebut bancari d'assegurança d'indemnització per riscos professionals fins a la finalització del contracte.

I, perquè així, consti, es signa aquest contracte en dos exemplars iguals i a un únic efecte.

L'alcalde	La secretària interventora	L'adjudicatari