

D'una banda, el senyor RAMON TORRA Y XICOY de **l'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA**, en ús de les competències delegades per resolució de la Presidència de l'1 d'agost de 2019 i en execució de l'acord de la Junta de Govern d'aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona de data 29 de novembre de 2022, assistit pel Secretari general d'aquesta Entitat, senyor MARCEL·LÍ PONS DUAT, per donar fe.

De l'altra part, el senyor Alberto Marín Lozano, que s'identifica amb el seu DNI, actuant en nom i representació de l'empresa **ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.**, (CIF A-58425760) domiciliada al carrer Osona 1 - Parc de Negocis "Mas Blau" , (El Prat de Llobregat), segons poders que resulten de les dades que consten al Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores (RELI) manifestant que no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició per contractar que estableix l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal, respectivament, per a formalitzar el present **CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES**, d'acord amb els següents:

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- Mitjançant acord de la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de data 5 d'abril de 2022, es va aprovar el procediment obert per a la contractació de les obres del Projecte d'execució per la urbanització dels carrers Roger de Llúria i Francesc Julià, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. En data 25 d'octubre de 2022, es va requerir a l'empresa **ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.**, com a millor classificada de la licitació, l'aportació de la documentació acreditativa i el dipòsit de la garantia definitiva.

II.- Transcorregut el termini establert en l'article 150.2 de la Llei de Contractes de Sector Públic, en el qual l'empresa va presentar la documentació requerida i va constituir la garantia definitiva, mitjançant acord de la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de data 29 de novembre de 2022, es va aprovar l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa **ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.**, per un import total de 1.681.556,08euros (base 1.389.715,77 euros, IVA 291.840,31).

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

Primera.- ACCEPTACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ.

El senyor Alberto Marín Lozano, en nom i representació de l'empresa **ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.**, accepta l'adjudicació de les obres descrites i es compromet a realitzar-lo d'acord amb les clàusules del present contracte i les establertes al plec de clàusules administratives particulars i el projecte, amb codis de verificació QJ3J1-KJSUP-PSKJE i 10I85-3GBL4-N0Q8T respectivament i aprovats a l'expedient de licitació 901023/22 i 904992/21, documents contractuals que accepta plenament i en deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat en cadascun d'aquests documents.

Segona.- TERMINI D'EXECUCIÓ.

Serà de, com a màxim, 66 setmanes (15,2 mesos), iniciant-se el seu còmput a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

Tercera.- PREU.

L'import dels treballs objecte del present contracte és de 1.681.556,08euros (base 1.389.715,77 euros, IVA 291.840,31).

Quarta.- FORMA DE PAGAMENT.

A efectes de pagament al contractista, el director de l'obra expedirà certificacions mensuals de l'obra realitzada que tindran la consideració d'abonaments a compte; hauran de ser tramitades abans del dia 10 del mes següent al període que correspongui i caldrà remetre en el mateix període una còpia a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, cas que la direcció facultativa sigui externa, i al contractista a efectes que aquest, en el termini màxim de 10 dies comptats des del final del període al qual fa referència la relació valorada, manifesti la seva conformitat o la seva objecció i presenti al Registre General la corresponent factura. Les certificacions hauran de comptar amb el vist-i-plau del responsable de l'obra designat, si és el cas, per l'Administració.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense que comportin de cap manera l'aprovació i recepció de les obres que compregui.

El pagament de les certificacions d'obra es realitzarà contra factura, expedida d'acord amb la normativa vigent, en la qual el contractista hi haurà d'incloure les dades o requisits continguts a l'article 6 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el valor afegit.

La factura serà el resultat de la relació valorada feta amb els amidaments executats i amb els preus ofertats per l'adjudicatari.

Les dades que han d'estar en la factura han de ser:

Número d'expedient	901023/22
Unitat Gestora	70 EPU
Document comptable	2022: 220220038059 2023: 220229001751

Cinquena.- GARANTIA DEFINITIVA.

Per respondre del compliment del present contracte, el contractista ha dipositat a la Tresoreria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona una garantia definitiva per import de 69.485,79 euros. La garantia serà retornada en les condicions previstes al plec de clàusules administratives.

Sisena.- RECEPCIÓ DE LES OBRES I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

Finalitzats els treballs, es procedirà a la seva recepció dins del termini previst al Plec de clàusules administratives particulars, i d'ésser aquesta conforme es procedirà a aprovar i abonar la certificació final d'obra en la forma prevista a l'esmentat Plec. Igualment procedirà la devolució de la garantia definitiva un cop transcorregut el termini de garantia previst al Plec de clàusules administratives particulars, un cop s'acrediti que el contractista està exempt de responsabilitat. En tot cas es compliran els requisits exigits a l'article 243 de la llei de contractes del Sector Públic.

Setena.- LLOC DE REALITZACIÓ DE LES OBRES

Les obres es duran a terme al municipi de Santa Coloma de Gramenet. L'emplaçament es defineix al projecte d'obres base d'aquesta adjudicació.

Vuitena.- CAUSES DE RESOLUCIÓ.

Seràn causes de resolució del contracte les previstes al Plec de clàusules administratives particulars i en tot cas les previstes legalment.

I per complir aquest contracte administratiu en totes les seves parts, el subscriuen la representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el contractista.