
 
 

 

INFORME TÈCNIC REFERENT A L’APROVACIÓ DE L’INICI DE LA LICITACIÓ 
ORDINÀRIA I PER PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE D’OBRES 
ANOMENAT: 

“PROJECTE DE CAMINS I ENTORNS ESCOLARS A SABADELL”, distribuït en 
quatre lots:  

- LOT 1: Senyalització Horitzontal dels Entorns Escolars  

- LOT 2: Camí i Entorn Escolar Escola de Sant Julià  

- LOT 3: Camí i Entorn Escolar Escola de Samuntada  

- LOT 4: Camí i Entorn escolar Escola de Joaquim Blume” 

 

 

I. ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 23 de maig de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
“PROJECTE DE CAMINS I ENTORNS ESCOLARS A SABADELL LOT 1: 
Senyalització Horitzontal dels Entorns Escolars, LOT 2: Camí i Entorn Escolar 
Escola de Sant Julià, LOT 3: Camí i Entorn Escolar Escola de Samuntada i LOT 
4: Camí i Entorn escolar Escola de Joaquim Blume redactat per Leku Studio i 
VAIC Mobility, amb NIF U01601632, per encàrrec de l’Ajuntament de Sabadell, 
format l’equip redactor per l’arquitecte Jokin Santiago Elorriaga, l’arquitecta Marta 
Sola Páramo, i l’enginyer de camins, canals i ports Carlos Domínguez Puig. 

2. En data 2 de juny de 2022, ha estat publicada l’aprovació del projecte en el BOP i 
en el tauler d’anuncis municipal als efectes de sotmetre’l a informació pública per tal 
de quedar aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord de 
manera expressa. El projecte ha estat trenta dies hàbils d’informació pública i no 
s’han formulat cap al·legació, segons consta en el certificat emès per la 
Vicesecretària i es considera definitivament aprovat amb efectes de 19 de juliol del 
2022 

 

II. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES  

A l’efecte d’aprovar l’inici de la licitació ordinària i per procediment obert i complimentar 
el quadre resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’informa dels 
aspectes següents: 

 

1. NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE 

L’ajuntament de Sabadell és promotor del “PROJECTE DE CAMINS I ENTORNS 
ESCOLARS A SABADELL” i, per tant, es considera d’iniciativa pública. 

La necessitat i finalitat del contracte és dur a terme les obres dels quatre lots inclosos 
en el PROJECTE DE CAMINS I ENTORNS ESCOLARS A SABADELL, LOT 1: 
Senyalització Horitzontal dels Entorns Escolars, LOT 2: Camí i Entorn Escolar 
Escola de Sant Julià, LOT 3: Camí i Entorn Escolar Escola de Samuntada i LOT 4: 
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Camí i Entorn escolar Escola de Joaquim Blume i així promoure la mobilitat activa, 
saludable i sostenible de la comunitat escolar, millorar l’entorn escolar i promoure 
l’autonomia infantil. 

L’operació que suposa el desenvolupament d’aquest projecte està inclosa en l’EDUSI 
Sabadell i disposa de subvenció dels fons (PO) FEDER, segons la línia d’actuació  Espai 
d’Innovació per la Cohesió Social, OT 903. 

En concret i dins de l’OT9, es presenta línia d’actuació 903 Pedagogia de la 
Sostenibilitat: camins escolars en sectors populars de la ciutat, amb la prioritat 9.8 
Suport a la regeneració física, econòmica i social de les comunitats desfavorides de les 
zones urbanes i rurals, i l’Objectiu específic 9.8.2 Regeneració física, econòmica i social 
de l’entorn urbà a través d’estratègies urbanes integrades. 

 

2. OBJECTE 
L’objecte de les actuacions és crear camins i entorns escolars segurs, afavorint la 

mobilitat saludable i creant espais de trobada confortables, amb el següent contingut: 

 La definició i millora de la senyalització horitzontal dels camins escolars a 
Sabadell 

 La reurbanització i millora dels entorns escolars immediats a tres centres 
educatius del municipi: Escola Sant Julià, Escola Samuntada i Escola Joaquim 
Blume. 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El “PROJECTE DE CAMINS I ENTORNS ESCOLARS A SABADELL” consisteix en la 

definició i millora de la senyalització horitzontal dels entorns escolars a Sabadell, i per 

altra banda, la reurbanització i millora urbana dels entorns escolars de tres centres 

educatius: l’Escola Sant Julià, l’Escola Samuntada i l’Escola Joaquim Blume a Sabadell. 

Els criteris generals que s’han tingut en compte en el seu disseny són: 

 Promoure la mobilitat activa , saludable, sostenible i l’autonomia infantil 

 Crear un entorn amable i segur pels infants en els accessos escolars 

 Crear una zona d’espera per la comunitat escolar que fomenti les relaciones i 

vincles comunitaris 

 Augmentar la presencia de verd urbà i de joc lligat al centre escolar 

El projecte està constituït per 4 lots: 

 LOT 1. Memòria valorada de la Senyalització Horitzontal dels Entorns  Escolars, 

consistent en la millora de la senyalització horitzontal en els entorns dels centres 

educatius de la ciutat. 

 LOT 2. Projecte Bàsic i Executiu del Camí i Entorn escolar de l’Escola Sant Julià, 

consistent en la millora del entorn escolar d’aquesta escola. 

 LOT 3. Projecte Bàsic i Executiu Camí i Entorn escolar de l’Escola Samuntada, 

consistent en la millora del entorn escolar d’aquesta escola. 
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 LOT 4. Projecte Bàsic i Executiu Camí i Entorn escolar de l’Escola Joaquim 

Blume, consistent en la millora del entorn escolar d’aquesta escola. 

 

4. APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC, INFORME DE SOSTENIBILITAT 
FINANCERA I ACTA DE REPLANTEIG 

En data 23 de maig de 2022, la Junta de Govern Local ha aprovat inicialment amb la 
consideració d’obra local ordinària de reforma, el projecte anomenat “Projecte de camins 
i entorns escolars a Sabadell”, distribuït en quatre lots.  

En data 8 de juliol de 2022, s’ha signat l’acta de replanteig del “Projecte de camins i 
entorns escolars a Sabadell”. 

I en data 8 de juliol de 2022, s’ha signat l’informe de sostenibilitat financera d’aquest 
projecte i per cada un dels lots. 

 

5. INFORME DE SUPERVISIÓ DEL PROJECTE  

S’ha realitzat la supervisió del projecte perquè afecta l’estabilitat, la seguretat i 
l’estanquitat de l’obra, als efectes de l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

En data 4 de maig de 2022, l’arquitecta de l’Oficina de Supervisió de Projectes, del 
Servei de Planificació i Projectes de Ciutat d’aquesta àrea, ha emès l’informe tècnic 
favorable, en el sentit que “una vegada verificat el Projecte de camins i entorns escolars 
a Sabadell, aquest té en compte les disposicions generals de caràcter legal o 
reglamentari i la normativa tècnica que li és d’aplicació i es pot afirmar que l’obra prevista 
compleix la funció per a la qual ha estat projectada”. 

 

6. CODIS CPV 

Codi CPV: 45233200-1. Treballs diversos de pavimentació. 

Codi CPV: 45233294-6. Instal·lació de senyalització viària. 

Codi CPV: 45316000-5. Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització. 

 

7. ALTA PATRIMONI 

De conformitat amb l’article 58.2.f) de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 
2021, en relació a la proposta d’alta de patrimoni, un cop acabats els treballs i 
prèviament a la tramitació de les factures, la incorporació a patrimoni es farà com a 
millora contra el bé GPA corresponent: 

 LOT 1: Senyalització Horitzontal dels Entorns Escolars: 28394 – Infraestructura 
genèrica per a senyalització vertical i horitzontal a tota la ciutat. 

La identificació individualitzada dels passos de vianants és: 

nº pas  carrer CODI BÉ Nom 

1 c. del Bosc 28397 Infraestructura - c. del Bosc 

2 c. de la Prada -  

4 c. de la Prada -  
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5 c. del pins 31176 Infraestructura - c. dels Pins 

6 c. d'Armand Obiols 31486 Infraestructura - c. d'Armand Obiols 

11 c. Vinhamala 28667 Infraestructura - c. del Vinhamala 

15 rda. de Collsalarca 28461 Infraestructura - rda. de Collsalarca 

16 c. de Somport -  

18 c. del Mont Blanc 31496 Infraestructura - c. del Mont Blanc 

23 rda. d'Europa 28727 Infraestructura - rda. d'Europa 

26 c. de Praga 28525 Infraestructura - c. de Praga 

29 c. de Balaguer 27439 Infraestructura - c. de Balaguer 

30 c. d'Ordesa 36387 Infraestructura - c. d'Ordesa 

31 c. Princep de Viana 35191 Infraestructura - c. del Príncep de Viana 

33 c. de Vallirana 27387 Infraestructura - c. de Vallirana 

34 c. de Vallmanya 28666 Infraestructura - c. de Vallmanya 

36 ptge. de les Escoles 28483 Infraestructura - ptge. de les Escoles 

39 c. Florit 28712 Infraestructura - c. Florit 

42 c. del Puig de la Creu 28636 Infraestructura - c. del Puig de la Creu 

44 c. de Ribot i Serra 36385 Infraestructura - c. de Ribot i Serra 

45 c. de Copenhaguen 29223 Infraestructura - c. de Copenhaguen 

47 c. de Varsòvia 29224 Infraestructura - c. de Varsòvia 

48 Via Alexandra 36388 Infraestructura - Via Alexandra 

53 c. de Sant Isidor 28518 Infraestructura - c. de Sant Isidor 

54 c. de Juvenal -  

55 av. de Lluis Companys 28508 Infraestructura - avda. de Lluís Companys 

56 av. de Lluis Companys 28508 Infraestructura - avda. de Lluís Companys 

57 c. de Malta 28609 Infraestructura - c. de Malta 

58 c. de Fuerteventura -  

59 c. de Fuerteventura -  

61 c. de l'Argentina 36566 Infraestructura - c. de l'Argentina 

63 c. de l'Argentina 36566 Infraestructura - c. de l'Argentina 

66 c. de Valenti Almirall 28660 Infraestructura - c. de Valentí Almirall 

67 c. de Valenti Almirall 28660 Infraestructura - c. de Valentí Almirall 

68 c. de Joaquin Costa 31370 Infraestructura - c. de Joaquín Costa 

70 c. de Corominas 31368 Infraestructura - c. de Corominas 

73 c. de Calderón 36606 Infraestructura - c. de Calderón 

74 c. de les Vallès 28665 Infraestructura - c. del Vallès 

75 c. del Pare Rodamilans 36390 Infraestructura - c. del Pare Rodamilans 

77 c. de l'Estrella 28488 Infraestructura - c. de l'Estrella 

79 c. de Calderón 36606 Infraestructura - c. de Calderón 

81 c. de Garcilaso 27441 Infraestructura - c. de Garcilaso 

82 c. de Capmany 36384 Infraestructura - c. de Capmany 

84 Via de Massagué 28708 Infraestructura - Via de Massagué 
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85 Via de Massagué 28708 Infraestructura - Via de Massagué 

86 c. de Sant Maties 31350 Infraestructura - c. de Sant Maties 

88 c. del Montsney 35559 Infraestructura - c. del Montseny 

90 c. de Vallcorba -  

92 c. de Pi i Maragall 28706 Infraestructura - c. de Pi i Margall 

94 Parc del Taulí 29517 Infraestructura - parc del Taulí viari 

97 c. de Sant Josep 28559 Infraestructura - c. de Sant Josep 

99 c. de Sallares i Pla 28697 Infraestructura - c. de Sallarès i Pla 

101 c. del Jardi 28696 Infraestructura - c. del Jardí 

102 ctra. Antiga de Caldes -  

105 c. d'Atlanta 31812 Infraestructura - c. d'Atlanta 

109 c. d'Adriana 28933 Infraestructura - c. d'Adriana 

114 c. d'Adriana 28933 Infraestructura - c. d'Adriana 

115 c. de Font i Sague 28781 Infraestructura - c. de Font i Sagué 

118 c. de la Mare de les Aigües -  

119 c. de la Lusitania 28606 Infraestructura - c. de la Lusitània 

122 c. de Francesc Layret 28495 Infraestructura - c. de Francesc Layret 

123 c. de Francesc Layret 28495 Infraestructura - c. de Francesc Layret 

126 ctra. de Molins de Rei 28752 Infraestructura - ctra. de Molins de Rei 

128 c. de Viladomat 28791 Infraestructura - c. de Viladomat 

130 c. de Cervantes 28459 Infraestructura - c. de Cervantes 

133 c. de Zurbano 31290 Infraestructura - c. de Zurbano 

135 c. de Duran i Sors 31228 Infraestructura - c. de Duran i Sors 

136 c. de Sant Pau 28678 Infraestructura - c. de Sant Pau 

138 c. de Sallares i Pla 28697 Infraestructura - c. de Sallarès i Pla 

142 pg. de Gaudi 28943 Infraestructura - pg. de Gaudí 

144 rda. de Bellesguard 28779 Infraestructura - rda. de Bellesguard 

145 rda. de Bellesguard 28779 Infraestructura - rda. de Bellesguard 

146 c. de Fra Luis de Leon 28490 Infraestructura - c. de Fra Luis de León 

148 c. de Fra Luis de Leon 28490 Infraestructura - c. de Fra Luis de León 

149 pg. Del Comerç 29500 Infraestructura - pg. del Comerç 

150 pg. Del Comerç 29500 Infraestructura - pg. del Comerç 

151 c. del Flamicell -  

154 c. del Flamicell -  

156 c. de Can Llobateres 36614 Infraestructura - c. de Can Llobateres 

157 av. de Can Bordoll 28450 Infraestructura - av. de Can Bordoll 

160 c. dels Tintorers 28654 Infraestructura - c. dels Tintorers 

161 c. de Clemència Isaura 31301 Infraestructura - c. de Clemència Isaura 

162 c. dels Drapaires -  

164 c. del Guerriller Alzina 36392 Infraestructura - c. del Guerriller Alzina 

169 c. de Josep Comas 27390 Infraestructura - c. de Josep Comas 
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170 c. de Goya 28492 Infraestructura - c. de Goya 

174 pg. del Dos de Maig 35198 Infraestructura - pg. del Dos de Maig 

175 Illa Bella 28438 Infraestructura - illa Bella 

176 rda. de Santa Maria 28645 Infraestructura - rda. de Santa Maria 

177 rda. de Santa Maria 28645 Infraestructura - rda. de Santa Maria 

178 rda. de Santa Maria 28645 Infraestructura - rda. de Santa Maria 

 LOT 2: Camí i entorn escolar de l’Escola Sant Julià 

carrer CODI BÉ Nom 

ronda Collsalarca 28461 Infraestructura - rda. de Collsalarca 

c. de Sallarès Castells 31506 Infraestructura - c. de Sallarès Castells 

c. de Feliu Elias 28391 Infraestructura - c. de Feliu Elias 

c. de Vinhamala 28667 Infraestructura - c. del Vinhamala 

c. de Peñalara -  

c. del Teide -  

 LOT 3: Camí i entorn escolar de l’Escola Samuntada 

 carrer CODI BÉ Nom 

c. de Pelai Briz 28627 Infraestructura - c. de Pelai Briz 

c. de Francesc Isard 29381 Infraestructura - c. de Francesc Izard 

Parc Taulí 29517 Infraestructura - parc del Taulí viari 

 LOT 4: Camí i entorn escolar de l’Escola Joaquim Blume 

carrer CODI BÉ Nom 

ronda Bellesguard 28779 Infraestructura - rda. de Bellesguard 

lateral piscines Joan Serra  15106 Solar Piscines Joan Serra 

lateral escola bressol 
Joaquim Blume 25660 

Solar escola Bressol Joaquim Blume - rda. 
Bellesguard, 39-43 

c. d’Olzinelles 31364 Infraestructura - c. d'Olzinelles 

 

8. TRAMITACIÓ 

Tramitació ordinària. 

 

9. DIVISIÓ EN LOTS:  

Als efectes del que disposa l’article 99.3 de la LCSP, aquest contracte es divideix en els 
Lots següents: 

 LOT 1: Senyalització Horitzontal dels Entorns Escolars, per un import de 
99.957,99 € IVA inclòs. 
 

 LOT 2: Camí i Entorn Escolar Escola de Sant Julià, per un import de 162.599,85 
€, IVA inclòs. 
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 LOT 3. Camí i Entorn Escolar Escola de Samuntada, per un import de 128.249,92 
€, IVA inclòs. 
 

 LOT 4. Camí i Entorn escolar Escola de Joaquim Blume, per un import de 
115.953,30 €, IVA inclòs. 

Els licitadors podran participar en la licitació de tots els Lots en que es divideix el seu 
objecte, ofertant per a un o varis Lots.  

No s’estableix limitació en l’adjudicació del nombre de Lots a un mateix licitador. 

 

10. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ PER AL LOT 1, LOT 2, LOT 3 I LOT 4 

El pressupost d’execució material és de 351.941,85 €, amb el 13 % de despeses 
generals de 21.116,51 € i el 6 % de benefici industrial de 45.752,43 €, resulta un subtotal 
de 418.810,79 €, que amb el 21 % d’IVA, de 87.950,27 €, resulta un pressupost 
d’execució per contracta de 506.761,06 € (IVA inclòs), distribuït en lots de la següent 
manera: 

 

Nº Lot Descripció 

Pressupost base de licitació 

Import base 
€ (IVA no 

inclòs) 
IVA € 

Import total € 
(IVA inclòs) 

LOT 1 
Senyalització Horitzontal 
dels Entorns Escolars 

82.609,91 € 17.348,08 € 99.957,99 € 

LOT 2 
Camí i Entorn Escolar 
Escola de Sant Julià 

134.380,04 € 28.219,81 € 162.599,85 € 

LOT 3 
Camí i Entorn Escolar 
Escola de Samuntada 

105.991,67 € 22.258,25 € 128.249,92 € 

LOT4 
Camí i Entorn escolar 
Escola de Joaquim Blume 

95.829,17 € 20.124,13 € 115.953,30 € 

 TOTAL 418.810,79 € 87.950,27 € 506.761,06 € 

El projecte informa que els preus corresponents als elements simples, mà d'obra, 
materials i maquinària s'han obtingut principalment de les bases de preus de l'Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) de 2021 i per l’especificitat d’algunes 
partides, s’han hagut de crear. 

 

11. FINANÇAMENT  

Existeix crèdit suficient per a atendre les obligacions que per l’Ajuntament es derivin del 
compliment d’aquest contracte. Aquest projecte obté finançament dels següents 
projectes econòmics: 

El LOT 1 s’imputa a l’aplicació pressupostària 401/1340/60900 (o la que correspongui), 
del projecte pressupostari 2019/2/CONST/1  
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els LOTS 2, 3 i 4, s’imputaran a l’aplicació pressupostària 215/3261/60900 i al projecte 
2017/2/EDUSI/903.  

 LOT 1: Senyalització Horitzontal dels Entorns Escolars 
 

Any Projecte Aplicació Pressupostària 
Import €,           

IVA inclòs 

2023 2019/2/CONST/1 

401/1340/60900 

o la que es consideri 

més oportú 

99.957,99 € 

    Total 99.957,99 € 

 

 

 LOT 2: Camí i Entorn Escolar Escola de Sant Julià 
 

Any Projecte Aplicació Pressupostària 
Import €,           

IVA inclòs 

2023 2017/2/EDUSI/903 

215/3261/60900  

o la que es consideri 

més oportú 

162.599,85 € 

    Total 162.599,85 € 

 

 

 LOT 3. Camí i Entorn Escolar Escola de Samuntada 
 

Any Projecte Aplicació Pressupostària 
Import €,           

IVA inclòs 

2023 2017/2/EDUSI/903 

215/3261/60900  

o la que es consideri 

més oportú 

128.249,92 € 

    Total 128.249,92 € 
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 LOT 4. Camí i Entorn escolar Escola de Joaquim Blume 
 

Any Projecte Aplicació Pressupostària 
Import €,           

IVA inclòs 

2023 2017/2/EDUSI/903 

215/3261/60900  

o la que es consideri 

més oportú 

115.953,30 € 

    Total 115.953,30 € 

 

 

Aquest projecte te finançament del 50% del Fons FEDER dins de l’estratègia EDUSI, 
amb la resta de finançament provinent de l’Ajuntament de Sabadell 

 

12. REQUERIMENTS DE LES FACTURES  

Per a l’emissió de les factures, l’adjudicatari haurà de seguir les indicacions del web 
municipal, 
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/custom?method=enter&page_index=11 

Les factures han de tenir com a mínim el continguts establert als articles 6è i 7è del RD 
1619/2012, i a més a més: 

NIF P0818600I 

Codi DIR3 de l’oficina comptable L01081878 

Codi DIR3 de l’òrgan gestor L01081878 

Codi DIR3 de la unitat tramitadora LA0021874 - TE – Cohesió territorial  

També caldrà indicar en la factura el número d’operació comptable definitiva que 
permetrà el reconeixement de l’obligació, aquest es lliurarà a l’adjudicatari en el seu 
moment. 

 

13. TERMINI D’EXECUCIÓ PER ALS LOTS: 

S’estableixen els següents terminis d’execució dels contractes: 

 LOT 1: Senyalització Horitzontal dels Entorns Escolars, amb un termini 
d’execució és de vint-i-cinc (25) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
data de signatura de la comprovació del replanteig.  
 

 LOT 2: Camí i Entorn Escolar Escola de Sant Julià, amb un termini d’execució 
de cinquanta (50) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de signatura 
de la comprovació del replanteig. 
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https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/custom?method=enter&page_index=11


 
 

 LOT 3. Camí i Entorn Escolar Escola de Samuntada, amb un termini d’execució 
de quaranta (40) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de signatura 
de la comprovació del replanteig. 
 

 LOT 4. Camí i Entorn escolar Escola de Joaquim Blume, amb un termini 
d’execució de quaranta (40) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data 
de signatura de la comprovació del replanteig. 
 

Tot i així, si en el moment de dur a terme la comprovació del replanteig concorren 
circumstàncies que aconsellin o facin necessari establir una altra data d’inici, es 
justificaran adequadament els motius a l’acta corresponent, i s’indicarà en la mateixa 
acta la nova data d’inici del termini d’execució del contracte. 

 

14. CLASSIFICACIÓ POTESTATIVA DE L’EMPRESA PER ALS LOTS 

L’art 77 de la LCSP, pel que fa a la classificació de les empreses pels contractes d’obres 
amb el valor estimat de menys de 500.000 €, permet que la classificació de les obres 
sigui potestativa i, per tant, pot acreditar la seva solvència econòmica i tècnica mitjançant 
la classificació com a contractista o per volum anual de negocis. 

Si ho fa presentant classificació d’empresa es demana: 

 LOT 1: Senyalització Horitzontal dels Entorns Escolars 

Grup G de vials i pistes - Subgrup 6, d'obres vials sense qualificació específica. 
Categoria: 1 

 LOT 2: Camí i Entorn Escolar Escola de Sant Julià 

Grup G de vials i pistes - Subgrup 6, d'obres vials sense qualificació específica. 
Categoria: 2 
 

 LOT 3. Camí i Entorn Escolar Escola de Samuntada 

Grup G de vials i pistes - Subgrup 6, d'obres vials sense qualificació específica. 
Categoria: 1 
 

 LOT 4. Camí i Entorn escolar Escola de Joaquim Blume 

Grup G de vials i pistes - Subgrup 6, d'obres vials sense qualificació específica. 
Categoria: 1 

En cas en què no s’acrediti la classificació, alternativament el licitador podrà justificar la 
seva solvència mitjançant els altres criteris establerts a l’apartat 15. 

 

15. SOLVÈNCIA DE L’EMPRESA PER ALS LOTS 

15.1. Solvència econòmica i financera: 

En el cas que l’empresa presenti la seva solvència econòmica i financera a través del 
volum de negoci anual serà el següent:  

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
ar

ia
 R

os
a 

M
ar

tín
ez

 C
am

ar
as

a 
a 

la
s 

09
:3

6 
de

l d
ía

 2
5/

11
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
1F

6T
3A

0E
37

07
0R

27
12

W
F

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 q
ue

 le
 p

ro
po

rc
io

na
 la

 e
nt

id
ad

em
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



 
 

 Es requerirà la declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit a 
l’any del major volum de negoci dels tres últims conclosos, corresponent a una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte, que té durada menor a un any. 

En el cas que un mateix licitador ofereixi per més d’un lot a la vegada, la solvència 
econòmica i financera serà la suma dels lots corresponents. Sent aquestes les següents: 
 

Lots Import base € (IVA no inclòs) Solvència econòmica i financera 

1 82.609,91 € 82.609,91 € 

2 134.380,04 € 134.380,04 € 

3 105.991,67 € 105.991,67 € 

4 95.829,17 € 95.829,17 € 

TOTAL 418.810,79 € 418.810,79 € 

 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, 
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar  inscrit.  

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 

Es justifica l’elecció d’aquest criteri a fi de garantir la fiabilitat i estructura econòmica de 
la empresa. 

15.2. Solvència tècnica: 

Atenent que es tracta d’un contracte d’obres, s’acreditarà la següent solvència tècnica  

 Es requerirà un cap d’obra adscrit a l’obra amb titulació de tècnic/a mitjà o 
tècnic/a superior en enginyeria i/o arquitectura.  

S’acreditarà la solvència tècnica indicant la identitat del cap d’obra i còpia de la seva 
titulació tècnica. 

La justificació de l’expertesa de les empreses licitadores ve donada per la naturalesa i 
especificitat de l’obra, per tal de garantir la correcta execució del contracte des del punt 
de vista tècnic dels treballs. 

D’altra banda i, atenent al caràcter de l’obra, es considera necessària la figura d’un cap 
d’obra amb perfil tècnic per a l’execució i coordinació dels treballs i per tal de portar a 
bon terme la prestació. 

 

16. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS PER ALS LOTS 
1,2 3 I 4 

Tenint en compte el que estableixen els articles 145, 146 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, la licitació per a l'adjudicació de les obres 
objecte de contracte es realitzarà de conformitat amb els criteris de valoració que es 
determinen a continuació: 
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CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS PER ALS LOTS 1,2,3 I 4 

 CRITERIS SISTEMA 

D’AVALUACIÓ 

PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

TOTAL 

1 Baixa econòmica Fórmula 80 punts 80 punts 

2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 20 punts 20 punts 

TOTAL 100 punts 

 

S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en 
el quadre, per ajustar-se millor a l’objecte de la present contractació. La distribució de la 
ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor relació 
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. 

 

16.1 Criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules        (fins a 100 punts) 

Segons estableix l’article 145 de la LCSP per l’adjudicació del contracte s’utilitzarà una 
pluralitat de criteris d’adjudicació en relació a la qualitat-preu. 

 

16.1.1  Baixa Econòmica                                                (puntuació màxima 80 punts) 

Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs. 

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels components 
bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació 
a l’article 145 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. Per 
tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica.  

Forma d’avaluació: Fórmula. 

Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 

On: 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

Veure l’ANNEX 1 per a la justificació de l’elecció de la fórmula, en relació amb la 
proporcionalitat de la mateixa. 

OmOM

OOM
PmPMPmP i
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Als efectes d’allò establert a l’article 149 LCSP i al Real Decreto 1098/2001 de 12 
d’octubre, la consideració d’una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
s’apreciarà en els següents supòsits: 

- Si es presenta un licitador, quan el percentatge de baixa ofertat sobre el pressupost 
base de licitació sigui superior a 25 unitats percentuals. 

- Si es presenten dos licitadors, la oferta que presenti un percentatge de baixa superior 
en més de 20 unitats percentuals, sobre el pressupost base de licitació, respecte l’altre 
oferta. 

- Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes presentin un 
percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, sobre el pressupost base de 
licitació, respecte la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitjana 
aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte de la superior a 10 
unitats percentuals de la mitjana, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitjana. 
En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la oferta que presenti un 
percentatge de baixa sobre el pressupost base de licitació superior a 25 unitats 
percentuals. 

- Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes 
presentin un percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, sobre el pressupost 
base de licitació, respecte la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de 
la mitjana aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte de la superior 
a 10 unitats percentuals de la mitjana, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la 
mitjana. 

 

16.1.2. Ampliació del termini de garantia                   (puntuació màxima 20 punts) 

Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, 
atès que la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, és 
per això que es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer a 
posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 

El termini de garantia establert per a aquesta obra és de vint-i-quatre (24) mesos des de 
l’acta de recepció.  

El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 24 mesos (48 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra 
opció que no sigui ampliació en terminis de 6 mesos). 

 

 

Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

 

No ampliació de garantia: 
0 punts 

Ampliació de garantia a 30 mesos: 
5 punts 

Ampliació de garantia a 36 mesos: 
10 punts 

Ampliació de garantia a 42 mesos: 
15 punts 
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Ampliació de garantia a 48 mesos: 
20 punts 

 

16.2. Criteris avaluables mitjançant judici de valor 

No s’estableixen criteris d’adjudicació mitjançant judici de valor. 

 

17. TERMINI DE GARANTIA PER ALS LOTS 

El termini de garantia de les obres és de vint-i-quatre (24) mesos, per a cadascun dels 
Lots, incrementable fins a quaranta-vuit (48) mesos en funció de l’oferta del licitador, 
sense perjudici de la prerrogativa de l’administració de depurar responsabilitats del 
contractista per a qualsevol eventual incompliment detectat amb posterioritat. 

 

18. MODIFICACIONS PREVISTES PER ALS LOTS 

No es preveuen modificacions. 

 

19. OBLIGACIONS ESSENCIALS  

De conformitat amb l’article 76.2. de la LCSP, el contractista s’ha de comprometre a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients 
com una obligació de caràcter essencial 

 

20. OBLIGACIONS ESPECIALS  

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, el contractista ha de garantir la seguretat i 
la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius 
sectorials i territorials aplicables. 

Com a consideració de tipus mediambiental, el contractista haurà de contribuir a la 
retirada i gestió del reciclatge del material excedent afectat per l’execució del contracte. 

 

21. ALTRES OBLIGACIONS  

21.1 Implantació a l’obra: 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses 
en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels seus 
treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 

Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  

Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres 
mòduls provisionals, taller o dipòsit de maquinaria i materials per al correcte 
desenvolupament de l’obra, la neteja i evacuació de deixalles. 

21.2 Serveis provisionals: 
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El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, 
conservació i retirada de les instal·lacions per el subministrament d’aigua, energia 
elèctrica o altres provisionals necessàries per a l’execució de les obres, així com les 
despeses de consum que se’n derivin. 

21.3 Magatzem i aplec de material: 

El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els magatzems que calgui per 
tal d’assegurar la conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva destrucció o 
deteriorament, complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri 
regirà en els magatzems que pugui establir pel seu compte. 

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, 
a la neteja de l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi 
facin servei o tinguin emprament en l’obra.  

Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de 
l’administració municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de 
deteriorament, per a fer-ne el lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat 
de conservació, sense dret a cap indemnització per això ni per les millores eventualment 
realitzades en els elements utilitzats. 

Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, 
reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

21.4 Senyalització i protecció de l’obra: 

Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la senyalització de la 
zona d’obres mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin de 
la prohibició d’accés públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona 
d’obres, es senyalitzaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les 
restriccions que procedeixin en cada cas. 

El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, 
així com per qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació 
de possibles desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la 
zona d’influència. La senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, 
general o restringit, haurà de disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre 
que el director de les obres i/o coordinador de seguretat i salut així ho ordeni. 

Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no 
accessible al trànsit, però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de 
persones com de vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el 
trànsit general. 

El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El 
director de les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modifi-
cacions dels que hagi instal·lat.  

Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites, s’abonaran en la 
manera que s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de 
seguretat i salut en el treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Així 
mateix, seran per compte del contractista les depeses de protecció de la mateixa obra 
contra tot deteriorament, dany o incendi. 

21.5 Rètol/s indicatiu/s de l’obra:  
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L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de 
construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. 
En el cartell hi haurà de constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra 
i el seu pressupost, el tècnic director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del 
contractista, la data d’inici i la prevista de finalització. Les dimensions aproximades del 
cartell seran de 150x150cm. Així mateix, cal instal·lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra 
sigui subvencionada per una altra institució o administració pública, que exigeixi la 
respectiva normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos i les 
dimensions que aquesta estableixi. 

21.6 Obligació d’informació i publicitat EDUSI:  

L’empresa adjudicatària estarà obligada a complir les obligacions d’informació i publicitat 
establertes a l’annex XII, secció 2.2 del Regalment (UE) 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013; i especialment, les següents: 

a. En els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol tipus de 
suport que s’utilitzi en les actuacions necessàries per a l’objecte del contracte, 
apareixerà de forma visible i destacada l’emblema de la UE, fent referència 
expressa a la Unió Europea i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.  

b. A tota difusió pública o referència a les actuacions previstes en el contracte, 
sigui quin sigui el mitjà escollit (fulletons, cartells...), s’hauran d’incloure de 
manera destacada els següents elements: emblema de l’Unió Europea de 
conformitat amb les normes gràfiques establertes, així com la referència a la 
Unió Europea i al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, incloent el 
lema “Una manera de fer Europa”. 

21.7 Aportació d’equip i maquinària: 

El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans 
auxiliars que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest 
equip també inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de 
serveis provisionals que siguin necessàries per a la bona execució d'aquella en els 
terminis parcials i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel Programa de treball. 

21.8 Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: 

La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats 
d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com 
després de la seva terminació a efectes de recepció, i determinar el numero, la forma, 
les dimensions i d'altres característiques que hagin de reunir els esmentats assajos, 
anàlisis i proves, en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin 
determinats en el Plec de prescripcions tècniques del Projecte.  

L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla 
de control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, 
per tant, no es procedirà a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del 
contractista, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. El cost que ha 
d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
0,14 % de l’import del PEC, segons figura en projecte.   

21.9 Gestió de residus: 
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El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o 
contracte amb l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, 
terres o altres. 

21.10 Acta notarial: 

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les 
obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a 
càrrec del contractista. 

21.11 Plànols as-built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes 
abans de tapar: 

Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, 
instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document as-built final d’obra, 
es demanarà que el contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin 
tapades o cobertes. 

21.12 Documentació final d’obra: 

El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’ajuntament el 
document “As-built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la 
verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen 
part de l’obra. Els documents “as-built” es lliuraran en format editable (arxius *.dwg o 
*.dgn, *.doc). L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar a l’”as-built” de fi d’obra 
tota la informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i aquella relativa als equips 
instal·lats. S’inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de principi, plànols, 
inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, 
instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de 
conformitat, documents de legalització del EIC (certificats d’instal·lació i contracte de 
manteniment preceptiu) i de la resta d’instal·lacions. 

 

 

III. CONCLUSIONS 

Per tot el que s’ha exposat, s’emet informe favorable per a l’inici de la licitació ordinària 
per procediment obert simplificat del contracte d’obres. 

 

Sabadell, a la data de la signatura electrònica 

 

 

 
  

Maria Rosa Martínez 
Camarasa - DNI 38784889N 
(TCAT)

Firmado digitalmente por Maria 
Rosa Martínez Camarasa - DNI 
38784889N (TCAT) 
Fecha: 2022.11.25 09:36:46 +01'00'
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ANNEX 1 – JUSTIFICACIÓ DE LA FÓRMULA 

En relació amb la valoració del Criteri 1 - Baixa Econòmica, avaluable de forma 
automàtica, es proposa la següent fórmula que es considera que dona unes puntuacions 
proporcionals entre les propostes dels licitadors: 

On: 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 

El pressupost d’execució material és de 351.941,85 € i el pressupost d’execució per 
contracta de 506.761,06 € (IVA inclòs), distribuït en lots de la següent manera: 

Nº Lot Descripció 

Pressupost base de licitació 

Import base 
€ (IVA no 

inclòs) 
IVA € 

Import total € 
(IVA inclòs) 

LOT 1 
Senyalització Horitzontal 
dels Entorns Escolars 

82.609,91 € 17.348,08 € 99.957,99 € 

LOT 2 
Camí i Entorn Escolar 
Escola de Sant Julià 

134.380,04 € 28.219,81 € 162.599,85 € 

LOT 3 
Camí i Entorn Escolar 
Escola de Samuntada 

105.991,67 € 22.258,25 € 128.249,92 € 

LOT4 
Camí i Entorn escolar 
Escola de Joaquim Blume 

95.829,17 € 20.124,13 € 115.953,30 € 

 TOTAL 418.810,79 € 87.950,27 € 506.761,06 € 

 

Per tant, es realitza la comprovació de la fórmula en els quatre (4) lots.  

 

Puntuació màxima: 80 punts 

Als efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o 
desproporcionats per a les proposicions, es considerarà que ho són quan es donin els 
supòsits que s’especifiquen a l’article 149 LCSP i al Real Decreto 1098/2001, de 12 
d’octubre. 

OmOM

OOM
PmPMPmP i

i



 )(
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PMPm 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
ar

ia
 R

os
a 

M
ar

tín
ez

 C
am

ar
as

a 
a 

la
s 

09
:3

6 
de

l d
ía

 2
5/

11
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
1F

6T
3A

0E
37

07
0R

27
12

W
F

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 q
ue

 le
 p

ro
po

rc
io

na
 la

 e
nt

id
ad

em
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



 
 
A continuació, s’efectua per lots la verificació de la puntuació segons la baixa i el nombre 
d’empreses: 

 LOT 1: Senyalització Horitzontal dels Entorns Escolars 
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 LOT 2: Camí i entorn escolar de l’Escola Sant Julià 
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 LOT 3: Camí i entorn escolar de l’Escola Samuntada 
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 LOT 4: Camí i entorn escolar de l’Escola Joaquim Blume 
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