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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

REDACCIÓ DELS TREBALLS DE PLANEJAMENT DE LA MPGM PER A LA 

REORDENACIÓ DE L’ENTORN DE LA LLOSA DE LA VALL D’HEBRON 

 

1. OBJECTE DEL PLEC 

 

El present Plec de prescripcions tècniques, part integrant del contracte, té com a objecte 

descriure i enumerar els treballs a desenvolupar; definir les condicions, necessitats, directrius i 

criteris que han de servir de base per a la realització dels treballs; i establir les fases de 

desenvolupament dels documents associats, així com els terminis previstos i altres condicions 

tècniques vinculades a la seva execució; així mateix, el sistema de control i seguiment de la 

prestació. Tot això, dins dels paràmetres establerts en la legislació vigent i amb la finalitat de 

garantir la qualitat, coherència i homogeneïtat dels treballs objecte del contracte. 

 

2. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la prestació de serveis per l’assistència tècnica a l’Ajuntament de 

Barcelona per a la redacció de la Modificació del Pla general metropolità (MPGM) en l’àmbit 

centrat en la Llosa de la Vall d’Hebron i que se situa en part als barris de La Vall d’Hebron i 

Teixonera i també en la seva connexió directa amb la Ronda i el seu costat muntanya. 

 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és definir els criteris i els paràmetres d’ordenació que desenvoluparà la 

MPGM de l’entorn de La Llosa, amb la finalitat de trobar propostes que donin resposta als 

següents objectius generals: 

- La reordenació dels sectors de la Teixonera que permetin generar una continuïtat 

urbana amb els teixits de l’entorn. 

- Introduir la misticitat d’usos amb la incorporació de noves activitats que puguin 

dinamitzar i millorar els serveis de la vida quotidiana en aquest àmbit. 

- L’articulació dels espais lliures que garanteixin la connectivitat amb el parc de 

Collserola, així com la dotació de nous equipaments i la millora dels existents. 

- Garantir la integració i continuïtat d’aquest espai amb l’entorn, tot relligant els barris de 

La Teixonera, Vall d’Hebron i La Clota. 

 

4. ÀMBIT 

L’àmbit inclou la Llosa de la Vall d’Hebron i els sectors previstos en el Barri de la Teixonera, on es 

centraran les propostes d’ordenació d’aquesta MPGM. 

Així mateix, s’inclou un àmbit d’estudi al voltant d’aquest àmbit d’ordenació, que incorpora una 

sèrie de peces d’equipament i d’habitatge ja existents o previstos que cal mantenir, així com la 
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franja del costat muntanya de la Ronda, amb la finalitat d’analitzar la relació de la Llosa amb el 

seu entorn. 

En aquests àmbits es podran incloure o excloure espais perimetrals en funció dels estudis 

d’informació i diagnosi que es formulin d’acord amb els criteris de l’òrgan coordinador. 

En el present Plec de prescripcions tècniques s’incorpora un plànol annex I- Àmbit, on 

s’identifiquen l’àmbit d’ordenació i l’àmbit d’estudi. 

 

5. ANTECEDENTS I CONTEXT URBÀ 

Des de l’any 2000 sobre aquest territori s’han anat desenvolupant diferents Plans Directors i una 

Modificació de PGM l’any 2005 que posaven de manifest la dificultat de l’ordenació d’aquest 

entorn, però que, a la vegada, feien una diagnosi exhaustiva amb unes propostes d’intervenció 

concretes que a dia d’avui, molts d’ells són encara de plena actualitat. 

En relació al context urbà, es recull en aquest apartat els aspectes més rellevants d’aquests 

documents i s’inclou també alguns aspectes que han anat sorgint en posterioritat. 

 Reestructuració viària. 

La Ronda de Dalt va donar accessibilitat metropolitana a aquest entorn, però no va 

realitzar el paper de vertebració dels barris, de manera que en el seu conjunt continuen 

funcionant de forma autònoma, sense configurar una autèntica estructura urbana. A 

més, en alguns casos la Ronda ha tallat la permeabilitat nord-sud i ha tingut un efecte 

indirecte en l’allunyament de Collserola d’aquest entorn. La manca d’interconnexió 

viària entre els barris és un aspecte detectable d’aquest àmbit. Aquestes desconnexions 

tenen origen ja en la formació històrica dels paquets residencials, que es van configurar 

com a unitats aïllades, inconnexes i sense eixos cívics vertebradors. Aquesta falta 

d’estructura a escala intermèdia es produeix també a escala local. La falta d’aquests 

eixos va relacionada amb el monofuncionalisme residencial o de macroequipament, i la 

consegüent manca d’activitats plurals, especialment per carència de les terciàries, i més 

concret, de les oficines i els comerços. 

La cobertura de la Ronda de Dalt pot ajudar a millorar la xarxa viària d’aquets entorn i 

que els barris tinguin una millor connexió entre ells. S’ha proposat incloure dins l’àmbit 

una franja del costat muntanya de la Ronda amb l’objectiu que les propostes puguin fer 

consideracions en aquest sentit i també per recuperar la connexió amb el Parc de 

Collserola.   

 Millora dels espais lliures. 

Tot i la proximitat al Parc de Collserola, la barrera física de la Ronda de Dalt, la mala 

connectivitat i la forta topografia fa que els veïns d’aquest entorn no considerin 

Collserola com a part integrant dels seus espais lliures. 

Un dels objectius que es plantegen és el d’articular una xarxa d’espais lliures ben 

estructurada, establint vincles entre els diferents espais i les diferents escales dotant cada 

barri de petits parcs, places o jardins locals. 
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El parc de Collserola cal tractar-lo de manera especial. Atès el caràcter estratègic del 

parc, no solament dins el sistema de verds de la ciutat, sinó com una peça clau del 

sistema natural metropolità. En relació a l’àmbit d’estudi concret les propostes hauran 

de treballar la transició entre la ciutat i el parc. 

 Millora dels equipaments. 

L’àmbit d’estudi conté una superfície d’equipaments proporcionalment alta, però molts 

d’ells tenen una escala de ciutat o metropolitana i per tant no estan al servei directe 

dels barris de l’entorn. Es tracta d’equipaments molt especialitzats i aïllats dels teixits 

urbans que els envolten provocant efectes negatius sobre el seu entorn residencial per 

l’aïllament i la interrupció de connexions.  

Calen actuacions encaminades a corregir aquests efectes negatius sobre els teixits 

urbans de l’entorn, obrint els espais lliures d’aquests equipaments per fer-los més 

permeables i eliminant obstacles innecessaris com són algunes tanques. 

Les noves dotacions han de ser tractades com a recintes oberts que contribueixin a la 

reestructuració de la xarxa de relacions del barri. S’ha de complementar la xarxa 

d’equipaments a escala de barri tenint present també els habitatges previstos que 

encara no s’han executat i que també caldrà ordenar. 

 Nous eixos d’activitat urbana: el terciari i el recosit dels barris. 

Un altre dels problemes constatables al barri és la reduïda presència de les activitats no 

residencials. Les activitats manufactureres i industrials són pràcticament inexistents, però 

també ho són les activitats terciàries i, en concret, l’escassíssima presència de comerç. 

La falta d’activitat no residencial és un dels dèficits més greus i per tant un dels factors 

més negatius d’aquets entorn. 

 

6. CONSIDERACIONS I ESTRATÈGIES DE LA PROPOSTA 

Aquest contracte pretén obtenir una proposta d’ordenació en l’àmbit de la Llosa que tingui en 

compte les següents ESTRATÈGIES: 

 Teixits: 

- Replantejar el sector de la Teixonera 2 vigent, amb l’objectiu de diluir la seva 

densificació i traslladar part del sostre previst a l’àmbit de la Llosa, tot expandint el 

teixit urbà per integrant-lo amb els equipaments existents. 

- Definir uns fronts edificatoris continus amb façana a les vies principals que 

contribueixin a la interconnexió i el relligat dels diferents barris. 

- Introduir en aquest àmbit la misticitat d’usos, per tal de poder atreure altres activitats 

estratègiques que puguin millorar les dotacions i serveis de la vida quotidiana en 

aquests barris. 

- Replantejar l’ordenació del polígon pendent de desenvolupar del sector de PMU de 

la Teixonera 1 vigent, reubicant el sostre previst de nova implantació, i valorant la 

idoneïtat d’afectació de les edificacions existents que donen front al carrer d’Iriarte. 
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 Equipaments: 

- Aprofitar les sinèrgies dels equipaments especialitzats de la zona millorant la seva 

relació amb els barris, per tal que no funcionin com a illes tancades en sí mateixos. 

- Garantir el millor emplaçament per a la resta d’equipaments que es proposin segons 

la seva diferent escala, de ciutat o de barri, i integrant a la vegada les sinergies dels 

equipaments existents en l’àmbit. 

- Completar la xarxa d’equipaments locals per fomentar la identitat dels barris. 

- Preveure la reserva de sòl per a la implantació d’equipament destinat a allotjaments 

dotacionals. 

 

 Espais lliures: 

- De caràcter general, articular una xarxa d’espais lliures estructurants que s’integrin 

amb la xarxa d’eixos verds que connecten amb el parc de Collserola. 

- Crear parcs urbans i corredors ambientals de caràcter local, per dotar cada barri 

dels espais lliures necessaris. 

 

 Xarxa Viària: 

- Completar la xarxa viària per tal de relligar els barris de La Teixonera, Vall d’Hebron i 

La Clota, tot tenint en compte la topografia existent. 

- Transformar i pacificar la Ronda de Dalt per tal de convertir-la en el passeig de la 

Vall d’Hebron, reduint l’efecte barrera amb cobertures que permetin establir 

connectors entre els dos costats d’aquesta infraestructura i la connexió amb 

Collserola. 

 

En el present Plec de prescripcions tècniques s’incorpora un plànol annex II- Estratègies, on es 

defineixen de forma esquemàtica els criteris i objectis a tenir en compte en la proposta a 

desenvolupar. 

 

6.1 CONDICIONS DELS EQUIPAMENTS: 

Pel que fa als equipaments, la proposta ha de tenir en consideració els equipaments 

existents que caldrà mantenir,  i que s’han de considerar amb l’objectiu de millorar-ne la 

seva relació amb l’entorn immediat: 

- En el subsòl de l’àmbit de la llosa hi ha la infraestructura dels tallers i les cotxeres de 

Sant Genís de la L3 METRO. 

- Mercat de la Vall d’Hebron, recentment renovat, cal estudiar en especial cura la 

seva relació amb el c/ Saturnino Calleja, el vial d’accés a l’aparcament i la seva 

relació amb la zona verda que l’envolta. 

- Caserna de Bombers de la Vall d’Hebron, s’ha de tenir en consideració que falta 

executar una torre de maniobres. 
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- Instal·lacions esportives situades entre els carrers Pare Mariana, Avinguda Martí i 

Codolar, la Ronda de Dalt i el carrer de la Granja Vella: Barcelona Tenis Olímpic, 

Gimnàs i pista esportiva “Olímpics” i  Camp de futbol Fundació Marcet. 

- Camp rugbi, camps de futbol 11 i camp de futbol 7 situats entre els carrers Granja 

Vella, Basses d’Horta, Avinguda Martí –Codolar i el Parc de la Vall d’Hebron. 

- Piscina municipal ubicada entre els carrers Granja Vella, Avinguda Martí –Codolar i 

la plaça de la Clota. 

Com també dos equipaments que encara no s’han executat, però estan en fase de 

projecte i de concurs: 

- Antiga Bòbila de la Teixonera, ja hi ha una proposta guanyadora del concurs que 

va convocar BIMSA a petició del districte amb l’objectiu de recuperar aquest antic 

forn i destinar-lo a equipament de barri. 

- Nou edifici per a usos ambulatoris de l’hospital de la Vall d’Hebron, està en fase de 

concurs per a la redacció del projecte convocat per Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, SAU (infraestructures.cat) a petició del Departament de 

Salut. 

Els equipaments que s’han de preveure dins l’àmbit d’estudi són els següents: 

- Oficines de TMB: Aquest òrgan té la necessitat de disposar d’un espai per allotjar les 

seves oficines, en l’àmbit de La Llosa. Caldrà tenir en compte que hi ha prevista una 

ampliació tant de vies com d’oficines.  

- Agència de Salut Pública de Barcelona: edifici administratiu i laboratori. Necessiten 

6.000 m2 de sostre per la part administrativa i 4.000 m2 pel laboratori. La posició 

d’aquest equipament hauria d’estar en la franja més propera a la Ronda en 

continuïtat amb el nou edifici ambulatori de l’hospital deixant una part de zona 

verda entre els dos edificis, també es pot plantejar distribuir el programa de l’ASPB 

en dos edificis.  

- Centre de salut comunitària: necessita uns 1.000 m2 de sostre, s’ha de valorar la 

possibilitat de crear sinergies entre els edificis destinats a usos sanitaris que s’han 

d’ordenar de nou. 

- Centre de cicles formatius: necessita 5.500 m2 de sostre, amb un pati entre 500 i 

1.000 m2 tot i que no necessita pista esportiva. 

- Casal de joves: necessita 2.000 m2 de sostre. 

- Centre de serveis socials: necessita 1.000 m2 de sostre. 

- Allotjament dotacional: 6.000 m2 de sostre 

- Possibilitat d’implantar un Parc infantil de trànsit. 

 

6.2 CONDICIONS DELS SECTORS DE LA TEIXONERA: 
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En aquest apartat s’explica la situació urbanística vigent i el grau de desenvolupament dels 

sectors de la Teixonera, amb el detall dels seus requeriments específics, i que la proposta 

haurà de tenir en compte: 

- Provinent del sector de La Teixonera 1, queda pendent d’executar la parcel·la 3 

definida en el PMU T1 “La Taxonera” La Vall d’Hebron, i a la Modificació puntual del 

PMU T1 “La Taxonera” per a l’ajust d’usos de la clau 18, aprovats definitivament el 6 

d’octubre de 2006 i el 26 d’octubre de 2012, respectivament. Aquest planejament 

vigent defineix aquesta parcel·la i li atorga els següents paràmetres urbanístics:  

Qualificació urbanística: zona subjecta a ordenació volumètrica específica, clau 18 

Sòl: 375 m2 

Sostre: 2.707 m2 

Ocupació 375 m2 

Alçada de PB+7PP 

Ús principal: habitatges de protecció oficial (es preveuen 34 habitatges) 

- Provinent de l’àmbit de Teixonera 2, queda pendent d’executar el subàmbit 3 definit 

en la Modificació del PGM per a la remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron, 

aprovada definitivament el 27 de juliol de 2016. Aquest pla defineix aquest subàmbit 

i li atorga els següents paràmetres urbanístics: 

Subàmbit 3:  superfície 23.377 m2 

edificabilitat bruta 0,57935 m2st/m2s 

Qualificacions urbanístiques:  

vial: 2.323 m2 

espais lliures: 9.062 m2 

equipament existent: 1.365 m2 

equipament nou: 2.658 m2 

zona subjecta a ordenació volumètrica: 6.800 m2 

Ús principal zona 18: habitatge lliure i habitatge de protecció pública (mínim HPP 

el necessari per a la relocalització d’afectats més el 25% dels restants).  

 

Dins d’aquest àmbit hi ha un pi halepensis considerat com exemplar segons la Direcció 

d’Espais Verds i Biodiversitat i per tant l’ordenació que es proposi l’haurà de tenir en 

consideració. 

 

 

7. PLA DE TREBALL I RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT 

El document de planejament objecte del present contracte és la modificació del PGM de 

l’àmbit objecte del contracte, amb els continguts i requeriments que s’especifiquen als articles 

57, 58 i 59 del TRLU i 64-76 del RLU, a més dels continguts i criteris de treball que s’estableixen 

específicament en els presents plecs de clàusules tècniques. 

L’equip redactor, en la fase de Treballs Previs, confeccionarà el Pla de Treball per a la concreció 

de l’actuació d’acord amb els membres del comitè coordinador de l’Ajuntament, preveient el 

règim de reunions, les dates estimades i el contingut de la documentació. 
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En el moment d’establir-se el Pla de Treball, a més de les determinacions indicades es faran 

constar els interlocutors ordinaris de l’actuació. Per part de l’equip redactor actuarà  com a tal 

el director dels treballs i per part de l’Ajuntament es farà constar un interlocutor. 

El desenvolupament dels treballs s’adaptarà (respectant els terminis generals de tramitació) a 

allò que s’indiqui al Pla de Treball, amb les modificacions que, al llarg del seu desenvolupament, 

puguin establir-se de mutu acord entre les parts, i que caldrà ajustar als terminis i procediments 

de tramitació dels expedients, així com a les necessitats municipals pel que fa a les decisions que 

es prenguin d’acord amb el desenvolupament del Procés de Participació Ciutadana. 

L’assistència també inclou la participació de l’equip redactor en tot el Procés de Participació 

Ciutadana, el que inclou participar com a equip redactor, en els espais de debat i d’informació 

definits en el Pla de Treball i en totes les accions que es portin a terme amb les funcions següents: 

- Assistir a les sessions que s’han de realitzar al Districte d’Horta-Guinardó i exposar el 

contingut dels treballs realitzats, amb els mitjans o instruments que es considerin 

pertinents. 

- Facilitar a l’ens organitzador dels espais de participació la informació de base per poder 

fer-ne l’elaboració i difusió pertinents pel bon desenvolupament dels esmentats espais. 

- Valorar, juntament amb els responsables municipals, els suggeriments, reflexions i 

propostes resultants dels processos de participació incorporant-les, si s’escau, als 

documents de treball. 

- Participar en sessions informatives a nivell intern de l’Ajuntament, respecte el 

desenvolupament i contingut del document de planejament. 

 

8. CARACTERÍSTIQUES I CONTINGUTS GENERALS DEL TREBALL 

La redacció de la Modificació del Planejament General consistirà en l’elaboració, d’acord amb 

la legislació vigent, dels documents necessaris per a definir completament l’esmentat document 

de planejament que permeti la seva aprovació pels òrgans municipals competents. 

Els treballs han de permetre formular i redactar la documentació necessària corresponent a una 

modificació de planejament general segons el que estableix  la legislació urbanística vigent. Cal 

també integrar en la redacció del document les actuacions d’impuls municipal integrades al 

Programa d’Actuació Municipal que sigui vigent i, els aspectes urbanístics que es derivin dels 

documents següents,  

 Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025,  

 Pla del Verd i de la Biodiversitat 2020,  

 Pla Director de l’Arbrat de Barcelona 2017-2037,  

 Pla de Mobilitat Urbana (2019-2024),  

 Mesura de govern "Omplim de vida els carrers"-Implantació de les Superilles,  

 Mesura de govern d’Urbanisme amb perspectiva de Gènere “Manual d’urbanisme de la 

vida quotidiana” febrer 2019,  

 

Pel que fa a les determinacions contingudes a l’instrument de planejament, es requerirà 

ordenació detallada del sòl, es fixaran els paràmetres urbanístics necessaris per a l’atorgament 

de llicències d’edificació i s’assenyalaran les alineacions. 
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Singularment, es requerirà també a l’inici de la prestació de serveis, la redacció, per part del 

licitador, d’una programació (mitjançant un cronograma o altre eina documental de 

planificació) que haurà d’indicar el règim de reunions, els professionals que conformen l’equip 

de col·laboradors que hi assistiran, les dates aproximades, el seu contingut i els objectius a assolir. 

 

Els treballs contindran les tasques d’informació i d’avaluació següents, 

- La documentació corresponent a l’anàlisi urbanística de la situació del sector 

encaminada a disposar de les dades detallades del teixit i de les seves característiques i 

evolució. La informació partirà de les bases de dades municipals, de les bases de dades 

externes administratives o d’accés públic i, del seu contrast amb treball de camp dels 

aspectes necessaris per a la seva concreció i valoració. 

- Estudi dels habitatges existents dins l’àmbit. 

- Estudi detallat dels equipaments. 

- Estudi del sistema d’espais verds. 

- Serveis d’infraestructures generals i de transport. Criteris bàsics per a la seva millora. Cal 

fer especial atenció en les cotxeres del metro de la Línia 3. 

 

Aquests treballs d’informació urbanística bàsica es complementaran amb l’avaluació de l’estat 

de desenvolupament i d’execució del planejament vigent i amb especial cura de totes les 

actuacions de remodelació i gestió previstes al planejament vigent. Amb aquesta finalitat caldrà 

avaluar en segon terme la documentació següent, 

- Situació del planejament vigent, qualificacions vigents, afectacions. 

- Caldrà fer una diagnosi crítica de les actuals qualificacions, i de les regulacions actuals 

per tal de veure la seva adequació amb relació als objectius generals definits.  

- Diagnosi sobre les operacions pendents previstes al planejament vigent.  

Els treballs de proposta s’abordaran tenint en compte els documents d’Informació i de Criteris i 

Diagnosi i estudis d’Auscultació o de protecció que s’hagin elaborat de forma prèvia. Aquesta 

fase de proposta incorporarà com a mínim la documentació següent, 

a) Propostes d’estructura general 

- Criteris per a l’ordenació i tractament de la xarxa viària. Models i tipus de carrers amb 

l’objectiu de garantir la preservació i connectivitat entre els barris de la Vall d’Hebron, La 

Teixonera i La Clota. 

- Criteris generals per al tractament de l’espai públic format per carrers i espais verds. 

- Adequació de la vialitat dels carrers als models de mobilitat actuals. Criteris de 

racionalització en l’ús de l’aparcament. 

- Mesures de millora de l’accessibilitat en l’espai públic. Perspectiva de gènere. 

- Ordenació i adequació dels usos i les activitats.  

b) Propostes i mesures d’intervenció i regulació 

- Ordenació del sòl amb les qualificacions proposades definides d’acord amb els criteris 

exposats. 

- Reserva de sistemes i dotacions adients, de qualitat i amb la proporcionalitat 

adequada. 
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- Ordenació de l’edificació amb detall. 

- Mesures de sostenibilitat ambiental previstes (assaig i avaluació d’aquestes mesures 

mitjançant la Guia de valoració de criteris de Sostenibilitat en urbanisme)  

- Avaluació econòmica i sostenibilitat econòmica generals de les actuacions de 

remodelació públiques i privades. 

 

En tot cas, la documentació escrita i gràfica serà l’adequada a llur naturalesa i finalitat, d’una 

banda en resposta a les necessitats de consultoria i d’altra banda per tal d’obtenir els informes 

preceptius favorables i l’aprovació definitiva de la MPGM. 

També formaran part de les tasques de l’adjudicatari les corresponents al suport al Procés 

Participatiu que acompanyi totes les fases d’elaboració, de tramitació i, d’aprovació del 

document de planejament urbanístic objecte del contracte.  

9. MEMBRES DE L’EQUIP DE TREBALL 

El treball objecte del contracte es redactarà per un equip tècnic encapçalat, com a mínim, per 

un/a titulat/a superior universitari/a adient a la finalitat indicada. 

L’equip redactor objecte del contracte ha d’estar format per un equip interdisciplinari format 

per un conjunt de persones tècniques i expertes en matèria urbanística i de planejament, que 

haurà de contenir com a mínim les persones següents: 

1. Un/a Arquitecte/a Superior o altre tècnic legalment competent que actuarà com a 

representant de l’empresa i director de l’equip. 

Haurà d’acreditar experiència en coordinació de projectes i planificació urbanística en 

àmbits urbans consolidats, en la redacció d’informes de seguiment de plans urbanístics i 

redacció de documents de planejament generals en l’àmbit d’entorns metropolitans. 

2. Dos Arquitecte/a Superiors o Tècnics equivalents, dels quals un actuarà com a 

coordinador/a tècnic/a de l’equip. Haurà d’acreditar experiència en la redacció 

documents de planejament general o derivats en àmbits de transformació urbana. 

3. Un/a projectista. Haurà d’acreditar expertesa en dibuix assistit per ordinador i sistemes 

d’informació geogràfica. 

4. Un/a advocat/da o empresa col·laboradora especialista en dret urbanístic. 

5. Una empresa col·laboradora o un/a col·laborador/a titulat/da superior en ciències 

mediambientals o titulat/da superior competent en elaboració d’estudis  d’avaluació 

ambiental que hagi participat en estudis d’avaluació de medi ambient en àrees 

urbanes. 

6. Un/a expert/a o empresa col·laboradora especialista en economia urbana. 

7. Un/a tècnic/a expert/a o empresa col·laboradora competent en elaboració d’Estudis 

d’avaluació de Mobilitat Generada. 

8. Un/a expert/a o empresa col·laboradora especialista en estructures. 

Una mateixa persona de l’equip de treball pot tenir fins a un màxim de dos competències o 

especialitats.   

L’equip haurà de complir els requisits addicionals següents: 

- Totes  les persones de l’equip de treball hauran de tenir coneixements a nivell usuari 

d’ofimàtica (processador de textos, fulls de càlcul, presentacions) internet,  
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- Les persones de l’equip tècnic (arquitectes i tècnics/es projectistes) hauran de tenir 

coneixements de programes de dibuix i sistemes d’informació geogràfica (Microstation, 

Autocad, QGis). 

- L’equip ha de comptar amb els mitjans tècnics i informàtics suficients per a la redacció 

de la documentació escrita, la documentació gràfica i l’estructuració de les bases de 

dades que ha de contenir el document tècnic objecte de l’encàrrec.  

 

10. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL. RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT. CONTINUITAT DE 

L’EQUIP REDACTOR 

 

Un cop formalitzat l’encàrrec dels treballs, la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament o òrgan 

que es designi nomenarà un Comitè de Coordinació dels treballs format per responsables de les 

àrees de planejament, de participació, del Districte d’ Horta - Guinardó i de les altres Gerències 

implicades. Durant la redacció del treball l’equip redactor es mantindrà en contacte amb el 

comitè recaptant d’aquest la validació de les solucions tècniques adoptades. 

El comitè establirà un règim de sessions de treball a desenvolupar amb l’equip redactor, així com 

el seu contingut i els agent intervinents. L’equip redactor presentarà al comitè la documentació 

integrant de cadascuna de les fases a mesura que es vagi completant, per tal d’obtenir el seu 

vistiplau. En el decurs de la redacció de l’encàrrec, el comitè podrà aportar indicacions de tipus 

tècnic o metodològic que l’equip redactor haurà de tenir en consideració en les solucions 

corresponents. L’equip redactor un cop siguin convingudes amb el comitè de coordinació, de 

forma explícita, directrius d’intervenció no podrà introduir modificacions sense el vistiplau del 

propi comitè de coordinació dels treballs. 

 

L’Adjudicatari haurà de garantir i assegurar la continuïtat de l’equip tècnic durant tot el termini 

de l’execució del contracte, preveient les suplències necessàries en els casos de vacances, 

baixes per malaltia i qualsevol altra circumstància de tipus laboral. 

 

Qualsevol canvi en els integrants de l’equip haurà d’ésser autoritzat prèviament pel Comitè de 

Coordinació dels treballs o per la Gerència d’Urbanisme. 

El nombre i la dedicació dels membres de l’equip s’ajustaran als ritmes productius que marqui el 

Comitè de Coordinació. 

 

11. CONTINGUTS DELS TREBALLS PER A LES FASES PREVISTES 

FASE 1: Planejament per l’aprovació inicial 

1.1 Fase de treballs previs 

La fase de treballs previs ha de servir per estructurar el Pla de Treball que consistirà en el següent: 

- Memòria  i context actual de l’àmbit objecte d’estudi des de la perspectiva urbanística.  

- Continguts i metodologia específica concretant el contingut genèric definit en els Plecs 

de Prescripcions tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts d’informació a 

utilitzar i, incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de contractació. 
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- Agents participants amb identificació dels interlocutors que participaran en les reunions i 

les activitats vinculades a la redacció i tramitació dels treballs. 

- Criteris de validació i d’acord de les decisions tècniques de planejament que s’hagin 

d’adoptar en el marc de les reunions entre l’equip redactor i el comitè de coordinació 

establertes en el cronograma. 

- Participació ciutadana descrivint d’acord amb les directrius municipals el procés 

participatiu i els instruments de participació. 

- Cronograma amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs 

d’acord amb el contingut específic i la metodologia proposades, incloent l’encaix dels 

processos de participació ciutadana, les aprovacions i períodes d‘informació pública, i 

previsió de reunions i lliuraments amb subjecció als terminis establerts al contracte. 

 

 1.2 Fase de Criteris de Planejament 

La documentació constarà com a mínim dels estudis d’anàlisi i l’evolució urbana del teixit 

edificat de l’àmbit objecte d’estudi, i de la seva estructura urbana. La documentació 

informativa del pla constarà com a mínim de:  

- Emmarcament i estructura dins el districte d’Horta - Guinardó. 

- Característiques ambientals urbanes de l’àmbit. 

- Documents d’evolució del planejament vigent; evolució històrica, i antecedents, estat 

d’execució potencial i característiques dels àmbits de desenvolupament, funcionalitat, 

necessitats i dèficits dels sistemes urbanístics en especial de les zones verdes i els 

equipaments; característiques, regulació, necessitats del teixit i de les qualificacions 

zonals. 

- Xarxes de transport i de mobilitat existents i previstes. 

- Xarxes de serveis municipals. 

- Inventari del patrimoni municipal i dels equipaments existents segons titularitat. 

Aquests treballs de criteris contindran finalment un document resum sintètic dels continguts dels 

apartats d’anàlisi descrits anteriorment, una interpretació de la situació urbanística que permeti 

identificar valors a mantenir, potencialitats a fomentar i dificultats a reconduir. 

La documentació gràfica inclourà els plànols d’informació i diagnosi preliminar que recullin tots 

els apartats indicats més amunt sobre les bases municipals oficials a escales 1/5000 i 1/2000. 

Aquesta documentació es formalitzarà i s’estructurarà amb el suport i els instruments de Sistemes 

d’Informació Geogràfica. 

Els treballs que es desenvolupin durant aquesta fase per a l’elaboració del document de 

Diagnosi i Criteris de planejament inclouran la coordinació, el suport i l’assistència, dins del 

Procés de Participació Ciutadana, a les actuacions planificades en el Programa de Treball 

acordat a l’inici dels treballs. 

1.3 Fase planejament per a l’Aprovació Inicial 

La documentació que ha de contenir la MPGM és: 

- Memòria 

- Normes reguladores 

- Documentació gràfica 
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- Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

- Informe ambiental 

- Annexes 

La documentació escrita de la memòria constarà com a mínim de, 

- Recull i exposició dels antecedents. 

- Estat actual de l’àmbit de planejament. Evolució urbana, habitatge, demografia i 

activitats. 

- Avaluació de les dotacions. Diagnosi de dotacions. 

- Planejament vigent. Avaluació del seu desenvolupament. 

- Descripció i justificació de l’ordenació proposada. Instruments d’intervenció.  

- Superficies i paràmetres generals d’ordenació. 

- Justificació jurídica general. 

- Instruments de gestió i agenda del pla.  

- Estudi Econòmic i Financer. 

- Informe de Sostenibilitat econòmica.  

 

La documentació escrita de la normativa constarà dels següents apartats normatius en forma 

articulada, 

- Disposicions de caràcter general. 

- Regulació dels sistemes. 

- Regulació de les zones. 

- Regulació dels usos. 

- Gestió i desenvolupament del pla. 

El document comptarà, com a mínim, amb la documentació gràfica informativa següent, 

- Situació dins la ciutat. 

- Emplaçament emmarcat en el seu entorn. 

- Fotoplànol. 

- Parcel·lació. 

- Edificació. 

- Antecedents de planejament. Planejament aprovat des del PGM. Concrecions del 

planejament vigent: Qualificacions i determinacions normatives dels sistemes i les zones 

amb els usos corresponents.  

El document comptarà, com a mínim, amb la documentació gràfica de proposta següent, 

- Proposta de l’estructura general. 

- Qualificació del sòl amb expressió de les zones i dels sistemes. 

- Regulació dels sòls edificables amb un nivell de detall corresponent a una escala gràfica 

de treballs compresa entre 1/1000 i 1/1500 amb expressió de la volumetria proposada, 

en funció al tipus d’ordenació escollit i els seus paràmetres reguladors. 

- Plànols de gestió i fitxes de les actuacions de gestió previstes. 

La documentació gràfica inclourà els plànols d’informació que recullin tots els apartats 

indicats més amunt sobre les bases municipals oficials a escales 1/5000 i 1/2000 o a altres 

escales gràfiques que s’hagin indicat al plec o que convingui per a la millor comprensió del 

document. 
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El document també comptarà de la següent documentació: 

- Informe ambiental. 

- Estudi d’avaluació de la Mobilitat Generada. 

 

Els treballs que es desenvolupin durant aquesta fase per a l’elaboració del document de 

d’aprovació inicial inclouran la coordinació, el suport i l’assistència, dins del Procés de 

Participació Ciutadana, a les actuacions planificades en el Programa de Treball acordat a l’inici 

dels treballs. 

 

FASE 2: Planejament per l’aprovació provisional 

Aquesta fase de treballs inclourà la realització del resum del contingut dels escrits d’al·legacions, 

de l’informe d’avaluació i resposta de les al·legacions amb l’assistència jurídica que sigui 

necessària. L’adjudicatari haurà de donar una resposta a totes les qüestions presentades a les 

diferents al·legacions rebudes.  

Aquesta documentació de resposta s’estructurarà en base a respostes individuals i respostes per 

temes segons convingui i, anirà acompanyada dels quadres de resum en format excel on 

s’agrupin els escrits  per temes, entitats i associacions de veïns, grups municipals, etc,. Aquesta 

fase inclourà també el resum i les conclusions del Procés de Participació Ciutadana. 

L’estructura i el contingut de la documentació a presentar per al document d’aprovació 

provisional coincidirà amb la corresponent al document d’aprovació inicial amb la incorporació 

de forma justificada de les modificacions no substancials derivades del procés de informació 

pública, de la valoració de les al·legacions i de les millores que convingui incloure d’acord amb  

els objectius de planejament i les directrius municipals. 

Així mateix el document haurà de donar resposta a les indicacions contingudes en els informes 

sectorials pertinents. 

FASE 3: Planejament per l’aprovació definitiva 

L’estructura i el contingut de la documentació a presentar per al document d’aprovació 

definitiva coincidirà amb la corresponent al document d’aprovació provisional amb els canvis 

que siguin necessaris per a l’aprovació definitiva.  

FASE 4: Planejament per al text refós 

En cas que de resultes de l’aprovació definitiva des de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona 

es demanin canvis al document d’aprovació definitiva s’haurà de dur a terme la redacció del 

text refós. 

FASE 5: Plànols normatius en format vectorial 

Caldrà entregar al Departament d’Informació Urbanística els plànols normatius en format 

vectorial segons es detalla a l’apartat 10. Criteris pel lliurament dels treballs d’aquest plec. 
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CALENDARI DE TREBALL 

El calendari aproximat de treball previst per a dur a terme les tasques és el següent: 

 2022_Desembre o a la formalització del contracte. Inici dels treballs. 

 2022_15 de desembre Presentació dels treballs previs i Pla de Treball. 

 2023_15 de febrer Presentació del document de Criteris i Diagnosi. 

 2023_15 de març Document de treball de l’MPGM per a l’Aprovació Inicial. 

 2023_15 d’abril Document de l’MPGM per Aprovació Inicial. 

 2024_31 de gener Document de l’MPGM per Aprovació Provisional. 

 2024_31 de març Document de l’MPGM per Aprovació Definitiva 

 2024_15 de juliol Document de l’MPGM per a l’aprovació del text refós. 

 2024_15 d’agost Plànols normatius en format vectorial 

Els terminis posteriors a l’aprovació inicial podran variar en funció de l’adequació a les dates 

d’aprovació de les comissions i dels corresponents òrgans polítics i de govern o de condicionants 

de tramitació que puguin sorgir. En cap cas els  terminis posteriors a l’aprovació inicial seran 

vinculants. 

 

12. CRITERIS PEL LLIURAMENT DEL TREBALLS 

Nombre d’exemplars. Es lliurarà a l’Ajuntament un nombre total de fins a dos (2) exemplars del 

treball sobre paper i CD (o altre suport digital) necessaris per a la seva tramitació, informació i 

presa de decisions. Es lliurarà aquest nombre d’exemplars complerts en format paper en 

cadascuna de les fases indicades sempre que siguin necessaris per a la seva tramitació. En cas 

d’implantació de la tramitació electrònica dels expedients aquest nombre d’exemplars podrà 

ser substituït totalment o parcialment pels suports en format digital que d’acord als protocols que 

s’estableixin per la tramitació electrònica de l’expedient. 

 

Els lliuraments es duran a terme en els formats següents: 

- La memòria i les dades es lliuraran en formats digitals amb estructura global en PDF 

d’alta definició i, en documents WORD editables i taules EXCEL i/o ACCES compatible 

de tots els documents. 

- La documentació gràfica en format AUTOCAD i/o MICROSTATION i GIS compatible i 

construïda sobre les bases cartogràfiques oficials de la ciutat. El lliurament incorporarà 

tots els fitxers auxiliars que siguin necessaris per a una correcta representació i impressió 

del continguts dels fitxers de dibuix. 

- Es lliuraran de forma independent els fitxers d’imatges i fotografies, que acompanyin la 

documentació escrita en format JPG en color amb una resolució mínima de 300ppp. 

- Tota la documentació que es lliuri en format paper estarà enquadernada en mida DIN 

A3. 

- Plànols normatius en format vectorial segons les prescripcions que es detallen al “Plec 

d’Especificacions Tècniques per l’entrega de la documentació digital en la tramitació 

d’expedients de planejament pel manteniment del Sistema d’Informació Urbanística”: 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plec-

especificacions-tecniques-planejament.zip  
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Sr. ANTON CARPIO ROVIRA, Cap de Departament, el dia 17/11/2022 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plec-especificacions-tecniques-planejament.zip
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plec-especificacions-tecniques-planejament.zip
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L’equip adjudicatari es compromet a confeccionar amb la documentació del Pla i d’una 

manera sintètica, clara i entenedora el material necessari per exposar al públic els treballs 

corresponents a l’aprovació inicial. Serà un document d’informació bàsica ( en format DIN A3 ) i 

també contindrà els plànols més significatius del document de Criteris i Diagnosi i tots els 

d’ordenació en format DIN A0 (enquadernats a DIN A3). Aquesta informació també es facilitarà 

en format de presentació POWER POINT per a donar suport gràfic a les sessions informatives i de 

debat públic impulsades per l’Ajuntament i en les que s’exposaran els treballs que s’escaiguin. 

Al marge d’aquests requeriments bàsics, s’acordarà amb els tècnics municipals designats com a 

interlocutors dels treballs, l’estructura de la informació dels diferents documents per tal de 

facilitar la seva possible utilització tant per la seva publicació en mitjans electrònics com per la 

futura explotació d’aquest informació per part dels serveis tècnics municipals. 

Els plànols normatius en format vectorial segons les prescripcions que es detallen al Plec 

esmentat, seran validats per part dels tècnics municipals del Departament d'Informació 

Urbanística, i caldrà que siguin corregits en cas de contenir errors o omissions. La manca 

d'entrega d'aquesta documentació segons prescripcions i les seves possibles correccions 

implicarà que no es pugui cobrar el pagament de la fase respectiva, fins que aquesta sigui 

entregada correctament 

13. CONDICIONS D’ÚS DE LA CARTOGRAFIA 

Els drets d’ús de la cartografia estaran subjectes a les condicions que estableixi el propietari 

d’aquesta cartografia i es destinaran única i exclusivament a la realització dels treballs objecte 

del contracte. L’ús per a altres finalitats estarà subjecte a la comunicació i autorització del 

propietari.  

La informació que l’equip redactor faci servir en la redacció del document de planejament que 

hagi estat subministrada per altres administracions i companyies subministradores, estarà 

subjecte a les autoritzacions pertinents i, haurà de ser requerida pel propi equip redactor, amb 

comunicació a l’Ajuntament. 

 

14. CONFIDENCIALITAT DE DADES 

Pel desenvolupament dels treballs inclosos al contracte resulta necessària la comunicació de 

dades personals que es troben en fitxers municipals a l’equip redactor dels treballs. A 

l’efecte de garantir un ús adequat de les dades d’acord amb la normativa vigent sobre 

protecció de dades de caràcter personal, el tractament d’aquestes dades per part de 

l’equip que resulti adjudicatari del contracte s’ajustarà estrictament a les finalitats 

establertes en el contracte. En aquest sentit caldrà atendre al previst a la Llei Orgànica 

3/2018 de Protecció de dades. L’equip redactor farà ús exclusiu de les dades 

necessàries i imprescindibles per a dur a terme els treballs. Un cop finalitzats els treballs les 

dades seran destruïdes. Les obligacions establertes per a l’equip redactor seran 

extensibles als seus empleats, col·laboradors interns i externs fet pel qual l’equip 

adjudicatari respondrà envers l’Ajuntament en el cas que aquestes obligacions siguin 

incomplertes. 

 

15. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS TREBALLS 
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Sr. ANTON CARPIO ROVIRA, Cap de Departament, el dia 17/11/2022 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

 

Direcció de Serveis de Planejament 
Gerència d’Urbanisme - Ecologia Urbana 
Diagonal, 240, 4a planta 
08018 Barcelona 

 

16 
 

La propietat intel·lectual dels treballs i desenvolupaments informàtics realitzats a l’empara 

d’aquest contracte pertanyerà a l’Ajuntament de Barcelona. Els treballs, fotografies, informes, no 

podran ser utilitzats sense la deguda autorització prèvia. L’adjudicatari accepta expressament 

que els drets dels productes derivats d’aquest Plec correspon única i exclusivament a 

l’Ajuntament de Barcelona. Així doncs, el contractant cedeix amb caràcter d’exclusivitat, la 

totalitat dels drets d’explotació dels treballs objecte d’aquest plec, inclosos els drets de 

comunicació pública, reproducció, distribució, transformació o modificació i qualsevol d’altres 

drets susceptibles de cessió exclusiva d’acord amb la legislació sobre drets de la propietat 

intel·lectual. 

La cessió de drets d’autor que es fa en aquest contracte és sense perjudici dels drets morals que 

conserva l’autor, i ho és fins el moment en què arribin a domini públic. La cessió de drets té 

caràcter d’exclusiu i és per l’àmbit territorial de qualsevol país del món. La retribució per a la 

cessió de drets s’entén inclosa en la retribució establerta en el contracte.  

16. PRESSUPOST 

El pressupost del contracte és de  205.594,41 € + IVA (248.769,24 € amb IVA inclòs) 
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Sr. ANTON CARPIO ROVIRA, Cap de Departament, el dia 17/11/2022 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:




