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Informe justificatiu per tal de portar a terme la contractació administrativa per 
procediment obert de les obres  de reforma per a la retirada de les pintures i posterior 
adequació provisional del saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Expedient PR-
2023-2  
 
 

Expedient PR-2023-2 Modalitat Contracte Públic 

Unitat 
promotora 

Subdirecció General d'Obres i Serveis 

Procediment Obert Tipus  Obres 

Objecte Obres per a la retirada de les pintures sobre tela dels anys 1926-27, 
ubicades al saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya i la 
posterior adequació provisional del Saló, 

 
 Import base € IVA € Import amb IVA € 

Pressupost licitació 1.940.604,22 407.526,89 2.348.131,11 

Valor estimat 2.733.345,91 € - - 

Termini d'execució 16 Mesos 

 
 

Anualitats Import 
base € IVA € Centre 

gestor 
Partida 

pressupostària 
2022 0,00 0,00 PR0118 D/610000100/1210/0000 
2023 909.375,00 190.968,75 PR0118 D/610000100/1210/0000 
2024 1.031.229,22 216.558,14 PR0118 D/610000100/1210/0000 

 
 
1. Antecedents  
 
L’objecte de les obres de reforma  és la retirada de les pintures dels anys 1926-27, ubicades 
al saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya i la posterior adequació 
provisional del saló, un cop s’hagin enretirat les pintures, aquesta proposta d’adequació 
provisional afecta només als acabats interiors dels paraments i sostres. 

L’espai objecte de les obres és el saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat que és una 
de les sales més importants i representatives del país, situada a la planta noble del Palau de 
la Generalitat de Catalunya i construït per l’arquitecte Pere Blai, entre els anys 1596 i 1617.  
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Posteriorment, entre els anys 1926 i 1927, es va afegir als paraments i al sostre una 
decoració pictòrica que li confereixen l’estètica actual.  

El Palau de la Generalitat, és un bé del patrimoni de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i està adscrit al Departament de la Presidència. Es la seu de la Presidència de la 
Generalitat i del Govern de Catalunya, està ben restaurat i conservat i és un edifici viu amb 
usos institucionals, representatius i administratius, on s’hi manté la intensa activitat pròpia 
d’un govern. També s’hi acullen els actes polítics i institucionals més rellevants del país, 
reunions d’alt nivell, visites institucionals, audiències, recepcions, entre altres. 

El Palau de la Generalitat, és un monument arquitectònic que conserva un llegat de béns 
mobles extraordinari. Està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i està inscrit en 
Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional del Departament de Cultura, amb el nivell de 
protecció que comporta la seva classificació en aquesta categoria, d’acord amb la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. El Palau de la Generalitat també 
està inscrit, amb aquest nivell de protecció, en dos plans especials de la Ciutat de 
Barcelona, el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic històric artístic de la ciutat 
de Barcelona en l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, aprovat definitivament el 27 d’octubre 
de 2000 (BOPB de 18 de novembre de 2000) i modificat posteriorment, d’acord amb 
l’aprovació definitiva, de 23 de febrer de 2018 (BOPB de 16 de març de 2018) i en el Pla 
especial urbanístic de protecció de la qualitat urbana: catàleg de protecció arquitectònic, 
històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona, aprovat 
definitivament el 26 de febrer de 2016 (BOPB de 10 de març de 2016). 

El Departament de la Presidència ha iniciat un projecte per retirar aquesta decoració 
pictòrica dels anys 1926 i 1927 així com la resta d’elements que desvirtuen l’arquitectura 
renaixentista original i que complementen aquesta decoració pictòrica, com són els 
arrambadors de fusta, els radiadors obsolets i els guardapols de pedra de les portes.  

 
2. Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans 
 
Les necessitats de la contractació consten descrites en el projecte executiu de les obres,  
totes les actuacions que contempla el projecte es plantegen d’acord amb la qualificació de 
BCIN del Palau de la Generalitat i de bé patrimonial de la Generalitat de les pintures del Saló 
de Sant Jordi.  

En vista de l’actuació que es vol realitzar als efectes de l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic de 2017 (LCSP) cal manifestar que l’Administració 
no disposa de mitjans suficients, ni personals ni materials per cobrir les necessitats que es 
tracta de satisfer a través d’aquest contracte. 
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3. Projecte executiu de les obres  
 
En el projecte executiu de les obres s’inclouen els documents que s’especifiquen en els 
apartats a) b) c) d) e) f) i g) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic de 2017 (LCSP).  

Aquest projecte executiu de l’obra, descriu i valora, la totalitat dels treballs inclosos en 
aquesta contractació.  

4. Autoritzacions administratives i patrimonials 

El Palau de la Generalitat, és un monument arquitectònic i està declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) i és objecte de protecció integral d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català.  
 
Per tant, qualsevol intervenció que es pretengui realitzar ha d'ésser autoritzada pel 
Departament de Cultura, en concret, per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
la Ciutat de Barcelona, prèviament a la concessió de la llicència d’obres municipal.  
 
A més, en el moment en que se sol·liciti la llicència d’obres municipal, es presentarà 
documentació que exigeixen les normes urbanístiques establertes en els següents plans 
especials de l’Ajuntament de Barcelona: 

- Pla Especial de Protecció del Patrimoni arquitectònic de Barcelona a l'àmbit del 
districte de Ciutat Vella, aprovat definitivament, el 27 d’octubre de 2000 (BOPB, 
de 18 de novembre de 2000) modificat en el 2018, d’acord amb l’aprovació definitiva, 
de 23 de febrer de 2018 (BOPB, de 16 de març de 2018);  

- Pla Especial Urbanístic de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de Protecció 
Arquitectònic, Històric i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la 
Ciutat de Barcelona, aprovat definitivament el 26 de febrer de 2016 (BOPB, de 10 
de març de 2016).  

L’execució de les obres queda sotmesa a l’obtenció de l’informe favorable de la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural i de la llicència d’obres municipal. 

5. Instrucció 1/2017, de 9 de març, del director general del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya 

D’acord amb la instrucció indicada, com a requisit previ per a l'aprovació tècnica del projecte 
per part de l'òrgan de contractació, cal incorporar a l’expedient de contractació l’informe de la 
Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en els casos en els que els 
projectes executius de les obres tinguin un valor estimat del contracte superior a 600.000,00 
euros, IVA exclòs i a més, es realitzin en immobles destinats a usos administratius. 
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En aquest cas, s’ha sol·licitat aquest informe atès que el projecte executiu de les obres per a 
la retirada de les pintures del Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat i la posterior 
adequació provisional dels seus paraments i sostres, té un valor estimat del contracte 
superior a 600.000,00 euros, IVA exclòs i a més, el Palau de la Generalitat té una doble 
funcionalitat, és a dir, hi ha espais que estan destinats a usos institucionals i altres on hi ha 
ubicats despatxos administratius, tot i que el Saló Sant Jordi que és l’espai del Palau de la 
Generalitat en el que s’actuarà, té un ús exclusivament institucional. 

En data 18 de maig el director general del Patrimoni ha emès un informe en el que indica 
que el Servei Tècnic de la Direcció General del Patrimoni no ha considerat necessari emetre 
informe del projecte executiu per a la retirada de les pintures del Saló de Sant Jordi del 
Palau de la Generalitat i la posterior adequació provisional dels seus paraments i sostres 
perquè el Saló Sant Jordi, que és l'espai del Palau de la Generalitat en el que s'actuarà, té 
un ús exclusivament institucional. S’incorpora aquest informe de data 18 de maig de 2022 a 
l’expedient de contractació. 

 
6. Acord del Govern de data 20 d’octubre de 2020 pel qual s’aprova la subscripció 
del Conveni entre l’Administració de la Generalitat, el seu sector públic i 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. 
 
Els departaments de la Generalitat i els organismes i les entitats del seu sector públic han 
d'encarregar a l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU la 
gestió del procés de licitació i d'adjudicació, i formalització posterior, dels contractes amb els 
adjudicataris i la gestió de la direcció i el seguiment integral de l'execució de les obres que 
tinguin un pressupost de licitació superior a 2.000.0000 €, IVA exclòs, i la redacció dels 
estudis i projectes que tinguin un pressupost de licitació superior a 100.000 euros, IVA 
exclòs, llevat que es justifiqui que, per l'especialitat tècnica o la complexitat de l'execució, 
sigui aconsellable o convenient que els dugui a terme el departament o l'organisme o entitat 
del sector públic de la Generalitat actuant. 

El pressupost de licitació d’aquestes obres és inferior a 2.000.000 €, IVA exclòs, per tant 
aquesta licitació queda exclosa de l’àmbit d’aplicació  de l’Acord de Govern esmentat i no 
es preceptiu efectuar l’encàrrec com a mitjà propi personificat a Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SAU. 
  
7. Contractacions derivades de les obres 
 
Es tramitaran els següents contractes de serveis que es configuren com a complementaris 
d’aquest contracte d’execució de les obres la retirada de les pintures dels anys 1926-27, 
ubicades al saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya i la posterior 
adequació provisional del Saló: 
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- Encomana de gestió al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya: per a 
l’assistència tècnica en el procés de retirada de les pintures. 

- Contracte menor a l’empresa que ha efectuat la redacció del projecte d’adequació 
provisional del saló de Sant Jordi: per a l’assistència tècnica en el procés d’adequació 
provisional, atès que el servei, per raons d’especialitat tècnica només pot ser encomanat a 
l’empresa adjudicatària del contracte menor per a la redacció del projecte perquè 
tècnicament no existeix una alternativa raonable i l’adjudicació a aquesta empresa no 
constitueix una configuració restrictiva dels requisits i criteris per adjudicar el contracte. 

- Contractació de la coordinació de seguretat i salut i control de la qualitat de les 
obres. 

8. Divisió del contracte en lots 
 
Es fa constar que aquest contracte no està dividit en lots, l’article 99 de la LCSP, estableix  
la regla general de la divisió en lots del contracte, si bé preveu uns motius vàlids que 
s’hauran de justificar a l’expedient, d’acord amb els quals l’òrgan de contractació podrà no 
dividir el contracte en lots.  

En aquest mateix sentit la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, 
per la qual es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic estableix que la justificació de la no 
divisió en lots s’ha de fonamentar en criteris tècnics, en els termes establerts a l’article 
99.3.b) de la LCSP, quan la realització independent de les diverses prestacions compreses a 
l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució. 

Aquest és precisament el criteri que cal aplicar en aquesta contractació perquè tècnicament 
no es possible executar de forma independent el conjunt d’actuacions previstes en el 
projecte executiu de l’obra que ara es contracta, sinó que es necessari executar-les de 
forma conjunta a través d’una única empresa ja que les obres agrupen un conjunt 
d’actuacions de caràcter multidisciplinari.  

A més, des del punt de vista dels mitjans materials auxiliars necessaris per executar la 
prestació, tampoc es possible efectuar la divisió, atès que totes les actuacions requereixen 
la utilització d’una bastida durant tot el termini d’execució de l’obra, això implica que hauria 
d’utilitzar-se en el mateix moment per les diferents empreses contractistes, sense que sigui 
possible la divisió temporal de l’ús entre els contractistes ni tampoc la contractació individual 
de la bastida, perquè les dimensions i els usos de l’espai ho fan incompatible, a banda, 
resultaria antieconòmic i incrementaria substancialment el preu de les obres. 

9. Durada de les obres   
 
En concret, el termini d’execució de les obres és de 16 mesos dividits en 2 anualitats a 
comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Es preveu la possibilitat d’efectuar una pròrroga del contracte amb una durada màxima de 2 
mesos, per tal de fer front a les possibles ampliacions de termini que puguin sorgir per una 
variació en el ritme de treball previst degut a la complexitat dels passos de restauració.  

La pròrroga serà obligatòria per al contractista, sempre que l’administració realitzi el preavís 
almenys amb 2 mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte. 
 
10. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 
10.1 Pressupost base de licitació: 
 
El pressupost base de licitació d’aquest contracte s’estableix en la quantitat de 2.348.131,11 
€, dels quals 1.940.604,22  € corresponent al preu del contracte i 407.526,89 €  a l’IVA 
suportat, d’acord amb la següent distribució anual: 

Anualitats Import sense Iva IVA P. Base de licitació 

2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
2023 909.375,00 € 190.968,75 € 1.100.343,75 € 
2024 1.031.229,22 € 216.558,14 € 1.247.787,36 € 
Total 1.940.604,22 € 407.526,89 € 2.348.131,11 € 

 
Les variacions dels imports anuals són, proporcionals a l’obra que està previst que s’executi 
anualment. 
 
El càlcul del pressupost base de licitació és el que consta desglossat en el projecte  executiu 
i que és en definitiva, el que recull totes les actuacions i partides que comprenen les obres 
que s’executaran. 
 
10.2 Valor estimat del Contracte (VEC): 
 
En conseqüència el valor estimat del contracte (VEC) s’estableix en la quantitat de 
2.733.345.91 €, IVA exclòs que es correspon al preu total sense IVA del contracte, que és el 
resultat de sumar el pressupost total del contracte (corresponent a la suma de totes les 
anualitats; 2023 i 2024 sense IVA), més els següents conceptes:  

Pressupost 
sense Iva 

Modificació 
20% 

Pròrroga Actualització 
preus 20% 

VEC 

1.940.604,22 € 388.120,84 € 16.500,00 € 388.120,84 € 2.733.345,91 € 
 
Modificació: veure apartat 11 d’aquest informe. 
 
Pròrroga: es preveu la possibilitat d’efectuar una pròrroga del contracte amb una durada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
màxima de 2 mesos, per tal de fer front a les possibles ampliacions de termini que puguin 
sorgir per una variació en el ritme de treball previst degut a la complexitat dels passos de 
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restauració. Per al càlcul de l’import de la possible pròrroga s’ha tingut en compte el cost del 
lloguer de les bastides de l’obra.  

Revisió excepcional de preus: el contracte no està subjecte a la revisió de preus de 
l’article 103 i ss de la LCSP, atès que el termini d’execució és inferior a 2 anys. No obstant, 
en cas que el contracte sigui susceptible de revisió excepcional de preus, d’acord amb 
l’article 6 i següents del títol II del  RDL 3/2022, d’1 de març,  la fórmula de revisió de preus 
aplicable serà la següent: núm. 832 del Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre.  

Per al càlcul de l’import de la possible revisió excepcional s’ha tingut en compte el límit 
establert a l’art 7 del títol II del RDL 3/2002, que estableix que la quantia de la revisió no 
podrà ser superior al 20% del preu d’adjudicació del contracte.   

 
11. Modificacions del contracte 
 
Als efectes de l’establert a l’article 204 de la LCSP, el contracte que resulti d’aquesta 
contractació podrà ser objecte de modificació: 

En un percentatge no superior al 20%, quan es produeixin les condicions següents: 
 

- Situacions de retallada, contenció o modificació de la despesa per raons 
pressupostàries. 

- Avenços tècnics que la millorin notòriament sempre que la seva disponibilitat en el 
mercat s’hagi produït amb posterioritat a l’adjudicació del contracte. 

- La necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals o de 
seguretat, aprovades amb posterioritat a l’adjudicació com a conseqüència del 
caràcter de bé cultural d’interès nacional del Palau de la Generalitat.  

- L’aparició, al efectuar la retirada i l’adequació provisional dels sostres i paraments,  
de nous condicionants tècnics que no s’hagin pogut tenir en compte al redactar el 
projecte que comportin una modificació de les actuacions previstes i un augment o  
bé disminució de les unitats d’obra inicialment previstes. 

 
En qualsevol d’aquests casos, quan el director facultatiu de l’obra, consideri necessària una 
modificació del projecte, sol·licitarà a l’òrgan de contractació autorització per iniciar 
l’expedient de modificació. En canvi, no caldrà autorització per iniciar l’expedient de 
modificació quan: 

- S’introdueixin variacions que consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que no 
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del 
contracte. 
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12. Subcontractació  

Té la consideració de crític i no pot ser subcontractat el següent personal que forma part 
de l’equip mínim de treball: 
 

- Cap d’obra 
- Cap d’equip d’adequació provisional 

 
Aquestes prestacions, tenen la consideració de crítiques perquè poden afectar de manera 
significativa a la millor execució del contracte i en conseqüència al resultat final de les 
actuacions, en atenció a la complexitat i a les particularitats a nivell patrimonial, estètic i de 
dimensions de l’espai on s’ha d’actuar. La restauració i conservació de les pintures prevista 
en el projecte, pot ser subcontractada i, en tot cas,  caldrà complir els requeriments 
establerts en l’expedient de contractació respecte l’experiència que ha de tenir el personal 
que executi aquestes tasques.  

13. Criteris de classificació i solvència econòmica i financera 
 
D’acord amb l’article 86 i següents de la LCSP, les empreses hauran d’estar en disposició 
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional mitjançant la 
documentació següent: 

13.1. Classificació 
 
Classificació empresarial obligatòria:  
Els licitadors espanyols i els licitadors estrangers d’Estats no membres de la Unió Europea o 
no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, hauran de disposar en tot cas la 
classificació empresarial següent:  

Classificació segons RD 773/2015 
Grup: K 

Subgrup: 7 
Categoria: 4 

 
Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu no els hi serà exigible la classificació empresarial 
esmentada anteriorment. En aquest cas, hauran de disposar de la suficient solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional, que tot seguit s’especifica d’acord amb el que 
disposen els articles 87 i 88 de la LCSP. 
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13.2. Solvència 
Solvència econòmica i financera:  
 
Xifra anual de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, en relació 
al millor exercici dins dels tres darrers anys disponibles en funció de la data de creació o 
d’inici de les activitats empresarials, per un import igual o superior a 1.000.000,00 € per a 
cada exercici.  

Solvència tècnica:  
 

Obres d’instal·lació executades d’igual o similar naturalesa a l’objecte del contracte realitzats 
en els darrers cinc anys (com a mínim 3 obres similars). L’import anual de les obres d’igual o 
similar naturalesa realitzats durant l’anualitat de major execució del període de cinc anys 
esmentat serà de, com a mínim, 1.000.000 € Iva exclòs. 

13.3. Justificació dels criteris de solvència econòmica i financera i tècnica 
 

Respecte dels criteris de solvència econòmica i financera, el volum anual de negocis 
(article 87.1 a) de la LCSP), reflecteix els ingressos que una empresa ha obtingut per la seva 
activitat durant un període de temps, per tant, el volum de negocis augmenta amb el 
transcurs de l'activitat, la qual cosa ens dóna una idea de l'evolució de l'empresa i de la seva 
capacitat per a complir amb les obligacions pactades, és tracta doncs, d’un criteri de fiabilitat 
econòmica, per la qual cosa es considera que és rellevant per a mostrar la seva solvència.  

Quant a la solvència tècnica i tenint en compte el que es disposa en l'article 88 de la LCSP, 
haurà d'apreciar-se tenint en compte els coneixements tècnics, eficàcia, experiència i 
fiabilitat per a la realització de l’obra. Considerem que el que millor pot acreditar una 
solvència, és la capacitat dels licitadors de poder executar l’obra, per la qual cosa el mitjà 
triat és una relació de les principals obres realitzades en el curs de, com a màxim, els cinc 
últims anys (art . 88.1.a) de la LCSP. 

14. Despesa Pluriennal 
 
Ja s’ha iniciat la tramitació de l’expedient de la despesa pluriennal necessària per portar a 
terme aquesta contractació. 
 
15. Justificació del procediment 
 
Aquesta contractació administrativa, es tramitarà pel procediment obert, per raó de la 
quantia, atès que el valor estimat del contracte és superior a 2.000.000 euros, d’acord amb 
el que estableix l’article 156 a 158 de la LCSP.  
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16. Condicions especials d’execució 

- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles 
de conducta que s’estableixen en la clàusula 33.2.3 del Plec de clàusules administratives 
particulars.  
- L’empresa contractista, en tots els equipament que es proposi en substitució dels 
existents actualment, així com els nous, hauran de constituir una millora a nivell de 
rendiment mediambiental, de forma que representin una reducció del consum de recursos 
elèctrics. Aquesta condició especial d’execució s’estableix per la necessitat de que els nous 
equipaments siguin mediambientalment sostenibles i incorporin mesures d’estalvi i eficiència 
energètica. 
- L’empresa contractista ha de mantenir l’equip ofert en la seva proposició durant tota 
la vigència del contracte i, per al cas que sigui inevitable la seva substitució, caldrà 
substituir-los per professionals amb una experiència anàloga als presentats en la seva oferta 
inicial i caldrà acreditar-ho mitjançant una declaració al responsable del contracte.  
Si es donés aquesta substitució, en fase d’execució, caldrà comunicar i acreditar-ho en la 
forma que s’estableix en el Quadre de Característiques i en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. Aquesta condició especial d’execució s’estableix perquè el 
manteniment de l’equip ofert pel contractista durant tota la vigència del contracte pot afectar 
de manera significativa a la millor execució del contracte, en atenció a la complexitat tècnica 
de les instal·lacions que pot afectar  el resultat final de les actuacions. 
- L’empresa contractista haurà de complir i acreditar, per a les noves contractacions de 
personal, que almenys un 50% d’aquestes es fan a col·lectius que requereixen una especial 
protecció, preferentment a persones aturades de llarga durada amb la finalitat de promoure 
la inclusió, la cohesió, la igualtat de tracte i la no-discriminació,  en compliment de la Llei 
19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació i de l’article 202.2 LCSP. 
Que tingui en compte els col·lectius que requereixen una especial protecció.  
 
Aquestes condicions especials d’execució són indicades per a la correcta execució del 
contracte. En aquest sentit, la seva inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu en la 
prestació contractual i es dona compliment als objectius de la Llei (LCSP). 
 
Aquestes condicions especials d’execució tenen el caràcter d’obligacions essencials del 
contracte. 
 
17. Criteris d’adjudicació de les ofertes 
 
Per dur a terme la valoració de les ofertes que es presentin, i de conformitat amb el que 
estableixen els articles 145 i  següents de la LCSP, s’utilitzaran els següents criteris 
d’adjudicació, amb les corresponents màximes puntuacions: 
 
La puntuació que podran obtenir les empreses licitadores en relació als criteris d’adjudicació 
serà de fins a 100 punts, distribuïts de la següent forma:  
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17.1 Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor 

Les ofertes es valoraran, fins a un màxim de 45 punts (Pc), d’acord amb els valors numèrics 
establerts a continuació per a cada criteri: 

A1 Programa de planificació i metodologia de treball relativa a l’execució de les obres. 
Fins a 20 punts (Pc1). 
A2 Propostes de millora sobre la implantació, les mesures aportades per les empreses 
en matèria de protecció de l’edifici durant l’execució de les obres i la conservació de les 
pintures sobre tela retirades. Fins a 15 punts (Pc2). 
A3 Millores en la realització del projecte audiovisual que reculli el procés de l’obra. Fins a 
10 punts. (Pc3) 
 
Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor 
d’acord amb els valors numèrics establerts a continuació per a cada criteri i subcriteri: 
 

- Criteri A1: valoració fins a 20 punts: dividits en 2 subcriteris valorats amb 5 i 15 punts 
(Pc1)  

- Criteri A2: valoració fins a 15 punts: dividits en 3 subcriteris valorats amb 5 punts 
cadascun d’ells (Pc2)  

- Criteri A3: valoració fins a 10 punts(Pc3)  
 
 
1. En el cas que la suma de les valoracions dels criteris (Pc= Pc1 + Pc2 + Pc3)  no arribi al 
llindar del 50 % de la valoració total per aquests criteris (22,5) en cap de les 
proposicions/ofertes, no s’aplicarà la fórmula següent i la puntuació serà el valor obtingut en 
la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula següent.  
 
2. En el cas que se superi l’esmentat llindar s’ordenaran les diferents propostes valorades 
per ordre decreixent, i s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació. La fórmula s’ha 
d’aplicar a cada criteri per després obtenir la puntuació total.  
 
La formula que s’estableix s’ajusta a la directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació 
Publica i dona garanties suficients per donar una puntuació proporcional a les ofertes 
econòmiques.   

𝑃𝑃cp = 𝑃𝑃c× 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚  

 
Pcp= Puntuació criteri de l’oferta a puntuar 
Pc= Puntuació del criteri. La  puntuació obtinguda en cada criteri ( Pc1+ + Pc2 + Pc3) 
VTop= Valoració tècnica del criteri de l’oferta que es puntua 
VTmv= Valoració tècnica del criteri de l’oferta millor valorada 

 
 
17.2 Criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica 

Les ofertes es valoraran, fins a un màxim de 55 punts, dividits de la forma següent: 
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B.1 Oferta econòmica. Fins a 40 punts 

La puntuació màxima per al criteri del preu serà de 40 punts. 
 
La formula que s’estableix s’ajusta a la directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació 
Publica i dona garanties suficients per donar una puntuació proporcional a les ofertes 
econòmiques.  A més, la pròpia configuració dels criteris de valoració de la licitació, criteris 
subjectius i objectius, fan que s’aconsegueixi l’objectiu de trobar la millor oferta. La fórmula és 
la següent: 
 

 
 
Pv= Puntuació de l’oferta a valorar 
P= Punts criteri econòmic (40 punts) 
Ov= Oferta a valorar 
Om= Oferta millor 
IL= Import de licitació 
 
B.2 Experiència del personal adscrit a l’execució del contracte. Fins a 15 punts 

- Projectes executats pel cap d’equip de conservació-restauració, especialista en 
conservació i restauració de pintura, amb experiència en pintures sobre tela de 
gran format: es valoraran els projectes executats de conservació-restauració de 
pintures sobre tela de gran format. La puntuació serà de 0,5 punts per projecte 
valorat (fins un màxim de 5 punts). 

- Projectes executats pel cap d’equip de conservació-restauració especialista en 
conservació i restauració de pintura, amb experiència en pintura mural i 
elements de pedra: es valoraran els projectes executats de conservació-restauració 
de pintura mural i elements de pedra en edificis amb la qualificació de bé cultural 
d’interès nacional (BCIN) o de bé cultural d’interès local (BCIL). La puntuació serà de 
0,5 punts per projecte valorat (fins un màxim de 5 punts). 

- Projectes executats pel cap d’equip de l’adequació provisional: es valoraran els 
projectes en edificis amb la qualificació de bé cultural d’interès nacional (BCIN) o de 
bé cultural d’interès local (BCIL) on l’actuació hagi implicat un PEM (pressupost 
d’execució material) en partides de conservació-restauració d’import igual o superior 
a 40.000,00 €. La puntuació serà de 0,5 punts per projecte valorat (fins un màxim de 
5 punts). 

La valoració de l’experiència dels professionals anteriors contribuirà a la millor execució del 
contracte, en atenció a les particularitats de les actuacions a realitzar, cal tenir present que 
la retirada de les pintures i l’adequació provisional posterior del  Saló de Sant Jordi del Palau 

𝑃𝑃𝑚𝑚 = 1 −  
𝑂𝑚𝑚 − 𝑂𝑚𝑚

𝐼𝐿
 × 𝑃𝑃 



 
R/N: PR/CP00027 PR-2023-2 

 
Carrer Sant Honorat, 1-3 
08002 Barcelona 
Web: www.gencat.cat/presidencia 

13 / 13 
 

 

de la Generalitat, té una marcada rellevància institucional, social i cultural. A més el valor 
patrimonial, les dimensions i el caràcter emblemàtic de l’espai on s’actuarà  comporten una 
indubtable complexitat tècnica que determina la necessitat de que els professionals que 
actuïn en l’obra disposin d’expertesa i d’experiència que incidirà significativament en el 
resultat final de les obres.  

La informació que se sol·licita sobre els projectes executats no es pot trobar en el 
RELI/ROLECE. La informació que consta en aquestes Registres, depèn de la informació que 
cada empresa facilita al Registre. A més, l’experiència no és una dada que expressament 
s’especifiqui en el RELI/ROLECE.  

 
Per tot això, 
 
Proposo, 
 
Que s’iniciï l’expedient per a la contractació de les obres de reforma per a la retirada de les 
pintures i adequació provisional del saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. 

El pressupost base de licitació d’aquest contracte s’estableix en la quantitat de 2.348.131,11 
€, dels quals 1.940.604,22  € corresponent al preu del contracte i 407.526,89 €  a l’IVA 
suportat, d’acord amb la següent distribució anual: 

Anualitats Import sense Iva IVA P. Base de licitació 

2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
2023 909.375,00 € 190.968,75 € 1.100.343,75 € 
2024 1.031.229,22 € 216.558,14 € 1.247.787,36 € 
Total 1.940.604,22 € 407.526,89 € 2.348.131,11 € 

 
Amb càrrec a la partida pressupostària PR0118 D/610000100/1210/0000 del pressupost del 
Departament previst per als anys  2023 i 2024. 

L’adjudicació del contracte i, per tant, el compromís de la despesa, queda limitat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en la Llei de Pressupostos corresponent als exercicis  
2023 i 2024, d’acord amb l’article 116 de la LCSP. 

Signat digitalment a Barcelona, 

 

 

 
Subdirector general d’Obres i Serveis 
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