

OBJECTE DEL CONTRACTE

LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'INFRAESTRUCTURES, PERSONAL I NECESSITATS DE PRODUCCIÓ

A L'AVINGUDA M CRISTINA

Personal		Dates	Quantitat
Responsable Producció	Des del principi del muntatge fins al final desmuntatge	19/09 al 25/09	1
Responsable camerinos	Persona responsable de camerinos i càterring	23,24,25/09	1
Regidor	Regidor escenari els dies d'actuacions	23,24,25/09	1
Auxiliars	Auxiliar d'escenari, reforç	23,24,25/09	1
Auxiliars de muntatge	Personal auxiliar per al es tasques de muntatge de l'espai	19/20/21	8
Auxiliars de desmuntatge	Personal auxiliar per a les tasques de desmuntatge de l'espai	26-27	8
Auxiliars	Personal auxiliar tancament i obertura diària	23,24,25/09	6
Manteniment	Personal auxiliar per portar a terme el manteniment de l'espai	22/23/24/25	2
Riggers	Riggers muntatge i desmuntatge. Els desmuntatge serà el 25 al finalitzar els concerts	19/09 i 25/09	4
Neteja	Personal neteja de l'espai i camerinos	22,23,24,25/09	1
Infraestructura			
Cadires plegables espai	Cadires pels camerinos i producció	19/09 al 25/09	50
Taules 2 x 0,80	Taules plegables per a camerinos		12
Miralls camerinos	Cos sencer	23/24/25	6
Penja robes	Penja robes amb perxa	23/24/25	6
Carpes	Carpes negra 10 x 5 amb terra de fusta, amb mobiliari, (sofà, taula, cadires)	19/09 al 25/09	1
Mòduls	Mòduls monobloc amb A/A de 6 x 2,44	19/09 al 25/09	6
Sanitaris portàtil	Cabines sanitàries portàtils amb neteja diària	19/09 al 25/09	3
Tanca alta	Tanca alta per fer els tancaments de l'espai ha de complir la normativa de seguretat	19/09 al 25/09	300 m
Ràfia	Ràfia negra espessa	19/09 al 25/09	500 m
Certificats			
Escenaris	Certificat solidesa escenari principal i torres PA	21/09	1
Elèctric	Certificat instal·lació elèctrica de l'espai	21/09	1
Electricitat			
Generadors	Generador 180kw	20/09 al 25/09	1
	Generador 180kw (backup)	20/09 al 25/09	1
	Generador 150kw	20/09 al 25/09	1
	Generador 150kw backup)	20/09 al 25/09	1
Quadres	Quadres de distribució corrent		6
	Cablejat distribució corrent de l'espai		
Altres			
Walkies	Walkies comunicació interna	19/09 al 26/09	10
Extintors	Extintors tipus AFFF i CO2. (3 i 2)	19/09 al 26/09	5
Maquinaria auxiliar	Carretilla elevadora 2.500 gasoil	19/09 al 26/09	1
	Cherry pickers	19/09 al 25/09	1

CALENDARI DE MUNTATGE I OPERACIONS

Dia	Activitat	Observacions
19/09	Muntatge infraestructures	
20/09	Muntatge infraestructures	
21/09	Muntatge so i llum i proves equips	
22/09	Proves de so i concerts	Proves al matí i concerts de 21:00 a 00:00
23/09	Proves de so i concerts	Proves al matí i concerts de 19:00 a 03:00
24/09	Proves de so i concerts	Fitness Day al matí i de 14:00 a 20:00 proves de so. De 21:00 a 03:00 concerts
25/09	Desmuntatge de tot l'espai	El desmuntatge comença a les 03:00 i ha d'estar l'espai net a les 14:00 del dia 25/09

IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ : 39.000€ + 21% d'IVA

CONSIDERACIONS GENERALS DEL CONTRACTE

L'ICUB no tindrà l'obligació d'exhaurir el total del contracte.

- En la selecció de l'adjudicatari es tindrà en compte l'oferta més avantatjosa en relació al preu i la qualitat.
- El pressupost s'ha de presentar dins dels següents 5 dies hàbils des de l'endemà de la seva publicació fins a les 14,00 h. del darrer dia.
- El pressupost s'ha d'enviar per mail a : igonzalezl@bcn.cat / afaura@bcn.cat