AJUNTAMENT DE REUS
Arquitectura

ALBERT MERCADE BELTRAN, Arquitecte técnic, i LINUS OLLE
POCURULL, Arquitecte i Cap de Seccié d'Arquitectura dels Serveis Técnics
Municipals, amb relacié a la valoracié dels criteris d’adjudicacié sotmesos a
judici de valor de les empreses licitadores que opten a les obres de
Remodelacié del Pavellé Olimpic Municipal de Reus. (C0-2016/04) —
RELLSA.

INFORMEM:

Que un cop revisada tota la documentacid técnica presentada per cadascuna
de les empreses respecte al contingut del sobre B de les diferents pliques, amb
analisi exhaustiu per part dels tecnics que subscriuen, de tots el punts
assenyalats en el plec de clausules administratives i técniques particulars
(Annex 5), es procedeix a fer el resum de les puntuacions obtingudes, per tal
de saber quina és I'oferta més avantatjosa per 'Empresa Contractant.

Que s'han valorat les diferents ofertes seguint les indicacions assenyalades en

el plec i sota els criteris exposats, de forma resumida, en els quadres de resum
annexes, i que son per aquesta obra:

Respecte de I'apartat A:

Calendari de treball i reduccié del termini d’execucié. En aquest apartat
totes les empreses han presentat una reduccio del termini d’execucié de sis
setmanes que representa la maxima assenyalada en el plec i aixi s’ha puntuat.
No obstant, s’han comprovat els mitjans tecnics, materials i humans destinats a
l'obra que oferien els licitadors per atorgar la resta de punts que permet aquest
apartat arribant a la valoraci6é reflectida al quadre annex, en la que quatre
empreses CONSTRUCCIONES ASENSIO, SL (COASA), ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A, i
CONSTECNIA 3, S.L. han obtingut cinc punts afegits; altres tres empreses
GARROFE-ROCA, S.A, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A i
CONSTRUCCIONES FERRE, SL, n’han obtingut tres; i, per ultim,
CONSTRUCCIONES JAEN VALLES, S.L només ha obtingut un punt afegit.
Cap de les empreses presentades obté el maxim de puntuacié en aquest
apartat.

Proposta de millores tecnologiques aplicables al conjunt de les
instal-lacions d’aigua calenta sanitaria, electricitat, climatitzacié i
ventilacié, contraincendis, comunicacions i proteccio, especialment
aquelles que permetin optimitzar els processos de recollida i tractament
de la informacio, millora de la eficiéncia energética, sostenibilitat i millora
en els procediments de manteniment i control.



En aquest apartat, davant la diversitat de les diferents opcions de millora que
han aportat algunes de les empreses que s’ajusten als criteris establerts, s’ha
optat per agrupar les diverses instal-lacions que engloba, climatitzacio,
electricitat, sistemes de seguretat, lampisteria, manteniment, etc. per poder
atorgar la puntuacié que indica el plec de manera coherent i equanime a
cadascuna de les millores, establint cinc conceptes diferents que queden
reflectits en les columnes dels quadres annexes.

Hi ha hagut tres empreses, CONSTRUCCIONES ASENSIO, SL (COASA),
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A, i CONSTECNIA 3, S.L. que han
fet propostes molt interessants que han requerit d’'una atencio especial per part
dels técnics que subscriuen amb assessorament dels técnics redactors del
projecte per poder fer una valoracid6 acurada de cadascuna. Algunes
d’aquestes millores representaven canvis en les partides del projecte inicial.
Les altres empreses, ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA,
GARROFE-ROCA, S.A, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A i
CONSTRUCCIONES FERRE, SL i CONSTRUCCIONES JAEN VALLES, S.L,
han aportat alguna millora que s’ha pogut englobar dins d’aquests conceptes i
s'ha valorat en consonancia a la magnitud de la proposta de millora.

En aquest cas, no caldra tenir en compte, per a I'analisi global de la licitacio
d’aquesta adjudicacio, el fet de que cap empresa supera els trenta punts en la
valoraci6 dels criteris sotmesos a judici de valor, per tant no s’haura de tenir en
consideracié a I'hora de fer la determinacié de baixes presumptament anormals
o desproporcionades segons l'apartat corresponent de 'Annex 5 del plec de
clausules.

La conclusié del comparatiu entre les diferents ofertes rebudes per part de les
empreses que han participat en el procediment obert no harmonitzat, i que ara
es valora és que hi ha una empresa que obté més puntuacié que les altres
sense arribar al maxim de punts possibles en els criteris basats en judici de
valor. Aquesta empresa és COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.

Es posa en coneixement de la Mesa de Contractacié el resultat del comparatiu
per a les seglients fases de la licitacio.

La qual cosa s'informa pel vostre coneixement i als efectes que sigui oportuns.

Reus, 26 de juliolde 2016 .. _ _

rt Mercadé Beltran Linus Ollé Pocurul
Arquitecte técnic Arquitecte, Cap de Seccid
d’Arquitectura. Serveis Técnics.
Ajuntament de Reus Ajuntament de Reus

S'annexa quadres dels apartats del plec de clausules puntuats i quadre resum
de puntuaci6
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