



Ajuntament de Mataró

## INFORME

**Títol:** Reforma de la instal·lació elèctrica del camp de futbol del Centenari

**Referència:** Expedient (Servei de Compres i Contractacions) 61/2017

Expedient (Servei d'Equipaments Municipals) 381/16

**Òrgan que l'ha demanat:** Servei de Compres i Contractacions

**Assumpte:** Valoració del sobre núm. 2

## FETS

1. En data 03 d'abril de 2017, l'Excm. Ajuntament de Mataró mitjançant Decret 2968 aprova la contractació dels treballs de reforma de la instal·lació elèctrica del camp de futbol del Centenari.
2. En data 11 de maig de 2017 té lloc l'obertura del sobre núm. 2, que conté la documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor.
3. D'acord amb els Criteris d'adjudicació del Plec de clàusules administratives, els conceptes que es valoren amb el contingut del sobre núm. 2 són els següents:

- Criteris de valoració proposats:

- Fins a un 70% l'oferta econòmica
- Fins a un 30% el pla d'execució dels treballs, dels quals:
  - 10% organització de treball
  - 15% descripció del procés d'execució de l'obra
  - 5% justificació de pla d'obres
- **Per l'estudi d'organització dels treballs ( 0 – 10 punts):**  
Es valoraran els següents conceptes:
  - Estudi de la implantació de l'obra, afectació al funcionament el camp (Fins a 8 punts).
  - Mesures de protecció (fins a 2 punts).
- **Per la descripció del procés d'execució de l'obra ( 0 - 15 punts )**  
Es valoraran els següents conceptes:
  - Implantació sobre el terreny (casetes, acopis, accessos, tanques. ...) (Fins a 3 punts).
  - Descripció detallada de l'execució dels treballs (fases d'obra, mitjans tècnics específics per cada activitat, afectacions concretes .. (fins a 12 punts).



• **Per la justificació del pla d'obres ( 0 - 5 punts)**

Es valoraran els següents conceptes:

- Pla d'obres indicant adaptació al calendari esportiu, tenint en compte que les activitats finalitzen el 18 de juny (Fins a 5 punts).

4. El Servei d'Equipaments Municipals ha revisat la documentació tècnica de les empreses que han presentat la seva oferta, que són les següents:

- (1) TEMPO FACILITY SERVICES SLU
- (2) ESTELEC INSTALACIONES INTEGRALES
- (3) ELECTRICITAT BOQUET S.L.
- (4) COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
- (5) IBERLAND, INMUEBLES Y REFORMAS, S.L.
- (6) ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, S.I.
- (7) UTE VORACYS-PYF
- (8) ISTEM S.L.U.
- (9) EMEYER, S.A.
- (10) SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.

## CONCLUSIONS

La valoració resultant de la documentació continguda en el sobre núm. 2, relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor, per a la contractació dels treballs de reforma de la instal·lació elèctrica del camp de futbol del Centenari de Mataró, és la següent:

| MÀXIMA PUNTUACIÓ                             | 30,00 |
|----------------------------------------------|-------|
| (3) ELECTRICITAT BOQUET S.L.                 | 30,00 |
| (4) COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.     | 19,50 |
| (7) UTE VORACYS-PYF                          | 18,00 |
| (10) SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U. | 17,50 |
| (8) ISTEM S.L.U.                             | 17,00 |
| (2) ESTELEC INSTALACIONES INTEGRALES         | 16,50 |
| (1) TEMPO FACILITY SERVICES SLU              | 15,50 |
| (5) IBERLAND, INMUEBLES Y REFORMAS, S.L.     | 14,50 |
| (6) ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, S.I.     | 12,50 |
| (9) EMEYER, S.A.                             | 2,00  |

Les puntuacions parcials de cada apartat es justifiquen en l'annex adjunt.

Mataró, a 17 de maig de 2017

Miquel Coca Hidalgo  
Tècnic d'Instal·lacions Municipal

Vist i plau

Lluís Gibert Fortuny  
Director de serveis d'Espais Públics i  
Equipaments Municipals

| INDUSTRIAL |                                     | VALORACIÓ SOBRE NÚM. 2                 |                               |                                         |                                     |                                    | Total<br>(30p) |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|            |                                     | Organització dels treballs<br>(0-10 p) |                               | Procés d'execució de l'obra<br>(0-15 p) |                                     | Justificació pla d'obres<br>(0-5p) |                |
|            |                                     | Implantació<br>(fins 8 p)              | Mesures protecció<br>(fins 2) | Implantació s/terreny<br>(fins 3 p)     | Descripció detallada<br>(fins 12 p) | Pla de treball<br>(fins 5 p)       |                |
| 1          | TEMPO FACILITY SERVICES SLU         | 2                                      | 1                             | 2                                       | 8                                   | 2,5                                | 15,50          |
| 2          | ESTELEC INSTALACIONES INTEGRALES    | 0                                      | 1                             | 1                                       | 12                                  | 2,5                                | 16,50          |
| 3          | ELECTRICITAT BOQUET SL              | 8                                      | 2                             | 3                                       | 12                                  | 5                                  | 30,00          |
| 4          | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA  | 4                                      | 2                             | 3                                       | 8                                   | 2,5                                | 19,50          |
| 5          | IBERLAND, INMUEBLES Y REFORMAS SL   | 4                                      | 1                             | 1                                       | 6                                   | 2,5                                | 14,50          |
| 6          | ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT SL   | 6                                      | 1                             | 1                                       | 2                                   | 2,5                                | 12,50          |
| 7          | UTE VORACYS -PYF                    | 6                                      | 1                             | 0                                       | 6                                   | 5                                  | 18,00          |
| 8          | ISTEM SLU                           | 2                                      | 2                             | 2                                       | 6                                   | 5                                  | 17,00          |
| 9          | EMEYER SA                           | 0                                      | 0                             | 0                                       | 2                                   | 0                                  | 2,00           |
| 10         | SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES SAU | 6                                      | 1                             | 0                                       | 8                                   | 2,5                                | 17,50          |

**Criteris de valoració****Implantació d'obra, afectació al funcionament al camp**

- 0 No descriu estudi ni afectacions al funcionament
- 2 No descriu compatibilitat amb possibles usos
- 4 Descripció genèrica
- 6 Descriu obra civil i no part elèctrica
- 8 Estudi d'implantació específic

**Mesures de protecció**

- 0 Falta identificació de mesures de protecció
- 1 Descripció genèrica
- 2 Descripció específica

**Implantació sobre el terreny**

- 0 Falta implantació
- 1 Estudi amb errors (límit àmbit d'obra, distribució activitats d'obra, etc)
- 2 Estudi detallat amb deficiències
- 3 Estudi detallat

**Descripció detallada execució dels treballs**

- 0 Falta descripció detallada
- 3 Descripció genèrica capítols d'obra
- 6 Descripció genèrica capítols d'obra i mitjans auxiliars
- 8 Descripció detallada capítols d'obra amb mitjans auxiliars i humans
- 12 Descripció detallada capítols d'obra amb mitjans auxiliars i humans amb justificació gràfica de les fases

**Pla de treball amb adaptació al calendari esportiu**

- 0 Falta pla de treball
- 1,5 Pla de treball sense incorporar equips d'obra
- 2,5 Pla de treball amb equips d'obra sense definir
- 5 Pla de treball detallat amb adaptació al calendari