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INFORME D’ESMENA DE DADES D’UN PROJECTE APROVAT I EN LICITACIÓ 
 

Víctor Pujol Hugas, arquitecte municipal d’Obres Públiques, en relació al projecte “Modificat de la 
memòria valorada per a la construcció d’un pas al barranc del Regueral per donar continuïtat entre el 
carrer Colom i el carrer Scala Dei”, emeto el següent 
 
INFORME: 
 
1. ANTECEDENTS 
 
El 11 de desembre de 2017 la Regidora delegada de Turisme, Serveis, Medi Ambient i Obra Pública va 
aprovar definitivament el projecte “Modificat de la memòria valorada per a la construcció d’un pas al 
barranc del Regueral per donar continuïtat entre el carrer Colom i el carrer Scala Dei”, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 138.128,09€ (IVA inclòs). 
 
El 16 de febrer de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules administratives i l’inici 
de la contractació per a dur a terme les obres del projecte esmentat. 
 
El 19 de febrer de 2018 es va publicar l’anunci de la licitació de les obres, establint un termini de 
presentació d’ofertes fins el 19/03/18. El projecte adjuntat per la licitació és el que es va aprovar 
definitivament el 11/12/17. 
 
El 13 de març de 2018 s’evidencia una errada en el pressupost general del projecte. La partida amb 
codi F9G1MARC estipula un marc estàndard Alhosa de 4000x2500 i en el seu lloc hauria de constar un 
marc de 8000x2000 (mida interior del calaix). Aquesta partida es troba com a número 16 de la 
Justificació de Preus; número 11 del capítol 2 Paviments dels Amidaments; número 16 del Quadre de 
Preus número 1; número 16 del Quadre de Preus número 2, i número 11 del capítol 2 Paviments del 
Pressupost. 
 
La modificació d’aquesta dada de la partida amb codi F9G1MARC no altera l’import total del 
pressupost d’execució per contracte. Aquesta modificació només afecta a la descripció de la partida, 
no tenint repercussió en els amidaments ni tampoc en el preu unitari de la mateixa. 
 
2. CONCLUSIONS 
 
Atès que s’ha de fer constar l’errada de la dada de la partida amb codi F9G1MARC per a que les 
empreses licitadores realitzin els seus estudis en base a un marc estàndard Alhosa de 8000x2000 
(mida interior del calaix), 
 
Atès que aquesta errada ha pogut alterar les valoracions de les empreses interessades en executar 
aquesta obra, 
 
Per tot l’exposat, considero que s’hauria de publicar aquesta esmena en l’anunci de la licitació i 
ampliar el termini de presentació d’ofertes en 15 dies més a partir de la data en que es faci pública 
aquesta rectificació de dades.  
 
Signat, 
 
[Firma01-01] 
 
 
 

[Firma02-01] [Firma03-01] 

 

Ìdc2531a1-2d91-4ef2-95c0-7d5eeb78f8b66Î
dc2531a1-2d91-4ef2-95c0-7d5eeb78f8b6

Codi Verificació Electrònic - El pot validar a https://seu.cambrils.cat


		2018-03-14T10:17:59+0100
	L'arquitecte municipal - CPISR-1 Victor Pujol Hugas - 14/03/2018
	#T#L'arquitecte municipal




