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SERVEI /| UNITAT:Servei Infraestructura i Coord. de Projectes — Unitat Projectes d'Infraestructura DATA: 04/10/2018

ASSUMPTE: INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIO TIPUS: OBRES

Descripcié de I'obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Basiques introduides a SAP)

OBRA DE REMODELACIO DEL VESTIBUL PRINCIPAL DE SANTS ESTACIO L5.

La remodelacio del vestibul contempla les seguents actuacions:

- Tractament de les patologies existents.

- Renovacio de paraments horitzontals i verticals, escales, sostres, etc...

- Renovacio de la cabina cap d’estacié a CGE

- Encaminament per invidents.

- Renovaci6 dels lavabos de I'estacio

- Reubicacio de la sala de GSM del vestibul

- Construccié cambra de rescat.

- Renovacio de I'enllumenat de I'estacio.

- Reordenacio d’elements de mobiliari i equipaments d’instal-lacions en vestibul.
- Renovacio del sistema de recollida d’aiglies de I'estacio.

- Desmuntatge i/o estintolament de les instal-lacions que es vegin afectades, i reubicacié de les instal-lacions per
integrar-les a la nova solucié arquitectonica.

- Millorar el flux del passatge.

-etc...

Descripcié de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificacié de la Compra introduides a SAP)

Es vol aconseguir una imatge més contemporania, neutre, neta i espaciosa de I'espai, on el gran volum de viatgers
els puguem dirigir d'una manera més facil, amb els diferents acabats i colors projectats. S'actualitzaran les
instal-lacions i equipaments del vestibul com la linia de peatge, els lavabos i el centre de control.

Pressupost Base de Licitacié (PBL) -Art 100- (IVA Inclos)

Pressupost base de licitacié: 637.553,28€ IVA inclos
637.553,28

Lots: SIO NO (Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

L’execucid per lots, no es viable per ser una unitat de feines en un mateix ambit, a més requeriria de més recursos
de coordinacié i control. Per tant, per la naturalesa de I'objecte del contracte, la divisié en lots no afavoreix el
tractament Unic en I'execucié de les obres des del punt de vista técnic.




Periode d’Execucié

7 mesos

Conclusio:

Se sol-licita la contractacio de I'obra , per a un termini d'execucié 7 mesos
i amb un valor estimat del contracte (VEC) 576.903,54 €

Marcos Gonzalez Diaz
Resp. Unitat de Projectes d'Infraestructura
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