£, Ajuntament
" de Sabadell

Area de Cohesia Territorial

Programa d’Obres Publiques
OP-13M7-IV

Informe Técnic:

VALORACIO CRITERIS INCLOSOS EN EL SOBRE NUMERO 2 PER A L’ADJUDECACI(}
DEL CONTRACTE D'OBRES ANOMENAT: “PROJECTE D’OBRES D'URBANITZACIO
DEL PARC DE LES AIGUES FASE Il - LOT 17

Als efectes de resoldre 'expedient de licilacid corresponent a I'esmentat contracte d'obres |
d’acord amb els plecs de clausules administratives particulars, pel que fa a fa valoracié de les

ofertes presentades s'informa:

Que les empreses licitadores que oplen a 'esmentat contracte d’obres son les seglients;

$1BIGAS GRUP SLU

GONSTRUCTORA GALAF SAU

N

L

COPCISA, SA

UTE ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS, SAU- CERVGOS SA

.

UTE CONSTRAULA - HERCAL DIGGERS SL

o

Valoracid sohre nmero 2 {Judici de valor):

L.a puntuacio s'ha valorat en base al quadre que consta al Plec de Clausules administratives
particulars:

Criteris d'adjudicacié
Criteris avaluables mitjangant judici de valor (SOBRE 2) Ponderacio
1 jAndlisi del procés constructiv propi tenint en compte les prescripcions 10
indicades en memaria i planols del projecte en relacié al procés d'execucio
2 | Andlist del procés constructiv de ta totalitat del projecie, en refacié a afavorir al 10
maxim la compatibilitat de Fexecucié dels 2 lots
3 |Mesures de proteccid de Yobra executada de l'alire lot i del propi per tal 5
d'evitar que es malmeti. Mesures de proteccié dels accessos al diposit d'aigua
existent 24 h/365 dies

Pel que fa al punt 1 "Analisi del procés constructiu propi tenint en compte les
prescripcions indicades en memodria | planols de projecte en relacié al procés
d’execucié”. Puntuacio maxima 10 punts.

L'oferent proposard el Pla d'Obres que consideri adient per a VPexecucid dels ireballs
identificant fites, activitats, durades de les mateixes i inferrelacions existents aportant el
Diagrama de Ganit amb totes les tasques d’'abans d'inici de les ohres, durant I'obra i amb

tancament de 'obra.

£l Pla dobres que hawa destar justificat técnicament, descriura amb detall les
caracteristiques, les qualitats /o l'experiéncia dels mitjans tdcnics, material | humans que
s'inclouen en l'annexb d’aquest quadre resum, aixi com organitzacid que esta previst aplicar

per aconseguir ef termini fixat,

Es valorara la documentacié presentada referent a la justificacicé técnica del procés
d'execucio, sempre tenint en compte els aspectes esmentats en la memoria del projecte i en

als plancls
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La puntuacio maxima de 10 punts es valorara segons aquests dos criteris:
1.1. { Flanificacio temporal i relacions de 7| Es valorara I'estudi acurat del procés d'obra, que ha
dependeéncies entre activitats. Justificacio dincloure els aspectes descrits en la memoria del
argumentada del termini projecie i en planols . S'ha d'aportar un diagrama de

Gantt. No es valora fa reduccid de termini,

Es valorard el coneixement acurat de Fobra, fent
aportacions que, sense contradir el projecte el detallen |
completen, amb especial atencid a I'existéncia del
dipdsit de les aigles i de tot 'entorn de l'obra, valorat a
partir ’haver {fet visita in situ, acreditat amb folografies
fetes in situ, no procedents d'Internet

Lo

1.2 | Consixement de 'obra | enlorns

Justificacio de la puntuacio cas per cas:

Criteri 1,1:

Reben fins a 0.7 punts les empreses licitadores que presenten un calendari d'obra mitjancant diagrama
de Gantt ben detaltat que identifica fites, activitats, durades de les mateixes i interrelacions existents
aporlant el Diagrama de Gantt amb lotes les tasaues d’abans d'inici de fes obres, durant Pobra i amb
tancament de 'obra

Reben fins a 0,9 punts les empreses licitadores que han fet una justificacid de termini amb justificacié
de rendiments de les partides d'obra prou detallada i amb previsié de coeficients de reduccio.

Reben fins a 0,9 punts les empreses licitadores que han fet una juslificacid detallada dels concptes
considerats en cada coeflctent de reduccio aplicat en la justificacié defs rendiments.

Reben fins a 0,9 punts les empreses liciladores que han fet una analisi del cami critic de Fobra justificat
amb un diagrama de PERT.

Reben fins a 0,9 punis les empreses licitadores que han fet un analisi del procés d'obra en relacio als
mitjans humans i tecnics prou detallada | creible. Especificant els equips humans | la maquinaria
destinats a cada tasca _

Reben fins a 0,9 punts les empreses licitadores que han especificat un equip técnic de suport a 'obra
explicant-ne 'organigrama i la dedicacid.

Reben fins a 0,9 punts les empreses licitadores que disposin d’'un parc de maquinaria propia
suficientment justificat | adeqliat al pla de frebalt proposat.

Reben fins a 0,9 punts les empreses licitadores que proposin alguna millora en la prefabricacio de
deferminats elements de 'obra amb Fobjecte de millorar-ne fa planificacié.

Criteri 1,2
Reben fins a 0,6 punts aguelles empreses licitadores la memoria de les quals demostra un

coneixement suficient de Fobra i el seu entorn

Reben fins a 0,6 punts aquelles empreses licitadores que aporten un reportatge fotografic de
l'emplagament de T'obra i el seu entorn abtingudes a patrtir de visites in situ (no procedents d'internet),
Reben fins a 1,8 punts per aporlacions rellevants que permelin obtenir o demostrin un millor
coneixement de ['obra i el seu entorn, que siguin rellevant per en quant a I'existancia def diposit de les
aiglies, o que permetin millorar la planificacié ilo execucid de fes obres en relacio al seu entorn (a rad
de fins a 0,6 punts per cada aportacié que es consideri rellevant).

De l'analisi de la documentacid presentada per les tres empreses licitadores, i en funcid de
Faplicacio dels criteris indicats en el punt anterior, resulta la seglient taula on s'especifiquen
les puntuacions obtingues en el criteri 1 no avaluables mitjangant formula;
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TAULA DE PUNTUACIONS OBTINGUDES RESPECTE

OP-13/17-1V

EL CRITERI 1

1. Andlisi ded procés consirustiu propl tenlat on compte les prescripclons
indicades en memaoria i ptinols de projecte enrelucid &l procés d'execucié
(Puniuadié maxima 10 punts)

atis

] - z

o = g - o

I [ & [ 5
=83 .3 =-.0% |2 Egys_8g8t
pedEg [ I 2 .8 2y 2£2a 22

Sc g & T & & EBC aFgOg s
EEdEE 3 R o o v 0o O8e5 8 5
U‘WQUQ’J"{,E(J ¢ o LE o o T o=
EEs55°9=584E83 dEgdefEBEL G
£853882E088 [eREsE 8 88
s 3 - 5 kT 0o
SeENETRES8n |gEedEEda g
i s & E B i P - )
ey une ?a & s 28 wugsd
gvTapaecssy [fdiiggeFBies
EEEEPoglo e L ELLZ2aDa SR
ggngaw‘sgzqs»_- 5E2aT2oe>295
S EEEEE RS EEALEE RS NS RE
nEEPoCEscaoEladiscEsEc sl 8
R edllavv a3l igoe2plagsl o

T

arocedents dintorne:

Fins 87 punts Fins a 3 punis
1|BIGAS GRUP SLU 7.00 1,20
4{UTE ROMA INFRAESTRUCTURES | SEAVEIS, SAU- CERVDS SA 4,30 300 7.3
3{COPCISA, SA 4,75 240 7,15
5[UTE CONSTRAULA - HERCAL DIGGERS SL 4,75 1.80 6,55
2|CONSTRUCTORA CALAF SAU 3,95 1,20 5,15
JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO,
En relacio al criteri 1.1
1{8IGAS GRUP SLY 1, Presants dianramy de Gt anio rzsui de padidsy zpvpades por {0 7 punis)

2. Justifeea et eendiments de c2d1 pentids amd Genla dy partids
3. Utihea eds coeficiznts da rzduscio: 1-Clmataligis, 2-deficingia, 3
efranid d2 Fert (0,9 punis)
els equips 2 tebat qua ka2 duratamee [es difemts
TeqEp Ronis de mepo Feoprtnasid de 145 ohres andr e

i 1 propia g2 subcentastistes (0,9 punts)
atfic3fs a tafleri coblacsts afekas, pat bl d2

izt da duccid (0,9 punts}
A ;.,cancq.w‘:sw 9 punls)

ans hurnans i os'naia quz b dzstaza cedzeqiin, (8,2 punls)
yEm i curicuhim (0,9 punts)

ria produgtivitat en Texeausio Gaquast | par ant b 3o

]

3 CTRCIS 60 13 paaslozed, (0,9 punts}

i

4[UTE AOHA
INFRAESTRUCTURES |
SERVELS, SAU.- GERVOS SA

1. Prasenta diagye md= Ginitemb dk”‘i r'ﬂ p,'l ta1 (D 7 punls)

i Iﬁ]uphn c 69 sv,puril cuEn
3 o 1 prpla s suboan
20108 QU3 £5 Canside

l'; (0,9 punts)
a2 prefabricacsd

2i6 dz costicient dg miuceid {0,9 punls)
alilracid, 4-Dies Festus (0,9 punts)

s els initi2as hemdns | mequinariaqua bl desting 2 exdaequp, {0 punts}
wmd i gumigutum. (0 punts)

whia i ar 12 plaitiz2cid, (0 punts)

gz g=lenmings elaments que par

FGOFGISA, SA

da sunprti coord nacid da l.: nb k33 (0 p\snls)

i g5 Gad {0,9 punis}
o d>i>u|.m{0 9 punts)
c1{0,% punls)
SE5 T s it furasns { In23 naia qus hi desting a cadz equip, {B,9 punts)

SHUTE CONSTRAULA - HERCAL
DIGsERS SL

X e eurips 2 bsbell que
xFequip Binlc d2 cupint i comiginae

ml; U p”cw;vs ip
sitsvants en quapl a prefabticesis da

i (u 9 punis)
fistss o é#l::;v—r (0,45 gunls)

2|CONSTRUCTORA CALAF SAU r2ina g2 Gult £ 1 J.n:jap

EREEELE]

3 2 Pc!E{EE 9 punisj

£ (0,9 punts)

& ;Iun ‘ﬁffid"’dhsrmfey 3 {0 punds}

0l 3 prefadicaald 0 Gitemminats demisnts que pramsta miflerse b glenif

czd2 &ip. (0,8 punts)

s ebris {0 punts)

5. {0 punts)
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£n relacié al criteri 1.2
7[@:aks GRUP SLE 1, Damic tdzTobra i capenton {0,6 punls)
2.M s 1r5 eatls it qui e3petlica o pojict. {0 punts)
3. A Hic dzfambitdzfobaaiel v enlen (9,6 punts)
4| OTE REET 2 X (0,8 punis)
INFRAESTAUCTURES | mert detaes anth gps i <0 tas | nuyols ¢ ponts zmb grons. S creard un mgistie oidlic d2 reclucid da fotra, (0,6 punts)

SERVEIS, SAU- CERVOS SA

31 ] GOz bramenl ¢ {es inshal lzzioss 1 =135 (0,6 punis)
i ¢l 523 eaton (0,6 punts)
502 ol Conlanialsi, pas, circulacid, a ot testom da des cbzs {0,8 punts)

SHCOFCISA, SA

4. (0.5 punls}

i (8.5 punts)
irlgreds o dipsitea ket mamant (0,8 punts)

S[UTE CONSTRAULA - HERCAL
DIGGERS $1.

sz £ntecn (0,8 punts)
3} per oz anli faccés o dpait en Lo mosent (0,6 punts)

{CONSTRUCTORA CALAF SAU

lobead ff s2u et {0,6 punis)
5 enlb del que espadiica el ¢

o Nota en relacié a la puntuacio de les possibles aportacions: no s’han puntuat aquelles
aportacions que a criteri del téenic que subscriu aguest informe son irrellevants,
banals, o discrecionals (tant perqué ja formen part de les tasques descrites al plec o
bé sén consubstancials a la bona practica constructiva, o bé perque es consideren
impropies o alienes al procediment constructiu) només s'han considerat aquelles que
sense contradir el projecte, fan una aportacio rellevant. :
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Pel que fa al punt 2 “Analisi del procés constructiu de la totalitat del projecte, en relacié
a afavorir al maxim la compatibilitat en Pexecucié dels 2 lots” (Puntuacié maxima 10

punts)

Es valorara la documentacié presentada referent a la justificacié téchica del procés constructiu
de cada un dels 2 lots, de tal manera que cada un del les adjudicataries sigui coneixedor
profund de les tasques a realitzar per laitre adjudicatari, de tal manera que el procés
constructiu de cada un dels licitadors sigui proactiu en afavorir la realitzador de les tasques de

l'altre.
La puntuacié maxima de 10 punts es valorara segons el segiient criteri:

2,1, | Coneixement profund del lot oposat 10 [ Es valorara l'estudi acurat del procés d'obra, que ha
d'incloure també l'estudf de les tasques del lot oposal de
tal manera que el procés d'execucié propi sigul pro actiu
en afavorir les tasques del "altre licitador ;

Justificacié de la puntuacio cas per cas:

Criteri 2,1:
Reben fins a 1,5 punts les empreses licikadores que demostren tenir coneixement de les tasques del

Lot oposat.
Reben fins a 1,6 punts les empreses que han tingut en compte les tasques del lot 2 en la seva

planificacio incorporant aquestes en el seu diagrama de gantt.
Reben fins a 6 punts les empreses liciladores que proposen mesures per tal de poder ser proactiu en

afavorir les tasques de I'altre licitadar.
Reben fins a 1 punt les empreses licitadores que deteclen i expliquen les possibles Interferéncies entre
els lots  donen una explicaclo prou creible i consistent de la farma de resoldre-les i afrontar-les.

De landlisi de la documentacié presentada per les tres empreses licitadores, i en funcié de
l'aplicacié dels criteris indicats en el punt anterior, resulta la segiient tauta on s'especifiguen
les puntuacions obtingues en el criteri 2 no avaluables mitjangant formula:
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TAULA DE PUNTUACIONS OBTINGUDES RESPECTE EL CRITERI 2

‘estudi acurat def

2. Anallsi del procés construciiv de la totalitat dol projecte, en
relacié a afavorir al maxim fa compatibliitat en Y'execucid dels 2 lots
(Puntuaclé maxima 10 punts)

de la totalitat del projecte

Es valorara !

2,1 Concixamant profund
d'incloure també: Pestudi de
les tasques del lot oposat
de tal manera gue el
procds d'execudio progi
Zigui pro actiu en afavorir
los tasques del Ualtre

procés d'obra, gue ha

Fins a 10 punts

3{COPCISA, SA 9,90

1{BIGAS GRUP SLU 4,50 9,50
2|GONSTRUCTORA CALAF SAU 4,30 9,40
5[UTE CONSTAAULA - HERGAL DIGGERS SL .25 8,25
4{UTE ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS, SAU- CERYDS SA 380 3,60

JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO

En relacio al criteri 2.1,

3ICOFCISA, 54

al| emb 12 (1,5 punis)

25 que e slid e

gl binia Fls o na e ecuzid 92 ok, (1,5 punts)

lﬂ l:t?{ 1,5 punis)
it €l5 sndiprments necssaans i stvint-hs 3t czland

5, (1 6 punis}

1[812RS GRUP SLU

=i, (1,5 punts}

41,5 punts)
il harz enceneld 2 [ebeo, {1,6 punts}

(I 5 punts}

3 = d“ﬂu {USPLJHIS]

2{CONSTAUSTOAA CALAF SAU
tolos ol eatendzn (1,5 punts)
# a{1.8 puais)

1.5 punls)
I3 ton3 kezqueeis defebra (1,8 punts)

srn CONSTAAULA - HERCAL

D'G6ERS St & punts)
e el dizgrama ge
crrEliags i sErelstaninisilabor & LE 1{1,5 punts)
{1.5 punis)
ecanid. (1.5 punts)
e efs dos lads, &b com b prnga d2fentales, (0 punis}
+|UTE REAK cbra inzhazrd ol 101 2 {1,5 punis)
INFRAESTRUCTURES | 2.(0 punis)

SERVEIS, SAU- CERYOS SA 3 (1,5 punis)

Fien dz eeoadinar-<2.(0,6 punls)
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Pel que fa al punt 3 “Mesures de proteccié de P'obra executada de I'altre lot i del propi
per tal d’evitar que es malmeti. Mesures de proteccié dels accessos al diposit d’aigua
existent 24 h/365 dies” (Puntuacid maxima 5 punts)

Es valorara la documentacio presentada referent a les mesures de proteccid de P'obra
execitada de laltre lot i del propi per tal d'evitar que es malmeti. Mesures de proteccié dels
accessos al diposit d'aigua existent 24 h/365 dies (Puntuacio maxima 5 punts)

La puntuacié maxima de 5 punts es valorara segons el segiient criteri:

3.1 | Mesures de proteccid dels paviments 2 | Es valoraran les diferents propostas de proteccio
execulats extraordinaries def paviments i vorades execulats per ial
que ne es malmetin durant el procés d'obra def Lot
- Jardineria.
3.2 | Mesures de proteccia dels elements 2 | Es valoraran Jes diferents propostes de proteccia
execuiats extraordinaria dels diferents elements executats

(eferments de l'enllumenat, rec, plantacions, terres
vegetals, etc) per tal gue no es malmetin durant e
procés d'obra del Lol Jardineria

3.3 | Mesures de proteccio dels accessos al 1 | Es valorara lss diferents propostes de proteccio
dipdsit d'aigua de CASSATATLL les 24 extracrdindria dels accessos al dipdsit d'aigua existent
hores 365 dies. per tal que garanteixin una millora substancial en

Fhabifitacid dels recarreguts,

Justificacié de la puniuacié cas per cas:

Criteri 3,1 i
Reben fins a 2 punis les empreses licitadores que proposin mesures de proteccid dels paviments

executats a rad de fins a 0,5 punts per mesura proposada.

Criter] 3.2:
Reben fins a 2 punts les empreses licitadores que proposin mesures de protecciéd dels diferents

elements d'obra executats a rad de fins a 0,333 punts per mesura proposada, amb arrodoniment del
tercer decimal per tal d'ajustar la puntuacio.

Criteri 3.3:
Reben fins a 1 punts les empreses licitadores que proposin mesures de proteccid dels accessos al

diposit de CASSAJATLL a rad de fins a 0,25 punts per mesura proposada.

De Fanalisi de la documentacio presentada per les tres empreses licitadores, i en funcié de
Iaplicacio dels criteris indicats en el punt anterior, resulta la segtient taula on s'especifiquen’
les puntuacions obtingues en el criteri 3 no avaluables mitjangant formula:
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8 [ I 3l a8 ER
BE. ¢ 8¢ 3 g 5. Tsncszitz
288854852 288, 2 FE3 E3%guiihay
S ENER KRR BEESEaE B35 SsgWELZ R
nfssligzesl [SSBESEELERTY | cruifyiii:
3. Mosures de protecetd de Fohra execulzda de I'altre tot i defpropi veang H H g k sEn g k 3 o ::‘ T3 8 e E EEYER P
per tald'svilar que o3 maimoli, Mosures do proloeclsd dels g_E a8 g 2le 8 Tz gg %’ ; EiE s25¢ -f"-; 3l o é §g ] é b5 s Bl S
actesses Adipbsil d'oigus oxistont 24 365 dies (Puniuzcts é 3 e SE|IEEG D B S - BEES E - ibe2:i23ezihly
. E= G REZE L S9odglea28ig s gﬂawhjafgﬁﬁt
maxima 5 punts| SR YR FERE R EEEE RNl Z2alas 2 8g
CEOEEALES GEsEElsEedteRal 2ES82587 5
Fins a Zpunts Fins a 2 punts Fins a 1 punls BURts
3|cerCISA, 5A 150 2.0 1,00 4,50
1|B13AS SRUP 51U 200 200 050 4,50
5{UzE CONSTRAULA - HERCAL DIAGEIRS SL 200 109 1 4,00
2 [CONSTRUCIORA CALAF SAU 200 1,33 023 3,58
S[UTE ROMA INFRAESTRUCTURES | SEAVELS, SAU- GERYUS SA 201 104 025 3,25

JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO

En relacid af criteri 3.1,

4[COFCISA, SA
stie basom (0,6 punis)
i ipzhtzdon {0,5 punls)

32 FT rohaels p
s pebiic

1 [31343 GRUP SLU

(0,5 punis)

i antakaects d2 padmals 6ins i foa dz et {D,5 punts)

S[UTE COLSTRAULA - HEREAL
DIS3ERS St

3{0,5 punts)
#ots (0,5 punts}

3. L# magquiessa di gren tonaioe 0o podd femtar € pEimnds eoutdts (G,5 punls)

Z2|CONSTRUCTORA GALAF SAU

wt{0,5 punts)

. (0,6 punls}

7 massd de 10 em g S2pds retieamzn (0,5 puats)

Qi pasmats §vendes (0,6 punts)
{0,5 punty)
i3 {0,5 punts}

4|uTe ROME
IKFRAESTRUCTURES |
SEAYEIS, SAU- CEAVES SA

En refacid al criteri 3.2,

infeide les

JICOPCISA, SA g
5343 {0,333 p.mls}

resdedriclia A #1021 40,333 punts)

2k

a7 {0,333 punls}

13BIEAS GRIF 51U as33m dals21{0,333 punls)
enflvmend, {0,333 punts)

s 6 patid Srif (0,333 punls)
1(0,333 punls}

{0 333 punts)

.:f,e‘w,:ﬂrk 3t

S{UTE CONSTRAULA - RERCAL
{0,333 punts)

DIGHERS SL

A OIS
1 {0,338 punts)

3|ECHS TRULTCAA CALAF SAU {0,323 punts)

(0,833 punls)

sdutarinid, (0,333 punts)

A3UTE ROV
INFRAESTRUCTURES |
SEAVELS, SAU- CERVOS 84

sse 40,333 punts)
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£n relacio al criteri 3.3,

OP-13/17-1V

3{CORCISA, SA

BIGAS GRUP 51U

el nicellzdss sz orons

{0,25 punts)

G{UTE CONSTRAULA - HEACAL |1, Proposen en 403 dits d'eritucid s
DIGEERS S1 2. Cobrimer nde lesiais e

3T

s en ol At (0,25 punls}
tan el pas 22 vebicles en Wt momant 0,25 punls)
. [O 25 punis}

CONSYRUGTORA CALAF SAU

no

4JUTE RoMA
INFRAESTRUCTURES |
SCRYEIS, SAU. CEAVOS A

1. Excularin iaféﬂ'r,r)a 20068 da bl miena quy mE LEn Fzeo&s, £l mantnden eo coniciens pr failitar 1303 wwlméh (0‘25 punts}

CRITERIS DE VALORACIO NO AVALUABLES MITJANGANT FORMULA :

De conformitat amb els criteris no avaluables mitjangant formula |

segons plec de clausules s'estableix:

sind per judict de valor,

CRITERIS DE VALORACIG DE LES PROPOSICIONS

SISTEMA PUNTUACIO
CRITERIS D'AVALUACIO MAXIMA
1 | Andlisi del procés constructiu propi tenint en compte les preseripcions Judici de 10 punts
indicades en memoria | planols de projecte en relacié al procés d'execucié valor
2 | Analisi del procés constructiu de |a totalitat del projecte, en relacid a afavorir | Judici de 10 punts
al naxim la compatibilitat en I'execucid dels 2 lots valor
3 | Mesures de proteccio de I'obra executada de 'altre lot i del propi per taf d’evitar Judici de 5punts
que es malmeti. Mesures de proteccié dels accessos al diposit d'sigua existent 24 valor
1/365 dies
TOTAL 25 punts
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RESUM DE LA VALORACIO DELS CRITERIS DE VALORACIO NO AVALUABLES MITJANGANT
FORMULA (INCLOSOS EN EL SOBRE NUMERQ 2):

De 'analisi de la documentacid presentada per les diferents empreses licitadores, i en funcié
de laplicacid dels criteris indicals en el punt anferior, resulla la segiient taula on
s'especifiguen les puniuacions obtingues en els criteris no avaluables mitjangant formula:
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CRITERIS AVALUABLES MITJANGANT JUDICI DEVALORLOT 1,08R4 | 55 5 o © % § 4 :’ﬁ 2 § g gg i3 ¥ £z 8 ¥ §
CIVIL, MAX 25 PUNTS &Eggagi ioggg BESE, SE
“88cdpe| w85EfE 2 EEL
max 10 punts max 10 punis max § punts
1 [BIGAS GRUP SLU 8,20 9,50 4,50 22,20
3 |corcisA, SA 7.15 9,90 4,50 21,55
5 JUTE CONSTRAULA - HERGAL DIGGERS $SL 6,56 8,25 4,00 18,80
2 |CONSTRUCTORA CALAF SAU 5,15 9,40 ’ 3,58 18,13
4  |UTE ROMA INFRAESTRUC TURES | SERVES, SAU- CERVOS SA 7,30 3,60 3,25 14,15

Sabadell, 24 de gener de 2019
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Albert Comnellas Pitarch
Fragrama d’Obres Plabliques
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