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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DE CONTRACTACIO DE SERVEIS PER LA
REDACCIO, HOMOLOGACIO | IMPLANTACIO DEL DUPROCIM | DEL PAU CASTELL DE
FOCS FESTA MAJOR DE SABADELL | EL PAU DEL CENTRE CIVIC CAN DEU.

1.- Caracteristiques técniques dels serveis o prestacions.

L'empresa adjudicataria haura de desenvolupar les seves activitats d'acord amb les
especificacions d'aquest document, d'acord amb la normativa vigent al respecte i per alld
indicat per la Policia Municipal i el Servei d'obres d'edificis i béns municipals, de I'Ajuntament

de Sabadell.

L'Ajuntament col-laborard amb el responsable tecnic de l'adjudicatari i d'aquesta manera
proporcionara tota aquella informacié i dades de les quals disposi per a I'elaboracié i redaccié
de 'esmentat document. La informacié que no pugui ser proporcionada per I'Ajuntament i que
sigui necessaria per a l'elaboracio i redaccié del citat document, I'adjudicatari I'naura d’obtenir
per si mateix. La metodologia prevista per a realitzar el treball constara de reunions técniques |
treball de camp. Es fara com a minim 1 reunid inicial, una o diverses sessions de treball de

camp i reunions técniques.
LOT 1

La contractacio d'aquest servei és per a I'elaboracio, la redaccio, 'homologaci¢ i la implantacio
del Document Unic de Proteccié Civil Municipal (DUPROCIM). Aquest Document ha de
contemplar el Pla Basic d'Emergéncies Municipals (Pbem) i els seglients Plans d'Actuacié
Municipals (PAM):

- PAM d'Incendis.
- PAM d'Inundacions.
- PAM de Nevades.
- PAM d’emergéncies radioldgiques.
- PAM d'emergéncies sismiques.
- PAM d’emergéncies per Risc de vent.
- PAM d'Aerocat.
PAM de Ferrocat.

També haura de contemplar els seglients riscos no inclosos en els Plans d'Actuacié
Municipals:

Risc per Onades de calor.
Risc per Onades de fred.

Risc contaminacio atmosférica
Pandémies.

Emergéncies socials.
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12 Fase REDACCIO: Aquesta fase inclou la recopilacié de dades i la posterior redaccié.

Tal com indica 'annex del Decret 155/2014, els continguts minims del DUPROCIM sén:
Document 1: Generalitats i organitzacié municipal

Document 2: Analisi del risc

Document 3: Vulnerabilitat municipal

Document 4: Procediments operatius per risc

Document 5: Fitxes d’actuacié

Document 6: Directori telefonic i catadleg de mitjans i recursos

Document 7: Cartografia especifica (per a cada risc) , en format georeferenciat SHAPEFILE
(Shp) ifo GEOPACKAGE, en el "Sistema de Referencia Espacial" oficial de la peninsula :
EPSG:25830-Datum ETRS89 projeccié UTM Huso 30 nord i estils de representacio en format
d’arxiu QGIS,

Annex (com a minim):

Base de dades georeferenciada d'elements vulnerables i recursos (format shapefile /o
geopackage, en el “Sistema de Referencia Espacial” oficial de la peninsula | EPSG:25830-
Datum ETRS89 projeccié UTM Huseo 30 nord i estil de representacid en format d'arxiu QGIS)
Models de comunicats de 'Ajuntament {Annex li)

Consells d’Auteproteccid per cada risc (font web Proteccio Civil Gencat) (Annex II)

Actuacions en cas de Pandemia (Annex {II}

22 Fase HOMOLOGACIO: Aquesta fase inclou totes les gestions i tramitacions necessaries per
a la seva homologacié per part dels organismes oficials segons normativa vigent. Quedaran
inclosos tots aquells canvis que resultin necessaris per a 'homologacié del DUPROCIM .

32 Fase IMPLANTACIO:
Ha de contemplar les accions seglents . Programa i procediment d'implantacio, simulacres,

manteniment, revisio i actualitzacio .
Aguestes accions han de comprendre com a minim:

- Programa d’Implantaci¢
- Manteniment del Pla
- Programa d'exercicis i simulacres

Per al cas de la implantacié del DUPROCIM , es dura a terme d'acord amb la metodologia de
treball segient

Metodologia de trebali:

En general, 'objectiu de la implantacid compren:
- Valorar l'operativitat municipal del Duprocim
- Valorar la possible resposta del municipi en cas d'emergencia.
- Valorar la coordinacid entre CECAT i 'ajuntament (CRA, CECOPAL, etc.)
- Valorar la informacié que es dona a la poblacio.
- Detectar possibles mancances i proposar accions de millora en I'operativa municipal
prevista en el Duprocim..
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Programacio per a 4 anys d’acord amb el Duprocim.

b}

Planificacté calendari de reunions amb el Comité d’'emergéncies.
Planificacié/Programa de formacid, informacié i divulgacié.
Planificacié/Programa d'exercicis i simulacres,
Planificaci6/Programa de manteniment de mitjans i recursos
Pregrama d’actualitzacié i revisié del Dupracim

Avaluacié de la implantacié anual i quadriennat del Duprocim

SOk LN~

Planificacid calendari de reunions amb el Comité d’emergéncies.
Lliurament calendari de reunions del municipi.

Planificacié/Programa de formacid, informacio i divulgacio.

Realitzacié 2 sessions de formacid/informacio.

Disseny i lliurament de les campanyes d'informacié a la pobiacid en la pagina web per
cadascun dels riscos i altres canals que es decideixin amb Fajuntament amb programacié
de tots els riscos contemplats en el Duprogim.

Disseny i lliurament de materials, presentacions efc. per a fer la formacio i informacio de
tots els riscos contemplats en el Duprocim,

Planificacié/Programa d’exercicis i simulacres:

Reuni¢ preparacié simulacres.

Realitzaci6 dels simulacres de 2 riscos.

Realitzacié i iliurament deis apartats a) i b) pels 4 anys i per tots els riscos contemplats en
el Duprocim i realitzacié i lliurament dels apartats ¢) i d} de 2 riscos, , a determinar amb

I'ajuntament.

Identificar quin tipus de simulacre és més adequat d’acord amb I'objectiu del mateix.

- Simulacre de despatx: Posar a prova fa presa de decisions dels principals drgans
definits en el Duprocim, tant a nivell de responsables com a operatius per a una
cotrecta resolucid de 'emergencia simulada. Accions de despatx,

- Simulacre de trucades: Posar a prova el sistema d'avis als elements vulnerables o per
activacié de recursos. Servira per a l'actualitzacio dels directoris.

- Simulacre operatiu: (parcial o general) Posar a prova ['activacié, en condicions ficticies,
d’un pla de protecci6 civil, per tal d'avaluar-ne 'operativitat.

Planificacid del Simulacre.

- Objectiu del simulacre. Qué es vol provar/comprovar. Destinataris del simulacre

- Escenari del simulacre, abast i calendari. Decisid de participacid de mitjans externs de
l'ajuntament i avisos previs si escau. Tipus d’accident o situacié d'emergéncia. Data,
hora i Hloc on es produeix la situacié d'emergéncia. Zona involucrada i caracteristiques
de l'emergéncia.

- Temporitzacié. Durada de cada fase.

- Eines de gestid d’emergéncies , Cronologia, guié, descripcio, organigrama, planimetria,
comunicats participants, registre d'accions, fitxes d'actuacid del Duprocim.
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¢) Execucid del Simulacre.

Necessitat d'observadors.

Presa de dades dels observadors

Exposici6. En qué consistira el simulacre, com es desenvolupara, i de quin material es
disposa.

Desenvolupament,

d) Avaluacié del Simulacre.

Reunié posterior al simulacre amb deteccié de punts forts i punts febles. S’ha de fer la
valoracio sobre: Si els actuants han dut a terme les actuacions que els pertocaven, si
les decisions s'han pres en un temps adequat, si les decisions han estat correctes, si
s'han seguit els procediments, si les fitxes d'actuacié son suficients, si hi ha hagut
informacié correcta entre els actuants i aquesta ha estat suficient, si els recursos han
estat suficients i adequats, etc.

Informe del simulacre.

Propostes de millora.

4. Planificaci6/Programa de manteniment de mitjans, recursos i accions de millora
(inclosa la dotacié ifo adequacié dels mitjans i recursos).

5. Programa d’actualitzacio i revisié del Duprocim.

6. Avaluacié de la implantacié anual | quadriennal del Duprocim.

D'acord amb el Duprocim de SABADELL que contempla els Riscos: risc per incendis forestals,
risc per nevades, risc per inundacions, risc sfsmic, risc per ventades , risc emergéncies
radiologiques, risc per emergéncies aeronautiques i risc emergéncies transport viatgers en
ferrocarrils, es seguird el Programa i procediment dimplantacié, simulacres, manteniment |
revisid i actualitzacio.

LOT 2

La contractacié d'aquest servei és per a Felaboracié, la redaccid, 'homologacio i la implantacio
del seguent pla d'Autoproteccié: PAU CASTELL DE FOCS FESTA MAJOR DE SABADELL
seguint lesquema establert en el Decret 30/2015, de 3 de marg, pel qual s'aprova el cataleg
d'activitats | centres obligats a adoptar mesures d'autoproteccio i es fixa el contingut d'aquestes

mesures.

El present contracte comprén les seglients actuacions :

L J
L
.
L)

Redaccié.
Hormologacié.
Implantacié.
Assessorament técnic.
Formacid/Informacio.
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El present contracte s'executara en tres fases diferenciades:
12 Fase REDACCIO: Aquesta fase inclou la recopilacié de dades i la posterior redaccio.
Tal com indica I'annex del Decret 30/2015, els continguts minims del Pla d'autoproteccié son:

Document 1: Identificacié de la instal-lacié. Inventari, analisi i avaluacié del risc
Document 2: Inventari i descripcio dels mitjans | mesures d’autoproteccio
Document 3: Manual d’acfuacié

Bocument 4: Implantacid, manteniment i actualitzacio

Annex 1 : Directori de comunicacions

Annex 2 : Formularis per a la gestié de les emergéncies

Annex 3 : Planols

Annex 4 : Fitxes d’actuacid.

22 Fase HOMOLOGACIO: Aquesta fase inclou totes les gestions i tramitacions necessaries per
a la seva homologacio per part dels erganismes oficials segons normativa vigent. Quedaran
inclosos tots aquells canvis que resultin necessaris per a 'homologacid del PAU.

32 Fase IMPLANTACIO:

Ha de contempiar les accions seglents : Programa i procediment d’implantacié, simulacras,
manteniment, revisid i actualitzacio .

Aquestes accions han de comprendre com a minim:

- Programa d'Implantacio
- Manteniment del Pla
- Programa d'exercicis | simulacres

Per al cas dels Pau's el programa d'implantacio , formacié i simulacre ha d’incloure com a
minim:

Formacio iinformacio general actuants interns { 2 hores minim )

Formacié especifica per al simulacre { 1 hora minim)

Simulacre despatx ( 1 hora minim)

Entrega d'avaluacio i informe simulacre .

Entrega de certificacions acreditatives formacio i informacio als assistentes de

minim 4 hores.

L'ajuntament designard un técnic de referéncia pel seguiment del treballs. Es duran a terme les
reunions de treball que es consideren necessaries per a dur a terme el treball.

LOT 3
La contractacié d'aquest servei és per a lelaboracio, la redaccio, 'homologacid i la implantacio

del seguent pla d’Autoproteccié: PAU CENTRE CIVIC CAN DEU sequint esquema establert
en el Decret 30/2015, de 3 de marg, pel qual s’aprova el cataleg d’activitats i centres ohligats a
adoptar mesures d'autoproteccio i es fixa el contingut d'aguestes mesures.

L
V
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El present contracte comprén les segients actuacions:

Redaccié.
Homologacio.
Implantacio.
Assessorament tecnic.
Formacié/Informacio.

El present contracte s'executara en tres fases diferenciades:
12 Fase REDACCIO; Aquesta fase inclou la recopilacié de dades i la posterior redaccio.
Tal com indica I'annex del Decret 30/2015, els continguts minims del Pla d'autoproteccié son:

Document 1: ldentificacié de la instal-lacié. Inventari, analisi | avaluacio del risc
Document 2: Inventari i descripcio dels mitjans | mesures d’autoproteccid
Document 3: Manual d’actuacio

Document 4: Implantacid, manteniment i actualitzacié

Annex 1 : Directori de comunicacions

Annex 2 : Formularis per a la gestio de les emergéncies

Annex 3 : Planols

Annex 4 ; Fitxes d’actuacio.

22 Fase HOMOLOGACIO.

Aguesta fase inclou totes les gestions i tramitacions necessaries per a la seva homologacié per
part dels organismes oficials segons normativa vigent. Quedaran inclosos tots aquelis canvis
que resultin necessaris per a I'homologacio del PAU.

32 Fase IMPLANTACIO:

Ma de contemplar les accions segtients : Programa i procediment d'implantacié, simuiacres,
manteniment, revisié i actualitzacioé .

Aquestes accions han de comprendre com a minim:

- Programa d'Implantacié
- Manteniment del Pla
- Programa d'exercicis i simulacres

Per al cas dels Pau's el programa d'implantacio , formacié i simulacre ha d’incloure com a
minim :

Formacié iinformacié general actuants interns ( 2 hores minim )

Formacié especifica per al simulacre { 1 hora minim)

Simulacre despatx ( 1 hora minim)

Entrega d'avaluacio i informe simulacre .

Entrega de certificacions acreditatives formacié i informaci¢ ais assistentes de

minim 4 hores.
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L'ajuntament designara un técnic de referéncia pel seguiment del treballs. Es duran a terme les
reunions de treball que es consideren necessaries per a dur a terme el treball.

2. Documentacié que el contractista ha de presentar periddicament,

L'Adjudicatari haura de presentar quan aix/ sigui requerit pel responsable municipal de la
contractacio eshorranys dels documents, i un informe de 'estat i evoluciéd d'aquests documents.

3. Entrega dels treballs ifo realitzacié dels serveis.

La documentaciod que haura de presentar el contractista es liiurara en format paper i en format
electrdnic en suport CD/DVDAUSB (signat electrdnicament per técnic competent).

Aixi mateix, I'adjudicatari haura de Hiurar una presentacié en format power point que contingui,
com a minim, els segilents punts: resum del document | procés d'implantacié.

LOT1

- Power point resum del DUPROCIM.

- Power point : procés d'implantacié .

- 2 documents DUPROCIM cenfidencials: impressié en paper | en color, i en carpetes
blanques amb forats i separadors més els CD amb els originals en format word, CAD,
SHP, QGIS, PDF complert (tots els documents i planols) i, a més, I'excel dels elements

vulnerables.
LOT 2

- Power point resum del PAU.

- 2 documents PAU confidencials: impressié en paper i en color, i en carpetes blanques
amb forats i separadors més els CD amb els originals en format word, CAD, PDF
complert (tots els documents i plancls) i, a més, 'excel dels elements vulnerables.

LOT 3

- Power point resum def PAU.

- 2 documents PAU confidencials: impressié en paper i en color, i en carpetes blanques
amb forats | separadors més els CD amb els originals en format word, CAD, PDF
complert (tots els documents i plancls) i, a mes, 'excel dels elements vulnerables,

El contractista haura d'entregar els freballs realitzats dins del termini estipulat en el contracte, el
responsable del contracte efectuara 'examen de la documentacié presentada i,si estimés
complides les prescripcions técniques i restants condicions contractuals, proposara que es porti
a terme la seva recepcio.

En el cas que estimés incomplides les prescripcions técniques del contracte, donara per escrit
al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d'esmenar les faltes o
defectes observats, fent constar en I'esmentat escrit el termini per efectuar les esmenes i les
observacions que estimi oportunes.
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En cas de reclamacid per part del contractista respecte de les observacions formulades, el
responsable del contracte 'elevara, amb el seu informe, a I'érgan de contractacio per a la seva
resolucio.

Si el contractista no reclamés per escrit respecte a les observacions del responsable del
contracte, s'entendra la seva conformitat quedant obligat a corregir o esmenar els defectes

detectats.
4. Obligacions en matéria de prevencié de riscos laborals.

1. El contractista esta obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio
de Riscos Laborals i restant legislacié general i sectorial aplicable en aquesta matéria respecte
dels treballadors adscrits a la contracta.

2. En el supdsit de concurréncia de treballadors del contractista amb altres treballadors en un
centre de trebail municipal, I'Ajuntament vetllara pel compliment de la normativa de prevencio
de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la propia
activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l'art. 24 de Llei 31/1995,de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, en matéria de
coordinacio d'activitats empresarials.

L'Ajuntament facilitara a Fempresa que resulti adjudicataria del contracte els documents i
informacié a que es refereix 'art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a
Avaluacio de riscos del centre de treball, mesures de prevenciod, pla d'emergéncia i qualsevol

altre que correspongLi.

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se I'acta d'inici de prestacio del
servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa I'art. 10.2 del
Reial Pecret 171/2004:

- Avaluacio de riscos i planificacié de l'activitat preventiva.
- Compliment de les obligacions en matéria d'informacié i formacio¢ respecte dels

treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
- Qualsevol altre que 'Ajuntament consideri convenient o necessari.

5. Documentacié que facilitara ’Ajuntament.

L'Ajuntament col-laborard amb el responsable técnic de l'adjudicatari i d'aquesta manera
proporcionara tota aquella informacié i dades de les quals disposi per a l'elaboracié i redaccié
de l'esmentat document. La informacié que no pugui ser proporcionada per I'Ajuntament | que
sigui necessaria per a I'elaboracid i redaccid del citat document, 'adjudicatari 'haura d’obtenir

per sl mateix.
6. Confidencialitat de la informacid

La informaci6é que I'Ajuntament Sabadell posa a I'abast de I'empresa estd emparada per la
legislacié vigent en matéria de Propietat Intel-lectual . L'empresa no adquireix cap titol, dret o
interés sobre aquesta informacio, llevat dels drets d'lis aqui concedits.

L'empresa s'obliga a utilitzar la informaci6é geografica exclusivament pel motiu pels quals li ha
esta cedida, i s'abstindra de comunicar-la a tercers
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7. Normativa sectorial aplicable.
- Llei4/1997, de 20 de maig, de proteccio civil de Catalunya.

- Decret 30/2015, de 3 de marg, pel qual s'aprova el cataleg d'activitats i centre obligats
a adoptar mesures d'autoproteccid i es fixa el contingut minim d’aquestes mesures.

- Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut minim per a

Pelaboracié i I'nomologacid dels plans de proteccié civil municipals i s’estableix el
procediment per a la seva tramitacié conjunta.

Sabadell, 12 Juliol 2019

. /

Alcazar, Marc Goan z Graupera

A

()¢

Enginyera Industrial, .
Obres d'edificis i béns municipals.-







