
Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei de Projectes i Obres

Pre-plec  per  contractar  la  Direcció  Facultativa,  Coordinació  de  Seguretat  i  Salut  i
Direcció ambiental  de les obres de la Fase 1  del  Projecte d’urbanització del  Pla de
Millora Urbana de Remodelació de l’avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095)

Identificació de l’expedient: Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció ambiental les
obres de la Fase 1 del Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de
Remodelació de l’avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095)

Promotor: Ajuntament de Terrassa
Emplaçament:

Sòl urbà no consolidat delimitat al sud per l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’est 
per naus industrials existents al polígon, a l’oest pel carrer Valls i al nord pel 
carrer Mestre Trias. PM-SEU095.

La Fase 1 es centra al tram del carrer Roger de Llúria entre el carrer Galicia i 
l’avinguda santa Eulàlia.

Termini d’obres 6 mesos

Dades econòmiques
Pressupost de licitació: 30.680,00 € (sense IVA) 37.122,80 € (IVA inclòs)
Modificacions previstes:   5.120,4900 € (sense IVA)   6.195,79 € (IVA inclòs)
Valor estimat del contracte: 35.800,49 € (sense IVA) 43.318,59 € (IVA inclòs)
Aplicació pressupostària: 1433 16001 61900 codi 19010, del Pressupost per l’any 2020

Aquest contracte està subjecte a l’aplicació de la inversió del subjecte
passiu d’acord amb el que preveu l’article 84.un.2n.f  de la Llei de
l’IVA.

Dades relatives a la contractació
Procediment i tramitació de l’expedient: Procediment obert simplificat

1. Antecedents 

Actualment al sud-oest de la trama urbana, dins del barri del Segle XX, existeix un sòl urbanitzat  no
consolidat  que el  POUM de Terrassa ordena mitjançant  el  Pla de Millora  Urbana de Remodelació
avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095).

El Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-
SEU 095), promogut per la Junta de Compensació Definitiva del Pla de Millora Urbana de Remodelació
Avinguda Santa  Eulàlia  95,  i  redactat  per  BAMMP ARQUITECTES  I  ASSOCIATS  SLP  i  PORTAL
BALLBER I ASSOCIATS SL, va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en sessió del
dia 11 de març de 2011. 

En  sessió  de  la  Junta  de  Govern  Local  del  dia  20  de  Març  de  2015  es  va  acordar  d’aprovar
definitivament,,  la  substitució  de  la  modalitat  d’execució  del  sistema  d’actuació  de  reparcel·lació
prevista per compensació bàsica prevista al vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i al Pla de
Millora Urbana de Remodelació del Sector “PM-SEU095, Avinguda Santa Eulàlia, per la de cooperació. 

Des de l’Ajuntament es va sol·licitar a l’equip redactor BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP una
actualització i revisió del projecte d’urbanització per tal d’abaratir costos i posteriorment una divisió en
dos fases de l’actualització del projecte d’urbanització.

En sessió de Junta de Govern del dia 17 d’abril de 2018 es va aprovar inicialment  l’actualització del
Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació de l’avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-
SEU 095) i aprovat definitivament en data 12 d’abril de 2019.

Actualment s’ha iniciat el procediment de licitació per a la contractació de les obres de la Fase 1. Es
tracta d’un procediment obert simplificat. 
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El procediment de licitació per a la contractació del servei per a la Direcció Facultativa i Coordinació de
Seguretat i Salut les obres de la Fase 1 de l'actualització del Projecte d’urbanització del Pla de Millora
Urbana de Remodelació de l’avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095) és obert simplificat.

Les especificacions relatives a la contractació estan definides al Plec de prescripcions tècniques.

2. Objecte de l’encàrrec

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis per la Direcció facultativa, Coordinació de Seguretat i
Salut i Direcció Ambiental de les obres de la Fase 1 de l’actualització del Projecte d’urbanització del Pla de
Millora Urbana de Remodelació de l’avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095)

Els treballs que haurà de portar a terme l’equip designat són els següents:

 Direcció Facultativa

 Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’obra

 Direcció ambiental

Les tasques de Direcció Facultativa, coordinació de seguretat i salut i de direcció ambiental estaran
subjectes a les condicions establertes al Plec de Condicions Tècniques.

És imprescindible que es designin persones diferents per dur a terme les tasques de Direcció facultava,
coordinació de seguretat i salut i direcció ambiental.

Lots:

El present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una única unitat
funcional,  per  aquest  motiu  no  es  subdivideix  en  lots,  ja  que  és  recomanable  que  la  Direcció
Facultativa, la Coordinació de Seguretat i Salut i la Direcció ambiental siguin un mateix equip de treball,
per assegurar una òptima coordinació. 

3. Necessitat i idoneïtat del contracte

La previsió dels treballs a assumir pel  Servei  de Projectes i  Obres per aquest  any 2019,  tenint  en
compte els projectes redactats i aprovats durant el 2018 i la previsió de redacció de nous projectes a
principis 2019, és molt elevada.

Per tant, considerant, l’abast dels treballs a realitzar, fet que suposarà un alt grau de dedicació per la
complexitat del projecte, i el gran volum de feina previsible per part dels tècnics del Servei de Projectes
i Obres d’altres projectes i obres igual d’importants i necessaris, es considera que aquests treballs no
es poden assumir amb tècnics del Servei de Projectes i obres.

4. Honoraris per aquests treballs i aplicació pressupostaria 

Considerant la previsió del cost de l’obra de la Fase 1 que és de 718,874,67€ (IVA exclòs) i la durada
prevista, es valora que els honoraris per aquests treballs són 30.680,00 € (IVA exclòs) i 37.122,80 €
(IVA inclòs).

Aquests honoraris  aniran a càrrec de l’aplicació  pressupostària  1433 16001 61900 codi 19010,  del
Pressupost per l’any 2020.

Aquest contracte està subjecte a l’aplicació de la inversió del subjecte passiu d’acord amb el
que preveu l’article 84.un.2n.f de la Llei de l’IVA.

5. Termini

La durada prevista de les obres és de 6 mesos, segons el pla de treballs del projecte. 
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La durada del  contracte  de serveis s’ajustarà  al  termini  de les obres  més el  termini  estimat  per  a
procedir a la liquidació definitiva de les obres.

Per altra banda, el termini de prestació del servei podrà ser prorrogat en el supòsit que es perllongui el
termini  real  d’execució  d’obra  de  conformitat  amb  les  previsions  sobre  modificació  de  contracte
previstes en el Plec de Condicions Administratives per a contractar l’execució de les obres de Fase 1
de l’actualització del Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació de l’avinguda Santa
Eulàlia 95 (PM-SEU 095) .

6. Procediment i tramitació de l’expedient

Al tractar-se d’un contracte de serveis de valor estimat inferior a 100.000 € s’opta per la modalitat del
procediment de contractació obert simplificat prevista a l’article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.

7. Codi CPV

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV 71310000-4: Servicios de consultoria en ingenieria y construcción
CPV 71317210-8: Servicios de consultoria en salud y seguridad
CPV 90714500-0: Servicios de control de calidad medioambiental

8. Modificacions previstes

Segons l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules.

Les possibles causes que poden originar  una modificació de contracte són:

En  la  Fase  1  del  projecte,  en  la  separata  2  està  previst  el  tractament  de  les  possibles  terres
contaminades. S’ha fet una estimació en funció del tipus de residu abocat per la claveguera, no obstant
el volum i el nivell de contaminació de les terres no es pot determinar fins que es realitzi l’excavació de
la zona afectada i la caracterització de les terres. 
En el cas que hi aparegués més volum de terres contaminades o moltes menys de les previstes o el
nivell de contaminació fos superior al previst implicaria un tractament de les terres diferent al calculat al
projecte. De la mateixa manera l’aparició de més o menys terres contaminades implicaria una variació
de la duració de les obres.

Per  aquest  concepte,  en  el  Plec  de  licitació  de  les  obres  s’ha  previst  una modificació  màxima de
contracte  de  120.000,00 € de  PEC  sense  IVA,  el  què  suposa  un  16,69  %  de  l’import  total  del
pressupost de licitació.

Per tant, per aquest mateix concepte es preveu un increment de modificació màxima del contracte de la
Direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut i la direcció ambiental de  5.120,49 € de PEC
sense IVA que suposa també un 16,69 % de l’import total del pressupost de licitació. 

9. Solvència tècnica

És imprescindible que es designin persones diferents per dur a terme les tasques de Direcció facultava,
coordinació de seguretat i salut i direcció ambiental.

Els licitadors hauran d’acreditar la solvència tècnica o professional de la següent manera:
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Direcció facultativa

Aportar titulació acadèmica competent (qualsevol titulació legalment habilitant per al desenvolupament
de les funcions  indicades en el  contracte:  direcció facultativa d’obres  d’urbanització)  i  certificats  de
col·legiació professional.

Els titulats competents, hauran de certificar una experiència igual o superior a 10 anys en l’exercici de
la professió.

Caldrà acreditar l’experiència en obres d’urbanització, en especial s’haurà de presentar com a mínim el
certificat d’experiència d’una obra que contingui instal·lacions de clavegueram o tractament de terres
contaminades, per un import d’obra igual o superior 718.874,67€  sense IVA, dels darrers 5 anys. 

Coordinació de Seguretat i Salut

Aportar titulació acadèmica competent (qualsevol titulació legalment habilitant per al desenvolupament
de les funcions indicades en el contracte: Coordinació de seguretat i salut en obres d’urbanització) i
certificats de col·legiació professional.

Els titulats competents, hauran de certificar una experiència igual o superior a 10 anys en l’exercici de
la professió.

Caldrà acreditar l’experiència en obres d’urbanització, en especial s’haurà de presentar com a mínim el
certificat d’experiència d’una obra que contingui instal·lacions de clavegueram o tractament de terres
contaminades, per un import d’obra igual o superior 718.874,67€  sense IVA, dels darrers 5 anys. 

Direcció ambiental

Aportar titulació acadèmica competent (qualsevol titulació legalment habilitant per al desenvolupament
de les funcions indicades en el contracte: direcció ambiental  en obres d’urbanització) i certificats de
col·legiació professional.

Els titulats competents, hauran de certificar una experiència igual o superior a 10 anys en l’exercici de
la professió.

Caldrà acreditar l’experiència en obres d’urbanització, en especial s’haurà de presentar com a mínim el
certificat  d’experiència  d’una  obra que contingui  tractament  de  terres  contaminades,  per  un import
d’obra igual  o superior  210.178,85€ sense IVA,  corresponent a l’import  de la  separata  2 de terres
contaminades  de la Fase 1, dels darrers 5 anys. 

A l’article  90 apartat  1.a  de  la  Llei  9/2017,  preveu  que  la  solvència  tècnica  es  pot  acreditar  amb
certificats  de  bona  execució  com a màxim els  tres últims  anys,  excepte  quan  sigui  necessari  per
garantir un nivell adequat de competència es podria demanar per més de 3 anys, per tant en aquest
contracte tenint en compte les característiques de l’obra es proposa que la solvència tècnica s’acrediti
amb certificats de bona execució dels darrers 5 anys.

10. Característiques principals del projecte 

El sector de remodelació “Av. Santa Eulàlia, 95” PM-SEU 095 queda delimitat al sud per l’Avinguda de
Santa Eulàlia, a l’est per naus industrials existents en el polígon, a l’oest pel carrer Valls i al nord pel
carrer del Mestre Trias i ocupa una superfície total de 19.557,00 m2 .

Actualment, els carrers que envolten l’àmbit es troben majoritàriament urbanitzats i  disposen de les
xarxes de serveis. Tot i així, una part dels vials que defineix el planejament s’utilitzen com a tals sense
que estiguin urbanitzats i ni tant sols pavimentats. Altrament el tram sud del carrer Roger de Llúria fins
a l’avinguda Sant Eulàlia no està pavimentat i hi ha un col·lector de residuals a cel obert.
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L’objectiu de l'actualització del  Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació de
l’avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095) és la urbanització (pavimentació de calçada i vorera, xarxes
de serveis, mobiliari urbà i senyalització) dels trams dels carrers Mestre Tries, Galícia, Valls, Roger de
Llúria i avinguda santa Eulàlia compresos dins de l'àmbit del Pla de Millora.

El projecte es desenvolupa en 2 fases, l’objecte de la present contractació tan sols es refereix a la Fase
1:

Fase 1 correspon a les obres dels col·lectors i escomeses de residuals i pluvials, més la plataforma fins
a caixa de paviment del carrer Roger de Llúria (entre els carrers Galícia i l'Avinguda Santa Eulàlia). En 
concret les obres d'aquesta fase contemplen els capítols següents:

 enderrocs (treballs previs d'enderroc necessaris per a l'execució de l'obra)

 xarxa de clavegueram (col·lectors i escomeses de residuals i pluvials del carrer Roger de 

Llúria)

 ferms (moviment de terres necessari per conformar l'esplanada del carrer Roger de Llúria)

 gestió ambiental (vinculat al tractament de les terres contaminades)

 partides addicionals (formació de cuneta per recollida de l'aigua de la pluja al carrer Roger de 
Llúria i formació de tanca perimetral) 

La Fase 1 igualment es subdivideix en 2 separates corresponents a les obres dels col·lectors i a la
gestió de les possibles terres contaminades.

L’ajuntament de Terrassa posarà a disposició de l’equip de direcció d’obra la següent documentació:

 La documentació que ha servit de base per a la licitació de la contractació de l’execució de les
obres de la Fase 1 de  l'actualització del  Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de
Remodelació de l’avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095) aprovat.

 La documentació que forma part de l’oferta del contractista adjudicatari de les obres.

11. Desenvolupament dels treballs

Els  treballs  de  direcció  facultativa,  coordinació  de  seguretat  i  salut  i  direcció  ambiental  es
desenvoluparan en el marc de la legislació vigent aplicable en referència a les funcions i competències
específiques  de  cadascun  del  tècnics  responsables,  desenvolupades  de  manera  óptima  i  posant
especial èmfasi en el control de qualitat, econòmic, temporal i ambiental de l’obra.

Durant l’execució de les obres, el director d’obra col·laborarà estretament i de forma coordinada amb el
Coordinador en matèria de seguretat i salut i, amb la direcció ambiental en el desenvolupament de les
seves tasques i en l’acompliment per part del contractista dels corresponents requeriments. 

De la mateixa manera durant el desenvolupament dels treballs, els tècnics hauran d’aportar al serveis
tècnics de l’ajuntament  la documentació  prescrita  als  Plecs  tècnics del  present  contracte:  actes de
vistes/reunions/inspeccions, informes mensuals, certificacions, etc en el terminis establerts.

Les feines objecte d’aquest plec s’efectuaran de dilluns a divendres durant tots els dies laborables de
l’any i excepcionalment , si s’escau, en dies festius en cas d’emergència.

L’adjudicatari tindrà com a mínim un 35% de permanència de dedicació a les obres, de les quals el
20% seran per la direcció d’execució i seguiment del control de qualitat i el 7,5% per a la Coordinació
de Seguretat i el 7,5% per a la direcció ambiental en fase d’execució de les obres. 

12. Seguiment i control dels treballs

El seguiment i l’acceptació dels treballs corresponen al Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de
Terrassa.  Per  tant,  el  personal  tècnic  d’aquest  Servei  tindrà  accés,  en  qualsevol  moment  i
independentment de l’estat, a l’obra.
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Per  a  poder  dur  a  terme les  tasques  de  seguiment  i  control,  l’adjudicatari  facilitarà  l’entrega  dels
informes i documentació establerta en el plec tècnic als tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa.

La  interpretació  dels  aspectes  tècnics  i  precisions  d’aquest  plec  correspon  als  Serveis  Tècnics
Municipals.

13. Responsable del contracte

El responsable del contracte, tal i com determina l’article 62.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector  Públic, serà la directora de Serveis d’Obres i  Manteniment de l’Espai Públic,
càrrec ocupat per la  Sra.  Trinitat Fornieles Contreras.

14. Subcontractació

Part d’aquests treballs es podran subcontractar sempre que:
 l’Ajuntament en tingui coneixement per escrit anticipadament.
 la part subcontractada no superi el 30% del contracte.

15. Clàusules i criteris socials 

No procedeix incloure en el contracte consideracions socials, atès que es tracta de la contractació d’uns
serveis tècnics específics.

16. Criteris de valoració de les ofertes

Acreditades la personalitat  jurídica i la capacitat d’obrar de les empreses, les ofertes presentades i
admeses seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els següents criteris:

17.1. Criteris avaluables mitjançant un judici de valor, fins a 45 punts:

17.1.1   Metodologia de seguiment i control en fase d’execució d’obra, fins a 45 punts:  

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 15 pàgines DIN-A4, a una cara, de lletra
Arial  o  equivalent  mida  10,  interlineat  simple  i  numerades.  Les  portades,  índex,  separadors  no
comptaran en l’extensió màxima. Els models, cronogrames, etc es podran incloure com un annex. No
s’admetrà cap proposta que excedeixi l’extensió màxima.

Es valorarà el coneixement que els licitadors oferents tenen del projecte, l’anàlisi dels aspectes clau
que més poden influir en la qualitat, el desenvolupament i el termini de l’obra.

La proposta tècnica inclourà els següents apartats:

17.1.1.1 Metodologia general de l’obra.  Fins a 15 punts.

La memòria inclourà un apartat descriptiu de la metodologia general de seguiment i control i de
coordinació en obra entre les diferents tasques que componen el contracte: direcció facultativa,
control de seguretat i salut i Direcció ambiental.

Per  altra  banda la  proposta  tècnica  inclourà  un  apartat  diferenciat  de  la  metodologia  i  els
procediments que es duran a terme per a desenvolupar les diferents funcions específiques fent
referencia a aspectes generals i concrets de l’obra que consideri més rellevants i identificant els
aspectes més crítics. 

Es valorarà la proposta de la següent manera:

Memòria descriptiva que es desenvolupa amb un nivell excel·lent de
detall, coherència, concreció, adequació i exhaustivitat.

De 11,25 a 15 punts

Memòria descriptiva que es desenvolupa amb un nivell notable de De 7,5 a 11,25 punts
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detall, coherència, concreció, adequació i exhaustivitat.

Memòria descriptiva que es desenvolupa amb un nivell moderat de
detall, coherència, concreció, adequació i exhaustivitat.

De 3 a 7,5 punts

Memòria  descriptiva  que es  desenvolupa  amb un  nivell  escàs  de
detall, coherència, concreció, adequació i exhaustivitat.

De 0 a 3 punts

No aporta o amb informació no rellevant 0 punts

17.1.1.2 Seguiment i control particular de la tipologia d’obres. Fins a 15 punts.

Es  presentarà  una  relació  dels  aspectes  més  rellevants  i  singulars  de  la  tipologia  d’obra,
condicionants d’afecció a tercers, ambientals o la seva criticitat  a l’hora de complir  amb els
terminis  previstos  i  amb  el  pressupost  d’adjudicació,  etc.  Es  valorarà  la  importància  dels
aspectes relacionats,  la seva gestió i propostes de possibles solucions. 

Es valorarà la proposta de la següent manera:

Justificació  excel·lent  dels  aspectes  més  rellevants  o  crítics.
Propostes  de  solució  o  millora  concretes  aplicables,  eficients  i
beneficioses.

De 11,25 a 15 punts

Justificació notable dels aspectes més rellevants o crítics. Propostes
de solució o millora concretes moderadament aplicables, eficients i
beneficioses.

De 7,5 a 11,25 punts

Justificació  acceptable  dels  aspectes  més  rellevants  o  crítics.
Propostes  de  solució  o  millora  poc  concretes  o  poc  aplicables,
eficients o beneficioses.

De 3 a 7,5 punts

Justificació  pobra  dels  aspectes  més  rellevants  o  crítics  i  de  les
propostes de solució o millora.

De 0 a 3 punts

No aporta o amb informació no rellevant 0 punts

17.1.1.3 Control en fase de tancament d’obra. Fins a 15 punts.

Es presentarà una metodologia per desenvolupar el control en fase de tancament d’obra per tal
d’aconseguir  una  òptima  finalització  dels  treballs:  repassos,  documentació  a  lliurar  al  final
d’obra, liquidació econòmica, seguiment en període de garantia, etc. 

Es valorarà la proposta de la següent manera:

Metodologia amb un nivell excel·lent de detall, coherència, concreció,
adequació i exhaustivitat.

De 11,25 a 15 punts

Metodologia que es desenvolupa amb un nivell  notable de detall,
coherència, concreció, adequació i exhaustivitat.

De 7,5 a 11,25 punts

Metodologia que es desenvolupa amb un nivell  moderat  de detall,
coherència, concreció, adequació i exhaustivitat.

De 3 a 7,5 punts

Metodologia  que  es  desenvolupa  amb  un  nivell  escàs  de  detall,
coherència, concreció, adequació i exhaustivitat.

De 0 a 3 punts

No aporta o amb informació no rellevant 0 punts

17.2 Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, fins a 65 punts: 

17.2.1 Exp  eriència professional del personal adscrit al contracte, P  ex  .fins a 15 punts:  

Es valorarà l’experiència dels diferents professionals oferts en actuacions similars, amb un màxim de 5
punts per cada tècnic . 
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Per obtenir la puntuació caldrà presentar nomenament dels tècnics que es destinaran a l’execució del
contracte,  indicant  nom  i  cognoms,  NIF,  titulació  i  anys  d’obtenció  de  la  titulació  i  número  de
col·legiació.

Es considera com a actuacions similars:

Direcció  d’obres,  cap  d’obres  relacionades  amb  actuacions  d’obres  d’urbanització  que  continguin
sistemes de clavegueram local o general amb pressupost de contracte igual o superior a 718.874,67€
(sense IVA).

Coordinació de seguretat i salut d’obres d’urbanització o obra civil amb pressupost de contracte igual o
superior a 718.874,67€ (sense IVA).

Direcció ambiental que continguin terres contaminades amb pressupost de contracte igual o superior a
210.178,75€ (sense IVA), corresponent a la separata 2 ( tractament i gestió de les possibles terres
contaminades) del pressupost de contracte del projecte.

L’acreditació per cadascun dels tècnics oferents s’efectuarà mitjançant documentació oficial per 
certificar imports i tipologia d’obra, en aquesta haurà de constar el tècnic i el lloc de l’execució de les 
obres i la informació que es detalla en el següent quadre:

Nom del  l’obra similar  i
emplaçament 

Promotor obra Contractista
(empresa/UTE)

Data
inici/final  de
l’obra

Termini  de
l’obra

PEC ( IVA exclòs)

1

2

3

...

Total obres acreditades Import acumulat PEC €

Per altra banda no serà objecte de valoració la documentació que es presenti com a solvència 
tècnica. Per tant les obres que es presentin per justificar la solvència no s’han de presentar en 
aquest llistat.

La valoració s’efectuarà tenint en compte atenent als imports de les actuacions desenvolupades en els
últims 10 anys i diferenciant els diferents tècnics de la següent manera:

Barem de valoració de la experiència
(5 punts màxim per tècnic)

Si l’import acumulat >3 vegades PEC Obra a licitar 5punts

Si l’import acumulat <3 vegades PEC Obra a licitar>
2,5 vegades

4 punts

Si  l’import  acumulat  <2,5  vegades  PEC  Obra  a
licitar> 2 vegades

3 punts

Si l’import acumulat <2 vegades PEC Obra a licitar>
1,5 vegades

2 punts

Si  l’import  acumulat  <1,5  vegades  PEC  Obra  a
licitar> 1 vegada

1 punt

Si l’import acumulat és menor que el  PEC de l’Obra
a licitar

0 punts

PC: Preu de contracte de les obres de la Fase 1(Sense IVA)

PC1:  En  el  cas  de  la  direcció  facultativa  i  de  la  coordinació  de  seguretat  i  salut  es  
valorarà  en relació  al  preu  de  contracte  de la  Fase 1  total  del  projecte  objecte  de  l’obra  
(sense IVA), 718.874,67€
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PC2:  En  el  cas  de  la  Direcció  ambiental  es  valorarà  en  relació  al  Preu  de  contracte  
corresponent a la separata 2 de la fase 1 del projecte objecte de l’obra PC2.

17.2.2 Valoració de la qualitat ambiental , PAM. Fins a 5 punts  

En el present contracte s’estableixen consideracions de tipus mediambientals per tal de donar compliment a
l’objectiu de l’article 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; referent a la reducció de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i per tal de promoure l’ambientalització de les empreses i equips
tècnics que interactuen amb l’administració i l’ambientalització de les seves flotes empresarials.

Per aquest motiu es valorarà una millor qualitat ambiental de l’empresa/equip tècnic de la següent manera:

Inclusió en l’oferta de l’empresa de vehicles destinats a l’obra (trasllat de personal o similar) amb etiqueta
ambiental de la DGT «0» o «Eco», fins a 5 punts.

Proposta de dos vehicles amb etiqueta «0» per al
personal de l’obra

5 punts

Proposta d’un vehicle amb etiqueta «0» i un vehicle
amb etiqueta  «eco» per al personal de l’obra

3,5 punts

Proposta  d’un  vehicle  amb  etiqueta  «eco»  per  al
personal de l’obra

1 punt

Cap proposta 0 punts

17.2.3   Proposta econòmica del pressupost de l’obra en licitació (E  i), fins a 45 punts:

L’oferta econòmica del licitador (Ei) estarà formada per dos imports: un per la proposta d’execució del
contracte principal, en PEC sense IVA (màxim 30.680,00 €); i un altre, com a proposta per a la possible
execució  de  les  modificacions  de  contracte  previstes  en  el  PCAP  (màxim  5.120,49 €).  La  suma
d’aquests dos imports màxims, 35.800,49 € (PEC sense IVA), és el valor estimat del contracte. 

El percentatge de baixa econòmica que es presenti per a l’execució de les obres principals ha de ser el
mateix que es presenti per a l’execució de les modificacions de contracte previstes.

En cap cas s’acceptarà cap proposta econòmica del pressupost de contracte principal que superi el
cost de licitació de l’obra, ni  cap proposta de modificació del contracte que sigui superior al  màxim
previst per a les modificacions.

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la
fórmula adjunta:

baixai

PE =  45  x
baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa 

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica (suma  de  les  propostes  per  a
l’execució del contracte principal i per a les modificacions previstes) que proposi
cada empresa  (Ei),  respecte al valor estimat del contracte ( 35.800,49   €, PEC
sense IVA).

baixamillor Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa (suma de les propostes per
a l’execució  del  contracte principal  i  per a les modificacions  previstes) d’entre
totes les presentades i acceptades (Emillor), respecte al valor estimat del contracte
( 35.800,49 €, PEC sense IVA).

Aquesta és una fórmula clara, que reparteix proporcionalment els punts de 0 a 45, i dóna la puntuació
màxima al licitador que fa l’oferta més econòmica.

Càlcul de les ofertes anormalment baixes
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Per calcular la anormalitat de les ofertes, es consideraran els imports de la proposta econòmica del
pressupost de contracte més la proposta de modificació de contracte (Ei), en PEC sense IVA.

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, tenint en compte que no s’han establerts encara paràmetres objectius reglamentàriament, en el
plec de clàusules administratives es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats
o temeraris si s’aprecien els següents supòsits:

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta  que sigui  d’una  quantia  més elevada  quan sigui  superior  en més de 10
unitats  percentuals  a la mitjana.  En qualsevol  cas, es considera desproporcionada la  baixa
superior a 25 unitats percentuals.

 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant  això,  si  entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

La Puntuació total dels criteris econòmics i qualitatius s’atorgarà d’acord amb la fórmula adjunta:

Punts totals = PE x+ PAM+ PE

18. Càlcul en cas d’empat 

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que,
en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, acompleixin els requisits establerts
en l’article 147.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per decidir els
criteris de desempat.

Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del
contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de
finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

 a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla
de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors
fixos amb discapacitat  en plantilla,  o el nombre més alt  de persones treballadores en inclusió en la
plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

19. Règim de pagament del preu
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L’abonament dels treballs de direcció de les obres, coordinació de seguretat i salut i direcció ambiental
durant l’execució de les mateixes serà de caràcter mensual, proporcional a l’obra certificada, i sobre el
90% del  total  de l’import d’adjudicació.  El 10% restant  es certificarà a la liquidació definitiva de les
obres.

Dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la data consignada al certificat, el contractista vindrà
obligat a expedir i presentar al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Terrassa la corresponent factura,
consignant l’IVA que correspongui, de conformitat amb el certificat emes mensualment.

La cap del Servei d’Obra Pública

Rosa Salas Suades
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