
INFORME DE NECESSITATS

REDACCIÓ D’UN PROJECTE EXECUTIU  DEL PARC  DEL LLISCAMENT I UN ESTUDI PREVI DE

L’ÀMBIT DELS PARCS DELS CAPELLANS I DE LA FESTA

LCSP MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT
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63.3a)

116.1

116.4e)

OBJECTE

Redacció del projecte executiu del  Parc del Lliscament,  redissenyant i  ampliant

l’actual  Skatepark amb una zona de «Pools»,  altres elements  i espais esportius

complementaris, una zona d’aparcament al nord de l’àmbit i millora dels espais

verds.

També és objecte d’aquest contracte l’estudi previ de la reordenació dels àmbits

adjacents  al  futur  parc  del  Lliscament:  el  Parc  dels  Capellans,  les  piscines

municipals  a  l’aire  lliure,  el  Parc  de  la  Festa,  les  actuals  petanques  i  zona

d’elements esportius.

Tots els àmbits  estan ubicats en sòl de propietat municipal.

MOTIVACIÓ DE L’ENCÀRREC

Motivació social:

- La necessitat de millorar els espais lliures públics a l’oest de la ciutat de Reus pel

que fa al  gaudi  públic  dels  mateixos,  amb espais  de relació,  esport  i  descans,

dinamitzant  la  zona  oest  de  la  ciutat,  generant  un  lloc  de  trobada  entre  la

ciutadana i la natura, prop del centre de la ciutat, durant tot l’any, amb activitats

culturals, musicals, pràctica d’exercici i de l’esport.

- Mitjançant la pràctica de l’skate, afavorir la integració de la diversitat i la cohesió

social,   activitat  que  fomenta el  desenvolupament físic  i  cultural,  així  com els

valors de l’amistat, creixement personal, igualtat i educació. 

Motivació mediambiental:

-Integrar el verd urbà com a infraestructura ecològica bàsica, creant un corredor/

connector verd amb els diferents espais  lliures que envolten la zona, fins el centre

de la ciutat.

     

-Renaturalitzar   i  crear espais  verds que millorin el  confort,  volent ser un dels



pulmons verds de la ciutat.

-Millora  de  la  gestió  dels  recursos  hídrics,  amb  criteris  sostenibles: incloent

l’objectiu de la gestió de tot el cicle de l’aigua per tal de mantenir o incrementar

l’aigua  disponible  per  a  l’abastament  dels  propis  espais,  possibilitant  la

reutilització.

-Millora de la qualitat de l’aire.

-  La necessitat  de millorar de manera sostenible la connectivitat  i  accessibilitat

universal de l’àmbit del projecte des de l’Avinguda de Riudoms cap al centre (est),

cap a l’oest  pel  camí del  Roquís,  la  zona terciària d’Agro Reus i  el  Parc  de les

Famílies, cap al sud amb la futura zona verda de les Forques Velles i cap al nord

amb l’entorn del barranc de Barenys.

Motivació tecnològica:

-Diversificar les fonts energètiques que abasten la ciutat i apostar per les energies

renovables per assolir l’objectiu d’autoabastament.

-Preveure la utilització de les tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)

ÀMBIT OBJECTE DE L’ENCÀRREC

Àmbit del projecte executiu:

-L’àmbit  del  projecte  executiu  del  Parc  del  Lliscament  es  situa  en  part  de  la

parcel·la  municipal  del  carrer  de  la  Ginesta  19V,  amb  referència  cadastral

0177201CF4507E 0001 FX,  qualificat de sistema d’Espais Lliures dins el subsector

C.3a  (aprovat  definitivament,   reparcel·lat  i  urbanització  rebuda),  i  en  sols  del

sistema  Hidrogràfic, que corresponen al barranc de la Font dels Capellans.

-Fitxa urbanística:

Superfície:       8.950 m2 

Classificació:  Sòl  Urbanitzable  executat  (sector  C03a)  i  sòl  no  urbanitzable

( Sistema Hidrogràfic)

Qualificació:  Sistema d’Espais Lliures en el subsector C.3a i Sistema Hidrogràfic en

SNU



Àmbit de l’estudi previ:

L’àmbit de l’estudi previ es situa en part de les parcel·les municipals del carrer de

la  Ginesta 20, ref. cadastral 0200277101 CF4507E 0001 WX, el camí del Roquís 3V,

ref. cadastral 9979606 CF3597H 0001 MR i part de la parcel.la del camí del Roquís

9V, ref. cadastral 9776309 CF3597F 0001 HO.

Fitxa urbanística

Superfície aproximada:  ..........................................41.610 m2 

Classificació:           Sòl Urbanitzable i Sol no Urbanitzable

Qualificació:           Sistema d’espais lliures...........37.480 m2  

                                   Sistema hidrogràfic...................1.360 m2

                                   Sistema viari.............................. 2.770 m2

Gestió:                       Planejament derivat, amb part dels sectors C.04, C.05

pendents de desenvolupar i el subsector C.03a aprovat definitivament,  reparcel·lat

i urbanització rebuda.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS PARCS

- La superfície permeable total dels parcs ha de ser superior al 60%.

- Aplicar criteris de xerojardineria, amb plantes autòctones que estiguin adaptades

al clima de la nostra zona i poques necessitats hídriques, millorant les condicions

ambientals de l’entorn.

- Zones enjardinades amb àmplies visuals, evitant zones ocultes.

-  La gestió dels recursos hídrics,  amb criteris sostenibles,  reaprofitar les aigües

existents al freàtic ( pous o mines) i reciclar les aigües de pluja.

-Diversificar les fonts energètiques que abasten la ciutat i apostar per les energies

renovables  per  assolir  l’objectiu  d'autoabastiment,   amb  criteris  sostenibles  i

ambientals.

- Preveure vies o passejos per a vianants i bicicletes, potenciant la inclusivitat.

- Incorporar solucions tècniques per garantir l’accessibilitat universal dels sistemes

viari i d’espais lliures, de les xarxes de serveis i del mobiliari urbà. 

-Connectar i  integrar la urbanització amb les xarxes d’infraestructures,  energia,

comunicacions i serveis públics existents.



CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS 

El projecte executiu del Parc del Lliscament haurà de definir:

- Les obres d’enderroc prèvies si són necessàries.

- La remodelació de l’actual Skatepark, conservant el quarter pipe actual, seguint la

normativa oficial.

- Ampliar l’actual Skatepark amb una zona de «pools», altres elements  i espais

esportius complementaris al cantó nord de la pista actual.

- Equipament i mobiliari urbà.

- Traslladar la zona de la petanca i pista esportiva actual, a l’entorn del parc de la

Festa.

-  Crear  una nova zona d’aparcament  arbrada  per  a  vehicles  a  la  part  nord de

l’àmbit.

- Preveure el possible tancament nocturn del parc.

- Enjardinament dels nous espais verds a la part sud de l'àmbit, en contacte amb

l’avinguda de Riudoms i del conjunt del parc.

-  Obres  de  soterrament  de  la  torre  d’alta  tensió  existent  i  les  obres  de  les

instal·lacions vinculades al projecte.

-Incloure dins el programa de les tecnologies TIC ( Tecnologies de la informació i

comunicació).  Fer  arribar  la  fibra  òptica  municipal,  gestió  intel·ligent  de

l’enllumenat, pas de vianants il·luminat, telecontrol els sistemes de reg, sensors de

qualitat de l’aire i soroll i dades meteorològiques de l’entorn, càmeres de vídeo de

vigilància. 

-  La  topografia detallada  del  lloc  amb la  situació  exacta  i  denominació  de  les

espècies vegetals. 

 

- Un estudi fitosanitari de l’arbrat.

-Les zones de l’Skatepark està afectada pels barrancs del Molí, dels Capellans i  de



la  Mina  (o  de  Mas  Gassot),  les  activitats  previstes  en  aquest  encarreg  seran

compatibles amb les normatives hidràuliques, urbanístiques i de protecció civil.

Contingut documental de la redacció del projecte executiu del parc del Lliscament:

- Serà un projecte executiu complet en compliment de les normatives oficials.

- Estudi de Seguretat i Salut.

- Pressupost d’execució de les obres, en format ITEc i en format editable BC3  o

similar.

-  Documentació  gràfica  del  projecte  en format  digital  editable,  a  l’espai  model,

georeferenciat  amb les  coordenades UTM 31N,  sistema de referència ETRS-89 i

extensió .dwg ( versió 2004) o .dgn Versió 8, en CD i paper Din A-3.

L’estudi previ dels Parcs dels Capellans i de la Festa, piscines municipals a l’aire

lliure i zona esportiva haurà de preveure:

- A la zona del Parc de la Festa,  zones per a activitats festives culturals i musicals,

on s’hi puguin realitzar activitats com tallers culturals i educatius, les Barraques de

la  Festa  Major  amb aforament  màxim  de  12.000  i  15.000  persones,  concerts  i

espectacles musicals amb aforament entre 5.000 i 8.000 persones, fires com la del

Cavall per Sant Jaume amb aforaments d’unes 5.000 persones.

- Incorporar una zona de petanca.

- Incorporar un corre-can.

- A la zona del Parc dels Capellans, redistribuir les masses de vegetació per afavorir

espais de relació,  lleure i descans.

-Les edificacions  al  servei del  parc i  els usos admesos,  com un possible  lloc  de

trobada, vestuaris,  lavabos,  no  podran  superar  els  7m  d’alçada,  podent  ser

reutilitzades les construccions existents. La ocupació màxima serà del 5%.

  

-Les zona del parc de la Festa està afectada pels barrancs del Molí, dels Capellans i

de la Mina (o de Mas Gassot),  les activitats previstes en aquest encarreg seran

compatibles amb les normatives hidràuliques, urbanístiques i de protecció civil.

- En la futura fase del projecte executiu,  dins la zona del parc de la Festa, serà

preceptiu un estudi arqueològic, atès la proximitat del jaciment neolític J-30, situat

en el camí del Roquís, inclòs en el catàleg del PEPPHAN, (Pla Especial de Protecció

del Patrimoni Historicoartístic i Natural de Reus). 



Contingut documental mínim indicatiu:

-Memòria justificativa de la proposta

-Plànols en planta i seccions que desenvolupin la idea.

-Avanç del pressupost d’execució de les obres.

LCSP INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

63.3 a)

116.4f)

L’Ajuntament  no  disposa  en  aquest  moment  dels  mitjans  tècnics  materials  ni

humans necessaris per la redacció ni de l’estudi previ ni del projecte executiu.

LCSP CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT

115 Les característiques de l’obra no fan necessari cap estudi de mercat previ.

LCSP RESPONSABLE DEL CONTRACTE

62 El responsable del contracte serà l’arquitecta del Servei de Coordinació de Planeja-

ment i Projectes Urbans de l’Ajuntament Maria Cinta Plana Obradó, amb el suport de

resta de departaments tècnics vinculats.

LCSP OBJECTE

99 Amb el contracte es vol satisfer: 

- La Redacció del projecte executiu del Parc del Lliscament .

- Estudi previ dels Parcs de la Festa i dels Capellans, segons l’àmbit que s’adjunta en

aquest document.

LCSP LOTS

99

116.4g)

L’objecte del contracte no es divideix en lots.

No es preveu la divisió en lots atès que per motius de coordinació i responsabilitat

no és possible subdividir els serveis d’aquesta assistència.

-La realització independent de les diverses prestacions, dificulta la correcta execució

de l'objecte del contracte des del punt de vista tècnic. 

 



LCSP CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)

2.4 71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos

LCSP PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

124,12

5

126,12

7

Les necessitats a contemplar al projecte executiu i a l’estudi previ estan definides als

l’apartats anteriors “OBJECTE”, “ CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS PARCS” i 

“ CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS”.

Documentació que es facilitarà als licitadors: 

Per ofertar:

- Foto aèria  

- Àmbit a actuar 

- Fitxa indicativa de la inversió

Per redactar:

- Documentació gràfica i cartogràfica del lloc a actuar en format editable.

- Estudi  d’inundabilitat  per  l’elaboració  del  POUM  de  Reus”  realitzat  per

FLUMEN l’any 2009.

- "Estudi d’inundabilitat i mesures correctores de la zona del parc de la festa"

realitzat  per  AYESA  l’any  2018,  que  analitza  les  actuacions  correctores

necessàries  per  tal  de  evitar  l’afectació  dels  terrenys  limítrofs  (Parc  de  la

Festa, zona de skatepark, etc). 

- Fotos del lloc a actuar.

- Plec  de  condicions  tècniques  particulars  en  urbanitzacions  amb

característiques similars realitzades anteriorment.

S’annexa a aquest plec documentació gràfica del lloc a realitzar el projecte.

LCSP DURADA

29 Redacció del projecte executiu i estudi previ en 4 mesos a comptar des de la data de

signatura del contracte.

LCSP SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL

130 No es preveu.



LCSP FINANÇAMENT

116.3

117

DA3ª

Partida pressupostària:  40634 17102 619

Projecte: 2019/2/34153/5

No es preveu tramitació anticipada.

LCSP PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

100 TOTAL Redacció del  projecte executiu i estudi previ

Total 30.000 euros (IVA inclòs)

Veure el document annex de justificació de costos.

LCSP VALOR ESTIMAT

101

116.4d)

El valor estimat del contracte i el mètode de càlcul és el següent:

TOTAL VEC Redacció del projecte executiu i estudi previ

Total 24.793,39 euros + IVA 

No es preveuen modificacions.

LCSP REVISIÓ DE PREUS

103 No es preveu.

LCSP PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

116.4a)

131

159.6

Obert, no subjecte a regulació harmonitzada.

LCSP TRAMITACIÓ

116,1

17

119

120

Ordinària.

LCSP CONTRACTE RESERVAT

DA.4ª Es tracta d’un contracte no reservat.



LCSP HABILITACIÓ PROFESSIONAL

65.2 Els licitadors hauran de ser empreses o tècnics que acreditin la titulació d’arquitecte

titulació actual equivalent.

La titulació s'acreditarà mitjançant la presentació de la documentació oportuna.

LCSP SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

74

87

116.4c)

S'acreditarà pels dos mitjans següents: 

1.- Volum anual de negocis, dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una de

les tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser igual o superior a una

vegada i mitja  el valor estimat del contracte. 

El  volum  anual  de  negocis  serà  acreditat  mitjançant  els  seus  comptes  anuals

aprovats  i  dipositats  al  Registre  Mercantil,  si  l'empresari  estigués  inscrit  en

l'esmentat registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi

d'estar  inscrit.  Els  empresaris  individuals  no  inscrits  al  Registre  Mercantil,

acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres d'inventaris i

comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització

del termini de presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble

del  valor  estimat  del  contracte,  així  com  aportar  el  compromís  vinculant  de

renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant

tota l'execució del contracte.

Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta

un  compromís  vinculant  de  subscripció,  en  cas  de  resultar  adjudicataris,  de

l'assegurança exigida. Aquest compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini dels

deu  dies  hàbils  al  que  es  refereix  l'article  150 de  la  LCSP  (requeriment  previ  a

l'adjudicació).

L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia

asseguradora,  en  el  qual  constin  els  imports  i  riscos  assegurats,  i  la  data  de

venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de

subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi.

LCSP SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

74

88,89,

90

116.4c)

- Els licitadors caldrà que acreditin haver redactat un projecte d’skatepark o  parc ur-

bà de superfície igual o superior a 5.000 m2 durant els últims 3 anys.

Els serveis s’acreditaran mitjançant relació dels principals serveis o treballs realitzats



d’igual o similar naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, realitzats en

els últims tres anys, que inclogui import,  dates i  destinatari,  públic o privat,  dels

mateixos,  mitjançant certificats  expedits  o  visats  per l’òrgan competent,  quan el

destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte

privat,  mitjançant un certificat expedit  per aquest o,  a manca d’aquest certificat,

mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de que

disposi que acrediti la realització de la prestació; en el seu cas, aquests certificats

seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

En els certificats hi haurà de constar la superfície del projecte d’skatepark  o parc ur-

bà.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal la que

tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica es podrà acreditar

mitjançant la justificació de personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en

l’empresa, participants en el contracte, d’acord amb el que estableix l’article 90.4 de

la LCSP.

Adscripció de mitjans personals i tècnics:
Com a mínim s’acreditarà: un despatx professional amb mitjans estàndards de ges-
tió, programa de gestió de pressupostos, programa de dibuix gràfic.

LCSP CLASSIFICACIÓ

74, 77

116.4b)

En la present licitació no existeix Grup ni Subgrup dels que consten a l'Annex II del

RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei

de Contractes de les Administracions Públiques i,  per tant, no es pot indicar una

classificació alternativa.

LCSP VARIANTS

142 No se n’estableixen.

LCSP CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

116.4c)

145,146

Criteris de valoració de les ofertes 

Quantificables de forma automàtica:

1) Oferta econòmica (de 0 a 49 punts).



S’aplicarà la formula següent:

 (Import de licitació – Oferta que es valora)

-------------------------------------------------------------------     *  punts màxims que s'atorguen

 (Import de licitació – Oferta més baixa)

Criteris de valoració de les ofertes 

2) Experiència i reconeixements en redacció de projectes (de 0 a 51 punts).

2.1-Es valorarà haver redactat  a més de l’exigit en l’apartat de solvència tècnica o

professional, projectes  d’skatepark o  parc urbà durant els darrers 5 anys segons

el següent barem  (fins a 35 punts):

- per cada projecte de d’skatepark o  parc urbà de superfície ≥ 5.000 m²,  2 punts  

- per cada projecte d’skatepark o  parc urbà de superfície ≥ 10.000 m², 4 punts

- per cada projecte d’skatepark o  parc urbà de superfície ≥ 15.000 m², 6 punts

Caldrà aportar documentació acreditativa.

2.2-Es valorarà haver obtingut premis obtinguts en projectes  d’skatepark o  parc

urbà amb programa i  superfície similars  a  l’actual  projecte  executiu.  (fins a 16

punts):

- per cada premi local i/o provincial, 1 punt

- per cada premi autonòmics, 2 punts

- per cada premi estatal, 3 punts

- per cada premi internacional, 4 punts

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofer-

tes que es trobin en algun dels següents supòsits econòmics i hagin obtingut més

de 35 punts en la resta de criteris:

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en

més de 25 unitats percentuals.

-  Quan  concorrin  dos  licitadors,  la  que  sigui  inferior  en  més  de  20  unitats

percentuals a l’altra oferta.

-  Quan concorrin tres  licitadors,  les  que siguin  inferiors  en més de 10 unitats

percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà



pel  còmput  de  l’esmentada  mitja  l’oferta  de  quantia  més  elevada  quan  sigui

superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas,

es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10

unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si

entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de

10 unitats  percentuals,  es procedirà al  càlcul d'una nova mitja només amb les

ofertes que no es trobin en el  supòsit  indicat.  En tot  cas,  si  el  número de les

restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes

de menor quantia.

En aquest  supòsit,  si  s'aprecia  una baixa  temerària  s'aplicaria  el  tràmit  previst

legalment.

LCSP COMITÈ D’EXPERTS-ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT

146.2b) No és d’aplicació.

LCSP MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

203

204

No s’admeten modificacions de contracte.

LCSP CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

116.4c)

122.2

202

217.1

1.- Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables

i garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball.

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

2.- El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració

de condicions especials d’execució:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de

contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d)  Abstenir-se  de realitzar  conductes que tinguin per  objecte  o puguin produir

l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com  per  exemple  els

comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta (ofertes  de  resguard,

eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f) Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per

al seguiment  i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant



la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment

de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió

legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

LCSP OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

76.2

202

211f)

1. Els  documents  tècnics  hauran  de  contemplar  l’indicat  en  el  apartat  de

“Memòria justificativa”

2. Participar  i  col·laborar  en  presentacions  institucionals  dels  projectes  quan

sigui requerit.

3. Elaborar directament,  o en el  seu cas,  assistir  als tècnics  municipals,  en la

redacció de tota la documentació necessària per a la justificació de possibles

subvencions o d’alguns aspectes concrets relacionats amb l’execució i direcció

de les obres del projecte executiu.  

4. Les  condicions  especials  d’execució  que  se’ls  hi  hagi  atribuït  el  caràcter

d’obligació contractual essencial.  

LCSP PENALITATS ESPECÍFIQUES

76.2

192.1

193.3

202.3

 Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en

demora respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament podrà optar,

atenent a les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la

imposició de penalitats diàries.

Atesa  la  naturalesa  de  l’objecte  del  contracte  i  el  seu  finançament,

l’Ajuntament podrà optar per la resolució del contracte o imposar penalitats

diàries  a  raó  de  100  euros/dia  durant  els  primers  15  dies  naturals  de

demora respecte al termini d’execució, sense causa justificada que motivi

l’atorgament d’una pròrroga. Aquestes penalitats seran de 300 euros/dia a

partir del 16è dia de demora respecte el termini d’execució. 

LCSP CAUSES DE RESOLUCIÓ

211.1f) Per incompliment de termini  d’execució per causes imputables a l’empresa i  les

previstes a la llei.

LCSP CESSIÓ DEL CONTRACTE

214 No s’admet.



LCSP SUBCONTRACTACIÓ

215

DA 51

No s’admet.

LCSP REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

DA 3.3 Es tracta d’una despesa d’inversió contemplada en el pla inversió municipal 2019.

L'execució de les actuacions vinculades a l’estudi previ i al projecte executiu, un cop

executades  les  obres  generaran  un  estalvi  en manteniment.  La  vida  útil  de  les

actuacions s'estimen en uns 25 anys.

MªCinta Plana Obradó Gabriel Bosques Sánchez

Arquitecta del Servei de Coordinació Arquitecte. Gerent-Coordinador de Serveis 

Territorials    Planejament i Projectes Urbans

Marina Berasategui Canals Josep Solé Tarragó

Regidora d'Urbanisme i Mobilitat Gerent de Serveis Generals
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