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INFORME DE NECESSITAT | INICI DE CONTRACTACIO DE LA IMPLANTACIO | MILLORA
DE MODELS DE DADES ANB L’EINA SAP BPC A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona vol contractar el servei d'implantacié i millora de diversos models de
dades amb I'eina SAP BPC.

Es justifica la necessitat del servei, ja que no disposem de mitjans propis a la geréncia per dur
a terme aquestes tasques.

Les solucions gue es proveeixin han de garantir el compliment dels requisits de procediment |
tecnologics que imposa:

Les Directives Europees del Parlament i el Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer.

- Nova ICAL, instruccié de comptabilitat a I'Administracioé Publica Local.

- La Llei 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comu de les
Administracions Publiques

- L'estratégia municipal de transformacio digital, que estableix el model tecnologic que
s'ha de fer servir a I'Ajuntament de Barcelona per donar compliment a la llei esmentada
a I'apartat anterior.

A més, les empreses contractistes d'aquesta licitacié s'hauran d'obligar a mantenir, sense cost
per 'Ajuntament de Barcelona, la vigéncia i legalitat del sistema, en el sentit d’adaptar-se als
canvis normatius que es produeixin durant la vigéncia del contracte.

Es considera que la inversié pressupostaria aportara eficiéncia en els processos administratius,
disminuira les carregues de treball de moltes persones vinculades a les gestions afectades,
agilitzara els tramits i optimitzara els procediments. En aquest sentit, el contracte no afecta
negativament als principis d'estabilitat pressupostaria i estabilitat financera.

Definicio de Pobjecte del contracte

L'objecte del contracte s’estructura en tres lots per afavorir la participacido més especialitzada i
eficient dels proveidors i en el marc de les orientacions de I'article 99.3 LCSP.

LOT 1: Segones fases de projectes realitzats al 2019

Es tracta de millores i noves peticions que s’han demanat com a requeriments per part dels
usuaris una vegada s’ha posat en marxa el pro;ecte i han comprovat quines possibilitats te
I'eina SAP BPC.

- Segona fase del projecte de monitoritzaci6 de les activitats de I'lIMHB, com a pas previ
a tenir un quadre de comandament amb indicadors i alertes. Aquest projecte consta de 3
parts: ‘

a) Nova informacié necessaria per incloure en el BAM actual, per tal de tenir un
repositori Unic de tota la informacio rellevant per les reunions/comités de Geréncia
on es tracten diferents temes segons la direccié/departament implicat.

b) Integracio de les dades de les fonts origen amb el SAP BW d'on llegeix el SAP
BPC d'una manera més automatica a la carrega de fitxers actual.

c) Definicié de la Memoria de 'lMHB amb SAP DM: adaptar els informes a incloure,
introduir text explicatiu i grafiques representatives.
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Segona fase del projecte de simulaci6 del pressupost de ndmina, on actualment es fa
projeccio mensual a final d’any. Tasques a fer:
a) Incloure altres dades’ de personal (ubicades a SAP HR) per tal de treure
estadistiques de tota mena, com per exemple: informacid de la "bretxa” salarial.
b) Obtenir I'informe de gestié anual del capitol 1 amb SAP BPC.
c) Plantejar un comparatiu de l'informe de gestié anual amb SAP DM.

- Segona fase del projecte de previsions de tresoreria. Consta de 3 parts:
a) Informe de gestié anual amb SAP BPC: disseny, definicié de recopilacid de dades i
integracions (via extractors) i obtencioé dels diferents llistats.
b) Informe de gesti6 anual amb SAP DM: edicio6 de linforme on s'inclou textos i
grafics. ‘
c) Desplegament de la funcionalitat de les aportacions a altres entitats del grup,
actualment a 6.

- Segona fase del projecte de projectes finangats amb la taxa turistica. Inclou 3 parts;
a) Adaptacio de la Gerencia de Turisme.
b) Gestio dels ingressos rebuts (bestretes o-liquidacions).
c) Justificacié dels projectes realitzats co-finangats amb la taxa turistica.

LOT 2: Contractes i Subvencions

BBDD Contractes Administratius: Es tracta d'un nou projecte a desenvolupar amb SAP
BPC demanat per la Oficina de Coordinacié de Contractacid Administrativa, on es volen
donar resposta a varies mancances actuals. A mode de resum:

a) Disposar de una BBDD Unica de la contractacié del grup municipal Ajuntament de

Barcelona. S'ubicaria a SAP BW per després utilitzar el SAP BPC en I'explotacio,
consulta de dades i sistema d’alertes.

b). Definicid dels informes amb les consultes més recurrents.

¢) Definicié dels informes tipus per a donar resposta a institucions que sol-liciten
aquesta informacié de manera periodica:

d) Definicio d'extractors des de les diferents fonts origen de contractes.

e) Generacio de fitxers per enviar a diferents peticionaris interns i externs.

f) Incloure un quadre estadistic per nombre de contractes i per import, que es pugm
sol-licitar per diferents criteris i diferents periodes temporals.

- Contractes privats, concessions i convenis: La BBDD de contractes administratius, es
pot ampliar incloent-hi contractes privats, concessions i convenis de forma independent. No
s'han de considerar en les estadistiques de la contractacié administrativa, ni en els
informes que s'envien com a resposta a peticions. Ara bé, és una informacié que podem
tenir a la BBDD per la seva futura explotacio.

BBDD Subvencions: La Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) sol-licita, amb

caracter anual, la declaracio i justificacié de les subvencions, concessions i ajuts que es

concedeixen des de I'Ajuntament de Barcelona. Actualment les dades s'extreuen des de

diferents fonts, perd és intencio de I'entitat la posada en marxa d'un projecte SAP BPC per:
a) Definir les diferents fonts de dades: SAP RMP, EFP (de diferents entitats).

b) Disposar de una BBDD Unica de subvencions de I'’Ajuntament de Barcelona, per tal
de centralitzar les dades en un mateix entorn.

c) Procés d'obtencio de dades automatic amb tots els camps necessaris per a la seva
declaracio.

d) Generaci6 automatica dels fitxers per enviar a la BDNS.
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LOT 3: Previsions de tancament i Entitats minoritaries

- Previsions de tancament: L'any 2019 es va.posar en marxa la funcionalitat de les
previsions de tancament mensual de despeses per a les entitats pressupostaries del grup
municipal Ajuntament de Barcelona (excepte el propi Ajuntament). En aquest lot s’ha de
donar resposta a 4 peticions:

a) Previsions de tancament despeses per a les entitats financeres.

) Previsions de tancament despeses per I'Ajuntament de Barcelona.

) Agrupacié/consolidacié: informe de previsié de tancament a nivell grup.

) Ajustos SEC, per aixd és necessari incloure les previsions de tancament
d'ingressos de totes les entitats (Ajuntament, pressupostaries i financeres).

o 0 T

- Entitats minoritaries: Es tracta d'un projecte nou, que a dia d'avui, la Direcci6 d’'Empreses
realitza de forma manual; és laborids i costds obtenir les dades d'aquelles entitats en les
que I'Ajuntament de Barcelona no té una participacié majoritaria. Les accions a realitzar es
podrien resumir en:

a) Definicié de plantilles de les diferents entitats.

b) Extraccio, carrega o introduccid d'informes de gestio: balang: de sumes i saldos,
compte de pérdues i guanys, cash-flow, etc.

c) Incorporacié o no de les entitats minoritaries a alguns informes de I'Ajuntament de
Barcelona a nivell de consulta SAP BPC i d'edicid SAP DM. '

Reégim juridic del contracte

1. D'acord amb les previsions de l'article 17 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector public, (d’ara endavant, LCSP), el régim juridic de la contractacio en els tres lots es
tipifica com a contracte de serveis i, atenent el seu valor estimat total, es tracta de contractes
harmonitzats (article 22 LCSP).

2. La documentacié que té naturalesa contractual consisteix- en el plec de clausules
administratives particulars (PCAP), el Plec de Prescripcions Técniques (PPT) amb els seus
corresponents annexos i les ofertes de les empreses contractistes en tot alld que hagi estat
considerat valid per '6rgan de contractacio.

3. Aquest contracte té naturalesa administrativa i es sotmet a la LCSP, als Decrets d'Alcaldia
de I'Ajuntament de Barcelona S1/D/2017-1271, de 24 d'abril, de contractacié publica sostenible
i S1/D/2016-1419, de 19 de maig de 20186, pel qual es reconeix clausula essencial dels
contractes publics municipals que els licitadors, contractistes o subcontractistes, o empreses
filials o empreses interposades no tinguin relacié economica ni financera il-legal amb un pais
considerat paradis fiscal.

Procediment d’adjudicacié

El procediment d'adjudicacié que s’ha considerat més adequat és el procediment obert, tal com
es descriu als articles 156), 157) i 158) de la LCSP, ja que no es donen els supdsits d'aplicacio
de procediments més restrictius i d'aguesta forma es garanteix al maxim la lliure concurréncia
de les empreses licitadores.

Requeriment de solvéncia

Els licitadors han d’acreditar la solvéncia econdmica i financera i técnica minima. Aquest procés
és selectiu i s'exclouran les empreses que no acreditin els nivells minims de solvencia
requerits. Els criteris selectius de solvéncia en cadascun dels lots s'especifiquen al plec de
clausules administratives particulars (PCAP).
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Criteris d’adjudicacio
Els criteris d’adjudicacio es descriuen al plec de clausules administratives particulars (PCAP).

El sistema d'adjudicaci6 en els tres lots es basa en la seleccié de la millor oferta potenciant al
maxim la contractacio de gran qualitat com prescriu l'article 145 LCSP.

També s’adopten les recomanacions incloses a la “Instruccié de I'Ajuntament de Barcelona per
a l'aplicacio de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public”, a I'apartat “9.
Adjudicacié dels contractes”. Seguint aquests criteris la puntuacié del preu s’ha limitat a 35
punts sobre 100, i la puntuaci¢ dels criteris avaluables mitjangant judici de valor s'ha limitat a 40
punts sobre 100,

Durada del contracte
El contracte en cadascun dels tres lots tindra una durada de 12 mesos a comptar des de el dia
seglient a la data de formalitzacid. La durada del contracte es podra prorrogar pel mateix

termini que l'inicial fins arribar, si procedeix, a un maxim de 24 mesos de durada total. La
prorroga sera obligatoria pel contractista,

Justificacio del preu

El preu de licitacié és de 435.220,00 € IVA exclos, IVA 91.396,20 €, que fan un import total de
526.616,20 €, preu tancat del contracte, que no es desglossa entre costos directes i indirectes
per tractar-se tots ells de costos directes de personal, amb el desglossament per lots segiient:

- Lot 1: 167.420,00 € IVA exclos , IVA 33.058,20 €, que fan un import total de 190.478,20 €.

- Lot 2:138.900,00 € IVA exclos , IVA 29.169,00 €, que fan un import total de 168.069,00 €.

- Lot 3: 138.900,00 € IVA exclos , VA 29.169,00 €, que fan un import total de 168.069,00 €.

A I'hora de formalitzar el preu s’ha tingut en compte el preu del mercat. Les estimacions s'han
realitzat considerant els preus de licitacié de les categories professionals implicades i les hores

dedicades segons la seglient taula:

LOT 1 - Segones fases de projectes realitzats al 2019

Perfils Pers. | Preu/hora | Setm. | % dedic. | Hores | Import net IVA Total amb IVA
Expert BPC 1 65,00 € 17 10% 68 4.420,00 € 928,20 € 5.348,20 €
Sénior BPC 2 50,00 € 17 100% | 1.360 68.000,00 € 14.280,00 € 82.280,00 €
Junior BPC 2 40,00 € 17 100% | 1.360 54.400,00 € 11.424,00 € 65.824,00 €
Programador 1 45,00 € 17 100% 680 30.600,00 € 6.426,00 € 37.026,00 €

167.420,00 € 33.058,20 € 190.478,20 €
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LOT 2 - Contractes i Subvencions

Perfils Pers. | Preu/hora | Setm. | % dedic. | Hores | Import net IVA Total amb IVA
Expert BPC 1 65,00 € 15 10% 60 3.900,00 € 819,00 € 4.719,00 €
Seénior BPC 2 50,00 € 15 100% | 1.200 60.000,00 € 12.600,00 € 72.600,00 €
Junior BPC 2 40,00 € 15 100% | 1.200 48.000,00 € 10.080,00 € 58.080,00 € |
Programador 1 4500 € 15 100% 600 27.000,00 € 5.670,00 € 32.670,00 €

138.900,00 € 29.169,00 € 168.069,00 €
LOT 3 - Previsions de tancament i Entitats minoritaries

Perfils Pers. | Preu/hora | Setm. | % dedic. | Hores | Import net IVA Total amb‘!VA
Expert BPC 1 65,00 € 15 10% 60 3.900,00 € 819,00 € 4.719,00 €
Sénior BPC 2 50,00 € 15 100% | 1.200 60.000,00 € 12.600,00 € 72.600,00 €
Junior BPC 2 40,00 € 15 100% | 1.200 48.000,00 € 10.080,00 € 58.080,00 €
Programador 1 45,00 € 15 100% 600 27.000,00 € 5.670,00 € 32.670,00 €

138.900,00 € 29.169,00 € 168.069,00 €
TOTAL CONTRACTE
435.220,00 € 91.396,20 € 526.616,20 €

Barcelona, 30 de

gener de 2020

José Ignacio Santillana Montal -
Director Sistemes d'Informacio
Geréncia de Pressupostos i Hisenda
Ajuntament de Barcelona
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