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Informe núm.:  2017000790-DV15 
 
 

Assumpte: Informe justificatiu sobre el contracte mixt de les obres ordinàries incloses al 

“Projecte bàsic i executiu de les obres d’urbanització del Centre de Coma-ruga” i dels 

serveis de “Conservació i restauració de tres elements patrimonials artístics del 

centre de Coma-ruga” 

 
Document signat per: L’arquitecte municipal. 

 
 
 
 

INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE 
 

 
 
Objecte del contracte 
 

L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses al Projecte d’urbanització i 

del servei de realització del projecte de Conservació-restauració d’elements patrimonials 

artístics, incloses a l’àmbit definit pel projecte FEDER al Centre de Coma-ruga. 

 

Considerant que la recuperació dels elements patrimonials, la Font, la Déu i L’Estany en 

aquest cas, no tenen un sentit pràctic si no s’inclouen en un entorn urbanístic adequat i que 

la recuperació o reurbanització d’aquest entorn on s’inclouran els elements patrimonials és 

el motiu principal del projecte, l’obra preval sobre el servei a contractar. 

 

Objecte de l’obra: 

 

L’objecte del present projecte, és la reordenació i millora de l’espai urbà del Centre de 

Coma-ruga comprés per un tram del carrer Antoni Gaudí, la plaça Germans Trillas, part de 

les voreres dels carres Arc de Barà i Avinguda Balneari, així com l’entorn immediat de 

l’edifici Tabaris, a l’espai destinat pel planejament a sistema d’equipaments i dotacions 

públiques, amb la renovació total dels paviments, d’alguns serveis urbans, de 

l’enjardinament, la senyalització i el mobiliari urbà.   

 

L'actuació d'inversió es centraria en: 
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1 - Execució d'una àrea de plataforma única integrada pels carrers abans concretats, la 

Plaça i l’entorn de l’edifici Tabaris. 

2 -  Intervenció en millora de serveis urbans:  

- Xarxa d'hidrants d’incendi i de reg de zones enjardinades. 

- Xarxa d’Enllumenat soterrada, incloses les connexions a la xarxa existent i la 

disposició de llumeneres. 

- Canalitzacions i registres per a xarxes de telecomunicacions, incloses les 

d’accés a l’edifici Tabaris. 

3- Senyalització. Horitzontal i vertical. 

4- Plantacions: zones enjardinades. 

5- Mobiliari urbà. 

 

Objecte del servei de realització de tasques de conservació - restauració 

 

En la mateixa actuació es preveu la recuperació de tres elements patrimonials emblemàtics 

inclosos en el “Projecte de restauració - conservació per la preservació d’elements 

patrimonials artístics de Coma-ruga” encarregat per aquest Ajuntament.  

 

S’exclouen d’aquesta licitació aquelles intervencions incloses en el projecte, que es troben 

dintre dels edificis del Tabaris i del Cinema Brisamar, i que seran objecte d’un altre 

contracte, així com aquelles partides dels Capítols 4 i 5 del projecte de restauració-

conservació corresponents a la reparació estructural de les marquesines de l’Estany i de la 

construcció que conté la Déu (substitució i/o reparació de les bigues i pilars) que s’han 

inclòs al Projecte d’Urbanització les obres del qual són objecte del lot 1. 

 

L’objecte concret d’aquest contracte de serveis és: 

 

1. Restauració de l’Estany (Capítol 4. Estany de Coma-ruga inclòs en el projecte), 

exceptuant les partides d’obra incloses al mateix capítol i que corresponen a la 

reparació estructural de les marquesines de l’Estany (substitució i/o reparació de les 

bigues i pilars). 

2. Restauració de la Font del Roserar. (Capítol 3. Font del Roserar inclòs en el 

projecte). 

3. Restauració de l’espai adjacent a la Déu. (Capítol 5. Espai adjacent a la deu inclòs 

en el projecte), exceptuant les partides d’obra incloses al mateix capítol i que 
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corresponen a la reparació estructural de la construcció en que s’ubica (substitució 

i/o reparació de les bigues i pilars). 

4. I la part proporcional del 46.36 % de les despeses comunes incloses en el projecte 

de conservació – restauració , concretament: 

• Capítol 6. Documentació de la intervenció executada 

• Capítol 7. Bastides 

• Capítol 8. Seguretat i salut 

• Capítol 9. Gestió de Residus  

 
 
 
 
 
Divisió en lots 

 

Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014 (d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera que el contracte es pot dividir en 

2 lots: 

  

Lot 1: Obres d’urbanització del Centre de Coma-ruga, en els terrenys indicats al 

projecte executiu aprovat per la seva realització. 

 

Lot 2: Servei per a la realització de tasques de conservació-restauració de tres 

elements patrimonials inclosos en el “Projecte de restauració - conservació per la 

preservació d’elements patrimonials artístics de Coma-ruga” encarregat per aquest 

Ajuntament i indicats al paràgraf relatiu a l’objecte del contracte. 

 

S’han separat els serveis de restauració d’elements patrimonials per considerar que 

aquests els ha d’executar un restaurador-conservador, per a la qual cosa s’exigeix un nivell 

d’especialització i uns coneixements poc habituals en el personal que forma part de les 

empreses de la construcció, que es veurien obligades a la subcontractació d’especialistes 

per dur a terme aquesta part del contracte. 

 

Es considera que aquest segon lot té la consideració de contracte de serveis, ja que la part 
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constructiva o arquitectònica (reparació o substitució d’elements estructurals) inclosa al 

Projecte de restauració-conservació que s’adjunta com annex d’aquest informe ja està 

contemplada al Projecte d’Urbanització i, en conseqüència, a les obres que es volen 

contractar amb el lot 1, restant únicament aquells treballs propis de la restauració de 

monuments que no es poden considerar ni edificis ni urbanització, esdevenint elements 

complementaris que s’integren a l’espai urbà i formen part de la seva configuració però que 

no es poden considerar obra. 

 

Les obres d’urbanització no es divideixen en lots pels motius següents: 

 

- Existeix un risc per a la correcta prestació del contracte procedent de la naturalesa de 

l’objecte del mateix, a l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 

prestacions, qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i 

execució per una pluralitat de contractistes diferents. Donat que en la gran majoria 

d’obres, d’urbanització no existeixen especialitats (pavimentació, enllumenat, mobiliari 

urbà, senyalització, espais verds...) preponderants sobre altres no té sentit segregar-les 

en lots. Si es fes la segregació en lots de qualsevol dels serveis inclosos al projecte, 

seria necessària la disposició d’uns recursos addicionals de coordinació i control per fer 

front a les dificultats afegides de gestió en l’obra. Tanmateix aquesta segregació per lots 

augmentaria les despeses d’implantació d’obra, que en molts casos es duplicaria, per la 

impossibilitat de compartir recursos, com per exemple la  instal·lació de casetes d’obra, 

tanques, elements de protecció i senyalització, l’acopi de material, el trasllat de 

maquinària, entre d’altres. 

 

- A nivell de responsabilitats es faria molt complicat dirimir l’abast de cada un dels lots en 

tractar-se d’execucions d’obra que es superposen físicament. Per contra, amb un únic 

adjudicatari la responsabilitat seria clara. 

 
Necessitat de l’objecte del contracte 
 

El barri marítim de Coma-ruga, compta amb un patrimoni arquitectònic i cultural que, si 

s’explotés de manera adequada, podria servir per millorar substancialment la dinamització 

del turisme del municipi i contribuir a la seva desestacionalització. Actualment, una part 
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important d’aquest patrimoni arquitectònic i de l’espai públic està degradat i infrautilitzat, de 

manera que actualment no es pot considerar com un veritable actiu turístic.  

 

L’actual equip de govern de l’Ajuntament del Vendrell s’ha marcat com a objectiu estratègic 

la millora de l’atractiu urbà del barri marítim de Coma-ruga, a través de la recuperació física 

de diferents elements del patrimoni arquitectònic, artístic i urbanístic. En aquest sentit es va 

definir el projecte: “Recuperació i dinamització de l'espai públic i elements patrimonials del 

centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment de l'activitat turística i 

econòmica”.   

 

En el marc  de la convocatòria de les subvencions FEDER 2014-2020, regulada per l’Ordre 

GAH/45/2016, de 7 de març, l’Ajuntament del Vendrell va presentar  el projecte, i a través de 

la Resolució GAH/1214/2017 de 26 de maig de 2017, de la Consellera de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge, publicada en el DOGC núm. 7381 de 31 de maig de 

2017, es va aprovar, de forma definitiva, aquesta operació en el marc del Programa operatiu 

FEDER Catalunya 2014- 2020, eixos prioritaris 4 i 6, per un import de 2.324.528,15 euros. 

 

La normativa reguladora d’aquesta subvenció és: Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la 

qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals 

susceptibles pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritària 4 i 6 i obre 

convocatòria per presentar sol·licituds d’operacions. 

 
El 50% del pressupost de licitació (iva exclòs) d’aquest contracte és cofinançat pel Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del 

Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i 

ocupació." 

 

El Ple de la corporació municipal va acceptar la subvenció de 1.162.264,08 euros, mitjançant 

l’Acord de 12 de juny de 2017,  per a l’operació “Recuperació i dinamització de l'espai públic 

i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment 

de l'activitat turística i econòmica” presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 

2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 
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En l’exercici del 2019, es preveu la licitació i l’adjudicació de les obres incloses en el  

“Projecte bàsic i executiu de les obres d’urbanització del Centre de Coma-ruga” amb 

l’objectiu de millorar l’atractiu urbà de la zona, contemplat en el projecte FEDER. 

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data de 11 de novembre de 2019 es va 

aprovar inicialment el “Projecte constructiu de reordenació i millora del centre urbà de 

Coma-ruga”, redactat per les enginyeres de camins, canals i ports, Maria Dolores Simón 

Plaza i Maria Blanco Bargalló, de l’empresa SBS SIMÓN I BLANCO S.L.P., per un import 

d’execució per contracte de 1.046.264,86 euros, IVA exclòs. 

 

L’edicte relatiu a l’aprovació definitiva es va publicar al BOP de la província de Tarragona 

número 2019-10.320 de 15 de novembre de 2019 i al DOGC número 8.003 de la mateixa 

data. 

 

Pel que fa a la conservació-restauració d’elements patrimonials, l’estudi redactat pel 

conservador-restaurador Pau Arroyo Casals de l’empresa Lesena, Servei Integral al 

Patrimoni, SL, inclou les partides necessàries per a satisfer les necessitats d’aquest 

contracte per un valor total de 65.837,40 euros, IVA exclòs. 
 

Àmbit competencial: 

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (LO 6/2006, 19 de juliol) estableix en el seu article 84.2 

apartat a) que les corporacions i governs locals de Catalunya tenen les competències 

pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre l’ordenació i la gestió del territori, 

l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini 

públic local. 

 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu art. 25.2 

apartat a), estableix que el municipi exercirà com a competència pròpia l’activitat 

d’urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.  
 
 
Clàusula d’obligatorietat 
 

Segons normativa relativa a la publicitat de la subvenció FEDER, serà necessari que 

l’adjudicatari declari que donarà compliment a les obligacions en matèria d’informació i 
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comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el 

qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i 

comunicació destinades al públic. 

 
Pressupost base de licitació 

LOT 1. Execució de les obres 

El Pressupost Base de Licitació del lot 1 en el temps de durada del contracte és d’una 

quantia de 1.046.264,86 € (exclòs IVA) i de 1.265.980,48 € inclòs l'Impost sobre el Valor 

Afegit (IVA). 

 

S'entén que el pressupost base de licitació, s’adequa als preus del mercat d’acord amb els 

següents documents inclosos al projecte bàsic aprovat: 

 

- DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Annex 12. Justificació de preus............................................................pàgina 192. 

Annex 13. Pressupost per al Coneixement de l’Administració.............pàgina 147. 

 

- DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST...................................................pàgina 440. 

1. Amidaments.......................................................................................pàgina 441. 

2. Quadre de preus 1.............................................................................pàgina 466. 

3. Quadre de preus 2.............................................................................pàgina 474. 

4. Pressupost.........................................................................................pàgina 485. 

5. Resum de pressupost........................................................................pàgina 495. 

6. Últim full: Pressupost d’execució per contracte ................................pàgina 498. 

 

Aquests documents determinen el pressupost, presentant un nivell de desagregació 

suficient, que permet una valoració adequada de les prestacions objecte del contracte,  fa 

possible un adequat control de la despesa pública i facilita una correcta presentació 

d'ofertes per les empreses en posseir una informació més detallada sobre el pressupost. 

Els  costos directes i indirectes, del pressuposat base de licitació es desglossen: 
 

Costos directes 
Concepte Quantia  

(en euros) 
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95% del pressupost d’execució material (PEM) 835.253,46 € 
 

El  cost dels salaris del personal forma part del preu total del contracte, i el seu cost total és 

rellevant. Per tant s’ha tingut en compte els costos laborals derivats del conveni col·lectiu 

sectorial d'aplicació: Conveni col·lectiu del treball del sector de la construcció, d’acord amb 

el que estableix l’ANNEX 3 de la RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2019, per la qual es disposa 

la inscripció i la publicació de la rectificació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de 

treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona, per l’any 2019 (codi de 

conveni núm. 43000145011994). 

 

 

No es produeix cap distinció de costos per gènere. 

Els costos indirectes contemplats en el pressuposat base de licitació, són: 

Costos indirectes 
Concepte Quantia (en euros) 

Costos indirectes (5% del pressupost d’execució material -PEM) 43.960,71 € 
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LOT 2. Restauració dels elements patrimonials 

El Pressupost Base de Licitació del lot en el temps de durada del contracte és d’una quantia 

de 65.837,40 € (exclòs IVA) i de 79.663,26 € inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

 

S'entén que el pressupost base de licitació, s’adequa als preus del mercat d’acord amb els 

següents documents inclosos al “Projecte d’Execució de conservació – restauració dels 

elements patrimonials artístics de Coma-ruga ” encarregat per aquest Ajuntament i elaborat 

pel conservador – restaurador Pau Arroyo Casals. 

 

• Apartat K.2. Preus desglossats  (pàgina 63 del projecte) 

• Apartat K.3 Pressupost (pàgina 76 del projecte) 

• Apartat K.4 Resum del pressupost  (pàgina 84 del projecte): Inclou la descomposició 

del pressupost d’execució material, que no inclou les despeses generals de 

l’empresa (13%) ni el Benefici Industrial de l’empresa (6%). 

 
Aquests documents determinen el pressupost, presentant un nivell de desagregació 

suficient, que permet una valoració adequada de les prestacions objecte del contracte,  fa 

possible un adequat control de la despesa pública i facilita una correcta presentació 

d'ofertes per les empreses en posseir una informació més detallada sobre el pressupost. 

 
Els  costos directes i indirectes, del pressuposat base de licitació es desglossen: 

 

Costos directes 
Concepte Quantia (en euros) 

Pressupost d’execució material (PEM) 65.837,40 € 
 

Els costos salarials estimats contemplats en el pressuposat base de licitació, desglossats  

amb desagregació per categoria professional, són el següents. No es produeix cap distinció 

de costos per gènere. 

 

DESCRIPCIÓ IMPORT % 
Conservador-restaurador cap d'equip   3.746,54   26,12% 
Conservador-restaurador oficial   4.168,33   29,06% 
Conservador-restaurador ajudant   3.159,25   22,03% 
Jardiner ajudant      501,12   3,49% 
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Paleta oficial      679,34   4,74% 
Manobre      762,51   5,32% 
Electricista oficial      422,77   2,95% 
Electricista ajudant      363,81   2,54% 
Pintor oficial         3,59   0,02% 
Pintor ajudant         3,20   0,02% 
Delineant      513,00   3,58% 
Oficial muntador de bastides         6,27   0,04% 
Ajudant muntador de bastides        12,82   0,09% 
 14.342,54 100,00% 

 

Els costos indirectes contemplats en el pressuposat base de licitació, són: 

Costos indirectes 

Concepte Quantia  
(en euros) 

Costos indirectes 0,00 
 
 
 
Valor estimat del contracte 
 
 
El valor estimat del contracte, que inclou ambdós lots, ascendeix a la quantia de 
1.334.522,71 euros (IVA exclòs). 
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LOT 1 Obres LOT 2 servei restauració - conservació
Concepte Quantia (en euros) Quantia (en euros)

DESPESES GENERALS (13%) 114.297,84 € 7.192,32 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 52.752,85 € 3.319,53 €
Pressupost Base Licitació 

Import (IVA Exclòs)
Pressupost Base Licitació

Import (IVA inclòs)

VALOR ESTIMAT DEL 
CONTRACTE
(IVA Exclòs) 

VALOR ESTIMAT DEL 
CONTRACTE
(IVA inclòs)

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
MATERIAL

879.214,17 € 55.325,55 €

1.046.264,86 € 65.837,40 €

1.265.980,48 € 79.663,26 €

Modificacions (20%) 209.252,97 € 13.167,48 €

1.255.517,83 € 79.004,88 €

1.519.176,58 € 95.595,90 €

 
 
Aplicació pressupostària 
 
Inversió plurianual 
 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdit 2020 TOTAL 

0709 15110 60900 

URBANISME – Inversió 
nova en infraestructures i 
béns destinats ús general 

(FEDER) 

748.483,14 € 
(Incorporació de romanents 2019) 

 
612.918,85 € 

(Crèdit inicial: 424.597,61 €) 
 

(Modificació crèdit: 188.321,24 €) 

1.361.401,99 € 
 

Projecte comptable: 2016 3 FEDER 1. 
 
 
Termini d’execució del contracte 
 
El projecte constructiu determina un termini d’execució de 9 mesos de durada. Pel que fa al 

lot 2, el termini d’execució total del mateix serà el mateix, ja que s’executarà simultània i 

coordinadament amb la resta de l’obra. 

 

Identificació de documents habilitant 

 

No es requereix habilitacions especials. 
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Requisits de solvència 

Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4 c) de la LCSP de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), a l’expedient de contractació es justificarà 

adequadament els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera,  els 

criteris d’adjudicació així com les condicions especials d’execució. 

 

Lot 1 

 

D'acord amb l'article 77.1.a) de la LCSP, per als contractes d’obres amb un valor estimat 

superior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l’empresari estigui degudament 

classificat com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Aquesta classificació 

acreditarà les seves condicions de solvència per a contractar.  

 

Per tant la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional del 

LOT 1 quedarà acreditada quan l’empresa disposi de la classificació següent:  

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
Reial Decret 1098/2001 

G 
(Obres viàries sense qualificació específica) 6 4 

   

 

 

 

Lot 2 

 

Solvència econòmica i financera: 

La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà per un dels següents mitjans: 

 

a) Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici 

dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats 

de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual al valor estimat del 

contracte (VEC).  
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Import: 79.004,88 € (sense IVA) 

 

El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals 

aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hagués de trobar-se inscrit en 

aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que hagi 

d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran 

el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i comptes anuals 

legalitzats pel Registre Mercantil. 

 

b) Acreditació de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals, vigent fins la finalització del termini de presentació d’ofertes, per un 

import igual o superior a 300.000 euros, així com aportar el compromís de la seva 

renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota l’execució 

del contracte. 

 

Import: 300.000 € 

 

Aquest certificat haurà de ser emès per l’asseguradora on figuraran els imports i riscos 

assegurats i la data de venciment de l’assegurança. També caldrà presentar el 

document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de 

l’assegurança, si escau. 

 

 

Justificació dels criteris de solvència econòmica: Els mitjans de solvència adoptats en aquest 

apartat es fonamenten en el fet que moltes de les empreses que es poden presentar a la 

licitació són professionals autònoms o pimes, als quals és excessiu demanar  una solvència 

econòmica, en el volum de negocis, superior en imports a una vegada el valor estimat del 

contracte, quantitat suficient per garantir que el contractista no entri en concurs de creditors i 

que estigui en disposició de portar a terme l’execució del contracte. D’aquesta manera 

s’aconsegueix una major concurrència pública i s’evita la possibilitat o el risc d’haver de 

declarar deserts algun dels lots, si s’opta per imports majors, com podria ser una vegada i 

mitja l’import del VEC.  
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Els criteris escollits estan vinculats a l’objecte del contracte i són proporcionals al mateix. 

 

Solvència tècnica o professional: 

 

a) Els licitadors hauran de presentar una relació dels principals serveis o treballs 

realitzats en els últims quinze anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o 

privat, d'aquests.  

 

Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 

per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 

destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant 

aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats 

seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.  

 

L’import anual que l'empresari haurà d'acreditar com executat durant l'any de major 

execució del període citat, en treballs d'igual o similar naturalesa que els que 

constitueixen l'objecte del contracte, és el de una vegada el VEC, és a dir, per un import 

de 79.004,88 € (sense IVA). 

 

Justificació del criteri de solvència tècnica. El mitjà de solvència adoptat es fonamenta en 

el fet que es consideren els requisits establerts, de forma supletòria, a l’article 90.2 de la 

Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta solvència tècnica té com a finalitat 

l’acreditació de que el licitador podrà portar a terme l’execució d’aquest contracte, ja que 

ha prestat aquest servei en el passat, considerant-se suficient i proporcionat en la 

mesura en que estableix el legislador. El període de 15 anys és el precís per tal de 

garantir un nivell adequat de competència considerant que la gravíssima crisi econòmica 

que va afectar el sector immobiliari des de l’any 2007 i que és de domini públic, justifica 

objectivament ampliar el termini de 3 anys establert legalment a un de superior. Durant 

aquest període de crisi econòmica hi va haver una aturada en la contractació pública que 

ha provocat que sigui molt difícil acreditar haver realitzat treballs d’igual o similar 

naturalesa en un termini tant reduït de temps. Així es considera prudent ampliar aquest 

termini, doncs la majoria de contractes varen finalitzar al voltant del 2007-2008, i fins a 

l’actualitat no s’ha tornat a reactivar tímidament la contractació. L’incompliment d’aquest 

requisit serà motiu de la no admissió de la sol·licitud de participació. 
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b) Els licitadors hauran d’acreditar i disposar, com a mínim, dels següents professionals: 

 

El cap de l’equip tècnic que desenvoluparà el servei haurà de comptar amb una 

formació especialitzada consistent en Màster o Post-grau en conservació-restauració de 

béns patrimonials arquitectònics o d’enginyeria civil. L’acreditació de la formació es 

realitzarà presentant la titulació corresponent. 

 

Justificació del criteri de solvència tècnica: 

La naturalesa del treball, que afecta uns elements patrimonials de gran importància que 

cal preservar pel seu elevat interès històric i artístic, fa necessari que el professional que 

porti a terme els treballs tingui una formació especialitzada que complementi la formació 

bàsic en aquest àmbit de treball. 

 

Les empreses de nova creació acreditaran la seva solvència tècnica a través del criteri 

que es contempla en la lletra “b” d’aquest apartat. 

 

Condicions tècniques d’execució del Lot 1 

 

L’adjudicatari haurà de tenir els mitjans i la disponibilitat suficient per executar les obres 

amb dos equips de treball que actuaran simultàniament sobre la Plaça Germans Trillas, un 

primer equip, i sobre l’entorn del Tabaris i l’Estany, inclòs el carrer Antoni Gaudí, l’altre 

equip. 

 

Justificació: 

Per tractar-se d’una zona amb un fort increment de població estacional a l’estiu, interessa 

que l’obra estigui parcialment acabada enlloc de tenir el mateix percentatge d’execució a tot 

l’àmbit. Caldria prioritzar l’acabament de la Plaça Germans Trillas i del carrer Antoni Gaudí, 

imprescindibles pel funcionament de la mobilitat de les persones i els vehicles en el període 

estiuenc. 

 

Criteris de valoració 
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Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una 

pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. La 

puntuació màxima s’estableix en 100 punts.  

 

LOT 1. Execució de les obres 

 

Criteris d’adjudicació objectius  (100) 

 

    A.- Preu (25 punts) 

    B.- Ampliació de termini de garantia  (20 punts) 

    C.- Grau de dedicació del Cap d’obra i Encarregat d’obra. (20 punts) 

    D.- Oferta rebaixa sobre preus contradictoris (20 punts)  

    E.- MILLORA: Senyalització plafons informatius (15 punts) 

 

 

Es considera que el preu no pot ser l’únic factor que determini l’adjudicació per criteris 

objectius, ja que l’interès de l’adjudicació rau en l’equilibri entre l’economia de l’obra i la 

qualitat del seu resultat.  

Pel que fa a l’economia de l’obra, es considera que el preu és un factor determinant per 

l’adjudicació, sense renunciar a la qualitat de l’obra ni a la reducció de l’impacte negatiu que 

pugui tenir sobre l’entorn urbà. S’ha optat per atorgar 25 punts sobre 100, per deixar un 

marge també important pels altres criteris objectius d’adjudicació. 

 

Pel que fa a la millora de la qualitat, s’opta pels següents criteris: 

 

• Atorgar 20 punts a l’ampliació de la garantia, ja que aquest és un factor que pot incidir 

en el major interès de l’empresa adjudicatària per realitzar els treballs amb una millor 

execució. Cal tenir en compte que hi hauria més temps per a detectar possibles 

defectes ocults o d’execució dels que s’hauria de fer càrrec el contractista, portant a 

terme els treballs de reparació o restitució que puguin ser necessaris. 

 

• Atorgar 20 punts al grau de dedicació dels agents claus pel bon desenvolupament de 

l’obra, que són aquells que per la posició jeràrquica, per la funció i per la capacitat 
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d’interlocutar amb els responsables de l’Ajuntament (supervisors del contracte) i la 

Direcció facultativa, es considera que tindran major repercussió en el resultat final: el 

Cap d’obra i l’Encarregat d’obra. Entenent que es tracta d’una obra amb un volum prou 

important com per a que la dedicació d’aquests agents hagi de ser important de facto, 

és valora aquest factor  considerant que una major dedicació respecte l’habitual és 

important i possible però amb poc marge de millora. 

 

• Atorgar 20 punts a l’oferta de rebaixa sobre preus contradictoris que resultaran 

d’aplicació en les possibles modificacions de contracte, tot respectant el preu dels 

elements simples que ja es trobin en l’oferta principal. S’ha determinat aquest criteri per 

a desincentivar la possible modificació per interès del contractista i evitar trencar amb el 

bon ritme de les obres, així com facilitar el compliment dels compromisos econòmics i 

tècnics a que estigui sotmès el contractista. 

 

• Atorgar 15 punts a l’oferta que, en relació amb la senyalització vertical, ofereixi la 

dotació complementària de 10 plafons de senyalització i informació turística a instal·lar a 

la zona d’intervenció urbanística. S’ha determinat aquest criteri de millora perquè amb 

aquesta col·locació de plafons, la intervenció urbanística respondrà millor a l’objectiu 

general del projecte cofinançat pel FEDER, com es posar en valor el patrimoni de 

Coma-ruga i dotar-lo de contingut. En aquest sentit, actualment es compte amb el  

disseny de dues rutes: “Un viatge en el temps”, sobre la història de Coma-ruga;  i 

“Descobreix els mosaics de Santiago Padrós”, per difondre la figura i obra d’aquest 

artista. Paral·lelament, es vol donar a conèixer els espais vinculats amb el termalisme. 

La senyalització turística interpretativa de les dues rutes i de l’entorn termal és clau per 

tal d’afavorir la mobilitat turística pel centre de Coma-ruga i enriquir l’experiència com a 

visitant, facilitant la seva orientació i informació.  Del total  dels 10 de plafons, hi hauria 

de dos tipus: 5 plafons de 35 cm d'ample per 200 cm d'alt, i 5 plafons de 70 cm d’ample 

per 200 cm d’alt. 

 A.-  EL PREU. Fins a 25 punts 

Justificació de la fórmula:  
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Fórmula lineal amb factor de modulació: Partint de la fórmula lineal, s’introdueix el factor de 

modulació: 

 

El Factor de Modulació és 2. 

Serà rebutjada tota oferta que, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent en matèria 

de contractació i el plec de condicions administratives del contracte, incorri en baixa 

temerària, d’acord amb els següents criteris: 

A. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi un dels criteris següents: 

 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 15% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 

administratives particulars. 

 

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi un dels criteris següents: 

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 

20% a la de l’altra oferta. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 
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C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 

que compleixi un dels  criteris següents: 

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 

10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques 

presentades. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i 

la desviació mitjana d’aquestes puntuacions. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 

absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de 

totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica 

d’aquests valors absoluts”. 

Justificació del criteri d’adjudicació: 

Segons informe emès per la Direcció General de la Contractació pública de la  Generalitat 

de Catalunya denominat: “Informe sobre l’anàlisi de fórmules de valoració i puntuació 

proporcionals per a les ofertes econòmiques i les propostes tècniques”  l’adopció de la 

fórmula lineal amb factor de modulació preconitzada per la Direcció General de 

Contractació Pública, fa possible que les puntuacions entre les ofertes no es trobin tan 

distanciades com les obtingudes amb la fórmula lineal sense factor de modulació, i pot tenir 

l’efecte esperat de desincentivar l’estratègia de presentar ofertes amb baixes temeràries 

amb la finalitat d’obtenir molta més puntuació que la resta d’ofertes amb preus per sota dels 

valors de mercat i s’estimula la presentació de bones ofertes econòmiques, més ajustades 

al cost real de l’actuació. El disseny i contingut concret seria lliurat per l’Ajuntament del 

Vendrell. 

B.-  AMPLIACIÓ DE TERMINI DE GARANTIA. Fins a 20 punts 

L’ofertant podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte de 

l’especificat al Plec de Clàusules Administratives. 

Les unitats en què l’ofertant haurà d’especificar l’ampliació de termini serà número de 

mesos addicionals i fins a un màxim que suposi triplicar el termini de garantia especificat al 

Plec de Clàusules Administratives.  
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Fórmula de càlcul de la puntuació: 

 

 

 

Justificació de la fórmula:  

La fòrmula permet relacionar la proposta feta per l’ofertant amb la millor oferta en el termini 

de garantia, d’una forma progressiva i proporcional. 

 

Justificació del criteri d’adjudicació: 

L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora ens garanteix 

una millor qualitat en l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar els riscos 

d’incidències en un futur. Repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de 

l’actuació objecte d’execució.  

 

Forma d’acreditació: 

S’aportarà una declaració responsable amb indicació de augment del termini de garantia.  

 

C.-  EL GRAU DE DEDICACIÓ del cap d’obra i encarregat d’obra. Fins a 20 punts 

Es valorarà fins a un màxim de 20 punts.  

Dedicació    Màxima puntuació 
 
Total (40h/setmana)   20 punts 
Parcial (>20 i <40h/setmana)  10 punts 
Puntual(<20h/setmana)  0 punts 

Justificació de la fórmula:  
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El criteri per valorar el grau de dedicació són les hores de treball efectiu a la setmana 

d’aquest personal clau en el projecte. En cas de dedicació diferent de cada un dels agents, 

es considerarà per la valoració la d’aquell que tingui menys dedicació. 

Justificació del criteri d’adjudicació 

El major grau de dedicació els permetrà realitzar una millor supervisió de l’execució de 

l’obra podent aportar solucions de forma més ràpida alhora que identificar oportunitats de 

millora de la qualitat de l’execució, del cost o de la reducció de terminis. Atenent al volum 

d’obra que ja obliga a una important dedicació per part d’aquests perfils, es considera que 

la dotació de 20 punts és suficient per valorar aquesta millora. 

Forma d’acreditació: 

S’aportarà una declaració responsable amb indicació del grau de dedicació del cap d’obra i 

encarregat d’obra. 

D.-  OFERTA DE REBAIXA SOBRE PREUS CONTRADICTORIS. Fins a 20 punts 

L’ofertant haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre el banc de preus 

BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; 

àmbit de preus: Tarragona; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum 

d’obra a executar; despeses indirectes com al projecte executiu base de la licitació) i que 

resultaran d’aplicació en les possibles modificacions de contracte tot respectant el preus 

dels elements simples que ja es trobin en l’oferta principal. 

Als efectes de puntuar l’oferta de rebaixa sobre preus contradictoris es tindran en compte 

les regles següents:  

 

• Si la baixa ofertada sobre preus contradictoris és inferior al 75% del percentatge de baixa 

ofertada en relació al pressupost de licitació: 

A efectes de puntuació es considerarà la baixa realment ofertada sobre els preus 

contradictoris, però a efectes de compromís contractual del licitador aquest haurà 
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d’acceptar una rebaixa del 75% del percentatge de baixa ofertat en relació al pressupost de 

licitació. 

• Si la baixa ofertada sobre preus contradictoris és superior al 105% del percentatge de la 

baixa ofertada en relació al pressupost de licitació:  

Tant a efectes de puntuació de l’oferta com de compromís contractual del licitador es 

considerarà una rebaixa sobre preus contradictoris del 105% del percentatge de la baixa 

ofertada en relació al pressupost de licitació.  

En el supòsit que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que la seva oferta no contempla 

cap rebaixa sobre preus contradictoris. Això implica que el licitador obtindrà 0 punts per 

aquest concepte, si bé el seu compromís contractual es fixarà al 75% del percentatge de 

baixa que hagi ofertat en relació al pressupost de licitació. 

 

 

 
 
 

E.- MILLORA: Senyalització plafons informatius. Es valorarà en 15 punts.  

Justificació de la fórmula:  

El criteri per valorar aquesta millora és la dotació íntegre dels deu plafons complementaris 

de senyalització vertical que hauran de tenir les característiques i contingut de l’annex adjunt 

a aquest informe. 

Dotació de 10 plafons d’informació turística ............................15 punts. 
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Justificació del criteri d’adjudicació 

La producció i instal·lació de 10 plafons informatius al centre de Coma-ruga permetrà 

millorar la qualitat de la senyalització urbana en el seu conjunt, alhora que la intervenció 

urbanística respondrà millor a l’objectiu general del projecte cofinançat pel FEDER com és 

la renovació del centre de Coma-ruga com a nou espai d’interès turístic, generant nous 

productes com les rutes turístiques a peu que actualment ja estan dissenyades. 

Forma d’acreditació: 

S’aportarà una declaració responsable amb el compromís de dotar complementàriament la 

senyalització vertical amb deu plafons de senyalització i informació turística a instal·lar a la 

zona d’intervenció urbanística. 

LOT 2. Restauració dels elements patrimonials 

Criteris d’adjudicació objectius  (100) 
 
    A.- Preu (60 punts) 
    B.- Ampliació de termini de garantia  (20 punts) 
    C.- Oferta rebaixa sobre preus contradictoris (20 punts) 
 

Es considera que el preu no pot ser l’únic factor que determini l’adjudicació per criteris 

objectius, ja que l’interès de l’adjudicació rau en l’equilibri entre l’economia de la intervenció 

i la qualitat del seu resultat.  

Pel que fa a l’economia del servei, es considera que el preu és un factor determinant per 

l’adjudicació, sense renunciar a la qualitat de la restauració. S’ha optat per atorgar 60 punts 

sobre 100, per deixar un marge significatiu pels altres criteris objectius d’adjudicació. 

Pel que fa a la millora de la qualitat, s’opta pels següents criteris: 

• Atorgar 20 punts a l’ampliació de la garantia, ja que aquest és un factor que pot incidir 

en el major interès de l’empresa adjudicatària per realitzar els treballs amb una millor 

execució. Cal tenir en compte que hi hauria més temps per a detectar possibles 

defectes ocults o d’execució dels que s’hauria de fer càrrec el contractista, portant a 

terme els treballs de reparació o restitució que puguin ser necessaris. 
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• Atorgar 20 punts a l’oferta de rebaixa sobre preus contradictoris que resultaran 

d’aplicació en les possibles modificacions de contracte, tot respectant el preu dels 

elements simples que ja es trobin en l’oferta principal. S’ha determinat aquest criteri per 

a desincentivar la possible modificació per interès del contractista i evitar trencar amb el 

bon ritme dels treballs, així com facilitar el compliment dels compromisos econòmics i 

tècnics a que estigui sotmès el contractista. 

A.-  EL PREU. Fins a 60 punts 

Justificació de la fórmula:  

Fórmula lineal amb factor de modulació: Partint de la fórmula lineal, s’introdueix el factor de 

modulació: 

 

El Factor de Modulació és 2. 

Serà rebutjada tota oferta que, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent en matèria 

de contractació i el plec de condicions administratives del contracte, incorri en baixa 

temerària. 

Justificació del criteri d’adjudicació: 

Segons informe emès per la Direcció General de la Contractació pública de la  Generalitat 

de Catalunya denominat: “Informe sobre l’anàlisi de fórmules de valoració i puntuació 

proporcionals per a les ofertes econòmiques i les propostes tècniques”  l’adopció de la 

fórmula lineal amb factor de modulació preconitzada per la Direcció General de 

Contractació Pública, fa possible que les puntuacions entre les ofertes no es trobin tan 
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distanciades com les obtingudes amb la fórmula lineal sense factor de modulació, i pot tenir 

l’efecte esperat de desincentivar l’estratègia de presentar ofertes amb baixes temeràries 

amb la finalitat d’obtenir molta més puntuació que la resta d’ofertes amb preus per sota dels 

valors de mercat i s’estimula la presentació de bones ofertes econòmiques, més ajustades 

al cost real de l’actuació. 

B.-  AMPLIACIÓ DE TERMINI DE GARANTIA. Fins a 20 punts 

L’ofertant podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte de 

l’especificat al Plec de Clàusules Administratives. 

Les unitats en què l’ofertant haurà d’especificar l’ampliació de termini serà número de 

mesos addicionals i fins a un màxim que suposi triplicar el termini de garantia especificat al 

Plec de Clàusules Administratives.  

Justificació de la fórmula:  

Fórmula de càlcul de la puntuació: 

 

La puntuació obtinguda serà el resultat de relacionar la proposta feta per l’ofertant amb la 

resta de la millor oferta en el termini de garantia. 

 Justificació del criteri d’adjudicació: 

L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora ens garanteix 

una millor qualitat en l’execució dels treballs, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar els riscos 

d’incidències en un futur.  

Repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució.  
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Forma d’acreditació: 

S’aportarà una declaració responsable amb indicació de augment del termini de garantia.  

C.-  OFERTA DE REBAIXA SOBRE PREUS CONTRADICTORIS. Fins a 20 punts 

L’ofertant haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre el banc de preus 

BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; 

àmbit de preus: Tarragona; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum 

d’obra a executar; despeses indirectes com al projecte executiu base de la licitació) i que 

resultaran d’aplicació en les possibles modificacions de contracte tot respectant el preus 

dels elements simples que ja es trobin en l’oferta principal. 

Als efectes de puntuar l’oferta de rebaixa sobre preus contradictoris es tindran en compte 

les regles següents:  

• Si la baixa ofertada sobre preus contradictoris és inferior al 75% del percentatge de baixa 

ofertada en relació al pressupost de licitació: 

A efectes de puntuació es considerarà la baixa realment ofertada sobre els preus 

contradictoris, però a efectes de compromís contractual del licitador aquest haurà 

d’acceptar una rebaixa del 75% del percentatge de baixa ofertat en relació al pressupost de 

licitació. 

• Si la baixa ofertada sobre preus contradictoris és superior al 105% del percentatge de la 

baixa ofertada en relació al pressupost de licitació:  

Tant a efectes de puntuació de l’oferta com de compromís contractual del licitador es 

considerarà una rebaixa sobre preus contradictoris del 105% del percentatge de la baixa 

ofertada en relació al pressupost de licitació.  

En el supòsit que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que la seva oferta no contempla 

cap rebaixa sobre preus contradictoris. Això implica que el licitador obtindrà 0 punts per 

aquest concepte, si bé el seu compromís contractual es fixarà al 75% del percentatge de 

baixa que hagi ofertat en relació al pressupost de licitació. 
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Supòsits de modificació de contractes 
 

D’acord amb l’article 204 de la LCSP: Els contractes de les administracions públiques es 

poden modificar durant la seva vigència fins a un màxim del vint per cent del preu inicial 

quan en els plecs de clàusules administratives particulars s’hagi advertit expressament 

d’aquesta possibilitat. Els supòsits que es contemplen són: 

- Inestabilitat del terreny que produeixi un major volum d’excavació: aquest fet 

provocaria no només l’augment de volum d’excavació, també s’incrementaria el 

volum de reomplert. 

- Afectacions a xarxes de serveis existents que no estiguin previstes per no haver 

informat les companyies de la seva existència: pot ser el cas de xarxes antigues, 

obsoletes, que interfereixin en l’execució de l’obra. 

- Reordenació de les zones d’aparcament de l’àmbit del projecte. 

Sense perjudici que es puguin donar aquells supòsits contemplats  a l’article 205 de la 

LCSP i que justifiquin una modificació no prevista. (prestacions addicionals, circumstàncies 

imprevisibles i modificacions no substancials) 

Condicions especials d’execució 
 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 

l'establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic: 

Justificació de les condicions especials d’execució:  
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- En l’àmbit social atesa l’elevada taxa d’atur que té El Vendrell i la comarca del Baix 

Penedès, per sobre de la mitjana catalana i l’existència de col·lectius d’aturats amb 

especials dificultats d’inserció.  

- En l’àmbit mediambiental es considera important minimitzar els efectes de l’obra 

sobre el medi ambient, per això es requerirà que l’empresa disposi d’un sistema de 

gestió ambiental. 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

Als efectes de donar compliment a l’estipulat a l’art. 202 de la LCSP, els licitadors hauran 

de complir les següents condicions especials d’execució: 

1) Compromís de l’empresa adjudicatària, en les noves contractacions, baixes i 

substitucions que es produeixin durant l’execució del contracte, d’incorporar almenys 

un 50% de persones desocupades inscrites en les oficines d’ocupació, prioritzant en 

la seva contractació les persones majors de 45 anys, que presenten dificultats 

particulars d’inserció al mercat laboral, amb experiència laboral prèvia en el sector 

de la construcció que arran de l’última crisi econòmica han quedat a l’atur i han 

viscut una situació d’exclusió sociolaboral. Mitjançant aquesta condició especial es 

pretén aportar el valor de l’experiència laboral d’aquestes persones per la bona 

execució de l’obra, i a la vegada , fomentar la seva reinserció laboral i social.  

Acreditació: Mitjançant l’aportació de la següent documentació: el certificat de vida 

laboral de la persona treballadora on es evidenciï la seva experiència laboral prèvia, 

i el seu contracte de treball amb l’empresa adjudicatària. 

2) Compliment per part de l’empresa adjudicatària de nomenar un responsable 

ambiental que controli i justifiqui la recuperació del material envasat i dels productes 

emprats, el subministrament de béns en recipients reutilitzables o el reciclat dels 

residus que es generin durant l’execució del contracte.  

Acreditació: Lliurament d’un document acreditatiu del nomenament del responsable 

ambiental per part de l’empresa adjudicatària. I lliurament dels documents 

justificatius o bé de la reutilització dels envasos o bé del seu reciclatge emès per 

l’organisme gestor competent. 
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Subcontractació  
 
No es contempla que determinades parts o treballs, en atenció a la seva especial 

naturalesa, forçosament hagin de ser executades directament pel licitador. 

 

 

 

 

 

 

 

Signat, 

L’arquitecte municipal 
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ANNEX I 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA SENYALITZACIÓ 
 
A continuació es detalla la tipologia de senyal i les seves característiques (veure Figura 1 i 
Quadre 1)  
 
Quadre 1. Característiques del tòtem  
 
 Descricpció  
Unitats 10 (8 rutes culturals + 2 espais termals) 
Mesures suport 2100 mm (alçada) x 450 mm (ample) x 50 mm (fons) 
Mesures plafons 
informatius 

Plafons infomatius (alçada, en funció del contingut) 
X (450 mm d'ample fixe) 

Material Suports amb L50 d’acer 
Planxa perforada de 1,5 mm de gruix i perfil L-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Model tòtem 
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CONTINGUTS 
 

Es planteja la senyalització de dues rutes culturals, en l’àmbit de Coma-ruga: 

• Ruta A. Un viatge en el temps 

• Ruta B. Descobreix els mosaics de Santiago Padrós 

 

Tal com es pot observar el quadre 2,  les rutes plantejades coincideixen en cinc 

localitzacions, ja que transcorren, una bona part, pels mateixos recursos turístics. Per aquest 

motiu, cinc dels vuit tòtems de les rutes contindran dos plafons informatius. 

 

Independentment de les rutes,  es senyalitzà amb dos tòtems més els espais termals, en 

concret la zona de l’Estany i del Riuet (veure quadre 3). 

 

 

Quadre 2. Contingut de les rutes culturals (8 tòtems) 

 

Informació Ruta A. Un viatge en el 
temps 

Informació Ruta B. Descobreix els 
mosaics de Santiago Padrós 

Nombre 
plafons 

informatius 
La coma i els estanys 

L’origen del nom de Coma-ruga deriva de la paraula 

Coma, que significa petita depressió o vall. Mentre que 

Ruga, fa referència a la petita elevació natural que 

s’aixeca sobre la platja. Fins a la darreria del segle XIX, 

aquest espai era constituït majoritàriament per maresmes 

litorals, envoltades de prats i joncars, que es combinaven 

terra endins amb marges de roques, camins pedregosos, 

esbarzers, vinyes, garrofers i oliveres. Aquestes 

característiques són les pròpies d'un paisatge típic 

d'aiguamoll litoral mediterrani, però a Coma-ruga 

s'afegeix la singularitat de formar-se surgències d'aigües 

termals. 

--- 1 

*Continguts aproximats 
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Informació Ruta A. Un viatge en el 
temps 

Informació Ruta B. Descobreix els 
mosaics de Santiago Padrós 

Nombre 
plafons 

informatius 
L'inici del desenvolupament de l’activitat 

balneària a Coma-ruga 

La inauguració de l’estació de tren al 1887 en mans de la 

Companyia de Ferrocarrils de Tarragona a Barcelona i 

França (TBF), que oferia bitllets d’anada i tornada a preus 

reduïts, amb servei de carruatge fins la platja de Coma-

ruga, combinat amb la bondat de l’aigua termal i de mar, 

reconeguda per diversos tractats mèdics, són els factors 

explicatius del desenvolupament com a centre d’oci i salut 

orientat a les famílies.  

En aquesta època es construïren els primers balnearis, el 

Balneari de Comarruga (1889) i el Gran Hotel Balneari 

Oriental Miramar (inaugurat al 1907 i amb funció 

balneària des del 1909). Paral·lelament es van edificar els 

xalets de vacances amb elements modernistes de l’actual 

carrer Vilafranca. A part es podien trobar cafè-

restaurants, com el Petit Pasqual o el quiosc del Joanet 

de la Casalta. 

--- 1 

Coma-ruga i la seva Belle Epoque 

Al 21 de desembre de 1918, es subhasten els estanys, ja 

que l’ajuntament no els pot mantenir pels elevats costos 

que suposa el seu sanejament. En aquest context, la 

Societat Bellamar compra els terrenys i inicia el seu 

procés de dessecació i urbanització, passant a mans del 

capital privat.  

Les Vil·les Ramona (1920) i Buenaventura (1928 o 1933, 

obra de l’arquitecte Brodsky), construïdes per la família 

Trillas, són la mostra més representativa de la que es pot 

anomenar la Belle Epoque de Coma-ruga. 

--- 1 

*Continguts aproximats 
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Informació Ruta A. Un viatge en el 
temps 

Informació Ruta B. Descobreix els 
mosaics de Santiago Padrós 

Nombre 
plafons 

informatius 
Consolidació de la urbanització Brisamar 

Durant la Guerra Civil es va produir una aturada en la 

configuració de Coma-ruga com a centre balneari. No és 

fins la dècada dels quaranta del segle XX, amb la 

constitució de la Societat Brisamar SA l’any 1946, que 

s’inicia el fort procés urbanitzador de l’espai, a mans dels 

germans Joan, Sebastià i Andreu Trillas Bragulat. En una 

primera etapa, el projecte va consistir en completar la 

tasca de dessecament de terrenys i adequació 

urbanística (avingudes asfaltades, zones arbrades i 

enjardinades, electricitat, telèfon, aigua potable, 

clavegueram, etc). Posteriorment, es construeix la ciutat 

de vacances en format de xalets, així com el Balneari 

Marítim Brisamar (1949) i l’Hotel Residència Brisamar 

(1957). 

Les Naus Fenícies (1958) 

És un mosaic dedicat a escenes navals, que es va 

encarregar per decorar les parets del vestíbul de 

l’Hotel Residència Brisamar, però avui en dia ha 

quedat fragmentat en dues peces, restaurades l’any 

2014, ubicades en la recepció i el menjador de 

l’actual hotel. Si bé el títol de l’obra fa referència 

només a la civilització fenícia, en realitat cadascun 

dels mosaics descriu una èpoques diferent que té 

com a fil conductor, la història del Mediterrani. 

.  

 

2 

Vil·la Neptú, la casa de Santiago Padrós 

Santiago Padrós i Elías (Terrassa, 1918- Bellvei, 1971) 

fou un pintor i projectista de vitralls. Tanmateix, el seu 

reconeixement artístic rau com a mosaïcista, ja que va 

produir un gran nombre de mosaics repartits per 

Catalunya i Espanya. A més de projecció internacional, 

amb obres en països tan diversos com Estats Units, Índia 

o Suïssa. 

A finals de la dècada dels quaranta del segle XX, va 

començar a estiuejar a Coma-ruga i a principis de la 

dècada del 1950, es compra dues parcel·les davant el 

passeig marítim, que ja comptaven amb una vella 

edificació, la qual va reformar convertint-la en Vil·la 

Neptú, que es personalitza amb un mosaic, vitralls, així 

com adapta un estudi.  

Autoretrat (1947) i Neptú (1956)  

Padrós va tenir un paper destacat en la 

urbanització Brisamar, ja que fou l’encarregat de 

decorar amb mosaics alguns dels equipaments 

relacionats amb el culte religiós (Església de Sant 

Ramon Nonat), l'oci (Cinema Teatre  Brisamar i la 

piscina Tabaris) i la salut (Balneari  Brisamar). Per 

altra banda, al cementiri municipal del Vendrell es 

pot trobar un mosaic que va realitzar el propi artista 

en vida, basat en l’autoretrat a l’oli, datat de l’any 

1947. 

També va decorar la seva pròpia casa d’estiueig, 

amb la figura de Neptú, que es troba en un dels 

laterals de l’habitatge.  

2 

*Continguts aproximats 
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Informació Ruta A. Un viatge en el 
temps 

Informació Ruta B. Descobreix els 
mosaics de Santiago Padrós 

Nombre 
plafons 

informatius 
Església de Sant Ramon Nonat 

Com a resposta a la creixent població de la urbanització 

Brisamar, i a la manca d’espai de l’antiga ermita de Sant 

Ramon, ubicada al costat de l’Estany de Coma-ruga, es 

construeix aquesta nova església dedicada al mateix 

sant, inaugurada el 12 de juliol de 1957.  

El temple, obra de Joaquin Iglesias, es va realitzar en 

diferents fases, des del 1957 fins al 1969, quan es 

beneeix la campana. Es tracta d’un edifici de planta de 

creu llatina amb un campanar annex. Destaca en el seu 

interior el gran mosaic dedicat a Sant Ramon Nonat, obra 

de Santiago Padrós. 

Altar (1962) i Capelles laterals (1964) 

El mosaic de l’altar és una obra de grans 

dimensions, en la que apareixen representats Crist 

a la creu i Sant Ramon Nonat, amb una estètica 

bizantina, disposició frontal de les figures i simetria. 

Per altra banda, l’artista deixa testimoni dels edificis 

més emblemàtics del barri marítim de Coma-ruga, a 

principis de la dècada dels seixanta. Així com 

apareix Portell, poble natal del màrtir.  

Posteriorment, s’incorporen els dos mosaics de les 

capelles laterals, dedicats a Sant Josep i la Verge 

Immaculada.  

Tanmateix, no és l’única obra religiosa que l’artista 

té al Vendrell, en l’interior l’església de nucli marítim 

de Sant Salvador, es localitza un mosaic en format 

de Via Crucis constituït per set plafons.  

2 

Cinema Teatre Brisamar 

Per tal de convertir Coma-ruga en un centre cultural i 

artístic, Brisamar va incorporar un nou equipament a la 

urbanització, el cinema-teatre, que data del 1961, obra de 

l’arquitecte Joan Rosell. D’aquesta manera, la 

urbanització completava la seva oferta turística amb la 

programació de tot un seguit d’espectacles: obres de 

teatre, projeccions de pel·lícules, concerts, festivals 

infantils, sarsuela i els Pastorets Musicals del Vendrell. 

Cal destacar, que el seu interior fou decorat amb uns 

frescos de Josep Maria Gual Barnadas, un reconegut 

artista vendrellenc, i en la façana dos mosaics de 

Santiago Padrós.  

La Sirena i El Tritó (1961) 

L’artista fa una al·legoria a les arts i a la música, per 

ser un edifici destinat a la cultura. El missatge és 

transmès a través de la representació de dos sers 

mitològics,  el Tritó  i la Sirena, que porten 

instruments musicals a les seves mans, el cargol de 

mar i la lira.  

 

2 

*Continguts aproximats 
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Informació Ruta A. Un viatge en el 
temps 

Informació Ruta B. Descobreix els 
mosaics de Santiago Padrós 

Nombre 
plafons 

informatius 
Club Tabaris 

Tabaris era el nom d’un prestigiós cabaret de Buenos 

Aires, obert i regentat per Andrés Trillas del 1924 al 1963. 

El nom del cabaret inspira la denominació d'aquest 

projecte ambiciós, conformat per una piscina coberta 

d’aigua termal, obra de Juan Ricart i decorada amb 

mosaics de Santiago Padrós, conjunt inaugurat el 1963. 

Posteriorment, es va completar amb una zona 

enjardinada, la sala de ball (Palau de Vidre) i un 

restaurant. Aquest complex recreatiu s’obrí al públic a 

l’estiu del 1968.  

Forma part d’aquest conjunt el Balneari Brisamar (1965), 

ubicat a la banda esquerra del Tabaris mirant al mar, 

actualment desaparegut, convertint-se en el darrer 

projecte de la urbanització.  

Mosaics de la piscina (1963) i del 

Balneari Brisamar (1965) 

La paret est de l’interior de l’edifici de la piscina està 

decorada amb un mosaic, en forma de tríptic. A la 

part esquerra Neptú i els Tritons, on s’observa un 

deu heroic i imponent sobre les onades del mar. A 

la dreta, el Jardí de les Hespèrides, sobre un entorn 

terrenal i bucòlic.  Protagonitzant el conjunt, Apol·lo 

conduint el carro del Sol, situat a la part superior, 

expressa un moviment ascendent com si realment 

es trobés travessant l’aire.  

El dos mosaics que decoraven la façana principal 

del desaparegut Balneari Brisamar, denominat Els 

Elements, és el darrer treball que va realitzar 

l’artista per la Societat Brisamar.  

 

2 

*Continguts aproximats 
 

 

Quadre 3. Continguts dels espais termals (2 tòtems) 

 
 

Déu d’aigües termals i Estany de Coma-ruga Nombre plafons 
informatius 

 L’aigua de la deu procedeix de filtracions subterrànies que s’originen al massís de Bonastre. 

Aquesta aigua transcorre en profunditat per les falles que delimiten la fossa tectònica del 

Penedès, fins arribar a Coma-ruga, on brolla de forma espontània a la superfície configurant 

l’Estany de Coma-ruga. Es considera que aquesta aigua termal era coneguda i utilitzada ja des 

d’època romana, per les seves propietats terapèutiques, i per això, aquest lloc s’anomenava 

calders (caldarium).  

La primera delimitació de l’Estany de Coma-ruga fou del 1926, en mans de l’empresa Bellamar 

SA. Mentre que l’actual configuració és producte de l’empresa Brisamar SA, el projecte  data de 

l’any 1946. 

1 

*Continguts aproximats 
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El Riuet Nombre plafons 
informatius 

L’aigua de l’Estany Gran desemboca a la platja en forma de riuet. Antigament, es subdividida en 

més d’un braç en funció de les llevantades. 

El Riuet és un espai lúdic i terapèutic que permet al visitant gaudir de les aigües termals, 

declarades mineromedicinals per dictamen de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 

Barcelona l’any 1892 i posteriorment, al 1919 catalogades pel Dr. Pi i Sunyer com aigua termal 

(18- 21º C) clorurada alcalina i bromurada. Finalment, l’any 1958 van ser reconegudes com a 

mineromedicinal i d’utilitat pública pel Ministeri d’Indústria d’Espanya.  

Propietats terapèutiques  

Antiinflamatòria, Cicatritzant, Desinfectant, Augmenta el metabolisme ossi, Descongestiva, 

Antiedematosa.i Tonificant 

Tècnica 

L’alta concentració de sals clorurades sòdiques que presenta aquesta aigua no la fa apta per a ús 

intern, per tant,  la seva aplicació serà sempre externa, mitjançant el bany termal 

1 

*Continguts aproximats 
 

Cal afegir que els continguts seran en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès), per tant 

s’ha de tenir present de cara a definir l’alçada dels plafons informatius. A més, aniran 

acompanyats d’una imatge representativa de l’explicació. Finalment, s’hauran d’incorporar 

els logos del projecte FEDER.  

 

 

        
 
 
 




