



Informe justificatiu de la contractació

Títol del contracte: suport a la determinació de requeriments addicionals per les masses d'aigua epicontinental protegides per hàbitats i espècies o amb reserves naturals fluvials

Període previst: 12 mesos des de la formalització del contracte.

Import calculat (de referència): 226.912,00 € (IVA no inclòs).

Marc normatiu i oportunitat dels treballs

Els treballs es desenvolupen en compliment dels articles 11 i 17 del Reglament de la planificació aprovat mitjançant el Decret 380/2006, de 10 d'octubre, així com de l'article 13 de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües a la Unió Europea (en endavant DMA), relatius a la revisió del Pla de gestió i del Programa de mesures cada sis anys.

El primer cicle de planificació correspon al període 2009-2015, i els documents del Programa de mesures i Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya per aquest període van ser aprovats per Acord de Govern GOV/186/2014 de 23 de desembre, i Decret 171/2014 de 23 de desembre, respectivament.

El segon cicle correspon al període 2016-21, i el Programa de mesures i Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya per aquest període van ser aprovats per Acord de Govern GOV/1/2017 de 3 de gener, i Decret 1/2017 de 3 de gener, respectivament.

El tercer cicle correspondrà al període 2022-27, i l'ACA ha d'iniciar les tasques de revisió de la planificació amb la finalitat de què estigui aprovat i publicat el Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya i el Programa de mesures del 3r cicle de la planificació hidrològica a finals de 2021 d'acord amb l'establert als articles 11 i 17 del Reglament de la planificació hidrològica.

El calendari de treball de l'elaboració dels instruments de la planificació hidrològica del tercer cicle de la planificació hidrològica consta de quatre fases, de les quals les dues primeres ja s'han dut a terme. La primera corresponia a la preparació i posada a disposició del públic del calendari d'actuacions i el model o metodologia de participació a desenvolupar en el procés de redacció del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC), que es va publicar l'any 2018 mitjançant la Resolució TES/2660/2018, de 13 de novembre, per la qual es fan públics el programa i calendari de treball del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al



període 2022-2027, així com la declaració de les mesures de consulta que s'adopten en la seva tramitació.

La segona fase correspon a l'elaboració i publicació de l'Esquema provisional de temes importants (EPTI) i la caracterització de la demarcació (d'acord amb l'article 5 de la DMA, que conté l'estudi de l'impacte ambiental de l'activitat humana (l'anàlisi de pressions i impactes sobre les masses d'aigua), i l'anàlisi econòmic de l'ús de l'aigua (conegut com a document IMPRESS). Ambdós documents es van posar a disposició del públic mitjançant la Resolució TES/2631/2019, de 9 d'octubre, per la qual es fan públics els estudis previs a la planificació hidrològica i l'esquema provisional dels temes importants al districte de conca fluvial de Catalunya per a la revisió del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i del seu Programa de mesures per al període 2022-2027, i s'obre un termini per presentar observacions i suggeriments en relació amb aquests documents.

Els treballs a contractar són necessaris per a dur a terme la tercera fase, que és la que s'ha de desenvolupar en aquest moment, i que correspon a la redacció de manera simultània la proposta de Programa de mesures, i la proposta de Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Objecte dels treballs

L'objectiu principal dels treballs d'aquest plec tècnic és definir objectius ambientals addicionals, en cas que es consideri necessari, per a les masses d'aigua epicontinentals: rius, embassaments i zones humides protegides per albergar espècies i hàbitats clau aquàtics, a fi de millorar la correspondència de la Directiva Hàbitats (92/43/CEE) i Directiva Aus Silvestres (79/409/CEE) amb la pròpia Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CEE), en endavant DMA. També, és un objectiu detectar àmbits en el que s'estableixen contradiccions entre l'assoliment dels objectius que estableix la DMA i els objectius de les dues directives anteriors.

Altres objectius dels treballs seran l'ajust de mesures específiques en correspondència amb les mesures establertes al Marc d'Acció Prioritari per al finançament de la Xarxa Natura 2000(MAP) per l'assoliment de l'estat ecològic de les masses d'aigua i estat de conservació dels espais ZEC i aquells hàbitats i espècies aquàtiques que hi formen part. El treball consistirà en la recopilació de coneixement expert, la selecció d'aquells elements que han patit més deteriorament i/o que presenten un estat de conservació desfavorable per tal de prioritzar l'ajust dels objectius i la correspondència entre estat ecològic i estat de conservació.

En concret es preveuen els següents treballs:

- Recopilació d'informació i reunions amb l'ACA i els òrgans responsables de la DG de Polítiques Ambientals i medi natural, parcs naturals o altres òrgans gestors, i de protecció de fauna i flora i/o altres.
- Establiment de requeriments addicionals i ajust de mesures per les masses d'aigua amb espècies i hàbitats protegits:



- Síntesi de resultats i redacció de la documentació, amb entrega de totes les dades seguint els criteris corporatius de l'ACA.

Contractació per lots

Aquesta contracte no es pot dividir en lots en base a que la realització de les diverses prestacions dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic.

Insuficiència de mitjans

L'ACA no disposa de personal tècnic amb els coneixements específics sobre hàbitats i espècies protegides requerits per a concretar la definició dels objectius ambientals que es necessita dur a terme.

Per aquests motius, es proposa la contractació externa d'aquests treballs.

Valor estimat

El valor estimat del contracte és de **226.912,00 €** (IVA no inclòs).per al període de 12 mesos.