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Resolució d’adjudicació del contracte relatiu a les obres de reparació de patologies (fase 2) a 
l'Escola Mossèn Ramon Bergadà de Constantí. Expedient ED-2020-258. 
 
 
 

Expedient ED-2020-258 Modalitat Contracte Públic 

Unitat 
promotora 

Serveis Territorials a Tarragona 

Procediment Obert simplificat Tipus  Obres 

Objecte Obres de reparació de patologies (fase 2) a l'Escola Mossèn Ramon Bergadà de 
Constantí 

 
 
  
Antecedents 
 
1. Per resolució del conseller de 18 de maig de 2020, es va aprovar l'expedient per a l'adjudicació, 

mitjançant procediment obert simplificat, de les obres de reparació de patologies (fase 2) a l'Escola 
Mossèn Ramon Bergadà de Constantí. 
 

2. En data 20 de maig de 2020 es va publicar al perfil del contractant la licitació de les obres 
esmentades amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 9 de juny de 2020 a les 
18 hores. Es presenten les empreses següents dins de termini: 

 

 Ramon Ruana Font, representada pel senyor Ramon José Ruana Font 

 Voracys, S.L., representada pel senyor Ramon Martínez Jorba 

 Montcruma, S.L.U., representada per la senyora M. Montserrat Cruxens Martí 

 Solvetia, S.L., representada pel senyor Pere Valenti Solé Escolà 

 Garcia Riera, S.L., representada pel senyor Xavier García Perera 

 M. i J. Gruas, S.A., representada pel senyor Arturo Gruas Pauls 

 Construcciones Caler, S.A.U., representada pel senyor Juan Domenech Gregori 

 Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, S.A., representada pel senyor Josep 
Maria Torné Sans 

 IZER Ingenieria y Economia, S.L., representada pel senyor Ernesto Luis Izquierdo Reyes 

 Serveis Integrals 360 Plus, S.L., representada pel senyor Jairo Nieto Fernández 

 Construcciones y Proyectos MIAMI 2013, S.L., representada pel senyor Isidro Ruíz Molina 

 Construcinca, S.L., representada pel senyor Antonio Ramon Frances Pera 

 Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U., representada pel senyor Francisco José Ruíz Cortés 

 Canalizaciones la Torre, S.L., representada pel senyor David de Ramón Acevedo 

 COASA, S.L., representada pel senyor Daniel Asensio Vidal 

 Construccions Jaén Vallés, S.L., representada pel senyor José Manuel Jaén Oliver 
 

 
3. En data 12 de juny de 2020, es va realitzar l’obertura pública dels sobres únics presentats 

digitalment, es revisa la declaració responsable, es llegeix públicament la proposició econòmica i es 
comprova la presentació del pla de treball, de les empreses que s’indiquen tot seguit, que han 
presentat una oferta amb el següent preu, termini i percentatge de subcontractació: 

 

 Ramon Ruana Font, representada pel senyor Ramon José Ruana Font, presenta una oferta per 
un preu de 293.768,52 €, IVA exclòs (355.459,91 €, IVA inclòs), una reducció del termini 
d’execució de 10 dies naturals i no té intenció de subscriure subcontractes. 
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 Voracys, S.L., representada pel senyor Ramon Martínez Jorba, presenta una oferta per un preu 
de 267.706,37 €, IVA exclòs (323.924,71 €, IVA inclòs), una reducció del termini d’execució de 
10 dies naturals i un percentatge de subcontractació del 25,61%. 

 

 Montcruma, S.L.U., representada per la senyora M. Montserrat Cruxens Martí, presenta una 
oferta per un preu de 284.621,88 €, IVA exclòs (344.392,47 €, IVA inclòs), una reducció del 
termini d’execució de 10 dies naturals i un percentatge de subcontractació del 80,00%. 

 

 Solvetia, S.L., representada pel senyor Pere Valenti Solé Escolà, presenta una oferta per un 
preu de 254.310,30 €, IVA exclòs (307.715,46 €, IVA inclòs), una reducció del termini 
d’execució de 10 dies naturals i no té intenció de subscriure subcontractes. 

 

 Garcia Riera, S.L., representada pel senyor Xavier García Perera, presenta una oferta per un 
263.277,52 €, IVA exclòs (318.565,80 €, IVA inclòs), una reducció del termini d’execució de 10 
dies naturals i no té intenció de subscriure subcontractes. 

 

 M. i J. Gruas, S.A., representada pel senyor Arturo Gruas Pauls, presenta una oferta per un 
preu de 293.246,79 €, IVA exclòs (354.828,62 €, IVA inclòs), una reducció del termini 
d’execució de 10 dies naturals i un percentatge de subcontractació del 10,00%. 

 

 Construcciones Caler, S.A.U., representada pel senyor Juan Domenech Gregori, presenta una 
oferta per un preu de 269.425,56 €, IVA exclòs (326.004,93 €, IVA inclòs), una reducció del 
termini d’execució de 10 dies naturals i no té intenció de subscriure subcontractes. 

 

 Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, S.A., representada pel senyor Josep 
Maria Torné Sans, presenta una oferta per un preu de 242.811,65 €, IVA exclòs (293.802,10 €, 
IVA inclòs), una reducció del termini d’execució de 10 dies naturals i un percentatge de 
subcontractació del 13,54%. 

 

 IZER Ingenieria y Economia, S.L., representada pel senyor Ernesto Luis Izquierdo Reyes, 
presenta una oferta per un preu de 270.951,70 €, IVA exclòs (327.851,55 €, IVA inclòs), una 
reducció del termini d’execució de 8 dies naturals i un percentatge de subcontractació del 10,00 
%. 

 

 Serveis Integrals 360 Plus, S.L., representada pel senyor Jairo Nieto Fernández, presenta una 
oferta per un preu de 269.833,90 €, IVA exclòs (326.499,02 €, IVA inclòs), una reducció del 
termini d’execució de 10 dies naturals i un percentatge de subcontractació del 37,28%. 

 

 Construcciones y Proyectos MIAMI 2013, S.L., representada pel senyor Isidro Ruíz Molina, 
presenta una oferta per un preu de 255.499,00 €, IVA exclòs (309.153,79 €, IVA inclòs), una 
reducció del termini d’execució de 10 dies naturals i no té intenció de subscriure subcontractes. 

 

 Construcinca, S.L., representada pel senyor Antonio Ramon Frances Pera, presenta una oferta 
per un preu de 299.846,90 €, IVA exclòs (362.814,75 €, IVA inclòs), una reducció del termini 
d’execució de 10 dies naturals i un percentatge de subcontractació del 5,85%. 

 

 Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U., representada pel senyor Francisco José Ruíz Cortés, 
presenta una oferta per un preu de 278.372,87 € €, IVA exclòs (336.831,17 €, IVA inclòs), una 
reducció del termini d’execució de 10 dies naturals i no té intenció de subscriure subcontractes. 

 

 Canalizaciones la Torre, S.L., representada pel senyor David de Ramón Acevedo, presenta una 
oferta per un preu de 262.100,00 €, IVA exclòs (317.141,00 €, IVA inclòs), una reducció del 
termini d’execució de 10 dies naturals i no té intenció de subscriure subcontractes. 

 

 COASA, S.L., representada pel senyor Daniel Asensio Vidal, presenta una oferta per un preu 
de 272.067,83 €, IVA exclòs (329.202.07, IVA inclòs), una reducció del termini d’execució de 10 
dies naturals i no té intenció de subscriure subcontractes. 
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 Construccions Jaén Vallés, S.L., representada pel senyor José Manuel Jaén Oliver, presenta 
una oferta per un preu de 269.221,86 €, IVA exclòs (325.758,45 €, IVA inclòs), una reducció del 
termini d’execució de 20 dies naturals i no té intenció de subscriure subcontractes. 
 

4. En data 22 de juny de 2020, la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet informe 
tècnic sobre la viabilitat de les ofertes admeses a la seva licitació i informa que: 

 

 L’empresa Canalizaciones la Torre, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord 
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i 
redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. 
Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.  

 

 L’empresa COASA, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els 
requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 
10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest 
termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació. 
 

 L’empresa Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, S.A., ha aportat la 
documentació tècnica necessària d’acord amb els requeriments del plec de clàusules 
administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. 
Amb el planning es justifiquen 13 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es 
considera adient la seva contractació tot i que caldrà considerar la reducció real. 
 

 L’empresa Construcciones Caler, S.A.U., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord 
amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i 
redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. 
Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació. 
 

 L’empresa Construcciones y Proyectos MIAMI 2013, S.L., ha aportat la documentació tècnica 
necessària d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de 
prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es 
justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la 
seva contractació. 
 

 L’empresa Construccions Jaén Vallés, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària 
d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de 
reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació. 
 

 L’empresa Construcinca, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els 
requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 
10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest 
termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació. 

 

 L’empresa Garcia Riera, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els 
requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 
10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest 
termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació. 

 

 L’empresa IZER Ingenieria y Economia, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària 
d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques i redueix 8 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 8 dies de 
reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació. 

 

 L’empresa M. i J. Gruas, S.A., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els 
requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 
10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest 
termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació. 
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 L’empresa Ramon Ruana Font, ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els 
requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 
10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest 
termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació. 

 

 L’empresa Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U., ha aportat la documentació tècnica 
necessària d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de 
prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es 
justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la 
seva contractació. 

 

 L’empresa Serveis Integrals 360 Plus, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària 
d’acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 9 dies de 
reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació tot i 
que caldrà considerar la reducció real. 
 

 L’empresa Solvetia, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els 
requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 
10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest 
termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació. 
 

 L’empresa Voracys, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els 
requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 
10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest 
termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació. 
 

 
5. En data 26 de juny de 2020, es reuneix la Mesa de Contractació per proposar l’adjudicació 

d’aquestes obres, i acorda el següent: 
 
- Admetre les següents empreses licitadores, per complir les condicions exigides en els plecs:  
 

 Ramon Ruana Font, representada pel senyor Ramon José Ruana Font  

 Voracys, S.L., representada pel senyor Ramon Martínez Jorba 

 Solvetia, S.L., representada pel senyor Pere Valenti Solé Escolà 

 Garcia Riera, S.L., representada pel senyor Xavier García Perera 

 M. i J. Gruas, S.A., representada pel senyor Arturo Gruas Pauls 

 Construcciones Caler, S.A.U., representada pel senyor Juan Domenech Gregori 

 Gestión, Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, S.A., representada pel senyor Josep 
Maria Torné Sans 

 IZER Ingenieria y Economia, S.L., representada pel senyor Ernesto Luis Izquierdo Reyes 

 Serveis Integrals 360 Plus, S.L., representada pel senyor Jairo Nieto Fernández 

 Construcciones y Proyectos MIAMI 2013, S.L., representada pel senyor Isidro Ruíz Molina 

 Construcinca, S.L., representada pel senyor Antonio Ramon Frances Pera 

 Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U., representada pel senyor Francisco José Ruíz Cortés 

 Canalizaciones la Torre, S.L., representada pel senyor David de Ramón Acevedo 

 COASA, S.L., representada pel senyor Daniel Asensio Vidal 

 Construccions Jaén Vallés, S.L., representada pel senyor José Manuel Jaén Oliver 
 
- Proposar que s’exclogui l’empresa Montcruma, atès que ha presentat una oferta amb un 

percentatge de subcontractació superior a l’establert, d’acord amb la clàusula 33.1 i l’apartat Q 
del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars. 

 
- Establir la puntuació de les ofertes admeses un cop valorada l’oferta econòmica i la resta de 

criteris la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, segons es detalla en el quadre 
de puntuacions que s’incorpora a l’acta com a Annex. 

 



 
Exp. ED-2020-258 

md 
 
 

- Proposar l’adjudicació del contracte relatiu a les obres de reparació de patologies (fase 2) a 
l'Escola Mossèn Ramon Bergadà de Constantí (ED-2020-258), d’acord amb l’informe tècnic 
favorable de la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, a favor de l’empresa 
Gestión, Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, S.A., amb NIF A43795442, en ser 
l’empresa que ha presentat la millor oferta i compleix els requisits administratius i tècnics exigits, 
per un import total de 293.802,10 €, IVA inclòs (242.811,65 € es corresponen al preu del 
contracte i 50.990,45 € a l’IVA) i un termini d’execució de 47 dies naturals a comptar des de la 
data de l’acta de comprovació de replantejament, a càrrec de la posició pressupostària 
D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del 2020, a condició que 
presenti la següent documentació, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament del 
requeriment: 

 

 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per un import de 12.140,58 €, 
en alguna de les formes previstes a la clàusula 15.2 del plec de clàusules administratives 
particulars.  

 Documentació acreditativa de la representació i personalitat jurídica de les persones signants 
de les ofertes, d’acord amb les previsions de la clàusula 14.2.A.1.b) del plec de clàusules 
administratives particulars. 

 Document on consti l’objecte social de les empreses amb les quals té intenció de 
subcontractar 32.865,00 €, IVA exclòs.  

 Declaració responsable conforme les empreses que té intenció de subcontractar no estan 
incurses en cap prohibició de contractar de les establertes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014. 

 
6. En data 14 de juliol de 2020, l’empresa Gestión, Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, S.A., 

ha presentat, en el termini concedit, la documentació requerida. 
 

 
Fonaments de dret 
 
1. Clàusula 33.1 i apartat Q del quadre de característiques del plec de clàusules administratives 

particulars, quant a la part de la prestació que ha d’executar directament l’empresa contractista. 
 

2. Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/424/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les ofertes i 
adjudicació del contracte. 

 
3. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, quant a l'òrgan 

competent. 
 
 

Per tant,  
 
 

Resolc 
 
2. Excloure l’empresa Montcruma, S.L.U., atès que ha presentat una oferta amb un percentatge de 

subcontractació superior a l’establert, d’acord amb la clàusula 33.1 i l’apartat Q del quadre de 
característiques del plec de clàusules administratives particulars. 
 

3. Establir la puntuació de les ofertes admeses un cop valorada l’oferta econòmica i la resta de criteris 
la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, segons es detalla en el quadre de 
puntuacions que s’incorpora a l’acta com a Annex. 

 
4. Adjudicar el contracte relatiu a les obres de reparació de patologies (fase 2) a l'Escola Mossèn 

Ramon Bergadà de Constantí (ED-2020-258), d’acord amb l’informe tècnic favorable de la cap del 
Servei de Gestió de Construccions Escolars, a favor de l’empresa Gestión, Ingenieria y Construcción 
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de la Costa Dorada, S.A., amb NIF A43795442, en ser l’empresa que ha presentat la millor oferta i 
compleix els requisits administratius i tècnics exigits, per un import total de 293.802,10 €, IVA inclòs 
(242.811,65 € es corresponen al preu del contracte i 50.990,45 € a l’IVA) i un termini d’execució de 
47 dies naturals a comptar des de la data de l’acta de comprovació de replantejament, a càrrec de la 
posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del 2020. 

 
3. Designar el/la director/a de les obres com a responsable del contracte. 

 
4. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors. 

 
5. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per a la seva formalització, 

d’acord amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva 
notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós 
administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la 
seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.  
 
 
 
 
El conseller 
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Annex a la resolució d’adjudicació ED-2020-258 
 
 

Licitador Representant
Import total            

€ IVA exclòs

Puntuació

preu màxim

80 p

Reducció 

de termini, 

en dies

Puntuació

 reducció 

de termini 

(2 punts 

per cada 

dia de 

reducció)  

20 p

TOTAL

Gestión Ingenieria y Construcción de 

la Costa Dorada, S.A.
Josep Maria Torné Sans 242.811,65 € 80,00 13 20 100,00

Solvetia, S.L. Pere Valenti Solé Escolà 254.310,30 € 76,38 10 20 96,38

Construcciones y Proyectos MIAMI 2013, 

S.L.
Isidro Ruíz Molina 255.499,00 € 76,03 10 20 96,03

Canalizaciones la Torre, S.L. David de Ramón Acevedo 262.100,00 € 74,11 10 20 94,11

Garcia Riera, S.L. Xavier García Perera 263.277,52 € 73,78 10 20 93,78

Voracys, S.L. Ramon Martínez Jorba 267.706,37 € 72,56 10 20 92,56

Construccions Jaén Vallés, S.L. José Manuel Jaén Oliver 269.221,86 € 72,15 20 20 92,15

Construcciones Caler, S.A.U. Juan Domenech Gregori 269.425,56 € 72,10 10 20 92,10

COASA, S.L. Daniel Asensio Vidal 272.067,83 € 71,40 10 20 91,40

Serveis Integrals 360 Plus, S.L. Jairo Nieto Fernández 269.833,90 € 71,99 9 18 89,99

Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U. Francisco José Ruíz Cortés 278.372,87 € 69,78 10 20 89,78

IZER Ingenieria y Economia, S.L. Ernesto Luis Izquierdo Reyes 270.951,70 € 71,69 8 16 87,69

M. i J. Gruas, S.A. Arturo Gruas Pauls 293.246,79 € 66,24 10 20 86,24

Ramon Ruana Font Ramon José Ruana Font 293.768,52 € 66,12 10 20 86,12

Construcinca, S.L. Antonio Ramon Frances Pera 299.846,90 € 64,78 10 20 84,78
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