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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte  
 
L’objecte del contracte són els serveis de Redacció de Projecte i Direcció d’execució de les obres  de construcció 
necessàries per la implantació de les Unitats Assistencials de REPRODUCCIÓ ASSISTIDA i OFTALMOLOGIA a la 
planta segona de l’edifici TRAMUNTANA del PARC SANITARI PERE VIRGILI. 

L’objecte del contracte es divideix en 3 lots per a garantir la màxima concurrència, sense afectar a les necessitats i 
operatives requerides pel PSPV.  

• Lot 1 – Projecte d’Arquitectura i Direcció d’obra civil 

• Lot 2 – Projecte d’Enginyeria i Direcció d’obra d’instal·lacions. 

• Lot 3 – Project Manager i Direcció d’executiva 

Les empreses que presentin ofertes als Lots 1 i/o 2 no podran presentar ofertes al Lot  3; i les empreses que presentin 
ofertes al Lot 3 no podran presentar ofertes als Lots 1 i/o 2. 

Codi CPA: 71.12.20        Serveis de gestió de projectes per la construcció.  
Codi CPV: 71230000-9  Serveis d’organització de concursos de projectes d’arquitectura. 
                  71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

 
B. Dades econòmiques 

B.1 Pressupost per lots 

B.1.1 Pressupost Lot 1 – Projecte d’Arquitectura 

 
B1.2 Pressupost Lot 2 – Projecte d’Enginyeria 

 
B1.3 Lot 3 – Servei de Project Manager: 

 
 

Lot 1 - Projecte d'Arquitectura Cost: 43.242,00  
Concepte Coef. 
Projecte bàsic 18% 7.783,56 €   
Projecte executiu 29% 12.540,18 € 
Llicència d'obres 8% 3.459,36 €   
Direcció d'obra facultativa 45% 19.458,90 € 

Suma 43.242,00 € 
IVA 21% 9.080,82 €   
Total 52.322,82 € 

Lot 2 - Projecte d'Enginyeria Cost: 43.242,00  
Concepte Coef. Import
Projecte bàsic 19% 8.215,98 €   
Projecte executiu 28% 12.107,76 € 
Justificació PCI llicència ambiental 5% 2.162,10 €   
Certificació energètica 3% 1.297,26 €   
Direcció d'obra facultativa 45% 19.458,90 € 

Suma 43.242,00 € 
IVA 21% 9.080,82 €   
Total 52.322,82 € 

Lot 3 - Servei de Project Manager Cost: 39.310,91  
Concepte Coef. Import
Fase disseny + Auditoria projecte 18% 7.075,96 €   
Direcció executiva 70% 27.517,63 € 
Seguretat i Salut 7% 2.751,76 €   
Control de Qualitat 5% 1.965,55 €   

Suma 39.310,91 € 
IVA 21% 8.255,29 €   
Total 47.566,20 € 

Lot 1 - Pressupost base de licitació: 
• 43.242,00 € sense IVA 
• 52.322,82 € amb IVA 

Lot 2 - Pressupost base de licitació: 
• 43.242,00 € sense IVA 
• 52.322,82 € amb IVA 

Lot 3 - Pressupost base de licitació: 
• 39.310,91 € sense IVA 
• 47.566,20 € amb IVA 

javascript:cargar_datos('2',%20'711220');
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B.2 Pressupost base de licitació i anualitats 

B.2.1 Pressupost base de licitació total 

  
B.2.2 Anualitat 2020 

 
B.2.3 Anualitat 2021 

 
B3. Valor estimat del contracte (art.101 Llei 9/2017) 

El valor estimat del contracte és de 125.794,90 € (sense IVA). 
 

C. Existència de crèdit 
 
Partida pressupostària  620.0001/0000 
 
L’adjudicació se sotmet a la condició suspensiva d’existència de crèdit suficient i adequat per a atendre les obligacions 
derivades del contracte en l’exercici corresponent. 
 
Expedient d’abast Plurianual: 
 
LOT 01 
 Import sense IVA Import amb IVA 
Any 2020 (4 mesos) 14.414,00€ 17.440,94€ 
Any 2021 (8 mesos) 28.828,00€ 34.881,88€ 
 
 
LOT 02 
 Import sense IVA Import amb IVA 
Any 2020 (4 mesos) 14.414,00€ 17.440,94€ 
Any 2021 (8 mesos) 28.828,00€ 34.881,88€ 
 
 
 
 

Lot Concepte Import
Lot 1 Projecte arquitectura + DO 43.242,00 €   
Lot 2 Projecte enginyeria + DO 43.242,00 €   
Lot 3 Servei de Project Manager + DE 39.310,91 €   
Suma pressupost base de licitació 125.794,90 € 
IVA 21% 26.416,93 €   
Total pressupost base de licitació 152.211,83 € 

Anualitat 2020
Lot Concepte Import
Lot 1 Redacció projecte arquitectura 23.783,10 €   
Lot 2 Redacció projecte enginyeria 23.783,10 €   
Lot 3 Fasse disseny + auditoria PM 7.075,96 €      
Suma    Suma anualitat 54.642,16 €   
IVA IVA 11.474,85 €   
Total    Total anualitat 2020 66.117,01 €   

Anualitat 2021
Lot Concepte Import
Lot 1 Direcció d'obra facultativa arquitectura 19.458,90 €   
Lot 2 Direcció d'obra facultativa enginyeria 19.458,90 €   
Lot 3 Project Manager + direcció executiva 32.234,94 €   
Suma    Suma anualitat 71.152,74 €   
IVA IVA 14.942,08 €   
Total    Total anualitat 2020 86.094,82 €   
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LOT 03 
 Import sense IVA Import amb IVA 
Any 2020 (4 mesos) 13.103.64€ 15.855.40€ 
Any 2021 (8 mesos) 26.207.27€ 31.710.80€ 
 

 
D. Terminis del contracte  

D.1 Terminis Lot 1 – Projecte d’Arquitectura 

• Projecte bàsic:   2 mesos des de la signatura del contracte 
• Projecte executiu:  2 mesos des de l’aprovació del projecte bàsic 
• Direcció d’obra facultativa: 8 mesos des de l’acta de replanteig de l’obra  

D.2 Terminis Lot 2 – Projecte d’Enginyeria 

• Projecte bàsic:   2 mesos des de la signatura del contracte 
• Projecte executiu:  2 mesos des de l’aprovació del projecte bàsic 
• Direcció d’obra facultativa: 8 mesos des de l’acta de replanteig de l’obra 

D.3 Terminis Lot 3 – Servei de Project Manager i Direcció executiva 

• Fase de disseny + auditoria: 4 mesos des de la signatura del contracte 
• PM + Direcció executiva:  8 mesos des de l’acta de replanteig de l’obra 

 
La durada total dels contracte es de 12 mesos: 4 mesos per les fases de redacció i 8 mesos per la fase 
executiva 

 
E. Modificacions del contracte 

 
Modificació i/o resolució del contracte en casos de situacions de retallada, contenció o modificació de la despesa 
derivades de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostàries, d’acord amb allò que s’estableix a la disposició 
addicional primera de la Llei de mesures fiscals 5/2017. Aquestes modificacions i/o resolucions es fan per raons 
d’interès públic d’acord amb allò previst a l’art de la LCSP. 
 
Apart de la possibilitat de modificació del contracte per causes no establertes en els plecs, de conformitat amb el 
previst a l’article 205 de la LCSP,  i de la causa de modificació indicada al paràgraf precedent, el present 
contracte no presenta altres causes de modificació.  
 

 
F. Tramitació de l’expedient 
 
Forma de tramitació:   Ordinària 
 
Procediment d’adjudicació:  Obert 
 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 

 
G. Criteris de solvència i la seva acreditació 
 
La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica requerides per a participar en la licitació s’acreditaran 
mitjançant l’aportació de la següent documentació: 
 
Solvència econòmica i financera: 
 

Volum anual de negocis, por import igual o superior al pressupost base de licitació del lot al que es liciti, referit al millor  
exercici dintre dels tres darrers anys disponibles, en funció de la data de constitució o de inici d’activitat de l’empresari. 

En aquest cas els imports mínims son: 

• Lot 1 – Projecte d’Arquitectura: 43.242,00 € 

• Lot 2 – Projecte d’Enginyeria:  43.242,00 € 

• Lot 3 – Project Manager:  39.310,91 € 
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Les empreses que es presentin a més d’un lot hauran d’acreditar la suma de la solvència específica de cada lot. 

L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera a requeriment de 
la Mesa de contractació, mitjançant l’aportació dels estats de comptes corresponent al darrers tres exercicis que tingui 
l’obligació d’haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l’empresari està inscrit al Registre, en cas 
contrari pel que disposi al registre oficial en què hagi d’estar inscrit). Els empresaris individuals han de presentar els 
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Solvència tècnica: 
 
Solvència tècnica Lot 1 – Projecte d’Arquitectura 
 
S’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació de l’experiència de l’empresari, així com amb la presentació 
de la documentació que fa referencia a la titulació de l’empresari i dels responsables  de l’execució del contracte. 

1. Treballs similars realitzats en els darrers tres anys 

1.1 Equip d’Arquitectura 

L’Empresari haurà de justificar la seva solvència tècnica en treballs similars, considerant treballs similar els 
recollits als següents codis de classificació: 

 
Amb tal finalitat presentarà (2) treballs similars al de l’objecte de la present licitació, realitzat en els darrers 3 
anys, L’acreditació del “Treball similar”, es durà a terme mitjançant l’aportació d’un certificat expedit o visat per 
l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de 
l’empresari privat. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar: 

 Indicar l’import, les dates, superfície i el lloc d’execució dels treballs; 
 Es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren 

normalment a bon terme. 

I a més reuneixin les següents característiques: 

• Tipologia de contracte: Redaccions de projecte d’arquitectura dins de l’àmbit sanitari. 
• Obres noves i/o reformes amb superfície superior a 1.000m². 

1.2 Direcció d’obra facultativa 

L’Empresari haurà  justificar la seva solvència tècnica en treballs similars, considerant treballs similars els 
recollits als següents codis de classificació: 

 
Amb tal finalitat presentarà (2) treballs similars al de l’objecte de la present licitació, realitzat en els darrers 3 
anys, i en que s’hagi participat en la categoria de Direcció d’Obra. L’acreditació del “Treball similar”, es durà a 
terme mitjançant l’aportació d’un certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en 
cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari privat. Aquests certificats o declaracions 
hauran d’identificar: 

o Indicar l’import, les dates, superfície i el lloc d’execució dels treballs; 
o Es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a 

bon terme. 

I a més reuneixin les següents característiques: 

• Tipologia de contracte: Direccions d’obra dins de l’àmbit sanitari. 

CNAE CPC CPV Descripció
7111 86711, 86712 71220000-6 Serveis de disseny d'arquitectura o serveis tècnics d'arquitectura

71223000-3 Serveis d'arquitectura per a edificis
86712, 86719 71223000-7 Serveis d'arquitectura per ampliació d'edificis

CNAE CPC CPV Descripció
7111 83321 Serveis tècnics d'arquitectura, serveis de gestió de projectes amb 

relació amb la construcció d'edificis
86713, 86719 71247000-1 Supervisió de treballs de construcció
86713, 
86714, 86719 

71248000-8 Supervisió de projectes i documentació
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• Import mínim (honoraris de direcció, IVA exclòs): 9.729,45€ lot al que es licita. 

2. Titulacions dels responsables de l’execució del contracte 

a. Autor del projecte: 

Haurà de ser un tècnic que signarà com Autor de l’objecte del contracte, amb capacitat suficient per a 
representar l’empresa en tot allò que afecti a la redacció de l’objecte del contracte d’acord amb la 
titulació professional, perfil, experiència professional, que es descriu a continuació: 

 Titulació: L’autor del projecte ha d’estar habilitat en un col·legi professional corresponent a la 
seva titulació, atès desenvoluparà la figura de Director d’obra d’Arquitectura, i amb una 
titulació requerida d’Arquitecte: 

S’acreditarà aportant la titulació i col·legiació (aportant una copia dels mateixos), les quals 
haurà de ser comunitària homologable. 

b. Tècnic projectista:   

Tècnic projectista que formarà part de l’equip de redacció del projecte objecte del contracte, acreditarà la 
seva solvència tècnica mitjançant: 

• Responsabilitat i funcions dintre del projecte 
• Titulació i col·legiació: aquesta haurà de estar relacionada amb la seva responsabilitat i funcions 

dintre del projecte: 

S’acreditarà mitjançant l’aportació de copia de la documentació acreditativa de les titulacions i del 
certificat de col·legiació. 

c. Director d’obra 

 Titulació: requerida segons les atribucions professionals per exercir la tasca de director d’obra, 
segons la normativa (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic de l’especialitat 
corresponent). 

S’acreditarà aportant la titulació i col·legiació (aportant una copia dels mateixos), les quals haurà 
de ser comunitària homologable, indicant-se així mateix el NIF. 

Solvència tècnica Lot 2 – Projecte d’Enginyeria 

 

S’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació de l’experiència de l’empresari, així com amb la presentació 
de la documentació que fa referencia a la titulació de l’empresari i dels responsables  de l’execució del contracte. 
 

1. Treballs similars realitzats en els darrers tres anys 

 

1. Equip d’Enginyeria 

L’empresari,  haurà de justificar la seva solvència tècnica en treballs similars, considerant treballs similar els 
recollits als següents codis de classificació: 

 
Amb tal finalitat presentarà (2) treballs similars al de l’objecte de la present licitació, realitzat en els darrers 3 
anys,. L’acreditació del “Treball similar”, es durà a terme mitjançant l’aportació d’un certificat expedit o visat per 
l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de 
l’empresari privat. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar: 

 Indicar l’import, les dates, superfície i el lloc d’execució dels treballs; 
 Es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren 

normalment a bon terme. 

CNAE CPC CPV Descripció
7112 86721, 86739 71300000-1 Serveis d'enginyeria

86721, 
86723, 86729

71321100-5 Serveis de disseny tècnic d'instal·lacions mecàniques i elèctriques 
per a edificis.

83341 Serveis de disseny d'enginyeria per a edificis
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I a més reuneixin les següents característiques: 

• Tipologia de contracte: Redaccions de projecte d’enginyeria dins de l’àmbit sanitari. 
• Obres noves i/o reformes amb superfície superior a 1.000m². 

2. Direcció d’obra facultativa 

L’empresari, haurà de justificar la seva solvència tècnica en treballs similars, considerant treballs similars els 
recollits als següents codis de classificació: 

 
Amb tal finalitat presentarà (2) treballs similars al de l’objecte de la present licitació, realitzat en els darrers 3 
anys, i en que s’hagi participat en la categoria de Direcció d’Obra. L’acreditació del “Treball similar”, es durà a 
terme mitjançant l’aportació d’un certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en 
cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari privat. Aquests certificats o declaracions 
hauran d’identificar: 

o Indicar l’import, les dates, superfície i el lloc d’execució dels treballs; 
o Es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a 

bon terme. 

I a més reuneixin les següents característiques: 

• Tipologia de contracte: Direccions d’obra dins de l’àmbit sanitari. 
• Import mínim (honoraris de direcció, IVA exclòs): 9.729,45€ lot al que es licita. 

 

 2. Titulacions dels responsables de l’execució del contracte 

a. Autor del projecte: 

Haurà de ser un tècnic que signarà com Autor de l’objecte del contracte, amb capacitat suficient per a representar 
l’empresa en tot allò que afecti a la redacció de l’objecte del contracte d’acord amb la titulació professional, perfil, 
experiència professional, que es descriu a continuació: 

 Titulació: L’autor del projecte ha d’estar habilitat en un col·legi professional corresponent a la seva titulació, 
atès desenvoluparà la figura de Director d’obra d’Enginyeria, i amb una titulació requerida d’Enginyer 
Industrial: 

S’acreditarà aportant la titulació i col·legiació (aportant una copia dels mateixos), les quals haurà de ser 
comunitària homologable. 

b. Tècnic projectista: 

Tècnic projectista que formarà part de l’equip de redacció del projecte objecte del contracte, acreditarà la seva 
solvència tècnica mitjançant: 

• Responsabilitat i funcions dintre del projecte 
• Titulació i col·legiació: aquesta haurà de estar relacionada amb la seva responsabilitat i funcions dintre del 

projecte: 

S’acreditarà mitjançant l’aportació de copia de la documentació acreditativa de les titulacions i del 
certificat de col·legiació. 

c. Director d’obra 

 Titulació: requerida segons les atribucions professionals per exercir la tasca de director d’obra, segons la 
normativa (enginyer, enginyer tècnic de l’especialitat corresponent o arquitecte tècnic). 

CNAE CPC CPV Descripció
7112 83341 Serveis tècnics d'enginyeria, serveis de disseny d'enginyeria per a 

edificis
86713, 86719 71247000-1 Supervisió de treballs de construcció
86713, 
86714, 86719 

71248000-8 Supervisió de projectes i documentació
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S’acreditarà aportant la titulació i col·legiació (aportant una copia dels mateixos), les quals haurà de ser 
comunitària homologable.. 
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Solvència tècnica Lot 3 – Servei de Project Manager 

 

S’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació de l’experiència de l’empresari, així com amb la presentació 
de la documentació que fa referencia a la titulació de l’empresari i dels responsables  de l’execució del contracte. 

 

1. Treballs similars realitzats en els darrers tres anys 

 

1. Equip de Project Management 

L’empresari acreditarà  haurà de justificar la seva solvència tècnica en treballs similars, considerant treballs 
similar els recollits als següents codis de classificació: 

 
Amb tal finalitat presentarà (2) treballs similars al de l’objecte de la present licitació, realitzat en els darrers 3 
anys, i en que s’hagi participat en la categoria de Project Management. L’acreditació del “Treball similar”, es 
durà a terme mitjançant l’aportació d’un certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari 
públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari privat. Aquests certificats o 
declaracions hauran d’identificar: 

o Indicar l’import, les dates, superfície i el lloc d’execució dels treballs; 
o Es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a 

bon terme. 

I a més reuneixin les següents característiques: 

• Tipologia de contracte: Project Management d’obra dins de l’àmbit sanitari. 
• Import mínim (honoraris de Project Management, IVA exclòs): 16.117,14€ lot al que es licita. 

 

2. Titulacions dels responsables de l’execució del contracte: 

a. Project Manager: 

Titulació superior en Enginyeria o Arquitectura, ha d’estar habilitat en un col·legi professional 
corresponent a la seva titulació: 

S’acreditarà aportant la titulació i col·legiació (aportant una copia dels mateixos), les quals haurà de 
ser comunitària homologable, indicant-se així mateix el NIF. 

b. Tècnic de gestió, seguiment i control 

Titulació acord a la responsabilitat i funcions assignades (enginyer, arquitecte, arquitecte tècnic, 
enginyer de l’edificació,...), ha d’estar habilitat en un col·legi professional corresponent a la seva 
titulació: 

S’acreditarà aportant la titulació i col·legiació (aportant una copia dels mateixos), les quals haurà de 
ser comunitària homologable. 

c. Coordinador de Seguretat i Salut 

Haurà de ser tècnic competent i disposar de la titulació que l’habilita com a tal, a més d’acreditar la seva 
formació com a Coordinador de Seguretat i Salut. 

CNAE CPC CPV Descripció
86711, 87742 71540000-5 Serveis de gestió d'obres

71541000-2 Serveis de gestió de projectes de construcció
86713, 86719 71247000-1 Supervisió de treballs de construcció
86713, 
86714, 86719

71248000-8 Supervisió de projectes i documentació

83321 Serveis de gestio de projectes amb relació amb la construcció 
d'edificis
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S’acreditarà aportant: 

• Titulació i col·legiació que li habilita com a tècnic competent (segons RD 1627/1997), aportant 
una copia dels mateixos, les quals haurà de ser comunitària homologable, indicant-se així 
mateix el NIF. 

• Acreditació de la seva formació i experiència en matèria de prevenció de riscos laborals, 
aportant: 

o Titulació especifica de Coordinador de Seguretat i Salut 

o Experiència professional mínima contrastada de 3 anys en l’exercici de les funcions 
de projecte de Seguretat i Salut i Coordinador de Seguretat i Salut en fase de obra en 
l’àmbit dels sector sanitari (terciari, hospitalari, sociosanitari). Amb tal finalitat 
presentarà un mínim de dos certificats expedits o visats per l’òrgan competent en cas 
de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració 
de l’empresari privat. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar: 

 El professional en concret del qual s’acredita l’experiència específica 
 Indicar l’import, les dates, superfícies i el lloc d’execució dels treballs 
 Es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la 

professió i si es dugueren normalment a bon terme. 

 
Adscripció de mitjans:  
 
Atesa l’especialitat dels servei a executar en la present licitació, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP, s’exigeix 
el compromís dels licitadors d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que s’indiquen al Quadre de 
Característiques.  
Els licitadors han de presentar una declaració responsable adscripció de mitjans en la que nomenin i es 
comprometin a dedicar a l’execució del contracte, en cas de resultar adjudicataris 
 
 
Classificació empresarial: 
Sense perjudici del previst a l’apartat a), serà suficient per acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica (amb 
excepció de la documentació específica obligatòria) l’aportació de la classificació següent per cadascun dels lots: 
 
Necessitat de presentar classificació: SI ☐ NO ☒ 
 
 
Integració de la solvència amb mitjans externs: 
 
En compliment del què disposa l’article 63 del LCSP, els licitadors poden acreditar la solvència exigida basant-
se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin 
amb elles, sempre que demostrin que, per a l’execució del contracte, disposen efectivament d’aquells mitjans. 
 
 
 

 
H. Documentació a presentar pels licitadors 

CONTINGUT DEL SOBRE A 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC)  

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el qual s’adjunta com a 
annex al Plec de Clàusules Administratives Particulars. Indicant la següent informació: 

• Titulacions i certificats d’experiència segons requeriments especificats a l’apartat de Solvència tècnica 
d’aquest document. 

b)  Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, en cas de ser una empresa estrangera. 

c) En cas de constitució d’una unió temporal d’empresaris: document de compromís de constitució d’Unió Temporal 
d’empresaris. 
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d) Declaració adscripció Mitjans Materials i Personals 

CONTINGUT DEL SOBRE B 

En el sobre B les empreses hauran de presentar tota la documentació amb la informació que serà objecte de judici de 
valor, amb el següent indexat i contingut per lot: 

Lot 1 – Arquitectura 

Codi Document Format Contingut 
I.1 Índex 
1.1 Proposta arquitectònica 
1.1.1 Documentació gràfica 2 DIN A3 Representació gràfica de la proposta arquitectònica 
1.1.2 Memòria tècnica 5 fulls A4 

Doble cara 
Arial 11 

Descripció i justificació tècnica de la proposta presentada, 
identificant la millora de la proposta de distribució d’espais, 
compliment del pla funcional i circuits i recorreguts en base a 
conceptes de proximitat. 

1.2 Memòria d’acabats i conceptes d’eficiència i sostenibilitat 
1.2.1 Acabats i materials 5 fulls A4 

Doble cara 
Arial 11 

Descripció de la proposta d’acabats tenint en compte la fase 
d’explotació de l’edifici (manteniment), determinant i especificant les 
seves avantatges pel que fa a l’ús i manteniment. 

1.2.2 Conceptes d’eficiència i 
sostenibilitat 

5 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Descripció dels conceptes d’eficiència i sostenibilitat que contempla 
la proposta arquitectònica, dels materials emprats i del procés de 
construcció. 

1.3 Memòria de punts crítics 
1.3.1 Punts crítics en fase de disseny 2 fulls A4 

Doble cara 
Arial 11 

Descripció dels punts crítics en fase de disseny i propostes per a 
donar resposta 

1.3.2 Punts crítics en fase de 
construcció 

3 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Descripció dels punts crítics en fase de construcció, amb estudi 
d’afectacions tècniques de l’edifici i estudi d’afectacions funcionals 
de l’edifici (servituds, circulacions, serveis,...) 

Lot 2 – Enginyeria 

Codi Document Format Contingut 
I.2 Índex 
2.1 Proposta d’instal·lacions i infraestructures 
2.1.1 Documentació gràfica 2 DIN A3 Representació gràfica de la proposta d’enginyeria amb identificació 

d’instal·lacions i infraestructures 
2.1.2 Memòria tècnica 5 fulls A4 

Doble cara 
Arial 11 

Descripció i justificació tècnica de les instal·lacions i infraestructures 
necessàries per a el funcionament de les unitats assistencials a 
projectar: sistemes per la producció i distribució d’energia tèrmica, 
tractament d’aire, distribució de fluids, energia elèctrica, il·luminació, 
gasos medicinals,... 

2.2 Memòria d’acabats i conceptes d’eficiència i sostenibilitat 
2.2.1 Acabats i materials 5 fulls A4 

Doble cara 
Arial 11 

Descripció de la proposta d’acabats i materials emprats a les 
instal·lacions tenint en compte la fase d’explotació de l’edifici 
(manteniment), determinant les seves avantatges pel que fa a l’ús i 
el manteniment. 

2.2.2 Conceptes d’eficiència i 
sostenibilitat 

5 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Descripció dels conceptes d’eficiència i sostenibilitat que contempla 
la proposta d’instal·lacions i infraestructures, dels materials 
especificats en el disseny i del procés de construcció. 

2.3 Memòria de punts crítics 
2.3.1 Punts crítics en fase de disseny 2 fulls A4 

Doble cara 
Arial 11 

Descripció dels punts crítics en fase de disseny i propostes per a 
donar resposta 

2.3.2 Punts crítics en fase de 
construcció 

3 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Descripció dels punts crítics en fase de construcció, amb estudi 
d’afectacions tècniques de l’edifici i estudi d’afectacions funcionals 
de l’edifici (servituds, circulacions, serveis,...) 

Lot 3 – Project Manager 

Codi Document Format Contingut 
I.3 Índex 
3.1 Memòria tècnica 
3.1.1 Coneixement del projecte i de 

l’entorn 
3 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Coneixement del contingut i àmbit del projecte a desenvolupar, 
comprensió i ratificació del pla funcional o, si escau, esmenes 
corresponents. Descripció de l’entorn, anàlisi d’idoneïtat i possibles 
afeccions. 

3.1.2 Punts crítics i interferències en 
fase de projecte i obra 

3 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Enumeració i descripció dels punts crítics i possibles interferències 
en la fase de disseny i procés constructiu, amb relació de mesures 
per a minimitzar-les. 
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3.1.3 Punts crítics i interferències 
relatives a l’ús de l’edifici i 
activitats en funcionament 

3 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Enumeració dels punts crítics i possibles afeccions que pot patir 
l’edifici, l’entorn, els usuaris i professionals de les activitats en actiu, 
amb relació de mesures a prendre per a minimitzar-les. 

3.2 Memòria de metodologia de treball, organització, seguiment i control 
3.2.1 Procediments generals de 

seguiment, control de compliment 
d’objectius i del pla funcional 

4 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Organització i metodologia general de la gestió: organigrama i 
equips de treball, dedicació, programa de reunions, redacció i 
comunicació d’actes, comitès de seguiment i control, definició 
d’indicadors, identificació i seguiment de gestions amb les 
administracions corresponents, coordinació d’estudis, projectes i 
fases d’obra, seguiment i control d’aturades derivades per gestions 
públiques,... 

3.2.2 Procediments per a el control 
econòmic 

2 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Identificació dels processos per a el control econòmic en la fase de 
disseny i en la fase d’obra, auditoria del pressupost origen, model 
de certificacions, anàlisi de desviacions, contradictoris, control de 
canvis,... 

3.2.3 Procediments per a el control de 
la qualitat 

2 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Sistema de seguiment i processos de control de la qualitat en fase 
de disseny i fase de construcció. Protocols de qualitat, identificació i 
correcció d’errors, notificacions, registre, no conformitats,... 

3.2.4 Metodologia per a el control medi 
ambiental 

2 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Identificació dels aspectes més crítics i processos d’actuació 
d’avant d’aquest suposis: contaminació atmosfèrica (fums, gasos, 
pols), neteja i residus, afeccions a aigües, sòl, espais verds, 
mobilitat d’usuaris, accessos,... 

3.3 Coordinació de seguretat 
3.3.1 Metodologia per a la coordinació 

de seguretat i salut en la fase de 
disseny 

3 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Procediments per a la coordinació de seguretat en fase de projecte, 
anàlisi de la documentació origen del projecte, estudi de riscos de 
les solucions constructives de projecte, anàlisi i validació de l’ESS i 
del seu pressupost,... 

3.3.2 Metodologia per a la coordinació 
de seguretat i salut en la fase de 
construcció 

3 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Procediments per a la coordinació de seguretat en fase d’obra, 
estudi i aprovació del Pla de Seguretat, coordinació d’activitats, 
identificació de riscos i mesures correctores, coordinació de 
l’aplicació dels principis generals de prevenció en les tasques a 
desenvolupar,... 

3.4 Gestió documental 
3.4.1 Plataforma / sistema de gestió 

documental 
2 fulls A4 
Doble cara 
Arial 11 

Descripció de la plataforma / sistema de gestió documental que el 
licitador proposa per a compartir tota la documentació inherent a les 
diferents fases del projecte (disseny i obra) 

3.4.2 Documents s/annexes Llistat més annexes amb els principals documents: registres, actes, 
informes, quadres de seguiment econòmic, certificacions, llibre 
d’incidències, notificacions, comunicacions amb la Inspecció de 
Treball, instruccions a empresaris,... 

 
CONTINGUT DEL SOBRE C 

En el sobre C les empreses hauran de presentar tota la documentació amb la informació que serà objecte valoració 
automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, amb el següent indexat i contingut per lot: 

Lot 1 – Arquitectura 

Codi Document Descripció – contingut 
0.1 Annex C – Lot 1 Plantilla per la presentació dels criteris de puntuació automàtica 
0.2 Justificació de l’oferta econòmica Detall del pressupost per capítols i partides 
0.3 Calendari executiu Calendari executiu per la redacció de projecte amb justificació de la reducció de 

terminis 

Lot 2 – Enginyeria 

Codi Document Descripció – contingut 
0.1 Annex C – Lot 2 Plantilla per la presentació dels criteris de puntuació automàtica 
0.2 Justificació de l’oferta econòmica Detall del pressupost per capítols i partides 
0.3 Calendari executiu Calendari executiu per la redacció de projecte amb justificació de la reducció de 

terminis 
 

Lot 3 – Project Manager 

Codi Document Descripció – contingut 
0.1 Annex C – Lot 3 Plantilla per la presentació dels criteris de puntuació automàtica 
0.2 Justificació de l’oferta econòmica Detall del pressupost per capítols i partides 
 

 
I. Subcontractació 
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Les empreses licitadores hauran d’especificar a les seves ofertes que part del contracte tenen intenció de 
subcontractar, indicant el nom de l’empresa i, de la mateixa forma, hauran d’acreditar la seva solvència tècnica. 

Les empreses a subcontractar han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el qual s’adjunta 
com a annex al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 
 
J. Subrogació de personal:  
 
No es contempla. 
 

 
K. Garantia definitiva 
 
5% de l’import adjudicat (sense IVA). 
D’acord amb allò previst a l’art. 107 i següents de la LCSP. 

 
L. Revisió de preus 
 
No procedeix 

 
M. Criteris de valoració de les ofertes 

Requisits per la validació i puntuació dels criteris d’adjudicació. 

A. Criteris objectius: els licitadors hauran de presentar la informació a la plantilla de l’annex C corresponent a cada 
lot (apartat H del QC), degudament complimentada La no presentació de l’annex C exclourà a l’empresa de la 
licitació. 

B. Criteris amb judici de valor: per a poder optar a la puntuació dels criteris amb judici de valor els licitadors hauran 
de presentar tota la documentació exigida a l’apartat H – Memòria tècnica del QC, en estricte seguiment d’índex i 
contingut, respectant i mantenint la codificació de documents. 

La no presentació total o parcial de la documentació exigida, o la presentació d’aquesta fora dels paràmetres 
exigits al paràgraf anterior, exclourà la proposta de l’avaluació, i per tant no puntuarà en el criteri o subcriteris 
corresponents, i si la documentació o dades corresponguessin a un requisit essencial comportarà l’exclusió de la 
licitació. 

C. La documentació presentada haurà de ser validada per la Comissió de Seguiment (CS), veure apartat 1 del PPT, i 
podrà ser descartada si es detecta que no guarda relació amb el servei objecte del present expedient de 
contractació, o es fa referència a altres centres o entitats, fet que anul·laria la puntuació del criteri i/o subcriteris 
corresponents. Si la referència a altres centres o entitats es reitera en més d’un dels criteris d’adjudicació 
exclourà la oferta de la licitació. 

LOT 1 - Criteris de valoració de les ofertes 
Criteris automàtics, fins a 55 punts 
 
Preu. 40 punts 

Fórmula:  
 𝑷𝑷 = 𝒀𝒀 × � 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚
� 

Nomenclatura: 
P: Puntuació obtinguda 
Pmin:  Preu mínim de totes les propostes presentades i acceptades 
Px.:  Preu ofert pel licitador 
Plic: Preu de licitació 
Y: Puntuació màxima del criteri 

Es considerarà ofertes amb valors desproporcionats aquelles que es situïn un 10% per sota de la mitja de les 
propostes presentades i acceptades. 

Millora del termini d’execució fase redacció projectes. 15 punts 
Es puntuarà el termini d’execució de la fase de redacció de projecte. 
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Fórmula: 
𝑃𝑃 = 𝑌𝑌 × �

𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑡𝑡𝑃𝑃
𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚

� 

Nomenclatura: 
P:  Puntuació obtinguda 
tmin:  Termini mínim (expressat en setmanes) per l’execució de la fase de redacció de projecte, de totes les propostes presentades i 

acceptades. 
tx:  Temps mínim (expressat en setmanes) per l’execució de la fase de redacció de projecte, ofert pel licitador. 
tlic: Termini de licitació 
Y: Puntuació màxima del criteri 

Es considerarà ofertes amb valors desproporcionats aquelles que es situïn un 10% per sota de la mitja de les 
propostes presentades i acceptades. 

Criteris amb judici de valor, fins a 45 punts 
 

 
Lot 2 - Criteris de valoració de les ofertes 
Criteris automàtics, fins a 55 punts 
Preu. 40 punts 

Fórmula:  
 𝑷𝑷 = 𝒀𝒀 × � 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚
� 

 
Nomenclatura: 
P: Puntuació obtinguda 
Pmin:  Preu mínim de totes les propostes presentades i acceptades 
Px.:  Preu ofert pel licitador 
Plic: Preu de licitació 
Y: Puntuació màxima del criteri 

Es considerarà ofertes amb valors desproporcionats aquelles que es situïn un 10% per sota de la mitja de les 
propostes presentades i acceptades. 

Millora del termini d’execució fase redacció projectes. 15 punts 
Es puntuarà el termini d’execució de la fase de redacció de projecte. 

Fórmula: 

Lot 1 Criteris amb Judici de Valor
Codi Criteri Contingut a evaluar Punts

1. 1. Proposta arquitectònica 21
1. 1. 1. Memòria descriptiva Descripció i justificació tècnica de la proposta presentada, identificant: la 

millora de la proposta de distribució d'espais, compliment del pla 
funcional i circuit i recorreguts en base a conceptes de proximita i 
funcionalitat.

14

1. 1. 2. Documentació gràfica Representació gràfica de la proposta arquitectònica,  amb identificació 
d'espais, circulacions, concepctes de proximitat.

7

1. 2. Memòria d'acabats i conceptes d'eficiència i sostenibilitat 14
1. 2. 1. Conceptes d'eficiència i 

sostenibilitat
Descripció dels conceptes d'eficiència i sostenibilitat que contempla la 
proposta arquitectònica, dels materials emprats i procés de construcció.

10

1. 2. 2. Acabats i materials Descripció de la proposta d'acabats tenint en compte la fase d'explotació 
de l'edifici (manteniment), determinant i especificant les seves 
avantatges pel que fa a l'ús i manteniment.

4

1. 3. Memòria de punts crítics 10
1. 3. 1. Punts crítics en fase de disseny Descripció dels punts crítics en fase de disseny i propostes per a donar 

resposta.
5

1. 3. 2. Punts crítics en fase de 
construcció

Descripció del punts crítics en fase de construcció amb estudi 
d'afectacions tècniques de l'edifici i estudi d'afectacions funcionals de 
l'edifici (servituts, circulacions, serveis).

5

Suma de punts 45
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𝑃𝑃 = 𝑌𝑌 × �
𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑡𝑡𝑃𝑃
𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚

� 

Nomenclatura: 
P:  Puntuació obtinguda 
tmin:  Termini mínim (expressat en setmanes) per l’execució de la fase de redacció de projecte, de totes les propostes presentades i 

acceptades. 
tx:  Temps mínim (expressat en setmanes) per l’execució de la fase de redacció de projecte, ofert pel licitador. 
tlic: Termini de licitació 
Y: Puntuació màxima del criteri 

Es considerarà ofertes amb valors desproporcionats aquelles que es situïn un 10% per sota de la mitja de les 
propostes presentades i acceptades. 

Criteris amb judici de valor, fins a 45 punts 
 

 
LOT 3 - Criteris de valoració de les ofertes  
Criteris automàtics, fins a 55 punts 
Preu. 55 punts 

Fórmula:  
 𝑷𝑷 = 𝒀𝒀 × � 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚
� 

Nomenclatura: 
P: Puntuació obtinguda 
Pmin:  Preu mínim de totes les propostes presentades i acceptades 
Px.:  Preu ofert pel licitador 
Plic: Preu de licitació 
Y: Puntuació màxima del criteri 

El cost de les contractacions a tercers per a realitzar qualsevol dels serveis descrits en el plec s’haurà d’incloure’s en el 
preu de l’oferta de licitació. I el PSPV no haurà d’incórrer en cap cost addicional al adjudicat. 

Es considerarà ofertes amb valors desproporcionats aquelles que es situïn un 10% per sota de la mitja de les 
propostes presentades i acceptades. 

Criteris amb judici de valor, fins a 45 punts 

Lot 2 Criteris amb judici de valor
Codi Criteri Contingut a evaluar Punts
2. 1. Proposta d'instal·lacions i infraestructures 21
2. 1. 1. Memòria tècnica Descripció i justificació tècnica de les instal·lacions i infraestructures 

necessàries per a el funcionament de les unitats assistencials a 
projectar: sistemes per la producció i distribució d'energia tèrmica, 
tractament de l'aire, distribució de fluids, energia elèctrica, 
il·luminació, gasos medicinals.

14

2. 1. 2. Documentació gràfica Representació gràfica de la proposta d'enginyeria amb identificació 
d'instal·lacions i infraestructures.

7

2. 2. Memòria d'acabats i conceptes d'eficiència i sostenibilitat 14
2. 2. 1. Eficiència i sostenibilitat Descripció dels conceptes d'eficiència i sostenibilitat que contempla 

la proposta d'instal·lacions i infraestructures, dels materials 
especificats en el disseny i del procés de construcció.

10

2. 2. 2. Acabats i materials Descripció de la proposta d'acabats i materials emprats a les 
instal·lacions tenint en compte la fase d'explotació de l'edifici 
(manteniment), determinant les seves avantatges pelq ue fa a l'ús i 
el manteniment.

4

2. 3. Memòria de punts crítics 10
2. 3. 1. Punts crítics en fase de 

disseny
Descripció dels punts crítics en fase de disseny i propostes per a 
donar resposta.

5

2. 3. 2. Punts crítics en fase de 
construcció

Descripció del punts crítics en fase de construcció amb estudi 
d'afectacions tècniques de l'edifici i estudi d'afectacions funcionals 
de l'edifici (servituts, circulacions, serveis)

5

Suma de punts 45
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N. Condicions especials d’execució 
 
Especials: 
 

 L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les  empreses 
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el 
termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.  

 
 L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per 
l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens 
perjudici de les millores que pugui establir.  

 
 El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes derivades de 
l’execució de la prestació objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 

Lot 3 Criteris amb Judici de Valor
Codi Criteri Contingut a evaluar Punts

3. 1. Memoria Tècnica 10
3. 1. 1. Coneixement del projecte i de l'entorn Coneixement del contingut i àmbit del projecte a desenvolupar, 

comprensió i ratificació del pla funcional o, si escau, esmenes 
corresponents. Descripció de l'entorn, anàlisi d'idoneïtat i possibles 
afeccions.

7

3. 1. 2. Punts crítics i interferències en fase de 
projecte i fase d'obra

Enumeració i descripció dels punts crítics i possibles interferències en la 
fase de disseny i procés constructiu, amb relació de mesures a prendre 
per a minimitzar-les.

3

3. 1. 3. Punts crítics i interferències relatives a 
l'ús de l'edifici i activitats en 
funcionament

Enumeració i decripció dels punts crítics i possibles afectacions que pot 
patir l'edifici, l'entorn, els usuaris i professionals de les activitats en actiu, 
amb relació de mesures a prendre per a minimitzar-les.

3

3. 2. Memòria de metodologia de treball, organització, seguiment i control 19
3. 2. 1. Procediments generals de seguiment, 

control de compliment d'objectius i 
del pla funcional

Organització i metodologia general de la gestió: organigrama i equips de 
treball, dedicació, programa de reunions, redacció i comunicació d'actes, 
comitès de seguiment i control, definició d'indicadors, identificació i 
seguiment de gestions amb les administracions corresponents, 
coordinació d'estudis, projectes i fases d'obra, seguiment i control 
d'aturades derivades per gestions públiques.

7

3. 2. 3. Procediments per a el control econòmicIdentificació de processos per a el control econòmic en la fase de disseny 
i en la fase d'obra, auditoria del pressupost origen, model de 
certificacions, anàlisi de desviacions, contradictoris, control de canvis.

4

3. 2. 4. Procediments per a el control de QualitSistema de seguiment i processos de control de qualitat en fase de 
disseny i fase de construcció. Protocols de qualitat,  identificació i 
correcció d'errors, notificacions, registres, no conformitats.

4

3. 2. 5. Metodologia per a el control medi 
ambiental

Identificació dels aspectes més crítics i processos d'actuació davant 
d'aquests. Contaminació atmosfèrica (fums, gasos, pols), neteja i residus, 
afeccions a aigües, sòl, espais verds, mobilitat d'usuaris, accessos.

4

3. 3. Coordinació de seguretat 8
3. 3. 1. Metodologia per a la coordinació de 

seguretat i salut en la fase de disseny
Procediments per a  la coordinació de seguretat en fase de projecte, 
anàlisi de la documentació origen del projecte, estudi de riscos de les 
solucions constructives de projecte, anàlisi i validació de l'ESS i del seu 
pressupost.

4

3. 3. 2. Metodologia per a la coordinació de 
seguretat i salut en la fase de 
construcció

Procediments per a la coordinació de seguretat en fase d'obra, estudi i 
aprovació del pla de seguretat, coordinació d'activitats, identificació de 
riscos i mesures correctores, coordinació de l'aplicació dels principis 
generals de prevenció  en les tasques a desenvolupar.

4

3. 4. Gestió documental 8
3. 4. 1. Plataforma / sistema de gestió 

documental
Descripció de la plataforma / sistema de gestió documental  que el 
licitador proposa per a compartir tota la documentació inherent a les 
diferents fases del projecte (disseny i obra).

5

3. 4. 2. Documents Llistat més annexes amb els principals documents: registres, actes, 
informes, quadres de seguiment econòmics, certificacions, llibre 
d'incidències, notificacions, comunicacions amb la Inspecció de Treball, 
instruccions a empresaris.

3
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29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de 
presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte. 
 
 És condició especial d’execució del contracte que es compleixi en tot moment amb les clàusules 
ètiques incorporades al pressent quadre de característiques.  

 
Essencials: 
 
- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus termes, 
tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte. 
- Aquelles obligacions del quadre de característiques, del Plec de clàusules particulars, del Contracte tipus i del Plec 
de Prescripcions tècniques que se’ls atribueixi el caràcter d’obligació contractual essencial. 
 

 
O. Visita 

Parc Sanitari Pere Virgili determina requeriment imprescindible per poder licitar la visita als edificis descrits en el 
plec de prescripcions tècniques. 

 
P. Òrgan de contractació 
 
Consell d’Administració del Parc Sanitari Pere Virgili 

 
Q. Membres de la Mesa Contractació 
 
President: Sr. Arturo Miguez, Gerent del Parc Sanitari Pere Virgili 
 
Vocal control intern: Sra. Natalia Solé, Cap economicofinancer del Parc Sanitari Pere Virgili 
 
Assistit per: 
 
Vocal: Sr. Joan Bayona           Director de Serveis Generals del Parc Sanitari Pere Virgili 
Vocal: Esther Tomas               Directora d'Infraestructures i Tecnologia Hospital Universitari Vall d’Hebron 
Vocal: Gabriela Martinez         Arquitecta Hospitalària de la Divisió de Recursos Físics CatSalut 
Vocal assessoria jurídica:     Sra. Marta López, representant de l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut o 
la persona que designi. 
 
Secretari: 
Yolanda Prieto Manzano            Cap Compres i Contractació del Parc Sanitari Pere Virgili 
 
Responsable del contracte:  
Agustin Sànchez  Tècnic Infraestructures i Projectes de Serveis Generals del PSPV 
 

 
R. Publicitat i utilització de mitjans electrònics: 
 
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les 
notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics, s’articularan a través del perfil de 
contractant del Parc Sanitari Pere Virgili a la plataforma de serveis de Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya https://contractaciopublica.gencat/perfil/perevirgili. diverses actuacions i la comunicació d’informació relativa 
a la tramitació de la licitació. 
La publicació d’aquesta informació en el tauler d’anuncis de la Plataforma té plena validesa als efectes del contingut 
d’allò que es comunica i del còmput de terminis que es comptabilitzaran a partir d’aquesta publicació. 
 
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del 
contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
 

 
S. Domicili de l’òrgan de contractació pel que fa a les notificacions i comunicacions en la tramitació de la 

licitació, adjudicació, formalització, execució i extinció del contracte 

https://contractaciopublica.gencat/perfil/perevirgili
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Parc Sanitari Pere Virgili 
C/ Esteve Terradas nº 30 
08023 Barcelona 
Tel 93 259 40 00 
Fax 93 259 40 01 

 
 

 
T. Òrgan competent en comptabilitat i facturació: 
 
Departament de gestió economicofinancera del Parc Sanitari Pere Virgili 
 

 
 
U. Codis DIR3 del PSPV 

 

Entitat CIF DIR3 
Oficina 
Comptable Òrgan Gestor Unit. Tràmit. 

Parc Sanitari Pere Virgili S0800012G A09006202 A09006202 A09006202 A09006202 
 

 




