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Referència FGC 
Núm de Contracte: CONTR/2020/322 

Tipus: Obres 
 

 
 
 

R E U N I T S 
 
 
El Sr. Ricard Font i Hereu, en qualitat de President de l'empresa pública 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, i 
que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Barcelona, carrer dels 
Vergós, 44 i el Sr. Jordi Dalmau Vilimelis, en qualitat de representant de la societat 
SOLUTIOMA, S.L.   -en endavant anomenat l'EMPRESA-, i que actua en el seu nom i 
representació, amb domicili a Lleida, c/ Baró de Maials, 20, ent. 2 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
 
Que l’EMPRESA no té cap deute amb l’Administració General de l’Estat ni amb la 
Generalitat de Catalunya, que està al corrent de pagament amb la Seguretat Social i 
que no concorre en cap causa d’incompatibilitat per a contractar amb FGC. 
 
Que l’EMPRESA té suficient solvència per a complir amb el contingut del present 
contracte. 
 
Que les parts es reconeixen recíprocament plena capacitat jurídica per formalitzar el 
present contracte, concreten el seu atorgament, d'acord amb els següents 
 
 

P A C T E S 
 
 
PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’EMPRESA executarà les Obres d’actuació d’emergència relacionades amb 
l’expedient d’emergència (EMERG/2020/15) d’estabilització del complement del 
vessant 10 de la línia Lleida-La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya segons l’emergència “Obres d’actuació d’emergència a dur a terme a 
conseqüència del risc de despreniments als talussos 38E, 40E, 49E, 50D, 58D, 69D, 
121 E, 122E i Boques dels túnels 26 i 33, de reforç del vessant 10, així com la neteja 
dels drenatges DT64110 I DT64760 de la línia Lleida-La Pobla de Segur, arran de 
l’episodi d’aiguats del temporal Glòria”, i d’acord amb els annexes que s’assenyalen 
amb  i que a continuació es relacionen units al present contracte i del que en 
formen part integrant: 
 
 

Annex I – Oferta de l’EMPRESA de data 27/02/2020  
 

 
 
 

***8765** 
JORDI 
DALMAU (R: 
B65858938)

Firmado digitalmente por ***8765** 
JORDI DALMAU (R: B65858938) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Notario: Angel Arregui 
Laborda/Núm Protocolo: 1360/Fecha 
Otorgamiento: 09/07/2013, 
cn=***8765** JORDI DALMAU (R: 
B65858938), givenName=JORDI, 
sn=DALMAU VILIMELIS, 
serialNumber=IDCES-***8765**, 
title=DIRECTOR GENERAL, 
2.5.4.97=VATES-B65858938, 
ou=ADMINISTRACIÓN, o=SOLUTIOMA, 
S.L., c=ES 
Fecha: 2020.06.09 14:13:37 +02'00'



2 

 
 
 
SEGON. PREU, TERMINIS DE FACTURACIÓ I CONDICIONS PER AL PAGAMENT 
 
El preu de l’objecte d'aquest contracte és de : 
 

 
143.592,80€ 
30.154,49€ 21% IVA 

173.747,29€ IVA inclòs 
 

 
 

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, en els terminis establerts 
a la normativa vigent. El termini de pagament començarà a computar des de la data 
de recepció dels documents que acreditin total o parcialment l’execució del contracte. 
No s’admetran girs ni endossos. 
 
Als efectes descrits, l'obra o instal·lació executada s'acreditarà, mitjançant certificació 
mensual dels treballs efectivament realitzats. 
 
L’acabament de l'obra i/o instal·lació s'acreditarà per certificació de liquidació. 
 
En la facturació que l’EMPRESA presenti no es podrà incloure cap partida que no 
estigui en el pressupost ofertat a FGC adjudicat per aquesta empresa i en els altres 
documents, que, si es el cas s’adjunten com a Annex d’aquest contracte i en formen 
part integrant. 
 
Als efectes d’allò que regula la disposició addicional trenta-tresena del TRLCSP, 
s’indica que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 
pública és la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i que l’òrgan de 
contractació, i destinatari de les factures és FGC. El contractista haurà de fer constar 
aquesta informació obligatòriament en les factures derivades del contracte.   
 
Per cada pagament que s'hagi de fer a l’EMPRESA, FGC podrà exigir -juntament amb 
la factura- l'aportació per part de l’EMPRESA dels butlletins de cotització a la 
Seguretat Social del personal (TC1) i (TC2), segellats per una entitat bancària o 
d'estalvis, o certificació estesa per la corresponent Tresoreria Territorial que acrediti 
que s'està al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social i declaració 
jurada de que tots els seus treballadors que presten servei a FGC per a l'objecte 
d'aquest contracte, estan afiliats a la Seguretat Social, així com d'estar al corrent del 
pagament de salaris i de totes les retribucions que a aquests treballadors els 
corresponguin. 
 
FGC donarà per no rebuda la factura, cas de no haver-se rebut els documents que es 
detallen anteriorment, quan la seva aportació hagi estat exigida. 
 
Els pagaments a subcontractistes i subministradors s’hauran de realitzar en els 
terminis i condicions establerts a la normativa de contractació pública.  
 
A tal efecte FGC, en qualsevol moment del procediment, podrà requerir l’adjudicatari 
per a que aporti la relació detallada de subcontractistes i subministradors, amb les 
condicions relacionades amb el termini de pagament establertes, així com l’acreditació 
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documental del seu acompliment. Aquestes obligacions tenen la consideració de 
condició essencial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la 
imposició de les penalitats previstes en el contracte, especialment pel que fa al retard 
en la presentació de les dades requerides. 
 
L’EMPRESA es compromet a modificar, a sol·licitud d’FGC i en base a les seves 
necessitats internes de gestió, el sistema de facturació, d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
No serà procedent cap revisió de preus. 
 
 
TERCER. TERMINI D'EXECUCIÓ i/o LLIURAMENT DE L’OBJECTE CONTRACTUAL 
 
El termini d'execució i/o lliurament de l’objecte contractual serà de 3 mesos 
comptadors des de la data d’inici dels treballs 26 de febrer de 2020. 
 
 
QUART. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia és de 12 mesos, a comptar des de la data de l’Acta de Recepció 
 
 
CINQUÈ. CONEIXEMENTS DE L’EMPRESA I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
L’EMPRESA manifesta conèixer els Plecs Generals de Condicions Tècniques (PGCT) 
i de Condicions Administratives (PGCA) d’FGC vigent. 
 
Pel control en el seu acompliment i l’agilització en la resolució de les incidències que 
puguin sorgir durant l’execució, FGC ha nomenat responsable del contracte a Josep 
Comellas Oliva. 
 
 
SISÈ. PROVES I RECEPCIÓ DE L’OBJECTE CONTRACTUAL 
 
Una vegada finalitzades cadascuna de les parts o etapes objecte d'aquest contracte, 
aquestes seran lliurades per l'EMPRESA a FGC en condicions de funcionament i 
utilització, i una vegada realitzat el protocol de proves descrites en els plecs o que han 
estat acordades entre les parts, FGC procedirà -si ho creu oportú- a realitzar les 
proves de funcionament adients. 
 
Totes les despeses i els riscos esdevinguts del transport, del muntatge i de les proves 
seran a càrrec de l'EMPRESA. 
 
Si el conjunt de proves efectuades resulten satisfactòries, FGC signarà l’Acta de 
Recepció. 
 
L’Acta de Recepció en els contractes que tinguin per objecte l’ampliació, modificació, 
reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica d’un edifici, hi 
constarà: 
 
a) La data del certificat final de la totalitat de l’obra o de la fase complerta i acabada 

de la mateixa. 
b) El cost final de l’execució material de l’obra. 
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c) La declaració de recepció de l’obra amb o sense reserves, especificant, de forma 
objectiva, en el primer, cas els defectes detectats i el termini en què hauran d’ésser 
esmenats. Una vegada s’hagin esmenat, es farà constar pels signants de la 
recepció en una Acta apart. 

d) Les garanties que s’exigeixin al constructor per assegurar les seves 
responsabilitats. 

 
De la mateixa manera, l’Acta de Recepció a la que s’adjuntarà el certificat de final 
d’obra, haurà d’ésser signada dins dels trenta dies següents a la data de finalització 
de l’obra, acreditada en el certificat de final d’obra. 
 
 
SETÈ. GARANTIA  DEFINITIVA 
 
El CONTRACTISTA ha constituït mitjançant Indicar si és un dipòsit d'aval o efectiu, o 
si és una retenció de part del preu a abonar, una garantia del 5% del pressupost total 
de l'obra i/o instal·lació IVA exclòs, que respondrà de  les penalitzacions per demora 
imposades per raó de l'execució del contracte quan no es puguin deduir de les 
certificacions, del rescabalament per danys i perjudicis amb motiu de l'execució del 
contracte, i despeses originades a FGC per demora del contractista en l'acompliment 
de les seves obligacions, com també  a la pèrdua de la mateixa segons el que es 
pacta en aquest contracte i plecs de condicions, i si procedeix, serà retornada en la 
seva totalitat o en l'import que resulti, fins on arribi, una vegada s'hagi verificat la 
recepció i transcorregut sense incidència el termini de garantia. 
 
La responsabilitat del Contractista i altres responsables queda subjecte a allò que es 
fixa en aquest contracte i a més, segons el què s'indica a l'Article 1591 del Codi Civil. 
 
En els contractes que tinguin per objecte l’ampliació, modificació, reforma o 
rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica d’un edifici, L’EMPRESA també 
respondrà, dins del termini d’un any, dels danys materials causats per vicis o defectes 
d’execució que afectin a elements de terminació o acabat de l’obra; dins del termini de 
tres anys dels danys materials que afectin l’edifici per vicis o defectes dels elements 
constructius o de les instal·lacions per incompliment dels requisits d’habitabilitat; i dins 
del termini de deu anys dels danys materials que afectin l’edifici per vicis o defectes 
que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o 
altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l’estabilitat de l’edifici. 
 
 
VUITÈ. INSPECCIÓ i VIGILÀNCIA 
 
 8.1 És de la total incumbència d’FGC el fet d'exercir d'una forma continua i 
directa, la inspecció i la vigilància de l'obra i/o instal·lació contractada, sense perjudici 
de que pugui confiar aquestes funcions, d'una forma complementària, a qualsevol 
empresa especialitzada. 
 
Amb aquesta finalitat, l’EMPRESA facilitarà la visita i l'examen de qualsevol procés o 
fase dels treballs als responsables de la inspecció d’FGC, així com també els mitjans 
necessaris per tal que pugui realitzar les esmentades funcions. 
 
Les persones a les quals ens referim en el paràgraf primer tindran accés lliure a tots 
els llocs on s'estiguin realitzant els treballs objecte d'aquesta contractació. 
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La inspecció sobre l'execució dels treballs podrà ser efectuada tant durant la seva 
realització com al seu acabament. 
 
 8.2 En atenció a la qualitat de treball i al marge dels imports de les obres 
efectivament realitzades, quan FGC detecti irregularitats en la correcta prestació del 
treball o bé incompliment de les mes elementals normes de comportament, FGC ho 
posarà en coneixement de l’adjudicatari i podrà aplicar penalitzacions per import de 60 
euros o les que s’hagin indicat al Plec de Clàusules Administratives, per cada 
irregularitat. Aquest import serà descomptat de la facturació en curs.  
 
FGC notificarà mensualment a l’EMPRESA les penalitzacions en què ha incorregut, 
procedint-se a descomptar-les de la següent facturació mensual. 
 
A efectes de qualificació de qualitat, només serà computable aquella inspecció que 
s'efectuï una vegada acabada l'obra i/o instal·lació. 
 
 8.3 La seguretat de l'obra i/o instal·lació recau sempre en l’EMPRESA. 
 
 8.4 L’EMPRESA disposarà  -al seu càrrec- de l'existència d'un Cap d'Obra 
i/o Instal·lació, que serà responsable de la seva execució, control i compliment amb la 
més estricta observància de les normes de seguretat, les quals tindrà cura de què 
s'acompleixin en tot moment. 
 
FGC establirà la vigilància que calgui en cada cas, per la qual cosa l’EMPRESA 
abonarà l'1% de l'import íntegre de les certificacions. 
 
 
NOVÈ. PENALITZACIONS i OBLIGACIONS DE L’EMPRESA 
 
L'EMPRESA està obligada a la realització de l'obra i/o instal·lació. 
 
El retard en el termini de lliurament acordat en aquest contracte, donarà lloc a una 
penalització diària en la proporció d’1 per cada 5000 euros del preu del contracte 
 
La quantitat assenyalada en concepte de penalització quan l'EMPRESA hagués 
incorregut en retard o demora, o hagués incomplet total o parcialment les seves 
obligacions contractuals, FGC podrà retenir-la del pagament de les certificacions o 
factures pendents de liquidació. 
 
El retards ocasionats per força major, prorrogaran a tots els efectes i pel temps que 
perdurin, els terminis pactats si es comuniquen a FGC en el termini de vuit dies a partir 
de la data en què sobrevinguin. 
 
En el cas que les penalitzacions arribin al 5% del preu de contracte, FGC podrà 
rescindir el contracte i exigir a l'EMPRESA el pagament de tots els danys i perjudicis 
que el retard, la demora, l'incompliment  -total o parcial-  hagin ocasionat o puguin 
raonablement causar-se a FGC, o acordar la continuïtat de la seva execució, amb la 
imposició de noves penalitzacions. 
 
No obstant això indicat, seran d’aplicació preferent les penalitzacions que pugui 
establir el plec de clàusules administratives. 
 
L'EMPRESA, independentment de l'anterior, respondrà amb l'abans esmentada fiança 
i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs de: 
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a) Les reparacions que calgui efectuar a les edificacions, per vicis constructius. 
 
b) Les despeses que s'ocasionin per haver d'enderrocar i tornar a construir 
unitats d'obres i/o instal·lacions ja executades, que hagin estat motivades per 
defectes de construcció. 
 
c) La diferència de preus entre el que s'hagi concedit per a l'execució de les 
obres i/o instal·lacions i el que s'adjudiqui a un nou contractista per qualsevol 
mitjà. 
 
d) Altres intervencions derivades de l'aplicació del PGCA on així es contempli. 
 
e) Les circumstàncies previstes en l’article 17 de la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació, en les obres que tinguin per objecte 
l’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració 
arquitectònica d’un edifici. 

 
 
DESÈ. CÀRRECS POSSIBLES PER COMPTE DE L’EMPRESA 
 
 10.1 Serà per compte de l’EMPRESA la indemnització pels danys i perjudicis 
que s'originin a tercers com a conseqüència dels seus actes u omissions. 
 
Serà, també a càrrec de l’EMPRESA, la indemnització pels danys que s'originin a FGC 
o al seu personal, per causes idèntiques. 
 
 10.2 L’EMPRESA serà responsable de totes les reclamacions referents a la 
propietat intel·lectual, industrial i comercial dels materials, procediments i equips 
utilitzats en les obres i/o instal·lacions contractades, i pel resultat de la seva activitat es 
veurà obligat a indemnitzar a FGC per tots els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin 
derivar en reclamacions. 
 
 10.3 L’EMPRESA posarà a disposició d’FGC una pòlissa d'assegurança de 
responsabilitat civil d'un import total fins a 1.200.000,00 euros per sinistre i la 
mantindrà vigent durant la vigència del contracte i el període de garantia. 
 
Sense perjudici de la responsabilitat que puguin tenir els responsables de la inspecció 
o vigilància dels treballs per part d’FGC, les modificacions que no estiguin 
degudament autoritzades per escrit per FGC, originaran responsabilitat per a 
l’EMPRESA, el qui es veurà obligada a fer de nou la part dels mateixos que resultés 
afectada per aquelles, sense rebre'n cap mena d'abonament d’FGC. 
 
 
ONZÈ. ALTRES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ 
 
 11.1  FGC es reserva com a funcions pròpies, per tal d'exercir-les a través de 
les seves àrees corresponents: 
 

-Modificar les prestacions acordades en el present contracte. Les decisions 
preses per FGC en l’àmbit de la present clàusula seran d’obligat 
acompliment per part de l’empresari, que no tindrà dret a cap tipus de 
compensació, que no sigui la pròpia remuneració pels treballs realitzats.  
FGC podrà fer us d’aquest facultat tant per motius estructurals com 
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pressupostaris, i les causas tindran sempre la consideració d’interès 
públic. 
 
Aquest facultat es podrà exercitar de forma acumulativa o puntual i fins un 
límit del 15% del pressupost del contracte.  
 
No obstant operarà el límit del 50%, quan les modificacions estiguin 
previstes, quan canviar de contractista suposi greus inconvenients, generi 
costos addicionals o no sigui factible per raons tècniques i quan les 
modificacions, amb independència dels seu valor, no siguin substancials. 
 
-Interpretar el Plec de Condicions Tècniques i altres condicions establertes 
en el contracte o en disposicions oficials. 
 
-Exigir l'existència dels mitjans i organització necessària, per a l'execució 
de l'obra i/o instal·lació de què es tracti, en cadascun dels seus tipus. 
 
-Establir les modificacions que calguin a les Condicions Tècniques, dins els 
límits legals establerts, per tal d'assolir millor els objectius assenyalats. 
 
-Desenvolupar els sistemes d'inspecció per al control de l'execució, 
introduint-hi totes aquelles modificacions adients per a la millora dels 
objectius previstos. 
 
-Donar el vist-i-plau a l'execució dels treballs realitzats a fi i efectes de 
presentació de factures per part de l’EMPRESA . 
 
-Tramitar totes quantes incidències sorgeixin. 

 
 11.2 L'Adjudicatari facilitarà a FGC, dins els quinze dies següents a la 
notificació de l’adjudicació, un domicili a efectes de notificacions i emplaçaments, 
preferiblement dins el territori de Catalunya. Aquest domicili no podrà ésser variat, 
sense la notificació prèvia a FGC. 
 
En determinats supòsits i sempre per causes justificades, FGC podrà exigir a 
l’adjudicatari, que el domicili designat, es trobi en una ubicació pròxima al lloc 
d’execució del contracte. 
 

11.3 FGC es reserva el dret de demanar a l'Adjudicatari, a través del 
representant designat i mitjançant comunicació, les deficiències que pugui trobar en el 
desenvolupament del treball que no es corresponguin amb el nivell de qualitat pactat o 
compromès. L'Adjudicatari haurà d'atendre tal indicació en el termini màxim de 48 
hores des de la recepció de la notificació prenent les decisions que s’escaiguin, fins i 
tot la separació de qualsevol treballador quina continuïtat posés en perill el correcte 
desenvolupament del servei contractat, d’acord amb allò establert a les presents 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques. 
 
 11.4  Tot el personal de l’EMPRESA estarà afiliat al Règim de la Seguretat 
Social, essent-ne la seva plantilla sense cap vincle social ni laboral amb FGC, i ha 
d'estar al corrent  -en tot moment-  del pagament d'assegurances socials del seu 
personal i també de les percepcions salarials i no salarials que correspongui. 
 
 11.5  L’EMPRESA està obligada al compliment de les disposicions legals en 
matèria laboral, de Seguretat Social,  de prevenció de riscos laborals, d'estrangeria i a 
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tot allò que, en matèria de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, 
estableix la normativa vigent. 
 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic, 
l'EMPRESA elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.  A aquest estudi també 
s'incorporaran les propostes de mesures alternatives de prevenció, degudament 
fonamentades tècnicament, que proposi l'EMPRESA, i que en cap cas no podran 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel 
Coordinador en matèria de seguretat i salut designat per FGC. 
 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat per l'EMPRESA en funció del procés 
d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació 
expressa del Coordinador per part d'FGC. 
 
Tanmateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la 
direcció facultativa i de tots aquells que intervinguin en l'execució de l'obra, així com 
les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses 
que hi intervinguin i dels representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i 
raonadament, les suggerències i alternatives que tinguin per convenients.  A tal fi, el 
pla de seguretat i salut estarà en l'obra a la seva total i permanent disposició. 
 
El no compliment d'aquestes obligacions per part de l’EMPRESA o del seu personal, 
no implicarà responsabilitat de cap mena per a FGC, i en el supòsit de que se'n 
responsabilitzi, l’EMPRESA compensarà FGC en l'import que correspongui. 
 
 11.6  Requeriran un projecte aquells contractes que tinguin per objecte les 
obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració 
arquitectònica d’un edifici, entenent com a tals les que tinguin caràcter d’intervenció 
total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general 
exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o bé tinguin per objecte 
canviar els usos característics de l’edifici. 
 
Es consideren compreses en l’edificació les seves instal·lacions fixes i l’equipament 
propi, així com els elements d’urbanització que estiguin adscrits a l’edifici. 
 
Les normes bàsiques de l’edificació i les demés reglamentacions tècniques 
constitueixen, la reglamentació tècnica d’obligat compliment fins a l’aprovació d’un 
Codi Tècnic de l’Edificació 
 
 11.7  Tant el material com els mitjans necessaris per a la perfecta realització 
dels treballs que es contracten serà per compte de l’EMPRESA, i haurà d'ajustar-se a 
tot allò que s'assenyala en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
L’EMPRESA és responsable del treball executat per les persones que s'ocupin de 
l'obra i/o instal·lació. 
 
 11.8  FGC es reserva el dret d'indicat a l'EMPRESA -mitjançant comunicació 
raonada- la separació de l'obra i/o instal·lació contractada, d'aquells empleats de 
l'EMPRESA que consideri que no han de seguir desenvolupant el treball.  Per la qual 
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cosa l'EMPRESA haurà d'atendre aquesta indicació dins del termini de 48 hores des 
de la recepció de la notificació. 
 
 11.9  Com que el personal de l’EMPRESA no ha d'intervenir en les operacions 
ferroviàries, FGC queda exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest 
personal pugui partir al pas dels trens o maniobres, i en el cas de que FGC hagués 
d'assumir qualsevol obligació econòmica, aquesta serà repercutida a l’EMPRESA, qui 
vindrà obligat a atendre-la i a reintegrar-la a FGC. Aquest import també podrà se 
deduït del preu a abonar, i en el cas de que aquest fet succeís una vegada el 
contracte hagués quedat sense efecte, persistirà l'obligació de l’EMPRESA de 
reintegrar el dit import a FGC. 
 
 11.10 Si FGC fos obligat -per qualsevol motiu-  a incloure en la seva plantilla, 
personal de l’EMPRESA o d’una tercera empresa, els salaris i costos d'Assegurances 
Socials que això pogués comportar, com també les indemnitzacions i salaris de 
tramitació per a l'extinció de la relació laboral del personal de què es tracti, seran de 
compte i càrrec de l’EMPRESA. 
 
Els costos a càrrec de l’EMPRESA abans esmentats, podrà FGC deduir-los dels 
pagaments periòdics i, en cas que el contracte quedés finalitzat, l’EMPRESA seguirà 
obligada a reintegrar-los a FGC. 
 
 11.11 L’EMPRESA haurà d'anomenar un director o cap d'equip per l'obra 
objecte d'aquest contracte que serà l'únic interlocutor a peu d'obra, exercint el 
comandament, control i supervisió de tot el seu personal i evitant la transmissió directa 
d'instruccions, observacions, etc. contractuals i rellevants entre el personal d’FGC i el 
de l'esmentada empresa. 
 
L'EMPRESA notificarà a FGC la persona o persones nomenades en un termini de 15 
dies des de la signatura d'aquest contracte. 
 
 11.12 El personal de l’EMPRESA que hagi de romandre a les instal·lacions 
d’FGC, haurà de disposar de roba de treball específica de la seva empresa, amb 
identificació expressa de la mateixa. 
 
 11.13 En el supòsit què FGC cregui adient, prèvia sol·licitud de l’EMPRESA, 
cedir transitòriament a títol de préstec determinats locals o recintes per a vestuaris, 
magatzem o zona de treball, s'evitarà en els mateixos per part del CONTRACTISTA, 
qualsevol ús d'altri motivat per la sol·licitud; no podent en ells celebrar-se assemblees, 
actes sindicals, etc., ni altres activitats internes de la pròpia EMPRESA. 
 
 11.14 L’EMPRESA no podrà cedir la seva posició contractual, total o 
parcialment, a terceres persones, si no ha rebut la prèvia conformitat expressa d’FGC. 
 
 11.15  L’EMPRESA haurà d’executar l’objecte del contracte directament, llevat 
que FGC autoritzi expressament la subcontractació de la totalitat o d’una part del 
mateix, d’acord amb els següents requisits: 
 

a) La notificació per escrit per part de l’EMPRESA a FGC de les condicions 
i parts del contracte a realitzar pel subcontratista. 
 
b) Que l’objecte del subcontracte no excedeixi del 50% del pressupost del 
present contracte. 
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c) Que l’EMPRESA s’obligui a abonar als subcontratistes el pagament del 
preu pactat amb ells en els mateixos termes, terminis i condicions que els 
establerts amb FGC. 

 
Cas d’autoritzar-se, els subcontratistes s’obligaran només davant del contractista 
principal que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte 
davant d’FGC. 
 
 11.16 FGC declara el civisme com a conducta prioritària en totes les seves 
instal·lacions de transport i lleure. L’adjudicatari, en el desenvolupament de les 
tasques que realitzi a les dependències d’FGC, està obligat a aplicar la mateixa 
política de foment del civisme establerta per FGC. 
 
En conseqüència, l’adjudicatari s’obliga per si mateix i per les persones que d’ell 
depenen a fomentar el civisme d’acord amb els principis i les pràctiques que FGC 
tingui establertes en cada moment i que es concreten en la documentació que sota el 
títol de “Adhesió dels contractistes al Compromís cívic” es troba a la seva disposició al 
Perfil del contractant de la web d’FGC o la que en el futur la pugui substituir. 
 
La inobservança d’aquest precepte, tindrà les mateixes conseqüències legals que la 
resta d’incompliments previstos pel personal de l’adjudicatari durant l’execució del 
contracte.  
 
 11.17 Són a càrrec de l’EMPRESA les despeses per donar publicitat en els 
diaris oficials, al concurs públic per a l'objecte d'aquesta contractació. 
 
 11.18 Propietat intel·lectual i/o industrial 
Els plànols i documents que l'EMPRESA lliuri a FGC en ocasió de l'execució d'aquesta 
contractació passaran a ser propietat d'FGC. 
 
FGC també adquireix tots els drets de la propietat industrial i/o intel·lectual que puguin 
derivar-se de l’objecte del present contracte o dels altres conceptes complementaris o 
auxiliars que l’integrin. En conseqüència, FGC podrà efectuar al seu favor tots aquells 
registres que consideri convenients per a la protecció dels seus drets, a Espanya o a 
l’estranger, quedant  fins i tot facultada FGC per a la cessió dels drets a tercer.  
 
 11.19 Llei de transparència. 
 
L’adjudicatari es compromet a facilitar la documentació necessària per donar 
compliment al què es determina en la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 
transparència, accés a la informació i bon govern.  
 
 11.20 Declaració responsable de vincles amb FGC.  
 
D’acord amb el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, 
d’Acord de Govern de data 1 de juliol de 2014, els licitadors hauran de presentar la 
declaració responsable de vincles amb personal d’FGC, segons el model de l’annex 1.  
 
Existirà conflicte d’interessos quan el president, els seus càrrecs directius i en general 
qualsevol persona d’FGC, que intervingui directa o indirectament en la contractació 
pública, tingui o pugui tenir un interès financer, econòmic, personal, familiar, 
professional, polític o qualsevol altre interès, que pogués semblar que compromet la 
seva imparcialitat i independència en el context del procediment de contractació i que 
el vinculi amb l’oferta presentada pel licitador.  
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 11.21 Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els 
contractistes han d’adequar la seva activitat.  
 
Els licitadors han d’adequar l’activitat i complir els principis ètics i les regles de 
conducta de l’annex 2 . 
 
 
DOTZÈ. RISCOS A ASSUMIR PER L’EMPRESA 
 
 a) Són de compte i càrrec de l’EMPRESA els materials i llur transport així com 
el seu risc, i vetllarà per la seva vigilància on els tingui dipositats, sempre que en el 
projecte no s'indiqui res en contrari. 
 
 b) En cas de destrucció de l'obra i/o instal·lació per defectes de construcció 
abans de ser lliurada definitivament a FGC, l’EMPRESA s'obliga a refer-la al seu cost i 
càrrec. 
 
 c) La part realitzada de l'obra i/o instal·lació no s'entendrà aprovada ni rebuda 
per FGC si així no consta expressament en l’Acta de Recepció. 
 
 
TRETZÈ. FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES-DESPESES I IMPOSTOS 
 
Els contractes seran formalitzats en escriptura pública a sol·licitud de l’EMPRESA, 
sent de part seva les despeses que aquesta comporti. 
 
Seran per compte de l’EMPRESA les despeses i impostos que esdevinguin de la 
formalització del corresponent contracte. 
 
Totes les llicències i tots els arbitris, taxes, gravàmens, tributs i impostos que se 
n'esdevinguin com a conseqüència de la mateixa contractació o per l'execució de 
l'obra i/o instal·lació, seran de compte i càrrec de l’EMPRESA. 
 
 
CATORZÈ. FINALITZACIÓ I CAUSES DE RESCISSIÓ 
 
El contracte finalitzarà per resolució, per la seva conclusió o compliment. 
 
Són causes de rescissió del present contracte les següents: 
 

a) L'incompliment de les clàusules contingudes en el contracte o per no 
ajustar-se els treballs als seus terminis, condicions, característiques o 
horaris. 

 
b) Les modificacions del projecte, encara que fossin successives, que 

impliquin una alteració aïllada o conjunta, del preu del contracte en 
quantia superior en més o menys al 20% de l'import d'aquell, o representin 
una alteració substancial del projecte inicial. 

 
c)  La suspensió definitiva de les obres i/o instal·lacions, acordada per FGC, 

com també la suspensió temporal d'aquestes durant  un termini superior a 
un any, també acordada per FGC. 
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d)  L'extinció de la personalitat jurídica de l’EMPRESA 
 
 
e)  Per irregularitats en el comportament del personal de l’EMPRESA, sempre 

que fos per causes de força major, que determinin la no realització de tots 
els treballs contractats durant més de dos dies consecutius o de tres 
alternatius en l'espai de deu dies naturals, o la no realització dels treballs 
durant 5 dies alternatius en el període de deu dies naturals. 

 
f)  Per la comprovació per part d’FGC de qualsevol omissió o violació de les 

normes de Seguretat Social o de seguretat i salut en el treball. 
 
g) Per acord mutu de les parts. 
 
h) És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les 

obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català 
que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant 
això, amb caràcter previ a l’adopció  de les mesures de resolució 
contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista 
perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb 
aplicació del sistema de penalitats previst en el present contracte. 

 
En cas de desistiment d’FGC en la realització de l'obra i/o instal·lació, una vegada 
iniciada aquesta, compensarà a l’EMPRESA per les despeses, treballs i materials, i 
quedarà de propietat d’FGC el que s'hagi realitzat. 
 
Quan per causes imputables a l'EMPRESA es procedeixi a la rescissió del contracte, a 
més de la pèrdua de la fiança definitiva, l’EMPRESA també assumirà l'import de la 
indemnització pels danys i perjudicis que FGC acrediti. 
 
 
QUINZÈ. LEGISLACIÓ 
 
El present contracte es regula pel seu contingut, pel Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i pel Plec de Condicions Tècniques, i per les normes aplicables de 
l’ordenament jurídic espanyol. 

 
En cas de disconformitat entre les parts, prevaldrà primer allò contingut en el 
contracte, després el Plec de Condicions Administratives Particulars, el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i, en darrer lloc, el Plec General de Condicions 
Administratives. 
 
 
SETZÈ.- LLENGÚA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

1. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució 
de les prestacions objecte de contracte. 
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2. En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte de contracte almenys en llengua catalana. 
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del 
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut –si escau-, els rètols 
informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i tota la resta de documents 
relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les 
determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 

3. En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, 
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen. 
 

 
DISSETÈ.  JURISDICCIÓ 
 
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present 
contracte, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i 
Tribunals de Barcelona. 
 
DIVUITÈ. FORMALITZACIÓ 
 
El present contracte s’entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura 
electrònica. 
 
PER L’EMPRESA      PER FGC 

Sr. Ricard Font Hereu 
President d’FGC 
Signat electrònicament 
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UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU IMPORT

BARRERA B0 36.275,20
m Barrera dinàmica de classe 5 segons ETAG-27 amb un nivell d'energia MEL de 2000 kJ i altura

nominal de 4 m, de categoria A, per a la protecció contra desprendiments de roques en

pendents abruptes de muntanya. Inclou el subministrament de tots els materials necessaris i els

mitjans auxiliars excepte l'elevació amb helicòpter. Inclou l'execució completa dels ancoratges i

sistema de fonamentació en el tipus de substrat de l'emplaçament i adequats al model de

barrera i aprovats per la direcció d'obra. Inclou totes les parts proporcionals de components per

a tants finals de línia de barrera com demani l'ajust al terreny o tirants addicionals per girs i

desnivells. Inclou tasques d'adequació del terreny de tipus matollar de forma preliminar a la

instal·lació de barreres en vessants abruptes de muntanya. Inclou tasques de desbrossada, tala

d'arbustos, retirada del material major en farcells fins a abocador corresponent o dipòsit dispers

i segur als voltants en cas de restes menors. També inclou apèndix de barrera so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

40,00 906,88 36.275,20

BARRERA B3(Ampliació de Altura ) 12.354,50
m Barrera dinàmica de classe 5 segons ETAG-27 amb un nivell d'energia MEL de 2000 kJ i altura

nominal de 6 m, de categoria A, per a la protecció contra desprendiments de roques en

pendents abruptes de muntanya. Inclou el subministrament de tots els materials necessaris i els

mitjans auxiliars excepte l'elevació amb helicòpter. Inclou l'execució completa dels ancoratges i

sistema de fonamentació en el tipus de substrat de l'emplaçament i adequats al model de

barrera i aprovats per la direcció d'obra. Inclou totes les parts proporcionals de components per

a tants finals de línia de barrera com demani l'ajust al terreny o tirants addicionals per girs i

desnivells. Inclou tasques d'adequació del terreny de tipus matollar de forma preliminar a la

instal·lació de barreres en vessants abruptes de muntanya. Inclou tasques de desbrossada, tala

d'arbustos, retirada del material major en farcells fins a abocador corresponent o dipòsit dispers

i segur als voltants en cas de restes menors. També inclou apèndix de barrera so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

50,00 247,09 12.354,50

BARRERA ESTATICA 79.938,50
m Instal•lació de barrera estàtica de contenció de 2 m d'alçada, formada per perfils tipus HEB-120

de 3m d’alçada amb separació de 3,5 a 5 m, tancament format per malla de triple torsió del

tipus 50x70 , xarxa de cable de cable de 8mm en obertura romboïdal de 300x300 i cables d'acer

galvanitzat Ø16 mm superior e inferior ancorats als extrems a dos ancoratges de cable de 20mm

de 2 a 3 ,ancorada al terreny amb dos ancoratges de barra de 25mm i longitud de 2 a 3m i un

vent de muntanya amb ancoratge de cable de 20mm de 2 a 3 i cable de 16mm, executada a

qualsevol alçada. Fins i tot subministrament del material i pp de fonaments, fixacions, posada en

tensió del conjunt i mitjans auxiliars per a la seva execució. Totalment acabat.

290,00 275,65 79.938,50

XARXA DE CABLE EN PANTALLA DINAMICA 15.024,60
m Subministrament e instal•lacions de xarxa de cable de obertura romboïdal 400x400-8mm amb

panels de 5x3, subjectant amb grillent al cable superior , inferior i entre panells en pantalles

dinàmiques existents .Totalment acabant.

170,00 88,38 15.024,60

TOTAL 143.592,80

BASE PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE SENSE IVA 143.592,80

I.V.A. (21%) 30.154,49

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE AMB IVA 173.747,29

COMPLEMENT VESSANT 10 - Pressupost actuació d'emergència  de protecció de talussos amb pantalles dinàmiques a l'estació de FGC 

d'Àger, vessant 10 línia Lleida - La Pobla

Lleida, 27 de febrer de 2020
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