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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’Ajuntament de Barcelona té contractats els serveis de telecomunicacions globals a 

diversos operadors de telecomunicacions del mercat nacional i internacional, i la seva gestió es 

realitza a través d’oficines de projecte i d’explotació dels diversos adjudicataris.  

Aquesta contractació és el resultat d’un procediment obert de regulació harmonitzada que 

l’Ajuntament realitza de forma periòdica. 

La complexitat d’una xarxa corporativa de telecomunicacions com la de l’Ajuntament de 

Barcelona, donada la seva dispersió geogràfica, la diversitat de serveis a suportar i la complexitat 

intrínseca de l’operativa fa necessari abordar els processos d’explotació de la plataforma actual i 

implantació de nous serveis, de forma metodològica. 

Amb l’objectiu d’assolir l’explotació dels serveis i sistemes de telecomunicacions corporatius 

de manera òptima, així com dels serveis de telecomunicacions pendents d’implantar en l’àmbit 

municipal, l’Institut Municipal d’Informàtica (d’ara en endavant, IMI), com a organisme autònom 

que té la funció de coordinació operativa i l’execució de projectes en matèria de 

telecomunicacions municipals, vol contractar els serveis que tenen per objecte les tasques 

necessàries d’una oficina tècnica per gestionar i supervisar les tasques de les oficines dels 

operadors, i que liderarà la gestió de l’explotació dels sistemes de telecomunicacions actuals i la 

implantació de nous serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona i el seguiment 

del seus ANS. 

En el present document es descriuen aquells aspectes d’interès en l’àmbit de les 

telecomunicacions municipals dels serveis que actualment es presten, i es detallen les 

condicions mínimes requerides per a la prestació dels serveis de l’Oficina Tècnica objecte de la 

present licitació. 
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2. OBJECTE I OBJECTIUS DEL CONTRACTE 
 

L’objecte del present contracte és la contractació dels serveis de l’Oficina Tècnica1 per a la gestió 

i supervisió de l’explotació i implantació dels sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament de 

Barcelona i el seguiment dels seus ANS. 

Els objectius principals que es planteja l’IMI pel que fa als serveis de l’Oficina Tècnica són:  

 Assegurar la correcta explotació i implantació dels diferents serveis i sistemes de 

comunicacions de veu i dades, fixes i mòbils, incloses en la xarxa corporativa i no 

corporativa de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Minimitzar l’impacte de la implantació dels serveis i sistemes de veu/dades, degut al 

creixement vegetatiu. 

 Garantir que la implantació es realitza d’acord als paràmetres de servei establerts: 

calendari, pressupost i qualitat del servei. 

 Garantir el compliment dels ANS (nivells de servei) pactats, tant en el procés de 

provisió com durant la fase d’explotació i d’operació dels sistemes i serveis. 

Per aconseguir aquests objectius l’Oficina Tècnica tindrà dues funcions principals: la gestió i 

coordinació de l’explotació dels diferents serveis i sistemes de comunicacions de veu i dades, 

fixes i mòbils, incloses en la xarxa corporativa i no corporativa de l’Ajuntament de Barcelona i la 

gestió i coordinació de la implantació de nous projectes.  

Les tasques mínimes que haurà de dur a terme l’adjudicatari es detallen en els següents apartats 

del present plec de prescripcions tècniques (PPT).  

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LES TELECOMUNICACIONS MUNICIPALS  
 

Per tal que l’adjudicatari tingui un coneixement dels sistemes als quals haurà de donar suport en 

l’explotació i posterior creixement, es detalla a continuació la situació actual en la que es basarà 

l’objecte d’aquesta contractació. 

Durant el transcurs del present plec es farà referencia al contracte de Telecomunicacions, amb 

codi d’expedient 20002166, que s’està tramitant des de l’Ajuntament de Barcelona i que es 

preveu estigui adjudicat a principis de l’any 2021. 

Atenent als diferents tipus de serveis i sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament, i a la 

tipologia dels diferents operadors que els poden subministrar, els serveis i sistemes de 

telecomunicacions es troben agrupats en els següents lots: 

                                                            

1
 Al llarg del present document, amb el terme Oficina Tècnica només es fa referència a l’Oficina Tècnica objecte d’aquest contracte. 
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 Lot 1 – Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa 
de veu i xarxa no corporativa de veu) i serveis de dades. 

 Lot 2 – Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils. 
 Lot 3 – Serveis de numeració especials. 
 Lot 4 – Servei d’accés a Internet centralitzat i serveis associats. 
 Lot 5 – Servei d’accessos a Internet distribuïts. 
 

3.1. MODEL DE RELACIÓ AMB LES OFICINES D’IMPLANTACIÓ I EXPLOTACIÓ DELS OPERADORS 
 

El SAU, Servei d’Assistència a l’Usuari de l’Ajuntament de Barcelona, rep les incidències i/o 

peticions en l’àmbit de les Telecomunicacions, entre d’altres, per a la posterior redirecció, si 

escau, a l’Oficina d’Explotació-Implantació dels operadors adjudicataris del contracte de 

Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona, als quals correspon l’execució d’aquestes 

peticions o incidències, dins l’àmbit del concurs d’operadors. La coordinació i supervisió 

d’aquestes incidències i peticions correspondrà a l’Oficina Tècnica objecte del present plec 

tècnic. 

USUARIS SERVEIS

SERVEI ATENCIO USUARI

GESTIO SERVEIS 
AJUNTAMENT

OFICINA TECNICA

EXPLOTACIO
IMPLANTACIO

AJUNTAMENT - IMI

RESPONSABLES
PROJECTE

OFICINA TECNICA 
EXPLOTACIO-
IMPLANTACIÓ

RESPONSABLES 
IMPLANTACIO

OPERADORS LOTs

USUARIS

INTERLOCUTORS 
PETICIONS

 

L’eina d’enregistrament que empra el SAU és l’HP Service Manager per a les incidències, i 

l’Easyvista per a les peticions. Això no obstant, existeix un projecte intern per fer que l’EasyVista 

esdevingui l’eina de governança del servei i es preveu que també les incidències s’acabin 

gestionant des d’aquest entorn. Els diferents grups de l’Oficina d’Explotació-Implantació dels 

operadors adjudicataris del contracte de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona, 

actuen com agents de les plataformes, per rebre i gestionar els diferents tiquets (peticions-

incidències).  

Diàriament, els operadors dels diferents lots del contracte de Telecomunicacions de 

l’Ajuntament de Barcelona informen a l’IMI i a l’Oficina Tècnica de les incidències obertes, per a 

la seva revisió; i setmanalment l’Oficina Tècnica fa reunions de seguiment de les peticions, 

projectes oberts, projectes a definir, planificant l’activitat segons les necessitats amb els 

respectius operadors. 
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Mensualment es revisa l’informe d’explotació mensual, entregat per l’operador, i l’informe 

d’acompliment de nivells de servei amb les seves afectacions en preu per incompliment 

d’objectius associades. 

L’Oficina Tècnica supervisa, gestiona i valida el correcte acompliment del servei, actuant com 

element de control, gestor i supervisor dels diferents operadors; així com referent davant 

consultes dels usuaris municipals. Aquestes consultes tant poden ser per elements de canvi 

tecnològic com per consultes funcionals referides a les eines en producció. En altres paraules, 

cal que l’adjudicatari previngui processos d’atenció a consultes funcionals, així com els recursos 

necessaris per atendre i respondre les mateixes.  

 

3.2. SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 
 

En aquest apartat es descriuen els serveis municipals, així com el seu dimensionament. 

L’objectiu és presentar la situació inicial del procés d’explotació sol·licitat, tot i que cal tenir 

present que anirà evolucionant durant la vigència del contracte. 

 

3.2.1. SISTEMES I SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU FIXA 

 

Els centres municipals, en funció dels sistemes i serveis de comunicacions de veu fixa, es poden 

classificar en: 

 Centres integrats a la Xarxa Corporativa de veu, basada en una plataforma de 

telefonia Alcatel IP (OmniPCX Enterprise) 

 Serveis de Comunicacions Unificades sobre CISCO Call Manager R.10.5 i client de 

CCUU CISCO Jabber v.11.1.0. Els centres que disposen d’aquests serveis disposen 

també de terminals Alcatel, i en algun cas terminals cap/secretària de CISCO. 

 Centres no integrats a la Xarxa Corporativa de veu: centres amb PABX (propietat de 

l’Ajuntament o en el  núvol de l’operadora) i centres sense PABX. 

 Serveis externalitzats: 010, 092 i 080, descrits a l’apartat de Numeració Especial. 

 

Pel que fa al dimensionament de la xarxa: 

 Es disposa d’un Trunk IP amb 570 canals i uns 13.000 números DDI. 

 Actualment es disposa de més de 4.000 línies analògiques. 

 Unes 12.000 extensions a la xarxa corporativa i PABXs independents amb unes 2.000 

extensions. 

Xarxa corporativa de veu fixa 

La xarxa corporativa ToIP municipal es caracteritza per: 

 És propietat de l’Ajuntament, i està en manteniment amb un operador extern. 

 Suportada sobre plataforma Alcatel OmniPCX Enterprise R11.2. 
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 Solució configurada amb alta disponibilitat, amb supervivència en seus crítiques i 4 

nodes (RAI’s) amb redundància geogràfica en 3 CPDs:  

o CPD Plaça Sant Jaume: node Sant Jaume 

o CPD Glòries: nodes Glòries 1 i Glòries 2.  

o CPD Sala Conjunta: node Sala Conjunta.  

 Els centres connectats a la xarxa corporativa de veu són principalment: Seus de 

sectors de l’Ajuntament, Seus principals de districte, Seus principals d’instituts 

municipals, UT’s Guàrdia Urbana i Bombers, Centres Serveis Socials, Museus, 

Biblioteques, Centres Cívics, Serveis d’informació (010) i serveis especials (080 i 

092), entre d’altres. 

 Integració amb els SSII de l’Ajuntament: 

o El Directori Actiu és el principal element que ha de facilitar la informació 

tant de la plataforma Cisco com Alcatel, aconseguint un directori únic de 

consulta. No obstant, actualment la informació està compartida entre el 

Directori Actiu i l’Omnivista de la plataforma Alcatel. 

 

Es serveis configurats sobre la plataforma són: 

 Serveis de Telefonia Bàsica (A/B/M d’usuaris, grups de salt, grups de captura, etc..) 

 Existeix també un entorn de gravació amb gravador NICE al node de Sala Conjunta. l 

addicionalment, existeix també un entorn de gravació reduït a la gerència de Serveis 

a les Persones. 

 Sincronització amb el SSII de l’Ajuntament (AD) 

 Servei de bústia de veu 

  

Entorn de Comunicacions Unificades corporatiu 

L’entorn de Comunicacions Unificades es caracteritza per: 

 Ser propietat de l’Ajuntament, i està en manteniment amb un operador extern. 

 Suportat sobre plataforma Cisco Call Manager R.10.5, Expressway 8.2.2 i client 

Jabber v.11.1.0 sobre plataforma corporativa Windows 7 o Windows 10. 

 Solució configurada en alta disponibilitat, actiu-actiu, amb redundància geogràfica 

en 2 CPDs: 

o CPD MediaCloud (22@) 

o CPD Via Favència 

 Els nodes disposen d’accessos Trunk IP diversificats i accessos corporatius a xarxes 

GSM de Vodafone. 

 Plataforma integrada amb la plataforma de telefonia IP de l’Ajuntament, basada en 

tecnologia OXE R11.2 d’Alcatel. Aquesta integració permet: 

o Comunicació de veu entre els mons Cisco i Alcatel mantenint el pla de 

numeració actual. 

o Integració del parc de terminals Alcatel en la solució de Comunicacions 

Unificades mitjançant la prestació d’Extend And Connect de Cisco. 
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 Aquesta plataforma està connectada al contact center de la Plataforma Multicanal 

d’Atenció al Ciutadà (010). 

 Els usuaris que actualment disposen de serveis de comunicacions unificades són 

bàsicament els que pertanyen a l’IMI i a la Direcció de Logística i Manteniment, 

aproximadament uns 350. 

 Integració amb els SSII de l’Ajuntament: 

o Integració amb l’AD. El Directori Actiu és l’element únic que facilita la base 

de dades tant de la plataforma Cisco com Alcatel, aconseguint un directori 

únic de consulta. 

o Integració amb agenda personal de l’usuari per publicitar la disponibilitat 

d’agenda. 

 Solució de mobilitat, incorporant l’Expressway Edge i Core segons arquitectura de 

referència de fabricant, com element que permet la connectivitat (missatgeria 

instantània, veu, vídeo) dels usuaris quan es troben fora de l’abast de la pròpia xarxa 

de l’Ajuntament, a través d’una VPN transparent i sense voluntat d’accés per part de 

l’usuari. 

Els serveis configurats sobre la plataforma són: 

 Serveis de Telefonia Bàsica en CUCM: amb les mateixes funcionalitats que l’actual 

plataforma OXE (A/B/M d’usuaris, grups de salt, grups de captura, etc..) i altres 

funcionalitats pròpies de la plataforma: 

o Click-To-Call 

o Audio i videoconferència 

o Extend & Connect 

 Sincronització amb el SSII de l’Ajuntament (AD, Exchange, etc..) 

 Servei de bústia unificat basat en Unity. 

 Serveis de missatgeria instantània i presència (aquest últim integrat amb el calendari 

d’outlook), incorporant a més, compartició de fitxer i escriptori. 

 Servei de col·laboració Webex, integrat en l’outlook. 

 Serveis de Videoconferència de Sala 

El següent esquema mostra l’arquitectura general de la solució de veu fixa i comunicacions 

unificades: 
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Xarxa no corporativa de veu 

Centres amb PABX’s descentralitzades 

Hi ha un conjunt de centres que disposen de PABX’s (propietat de l’Ajuntament o al núvol de 

l’operador actual). Es caracteritzen per: 

 Normalment són centres mitjans i petits, amb dimensionament inferior als centres 

corporatius. Es tracta de PABX’s de diferents tecnologies, fabricants (Neris, Alcatel, 

Panasonic, Siemens, SIMA) i d’altres models.  

 Es poden classificar en PABX’s XDSI connectades amb accessos bàsics i PABX’s 

analògiques, normalment obsoletes, connectades amb línies analògiques a la xarxa 

pública de telefonia. 

 El manteniment actual d’aquestes PABX’s els proporcionen diferents empreses 

proveïdores, bé sota contractes o bé facturant per actuació. 

 En el cas de les centraletes al núvol, aquestes estan gestionades per l’operador 

actual i amb connectivitat a través de tecnologia mòbil. 
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Centres sense PABX 

Hi ha un nombre elevat de centres que no disposen de PABX, tenen línies analògiques o XDSI 

connectades directament. 

 

3.2.2. SISTEMES I SERVEIS DE COMUNICACIONS DE DADES 

 

La xarxa de dades municipals s’estructura en 4 àmbits diferenciats: 

 Xarxa Backbone, no objecte del contracte. 

 Xarxa d’Accés, objecte del contracte. 

 Xarxa Extranet, no objecte del contracte. 

 Xarxa d’accés a Internet, objecte del contracte i descrit a Serveis d’accés a Internet. 

Xarxa Backbone 

La xarxa de backbone la formen els edificis de l’Ajuntament amb infraestructura de FO pròpia de 

l’Ajuntament.  

Xarxa d’Accés 

La Xarxa d’Accés, objecte del contracte, presenta les característiques següents per a cada una de 

les tecnologies d’accés: 

 Xarxa privada IP de banda ampla d’operador: 

o Existeixen 2 accessos d’1 Gbps diversificats, sobre infraestructura 

d’operador, a les dependències de l’Ajuntament. 

o Existeixen 130 accessos MPLS, sobre infraestructura d’operador. 

 Xarxa de fitons de via pública: xarxa formada per un conjunt d’enllaços basats en 

tecnologia xDSL/4G que interconnecten la seu central amb una sèrie de seus 

remotes per aplicacions de telecontrol (control de fitons de via pública). 

 Xarxa d’escales i ascensors: xarxa formada per un conjunt d’enllaços basats en 

tecnologia xDSL/4G que interconnecten la seu central amb una sèrie de seus 

remotes per aplicacions de telecontrol (control d’escales mecàniques i ascensors) i 

televigilància (transmissió de vídeo des de les escales mecàniques a la seu central). 

 Xarxa de zona de baixes emissions (ZBE): xarxa formada per un conjunt d’enllaços 

basats en tecnologia xDSL/4G que interconnecten la seu central amb una sèrie de 

seus remotes per aplicacions de televigilància (transmissió d’imatges i dades a la seu 

central). 

Xarxa Extranet 

La xarxa extranet, no objecte del contracte, està integrada per un conjunt d’enllaços Gigabit 

entre l’IMI i un conjunt d’empreses externes que són qui assumeixen els costos. 
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3.2.3. SISTEMES DE COMUNICACIONS DE VEU I DADES MÒBILS 
 

L’actual adjudicatari dels serveis de veu i dades mòbils és l’empresa Vodafone. Actualment el 

dimensionament aproximat d’aquests serveis és: 

 Enllaços Trunk IP per la interconnexió del tràfic fix-mòbil 

 Aproximadament 8.000 línies mòbils: 

o 3.500 per serveis només de veu o de veu i dades mòbils d’usuari 

o 3.000 SIMs sense terminal 

o 1.500 pel servei de WiFi al transport públic i parcs 

 Gestió i plataforma MDM per als usuaris de veu i dades, de gamma avançada. 

Aquesta volumetria es pot veure modificada substancialment pel nou contracte de 

Telecomunicacions que s’està tramitant. 

 

Es disposa d’aplicatius de dades que utilitzen la infraestructura mòbil: PDAs, Iphones, Ipads, 

entre d’altres. 

3.2.4. SERVEIS DE NUMERACIÓ ESPECIALS 
 

Els serveis 010 i 90x 

Actualment s’entreguen en la seu de Glòries sobre circuits primaris de Vodafone. 

 

DRP 080 i 092  

Cobreixen el backup dels serveis del 080 i 092, entregant el servei a la Sala Conjunta a partir 

d’uns circuits primaris i 20 línies de XTB. 

 

3.2.5. SERVEIS D’ACCÉS A INTERNET CENTRALITZAT 
 

El servei a l’accés a Internet centralitzat de l’Ajuntament de Barcelona està proveït actualment 

per l’empresa Telefónica, la qual proporciona l’accés a Internet als usuaris de la xarxa 

corporativa de l’Ajuntament.  

 

3.2.6. SERVEIS D’ACCÉS A INTERNET DISTRIBUÏT 
 

El servei d’accés a Internet distribuït, està proveït per l’empresa Telefónica, la qual proporciona 

accés a Internet als usuaris dels centres que no disposen d’accés a la Xarxa Corporativa, en base 

a les característiques següents: 

 

 Cada centre disposa d’una connexió a Internet independent. 

 La tecnologia utilitzada per aquests accessos és ADSL / FTTH / 4G. 

 

Actualment la quantitat de línies distribuïdes és d’aproximadament 600. 
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3.3. QUALITAT DEL SERVEI DELS OPERADORS 
 

La qualitat del servei prestat pels operadors es controla mitjançant els indicadors de nivell de 

servei (ANS). 

Els operadors que presten el servei de telecomunicacions a l’Ajuntament de Barcelona tenen 

definits uns ANS en el contracte de Telecomunicacions vigent en el moment de publicació 

d’aquest plec, que han de complir. 

 

És obligació de l’adjudicatari del present contracte la supervisió d’aquests ANS tot seguint els 

procediments que estimi adients, i que com a mínim, haurà d’incloure els següents punts: 

 

 Cada ANS disposarà d’un valor mínim o valor màxim, segons paràmetre, de compliment. 

 

 Cada ANS disposarà d’un valor màxim d’afectació en preu per incompliment d’objectius. 

 

 Una vegada superat el valor mínim o valor màxim, segons paràmetre, s’aplicarà una 

afectació en preu per incompliment d’objectius del tipus cada X % de variació del paràmetre 

respecte al valor mínim, s’aplicarà un Y % d’afectació en preu per incompliment d’objectius 

fins a arribar a l’afectació màxima establerta. 

 

En quant als paràmetres del pla de qualitat, es diferencien: 

 Acords de Nivell de Servei (ANS): Paràmetres crítics amb un model d’afectació en preu per 

incompliment d’objectius associat. Si l’IMI ho decideix, pot modificar els paràmetres dels 

ANS que exigeixi a l’operador i per tant, l’adjudicatari s’adaptarà a aquests nous ANS en el 

termini que s’hagi acordat prèviament amb l’IMI. 

 

 Objectius. Paràmetres sense model d’afectació en preu per incompliment d’objectius 

associat, però necessaris per avaluar determinades activitats.  Aquests paràmetres poden 

ser valors qualitatius que es mesurin de forma indirecta o bé a partir d’enquestes de 

satisfacció per mesurar el grau de satisfacció dels usuaris del servei. L’IMI es reserva el dret 

d’incorporar els paràmetres objectius en els ANS segons necessitats. 

 

Per la definició dels ANS, es consideren les següents tipologies: 

 Atenció i resposta a consultes. 

 Peticions de provisió. 

 Disponibilitat 

 Avaries 

 Qualitat 

 Facturació 

 Presentació d’informes 
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En concret, s’han definit tres tipus d’avaries: 

Tipus d’avaria Definició 

Avaria molt 

greu 
Avaria que implica la incomunicació (funcionament incorrecte del servei) 

Avaria greu 
Avaria que implica una degradació dels serveis, que impedeixen l’operativa 

completa del servei 

Avaria lleu 
Avaria que implica una degradació dels serveis, que no impedeixen 

l’operativa completa del servei 

 

3.4. VOLUMETRIES ACTUALS DE L’OFICINA TÈCNICA 
 

Amb la finalitat que els licitadors tinguin informació estimada de la volumetria actual de 

l’activitat de l’oficina, aquesta s’estima en una mitja mensual de gestions corresponents a 

l’oficina d’explotació en 520 actuacions entre incidències i peticions. En aquestes no es troben 

contemplades les gestions relatives als projectes. A banda de les incidències i peticions 

derivades dels Lot1, Lot2 i Lot5 del concurs de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona, 

l’oficina gestiona les peticions relacionades amb l’inventari (GID, inventari de terminals mòbils, 

fixes i accessoris, accessos de dades), homologació de terminals mòbils, i les altes i baixes de 

Peticionaris. 

El desglossament, aproximadament seria el següent: 

 75% gestions d’A/B/M 

 3% consultes 

 7% Material/Inventari 

 6% Roamming 

 5% Avaries 

 4% Altres 

Aquesta informació no implica cap compromís de l’IMI envers de l’adjudicatari respecte a la 

volumetria a gestionar per l’oficina, podent variar significativament, tant a l’alça com a la baixa, 

per la qual cosa, l’adjudicatari haurà de dimensionar l’oficina en funció de les càrregues de 

treball en cada moment o situació. 
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4. REQUERIMENTS DEL SERVEI: OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI I TASQUES A REALITZAR  
 

En el present capítol es detallen les obligacions que l’adjudicatari haurà de prestar en el present 

contracte i les tasques mínimes que haurà de realitzar. 

 

4.1.  MODEL DE RELACIÓ  
 

El Model de Relació acorda les funcions i responsabilitats de l’adjudicatari i de l’IMI, per a 

assegurar el compromís de compliment de les respectives obligacions. És un marc de relació que 

permet evolucionar l’estructura actual, acordar el contingut i el nivell de la prestació dels 

serveis, així com el seguiment de la prestació real en els aspectes estratègics, tàctics i operatius. 

 

A l’iniciar el contracte, l’adjudicatari nomenarà una persona responsable del contracte que serà 

l’única interlocutora vàlida amb l’IMI. 

 

També l’IMI nomenarà un/a Cap de contracte, que supervisarà i controlarà el contracte. 

 

L’adjudicatari i l’IMI constituiran un Comitè de Direcció i un Comitè de Seguiment. Totes les 

decisions adoptades per ambdós comitès seran d’obligat compliment per part de l’adjudicatari 

del contracte.  

 

En quant al Comitè de Direcció: 

 

 Estarà format pel/per la Cap de Departament de Telecomunicacions i Infraestructures de 

l’IMI, i el/la Responsable del contracte de l’empresa adjudicatària, assistits per qui 

considerin adient. 

 

 Es realitzaran reunions amb una periodicitat mínima trimestral. 

 

 Seran objecte del Comitè de Direcció les següents funcions: 

- Seguiment econòmic del contracte. 

- Propostes de modificació del contracte. 

- Proposta d’aplicació del règim sancionador. 

 

En quant al Comitè de Seguiment: 

 

 Estarà format per la persona representant de l’adjudicatari i el/la Cap de contracte de l’IMI. 

S’integraran tots els professionals que es considerin necessaris tant per part de l’adjudicatari 

com per part de l’IMI. 
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 Mensualment, sempre durant la primera setmana natural del mes en curs, la persona 

responsable del Contracte enviarà l’informe de dedicació resum del mes anterior al/a la Cap 

de contracte de l’IMI. Aquest informe serà el resum executiu dels diversos informes que 

setmanalment s’enviaran al/a la Cap de Contracte assignat per l’IMI.  

 

 Durant la fase de llançament del contracte, els caps de projecte pactaran el format de 

l’informe, així com el nivell de detall i les interpretacions requerides. S’elevarà a l’aprovació 

del comitè de direcció.  

 

 Es realitzaran reunions amb una periodicitat setmanal.  

 

 Setmanalment la persona responsable del Contracte per part de l’adjudicatari enviarà un 

informe a finals de setmana al/a la Cap de projecte amb la imputació d’hores de cadascun 

dels recursos. Per a fer-ho, a inici del contracte el gestor presentarà un pla de governança 

del marc de control de les dedicacions dels recursos. Serà imprescindible un entorn de 

control del temps dels recursos basat en l’eina que el gestor o l’empresa adjudicatària 

consideri. Possibles exemples per al control d’aquest àmbit poden ser eines com Harvest 

(http://getharvest.com), o qualsevol altre de similar.  

 

 Seran objecte del comitè de seguiment les següents funcions: 

 

- Validació de les tasques de control de l’explotació i implantació dels serveis que presta 

l’operador dins l’àmbit del contracte així com la facturació dels projectes d’implantació. 

- Aprovació de l’execució dels projectes i/o nous serveis mitjançant ordres de treball. 

L’adjudicatari revisarà el model actual d’ordre de treball existent, i en proposarà un 

model evolucionat, si s’escau, a l’inici del contracte. 

- Verificació de l’acompliment dels ANS de l’operador i de l’adjudicatari. 

- La resolució dels conflictes que puguin sorgir en l’execució del contracte. 

- Revisar els projectes d’implantació a planificar i valorar el seu grau d’execució.  

- Anàlisi i priorització de tasques. 

- Validació per part del/de la Cap de Projecte de l’IMI dels procediments de millora. 

- Validació de les Ordres de Treball per part del/de la Cap de Projecte de l’IMI i control de 

la facturació. 

- Anàlisi i control de l’ocupació dels perfils de l’Oficina Tècnica. 

 

Correspon al responsable de l’empresa adjudicatària la preparació de la documentació 

necessària per al control i seguiment dels serveis del contracte i aixecar acta dels temes i acords 

de la reunió. 

 

4.2.  RELATIVES A LA GESTIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I SEGUIMENT DELS ANS 
 

L’adjudicatari haurà de gestionar i controlar l’explotació dels serveis de telecomunicacions 

actuals, per cadascun dels contractes dels operadors; tant a nivell tècnic com de nivell de servei.  
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Els licitadors hauran de presentar la seva proposta detallada de la gestió de l’explotació en el 

document anomenat pla d’explotació. 

A continuació es relaciona el conjunt de tasques mínimes relatives a la gestió de l’explotació i 

seguiment dels seus ANS. 

4.2.1. COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DELS EQUIPS DE LES OFICINES DE PROJECTE DELS 
OPERADORS 

 

Li correspon a l’adjudicatari donar suport al Departament de Telecomunicacions i 

Infraestructures en la supervisió i control de la Gestió de les Oficines d’Explotació i Implantació 

dels diferents operadors de telecomunicacions que presten els serveis a l’Ajuntament segons el 

model de lots concursat. 

Dins el pla de treball a realitzar per part de l’adjudicatari, en primer lloc s’hauran de validar i/o 

reintegrar els processos de relació entre l’Oficina d’Explotació i Implantació dels operadors amb 

el Servei d’Atenció a l’Usuari de l’IMI (SAU), que realitzarà les funcions de recepció i 

enregistrament de les peticions i incidències dels serveis inclosos en els diferents lots en què es 

descomponen els serveis de telecomunicacions. 

També li correspon la supervisió de les tasques d’explotació de les oficines dels operadors 

definides en el contracte de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

Per tal de realitzar aquesta supervisió de la manera més eficient l’adjudicatari haurà de 

determinar i posar en marxa les eines de seguiment que cregui més adients i proporcionar al 

Departament de Telecomunicacions i Infraestructures un quadre de comandament de les 

activitats de l’explotació. El format d’aquest quadre de comandament s’acordarà conjuntament 

amb els/les Caps de Projecte a l’inici del contracte.  

Es valoraran les eines que l’adjudicatari proposi utilitzar per tal de garantir un control tant de la 

planta instal·lada com de les llicències en ús per part de l’Ajuntament dels diferents sistemes 

implantats. 

L’adjudicatari ha de tenir una actitud proactiva enfront totes les seves funcions incloses en el 

seu contracte. 

4.2.2. COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROCESSOS D’EXPLOTACIÓ 
 

Les principals tasques a realitzar dins d’aquest apartat seran:  

 La gestió, coordinació i suport de les peticions de telecomunicacions, coordinant-se amb 

els equips d’explotació dels operadors i els serveis interns de l’IMI i municipals, per a la 

seva correcta execució i resolució. La gestió de les peticions es realitzarà mitjançant 

l’aplicatiu corporatiu utilitzat per aquesta finalitat (actualment). 
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 El seguiment de les incidències de telecomunicacions, coordinant-se amb els equips 

d’explotació dels operadors i els serveis interns de l’IMI i municipals, per a la seva correcta 

resolució. La gestió de les incidències es realitzarà mitjançant l’aplicatiu corporatiu utilitzat 

per aquesta finalitat (actualment HP Service Manager però es preveu que acabi essent 

l’Easyvista). 

 

 Revisar les peticions per a la seva validació i coherència amb el Catàleg de Serveis. 

 

 Mantenir al dia i evolucionar el catàleg de serveis de telecomunicacions que s’ofereix al 

personal de l’Ajuntament. 

 

 Mantenir el directori telefònic corporatiu, realitzant com a mínim l’actualització dels 

telèfons corporatius (fixe i mòbil) i documentar com es realitza el manteniment del 

Directori Corporatiu.  

 

 Vetllar per la coherència i integritat de les dades allotjades a la CMDB relatives al servei de 

Telecomunicacions d’operadors.  

 

 Realitzar propostes de millora contínua al/a la Cap de Projecte IMI.  

 

 Mantenir reunions periòdiques de seguiment d’incidències i de la prestació del servei de 

l’operador dels respectius lots del concurs de Telecomunicacions de l’Ajuntament de 

Barcelona. En funció del volum i criticitat del lot, a l’inici del contracte es determinarà la 

periodicitat de les reunions. Aquestes reunions es podran modificar d’acord amb els/les 

caps de projectes de l’IMI i l’adjudicatari. 

 

 Fer seguiment i supervisió de totes les activitats desenvolupades a tots els lots del concurs 

d’operadors. Proactivitat en la gestió de les activitats desenvolupades en els lots. 

Governança dels contractistes amb periodicitat mensual i report al/a la Cap de Projecte 

IMI segons model aprovat a l’inici de contracte. 

o Identificació i manteniment de l’inventari de serveis relatius a cadascun dels lots; 

identificant l’inventari al començament del projecte i realitzant un manteniment 

periòdic en el transcurs de la implantació. 

o Control de qualitat de la prestació dels serveis i seguiment dels ANS dels operadors 

i afectacions en preu per incompliment d’objectius associades als incompliments 

dels contractes. 

o Coordinació amb els diferents actors en l’àmbit de les TIC dins de l’Ajuntament. 

o Identificació i gestió de Problemes seguint les best practices ITIL. Realimentació 

al/a la Cap de Projecte de l’àmbit en forma de propostes evolutives a 

desenvolupar ja siguin pròpies o de tercers (altres àmbits IMI o dins dels lots del 

contracte d’operadors). 

o Definició del marc de gestió i control dels ANS dels adjudicataris dels lots del 

concurs d’operadors. 

o Coordinació de les necessitats i requeriments en serveis dels usuaris municipals. 
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 Gestió i coordinació de l’homologació i documentació de terminals i dispositius mòbils. 

 

Dins d’aquest àmbit, coordinarà els equips de treball que participin en l’explotació i validarà els 

serveis implicats. S’haurà de coordinar l’execució amb l’operador adjudicatari i amb el/la 

responsable municipal designat/da (sector/districte/institut i/o altra entitat municipal) per 

cadascun dels serveis proposats.  

Serà responsabilitat de l’adjudicatari vetllar per la coherència de tots els processos implicats en 

la gestió del servei tot complint amb les millors pràctiques de metodologia ITIL. 

En tot cas, serà responsabilitat de l’adjudicatari realitzar una auditoria de l’estat de situació a 

inici de contracte, i ampliar aquesta proposta d’elements. 

D’altra banda, l’adjudicatari vetllarà administrativament i documental pels entorns de Laboratori 

i Preproducció de tots els elements involucrats en els serveis àmbit del contracte d’Operadors 

municipal. No tindrà per tant responsabilitat tècnica sobre aquests entorns, però sí que haurà de 

disposar d’una fotografia rigorosa de l’estat dels entorns i vetllar per tal que l’operador 

pertinent els mantingui actualitzats i operatius. 

 

4.3. RELATIVES A LA GESTIÓ D’IMPLANTACIÓ DE PROJECTES I NOUS SERVEIS 
 

Per a la realització de les tasques d’implantació de nous serveis / projectes s’actuarà de la 

següent manera: 

L’IMI estendrà una Ordre de Treball (OT) a l’adjudicatari en la que constarà: 

 Abast tecnològic, funcionalitats, requeriments a satisfer 

 Temps d’implantació 

 Valoració prèvia dels recursos a emprar  

 Documentació 

 

L’adjudicatari, en rebre aquesta OT, realitzarà les següents tasques: 

 Estudi dels requeriments 

 Anàlisi tecnològic, econòmic, organitzatiu i de nivells de serveis, del projecte a 

implementar; segons els condicionants tecnològic i temporals 

 Proposta de pla d’implantació del nou servei a implantar (incloent dedicació prevista dels 

recursos de l’adjudicatari). 

 Totes aquestes tasques s’hauran de recollir en un document de Pla de Projecte. En funció 

de la complexitat, el Pla de Projecte tindrà una major o menor densitat. En altres 

paraules, el Pla de Projecte pot ser un document d’una plana en casos d’OT senzilles, o 

pot ser un document amb certa entitat en cas de projectes complexos. És per aquest 

motiu que es demana un perfil amb certificació PMP, per abordar amb solvència la 

redacció de Plans de Projecte.  
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Determinades Ordres de Treball poden rebre la consideració de Projectes dins de 

l’organització de l’Institut Municipal d’Informàtica. En aquest cas, l’adjudicatari haurà de 

donar d’alta el projecte a l’eina corresponent (en aquests moments aquesta eina és 

Sciforma), seguint la metodologia que se li indicarà a inici de contracte, mitjançant les 

corresponents formacions. 

 En el marc del Comitè de seguiment s’acordarà la dedicació que representarà per 

l’adjudicatari cada una de les ordres de treball. De la mateixa manera, es valorarà la 

dedicació dels projectes previstos indicats a l’apartat 5. 

 L’adjudicatari haurà d’estimar la dedicació que representarà la coordinació per a 

l’execució d’aquells projectes d’implantació que l’Ajuntament accepti desplegar. 

 Realitzar el control econòmic dels projectes d’implantació dels nous serveis. 

 

Eventualment, l’IMI podrà autoritzar i encarregar a l’adjudicatari de forma fefaent l’execució de 

l’OT una vegada avaluada la viabilitat. 

 

Dins de l’àmbit del contracte es preveu que es puguin encarregar un màxim de 2 projectes 

corresponents a trasllats de centres petits (fins a 50 usuaris). Qualsevol altre encàrrec no està 

inclòs en l’àmbit inicial del contracte i pot donar lloc a la modificació del contracte per una de les 

causes previstes i precises que es detallen al plec de clàusules administratives particulars. 

 

 A partir d’aquest moment, el contractista és responsable de realitzar totes les tasques 

que li corresponen per supervisar la implantació. 

 El desenvolupament de les diverses OT requerirà de tasques de reporting. En cas que les 

tasques es trobin catalogades com a projecte, es requerirà a l’adjudicatari l’ús de les 

eines corporatives de l’Ajuntament per al reporting d’activitats tipus Projecte. 

o En el cas dels projectes, l’adjudicatari haurà de reportar amb periodicitat 

quinzenal, els avenços, mitjançant les eines de reporting en vigor en cada 

moment a l’IMI. 

 Un cop finalitzada la implantació encarregada en el termes i condicions finalment 

expressades en l’OT, el/la Cap de Contracte de l’IMI validarà la seva correcta realització i 

podrà ser facturada per l’adjudicatari.  

o Serà responsabilitat de l’adjudicatari executar l’operativa de Gestió del 

Coneixement pactada a l’inici de contracte amb el/la Cap de Contracte de l’IMI. 

 

Quan l’IMI i l’adjudicatari ho considerin necessari es realitzaran reunions per detallar la petició i 

aclarir dubtes.  

 

No es tancarà cap ordre de treball si no va acompanyada de la documentació corresponent al 

treball efectuat. 

 

L’adjudicatari haurà de gestionar i controlar la implantació de nous serveis previstos o no en 

cadascun dels contractes dels operadors; tant a nivell tècnic, econòmic, com de nivell de servei.  

 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Amparo Rodriguez Rodriguez, Cap de Departament, el dia 19/11/2020 a les 19:19, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 
Institut Municipal d’Informàtica  
Direcció d’Operacions i Sistemes 
Departament de Telecomunicacions i Infraestructures 

22 
 

4.3.1. COORDINACIÓ I GESTIÓ DELS PROJECTES D’INTEGRACIÓ AMB SISTEMES 
D’INFORMACIÓ CORPORATIUS 

La coordinació i supervisió del procés d’implantació, com a mínim haurà de comprendre els 

següents punts: 

 Gestió i coordinació de les peticions de telecomunicacions, que impliquen un nou 

servei (no disponible), coordinant-se amb els equips d’explotació dels operadors i 

els serveis interns municipals, per a la seva correcta execució/resolució. 

 

 Planificació, coordinació i supervisió de noves implantacions. 

 

 Seguiment administratiu i tècnic de la integració amb l’explotació del servei. Serà 

responsabilitat de l’adjudicatari, coordinar i validar presencialment, cadascuna de 

les integracions. 

 

 Avaluació operativa, a nivell de servei, de la solució. 

 

 Reporting dels avanços de les OT que rebin la consideració de projectes, tal i com es 

descriu anteriorment.  

 

 Desenvolupar els Plans de Projecte associats a les diverses iniciatives, en resposta a 

les OT expedides per part del/de la Cap de Projecte. 

 

 Vetllar per a la correcta implantació de les ampliacions de serveis i sistemes, canvis i 

modificacions físiques i lògiques, etc. 

 

 Direcció, planificació i coordinació de trasllats i replantejos de serveis i sistemes. 

  

 Direcció, planificació, coordinació i supervisió d’actuacions derivades de l’evolució 

pròpia dels serveis i sistemes de telecomunicacions implantats, com actualitzacions 

de versions, canvis de firmware, dins del període de vigència dels contractes i les 

condicions dels mateixos. 

 

 Suport i coordinació d’actuacions en la xarxa de telecomunicacions municipal 

derivats de projectes globals en l’àmbit de les TIC i que presenten requeriments de 

comunicacions. 

 

 Gestió integral de processos de gestió del canvi associats al desplegament dels nous 

serveis. 

  

 Dirigir i coordinar la realització de proves pilot d’implantació i integració de serveis i 

sistemes. 

 

 Processos de validació i acceptació de les implantacions de serveis i sistemes. 
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 Propostes de millora i evolució dels serveis i sistemes en l’àmbit de les 

telecomunicacions. 

 

 Dirigir i supervisar qualsevol actuació que afecti directa o indirectament a la xarxa 

de telecomunicacions municipal. 

 

 Control econòmic de la facturació durant el període de migració de serveis definits 

per cada adjudicatari. Aquesta tasca s’haurà de fer en coordinació amb l’oficina de 

facturació existent a la banda administrativa de l’Ajuntament, contractada per la 

Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona. L’adjudicatari d’aquest 

contracte indicarà a inici de contracte quina és la millor metodologia per a informar 

a l’àmbit de control de facturació sobre l’activitat del dia a dia al servei. 

 

 Gestió integral (no execució) dels processos de migració i canvi -així com 

manteniment del coneixement posterior- en casos de canvi de proveïdor en 

qualsevol dels lots en què està dividit el concurs de telecomunicacions municipals.  

o El model de migració haurà de ser sempre aquell que minimitzi la fractura 

funcional de l’usuari final, per exemple, pel cas d’iPhone el mecanisme de 

copia encriptada.  

o L’adjudicatari haurà de disposar de coneixement en les plataformes 

productives smartphone de l’Ajuntament, per tal de plantejar el model de 

migració escaient segons les condicions de contorns existents. Per exemple, en 

el cas de smartphones: IDs de botiga, estat de crèdit iCloud, etc. 

 Gestió i supervisió dels serveis segons millores pràctiques ITIL. L’adjudicatari haurà 

de fer una auditoria a principi del contracte, així com una proposta basada en 

aquest marc de treball amb l’objectiu de revisar i evolucionar el catàleg de serveis 

de cadascun dels lots del contracte d’operadors. Es farà especial èmfasis en els lots 

de serveis de veu fixa (Lot1), de serveis mòbils (Lot2) i de serveis d’internet distribuït 

(Lot5). 

 

 Gestió del coneixement desenvolupat durant el cicle de vida del contracte d’Oficina 

Tècnica. A l’inici del contracte, l’adjudicatari revisarà tota la documentació i 

estructuració de la informació existent, i farà una proposta d’organització, així com 

la metodologia associada a aquest àmbit, que seguirà a partir de l’arrencada del 

servei, i durant tot el cicle de vida del contracte. 

 

Dins d’aquest àmbit, coordinarà els equips de treball que participin en la implantació i validarà 

els serveis proposats a implantar. S’haurà de coordinar la implantació amb l’operador 

adjudicatari i amb el responsable municipal designat (sector/districte /institut i/o altre entitat 

municipal) per cadascun dels serveis proposats.  

Haurà de realitzar el suport i seguiment de la implantació: Validació del projecte d’instal·lació, 

coordinació de la instal·lació, suport tècnic a la instal·lació, suport i seguiment del pla econòmic, 

suport i seguiment dels nivells de servei. 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Amparo Rodriguez Rodriguez, Cap de Departament, el dia 19/11/2020 a les 19:19, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 
Institut Municipal d’Informàtica  
Direcció d’Operacions i Sistemes 
Departament de Telecomunicacions i Infraestructures 

24 
 

Les implantacions ja planificades i previstes amb els operadors de telefonia són: 

 Servei Comunicacions Unificades. 

 Servei Audio-Conferència / Videoconferència. 

 Canvi de plataforma de MDM als terminals mòbils. 

 Desenvolupament d’informes per a càlcul d’ineficiències dels contractes. 

 

4.3.2. SUPORT EN LA IMPLANTACIÓ DEL CANVI D’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
En cas que hi hagi un canvi en l’equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona (ja sigui a 

conseqüència d’un procés electoral, moció de censura o renovació interna) el licitador haurà de 

donar suport especialitzat i assistència tècnica en l’àmbit de telecomunicacions a l’Oficina 

Tècnica de l’IMI que gestioni la implantació del nou equip de govern. 

Aquest suport contempla, com a mínim, les següents funcions: 

 Identificació de les necessitats, definició i planificació de l’assignació dels serveis, 
sistemes i terminals, així com la correcta configuració dels mateixos, per tal de garantir 
la total operativa dels serveis de xarxa corporativa de comunicacions de l’Ajuntament al 
nou equip de govern pel que fa a: 

o Serveis de mobilitat de veu i dades 

o Serveis de veu fixa i comunicacions unificades 

o Xarxa de dades i accés a internet 

 Assistència tècnica in-situ en horari ampliat durant la vigència de l’Oficina Tècnica 
d’implantació, prevista inicialment per la setmana anterior i pels 15 dies posteriors a la 
data en què la renovació de l’equip de govern s’aprovi pel Ple de la corporació. 

 Consolidació d’inventaris i revisió de la documentació de proveïdors i instal·lacions. 

 

4.3.3. PLA DE COMUNICACIÓ 
 

L’objectiu del pla de comunicació i gestió del canvi és difondre pels canals interns disponibles 

(Internet, Intranet, reunions presencials o telemàtiques, entre d’altres) tots els serveis, 

procediments i processos establerts en matèria de telecomunicacions, informant sobre 

qualsevol novetat que s’hi produeixi i els afecti; buscant incrementar el coneixement general 

dels serveis i evitant la resistència al canvi dels afectats. 

 

La tasca que ha de realitzar l’adjudicatari serà la de realitzar les accions pertinents per assegurar 

aquell objectiu. 

 

A tal efecte, el licitador haurà d’incloure en la seva proposta els plans de gestió del canvi i 

comunicació per a cada lot i pels nous serveis previstos a implantar; indicant les tasques, 

responsabilitats i deures de les diferents parts implicades, per disminuir la resistència interna al 

canvi.  

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Amparo Rodriguez Rodriguez, Cap de Departament, el dia 19/11/2020 a les 19:19, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 
Institut Municipal d’Informàtica  
Direcció d’Operacions i Sistemes 
Departament de Telecomunicacions i Infraestructures 

25 
 

 

4.3.4. CONTROL ECONÒMIC DE LA IMPLANTACIÓ DELS NOUS SERVEIS 
 

L’adjudicatari, coordinat amb la persona responsable municipal designada, definirà amb 

cadascun dels operadors el període d’entrega, el format i els mecanismes de relació per a 

realitzar el seguiment econòmic de la migració/implantació, garantint la correcta aplicació de les 

noves tarifes en vigor dels serveis de telecomunicacions contractats. 

L’adjudicatari instal·larà a les dependències municipals que l’IMI assenyali, l’eina que faci servir 

per a realitzar el control econòmic de la migració. En cas que hagués fet proposta de lliurar les 

eines a l’IMI a la finalització del contracte, la deixarà instal·lada en perfecte funcionament, amb 

tots els seus manuals, fonts i característiques tècniques, lliure de càrregues de llicenciament i 

amb el dret d’ús perpetu a favor de l’IMI. 

 

4.4. TASQUES COMUNES 
 

Actualment, l’eina corporativa municipal per gestionar els serveis és la CMDB, a través de la qual 

l’Oficina tècnica haurà de realitzar com a mínim les següents tasques: 

 Auditoria inicial de l'entorn CMDB. 

 Auditoria de Directoris i informació allotjada a CMDB. 

 Processament informació lot 2 per CMDB. 

 Control d’inventari de dispositius. 

 Control del Pla de numeració de la telefonia fixa corporativa. 

 Inventari d’elements i Configuration Item (CI en endavant) de tots els lots. 

 Integració d’aquests CIs amb els serveis aprovisionats amb els contractistes. 

 Desenvolupament de reports propis per lot per contrastar els inventaris oferts pels 

contractistes dels diversos lots. 

 

En els següents apartats, es detallen les tasques comunes mínimes transversals que ha de 

realitzar l’adjudicatari d’aquest contracte. 

 

4.4.1. CONTROL I INFORMACIÓ DEL COMPLIMENT DELS ANS DEFINITS EN ELS SERVEIS 
PER CADA OPERADOR 

L’adjudicatari, coordinat amb la persona responsable municipal designada, gestionarà amb 

cadascun dels operadors el contingut (indicadors, valors) final, el període d’entrega, el format i 

els mecanismes de relació, per gestionar l’informe d’ANS compromès per cada servei.  

Analitzarà l’informe d’ANS mensual entregat per cada adjudicatari, planificarà amb l’operador 

l’acord final de l’informe mensual i generarà l’informe d’afectació en preu per incompliment 

d’objectius corresponent. 
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L’adjudicatari instal·larà a les dependències municipals que l’IMI assenyali, l’eina que faci servir 

per realitzar la gestió i seguiment dels ANS. En cas que hagués fet proposta de lliurar les eines a 

l’IMI a la finalització del contracte, la deixarà instal·lada en perfecte funcionament, amb tots els 

seus manuals, fonts i característiques tècniques, lliure de càrregues de llicenciament i amb el 

dret d’ús perpetu a favor de l’IMI. 

 

4.4.2. SUPORT DE CAMP EN L’EXPLOTACIÓ I IMPLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
L’adjudicatari haurà d’actuar com a referent tècnic en visites d’obra de replanteig de noves 

instal·lacions, actuant com a interfície de caràcter municipal amb les diferents entitats 

implicades en el desplegament d’aquestes instal·lacions. Les tasques principals seran valorar la 

viabilitat tècnica de les noves instal·lacions i validar la documentació produïda per les mateixes. 

Així mateix, haurà de revisar instal·lacions a posteriori un cop aquestes hagin conclòs i haurà de 

donar el vistiplau de les mateixes quan li sigui requerit.  

Finalment, haurà de proporcionar suport en les tasques de documentació i manteniment de la 

Base de Dades principal del projecte. Aquestes tasques hauran de contemplar la inclusió de 

noves dades en aquesta Base de Dades, senyalitzar canvis dintre de la mateixa seguint un 

procediment establert i, en determinades circumstancies, realitzar les tasques de recaptació de 

dades que puguin mancar. 

 

4.4.3. IDENTIFICACIÓ I MANTENIMENT DE L’INVENTARI DE SERVEIS 
L’adjudicatari haurà de conformar l’inventari dels actuals serveis de cadascun dels lots, per 

cadascun dels centres que actualment té contractats l’Ajuntament. En cas que s’hagin de 

realitzar validacions de la informació continguda en aquests sistemes, l’adjudicatari realitzarà, 

amb la supervisió municipal, les visites que siguin necessàries a les dependències de la 

corporació. 

En el procés d’explotació i implantació, l’adjudicatari realitzarà les altes, baixes i modificacions 

de l’inventari, en base als moviments realitzats, generalment, de forma centralitzada per 

l’Ajuntament. 

L’adjudicatari instal·larà a les dependències municipals que l’IMI assenyali, l’eina que faci servir 

per realitzar el manteniment de l’inventari. En cas que hagués fet proposta de lliurar l’eina a 

l’IMI a la finalització del contracte, la deixarà instal·lada en perfecte funcionament, amb tots els 

seus manuals, fonts i característiques tècniques, lliure de càrregues de llicenciament i amb el 

dret d’ús perpetu a favor de l’IMI. 

 

4.4.4. GENERACIÓ D’INFORMES CORRESPONENTS A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
Serà obligació de l’adjudicatari presentar els informes de seguiment del servei, els quals com a 

mínim han d’incloure: 

 Informe d’activitats de l’oficina 
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o Peticions gestionades, temps de dedicació a explotació, a implantació i a 

projectes 

o Relació de Dedicació a projectes gestionats. 

o Indicadors del compliment dels ANS a què està sotmesa l’Oficina Tècnica, amb 

una valoració de la penalització en cas d’incompliment 

 Informes d’evolució d’incidències (volumetries, estats, temps de resolució...) 

 Informes d’explotació dels serveis i A/B/M (volumetries, estats, temps de provisió...) 

 Informes d’explotació d’inventaris de cada lot. 

 Informe de línies actives i sense ús per localització. 

 Informes d’afectació en preu per incompliment d’objectius de cada lot en funció del 

compliment dels ANS de cada lot.  

 Informe de control de facturació de les implantacions. 

Els licitadors podran presentar les seves propostes d’informes per la correcta gestió del servei, 

però hauran de complir com a mínim que: 

 Les dades estaran diferenciades per cada mes natural 

 Es presentaran les dades de tot l’any natural, i es compararan respecte del promig 
mensual dels darrers 12 mesos, i del mateix mes de l’any anterior 

 Els informes hauran d’anar acompanyats d’un arxiu que contingui les mateixes dades en 
un format tractable (full de càlcul, CSV, etc.) 

 

5. PREVISIONS DE NOUS SERVEIS I PROJECTES 
 

Durant el transcurs del present contracte, l’Ajuntament té previst executar els següents 

projectes: 

1. Desplegament de serveis de telefonia i dades corporatives a noves seus municipals o trasllat 

entre dependències.  

2. Migració de serveis basats en tecnologia de coure cap a altres tecnologies, conseqüència de 

l’apagada de centrals de Telefónica (projecte FARO). 

3. Migració i desplegaments de Comunicacions Unificades (CCUU). 

Actualment està desplegada la solució de CISCO a un grup pilot de l’Ajuntament, i es preveu 

que el nou concurs de Telecomunicacions desplegui una solució d’ALCATEL. 

4. Integració de noves eines de treball col·laboratiu 

El Departament d’Equip de treball està elaborant un projecte que integrarà noves eines de 

treball col·laboratiu a l’estació corporativa, i això requerirà d’un replanteig de les funcions i 
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eines que s’estan duent a terme per a la comunicació telemàtica entre equips i que 

actualment pertanyen al catàleg de serveis que gestiona l’Oficina Tècnica de Telefonia. 

5. Migració i desplegaments de MDM. 

Actualment està desplegada la solució d’AIRWATCH de l’operador actual en els terminals 

mòbils, i es preveu que el nou concurs de Telecomunicacions desplegui una solució de 

MOBILEIRON. 

6. L’adjudicació del nou contracte de serveis de telecomunicacions pot donar lloc a canvis dels 

adjudicataris dels serveis actuals, en aquest cas, s’hauran d’incorporar com a projectes la 

gestió i coordinació per al desplegament del nou adjudicatari i el traspàs de serveis (en 

aquells lots que hi hagi canvi d’adjudicatari). 

7. Implantació de projectes d’innovació. 

És voluntat de la gerència de l’IMI que s’elaborin projectes d’innovació en els contractes que 

es gestionen, i cal preveure un suport per als contractes que estan estretament lligats a un 

servei per tal que aquesta innovació es pugui dur a terme. Així, a banda de la innovació que 

l’adjudicatari vulgui portar a terme en l’àmbit de l’Oficina Tècnica, cal preveure un suport 

addicional als projectes que sorgeixin del nou contracte de serveis de telecomunicacions. 

8. Dispositius intel·ligents. 

L’aparició de diferents dispositius intel·ligents com les tablets, fablets i altres que poden 

estar en desenvolupament, fa que alguns àmbits de l’Ajuntament els incorporin com 

elements de treball corporatiu. A mida que es consolidin els projectes d’implantació caldrà 

integrar en aquests dispositius els serveis corporatius de veu, com poden ser les 

comunicacions unificades. 

 

6. DESPLEGAMENT DEL SERVEI 
 

En aquest apartat es descriuen les fases, eines i mètodes d’accés per poder proveir de manera 

satisfactòria el desplegament del servei.  

 

6.1. FASES DE DESPLEGAMENT DEL SERVEI 
 

Per tal de realitzar el desplegament del servei, l’adjudicatari haurà de complir amb les fases 

descrites a continuació:  

 
 

Temps d’execució 
 

Criteris mínims 

Fase d’inici Màxim 20 dies laborals 

 Presentació i establiment dels 

procediments d’operació 

 Presentació i establiment del 
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procediments de control de 

qualitat 

Fase de seguiment Durant el període de vigència 

 Prestació de les tasques de suport 

a l’Oficina Tècnica dins dels 

criteris i paràmetres mínims 

establerts en el Plec. 

Fase de finalització 

Mínim 20 dies laborals, dins 

del període de vigència del 

contracte 

 Presentació de l’estat de situació 

de tots els serveis 

 Entrega de la documentació 

associada 

 Procediments de traspàs del 

coneixement. 

 

6.1.1. FASE INICIAL 
 

L'empresa adjudicatària disposarà com a màxim de 20 dies laborables a comptar des del dia 

següent a la data de formalització del contracte, establint-se com a període inicial per a la presa 

de coneixement i preparació del servei a realitzar.  

La dedicació per part de l’adjudicatari en aquesta fase serà sense cost per a l’IMI. 

Els licitadors hauran de presentar un pla detallat d’implantació del servei, que sigui justificat i 

adequat als serveis objecte del contracte, detallant els recursos que destinaran a tal efecte, i 

desglossant aquests recursos en propis i els que requerirà de l’Ajuntament de Barcelona-IMI.  

En aquesta fase es contemplen totes les tasques de posada en marxa de l’organització 

proposada, equip de treball i procediments, assumpció del coneixement dels serveis i sistemes 

de telecomunicacions municipal.  

 

Es posarà especial interès en aquesta fase, i concretament en els lliurables compromesos.  

Com a mínim, de l’adjudicatari s’espera: 

 Proposta d’Oficina Tècnica 

 Proposta d’imputació de dedicació dels seus recursos 

 Proposta de suport administratiu a la governança del model de relació 

 Resultat de l’auditoria de l’estat de partida de l’entorn de veu i dades de 

l’Ajuntament 

 Avaluació i informe de l’estat actual del Catàleg de Serveis 

 Avaluació i informe de l’estat actual de la CMDB 
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 Pla d’acció per a governar els lots -total o parcialment sobre la CMDB corporativa 

 Quadre global de comandament de l’explotació - Detall de la dinàmica de treball per 

cadascun dels lots 

 Model de govern administratiu del contracte 

 

Durant aquest període màxim de 20 dies d'adequació no s’aplicaran els requeriments de nivell 

de servei. 

6.1.2. FASE ROLL-OUT / DESPLEGAMENT 
 

L'empresa adjudicatària està obligada des de l’inici del contracte a la prestació dels serveis 

esmentats, inclosos els períodes d’inici i finalització. 

La dedicació per part de l’adjudicatari al desenvolupament de les diferents tasques es farà 

d’acord amb l’establert en el present plec. 

Els licitadors hauran de presentar un pla detallat de prestació del servei, que sigui justificat i 

adequat als serveis objecte del contracte, detallant els recursos que destinaran a tal efecte, i 

desglossant aquests recursos en propis i els que requerirà de l’Ajuntament de Barcelona-IMI. 

En aquesta fase s’inclouen les tasques associades al desenvolupament del servei requerit, les 

tasques de suport, coordinació, supervisió, control del servei i control econòmic, etc. 

  

6.1.3. FASE DE FINALITZACIÓ I TRANSFERENCIA DE CONEIXEMENT 
 

L’empresa adjudicatària està obligada a realitzar la prestació dels serveis en les mateixes 

condicions que les exposades en el present plec, fins a l’últim dia de contracte. 

En aquesta fase es contemplen totes les tasques associades a la revisió de l’estat de situació i 

entrega de la documentació i eines compreses a l’equip municipal que es designi a tal efecte. 

 

Així mateix, en el supòsit d’acabament del contracte i encara dins del període contractual, 

l’adjudicatari queda obligat a prestar la màxima col·laboració per a la realització del traspàs del 

servei al nou adjudicatari que se’n pugui fer càrrec, o l’IMI/serveis municipals designats 

directament en els casos de no existir un nou adjudicatari o be extinció o supressió del servei. 

Els perfils dedicats al traspàs han de ser, com a mínim, del perfil consultor establert en l’apartat 

8 ”equip de treball” del present plec. 

Aquesta col·laboració serà, com a mínim, equivalent a la del període d’implantació, és a dir, 20 

dies laborals, que correspondran als últims 20 dies de la vigència del contracte. 
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6.2. EINES UTILITZADES EN L’EXECUCIÓ DEL SERVEI 
 

Els licitadors hauran d’utilitzar per a la prestació del servei, les eines auxiliars que considerin 

més adients. A l’efecte, es valoraran específicament aquelles propostes que incloguin la 

utilització d’eines en els processos de negocis següents: 

a) Gestió d’inventari, amb la finalitat de poder inventariar de forma àgil els actius TIC, 
i poder fer les funcions de gestió. 

b) Gestió ANS: Per realitzar al càlcul i contrast dels ANS dels serveis que són objecte 
de supervisió per l’Oficina Tècnica. 

c) Gestió de Facturació: Control econòmic i gestió de la facturació que pugui aportar 
a l’Ajuntament una visió critica dels costos dels serveis. 

d) Gestió documental: Mantenir la documentació de servei actualitzada i accessible 
és de vital importància per a poder retenir el coneixement. Wikis o portals webs 
per a tal finalitzat proporcionen una bona interfície per l’usuari. 

e) Supervisió de xarxa de Veu IP: Molts dels processos de supervisió de la qualitat de 
l’Oficina Tècnica poden requerir de terceres validacions, com per exemple 
comprovar de forma empírica la qualitat de les trucades, la monitorització no 
intrusiva de desplegaments de Telefonia IP, la generació d’alertes i reports en 
funció de paràmetres llindars, etc. Un exemple d’aquets tipus d’eina és la 
StarTrinity SIP Tester. 

f) Modelat de procés de negoci: Els fluxes a implementar de forma automàtica 
(altes/baixes/modificacions) en tots els serveis relacionats amb l’oficina Tècnica i 
que actualment es realitza a través de l’aplicatiu Easyvista, en molts casos 
acompanyat d’un formulari excel.  

La finalitat de la implementació d’aquesta eina és l’automatització dels processos 
derivats dels documents excel que s’utilitzen en l’actualitat. Aquesta eina pot ser 
de programari lliure i, a mode d’exemple, es pot citar el Bonita BPM, essent 
valorables igualment altres eines proposades a l’efecte. 

g) Quadre de comandament: ha de permetre visualitzar d’una forma fàcil els 
principals indicadors que donin una informació de la gestió que s’està duent a 
terme des de l’Oficina Tècnica. 

Actualment a l’IMI s’utilitza un portal (INDEIS) que permet fer un seguiment de 
diferents indicadors que s’obtenen de les eines de tiqueting (peticions i 
incidències), i el quadre de comandament que aquí es demana ha de ser 
complementari per poder contrastar valors i prou àgil de modificar com per a què 
permeti gestionar els indicadors personalitzats de l’Oficina Tècnica. 

 

Així mateix, es valorarà la posada a disposició de l’IMI de les eines utilitzades durant l’execució 

del servei a la finalització del contracte. 

La utilització de les eines específiques en l’execució del servei, els corresponents manuals 

d’utilització i lliurament de les eines es valoraran seguint els criteris de judici de valor establerts 

al Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació. 
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En qualsevol cas, l’IMI no aportarà cap maquinari derivat de la utilització de les possibles eines 

que presenti el licitador. És a dir que correspon a l’adjudicatari aportar el maquinari necessari 

per a la seva utilització. Aquestes eines podrien estar allotjades en un cloud extern a l’IMI, 

sempre que estiguin correctament securitzades.  

 

6.3. INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 

La connexió amb l’Institut Municipal d’Informàtica es podrà fer de la següent manera: 

De forma remota, mitjançat solució VPN Client sobre l’accés a Internet existent a les 

dependències de l’IMI d’acord amb la normativa establerta per aquest institut per l’accés remot 

als seus sistemes d’informació. És responsabilitat de l’adjudicatari la contractació i manteniment 

del seu accés a Internet així com de disposar d’un equip que suporti aquest tipus de connexions i 

d’un ample de banda suficient en aquesta línia. 

 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari disposar d’equips informàtics compatibles amb l’entorn 

homologat de l’Ajuntament, així com disposar dels recursos tècnics per a activar les VPNs i que 

entrin en la xarxa de l’Ajuntament.  

L’IMI farà arribar a l’empresa adjudicatària el software necessari per establir la VPN així com els 

certificats nominals de cadascú dels treballadors de l’empresa adjudicatària que requereixen la 

connexió remota contra l’IMI. 

En el cas de necessitat d’accés a recursos interns se’ls hi pot arribar a facilitar el maquinari amb 

imatge corporativa. 
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7. CONTROL DE QUALITAT I ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (ANS) 
 

L’Oficina Tècnica ha de complir amb els següents ANS:  

Paràmetre Tipus 
SLAs i penalitzacions mínimes requerides 

VALOR SLA OFERTA Penalització 

 Desenvolupament de l'activitat       

Desenvolupament de l'activitat Objectiu     

Proactivitat en l'activitat Objectiu     

Endarreriments en l'activitat (imputables a l'adjudicatari) Objectiu     

 Disponibilitat       

Percentatge de disponibilitat de l'oficina tècnica SLA Superior al 95%  
3% de facturació mensual de la part 
de control i gestió de l'explotació 

Peticions de provisions/altes-baixes/modificacions       

Temps màxim de gestió i control de peticions urgents SLA 95% 3% de facturació mensual de la part 
de control i gestió de l'explotació Temps màxim de gestió i control de peticions no urgents SLA 95% 

Gestió davant incidències i avaries       

Temps màxim de gestió i control d’incidències urgents SLA 99,5% 

3% de facturació mensual de la part 
de control i gestió de l'explotació 

Temps màxim de gestió i control d’incidències normals SLA 92% 

Revisió i validació dels informes d'incidències crítiques 
presentats per l'operador 

SLA Inferior a 5 dies hàbils des de la recepció en el 90% dels casos 

Revisió i validació dels informes d'incidències normals o lleus 
presentats per l'operador 

SLA Inferior a 10 dies hàbils des de la recepció en el 90% dels casos 
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Qualitat en la gestió d’escalats SLA 95% 

Qualitat en la gestió d’incidències amb afectació a grup 
resolutor múltiple  

SLA 92% 

Atenció i resposta a consultes       

Temps màxim de resposta a consultes bàsiques SLA Inferior a 7 dies hàbils des de la sol·licitud en el 90% dels casos 
3% de facturació mensual de la part 

de control i gestió de l'explotació Temps màxim de resposta a consultes especialitzades 
(la resposta implica estudi especial) 

SLA Inferior a 40 dies hàbils des de la sol·licitud en el 90% dels casos 

Presentació d’informes       

Termini d’entrega d’informes setmanals SLA Dins de la setmana següent en el 90% dels casos 

3% de facturació mensual de la part 
de control i gestió de l'explotació 

Termini d’entrega d’informes quinzenals  SLA Dins de la quinzena següent en el 90% dels casos 

Termini d’entrega d’informes mensuals  SLA 
Dins de la primera quinzena del mes següent en el 90% dels 
casos 

Termini d’entrega d’informes sota demanda bàsics  SLA Abans de 7 dies hàbils en el 90% dels casos 

Termini d’entrega d’informes sota demanda que requereixen 
preparació 

Objectiu Segons planificació en el 90% dels casos   

Grau de satisfacció del servei       

Grau de satisfacció dels responsables del servei Objectiu Superior a 8,5 punts sobre 10   
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L’incompliment d’aquests ANS donarà lloc a les penalitzacions que apareixen a la mateixa taula.  

La qualitat del servei prestat pels adjudicataris del present contracte es controlarà mitjançant els 

indicadors de nivell de servei establerts. 

Els licitadors han de presentar la seva proposta del pla de qualitat on, com a mínim, han de 

constar els següents punts: 

 Procediment de control de qualitat que garanteixi el compliment dels nivells de servei 

especificats. 

 Procediments de mesura dels ANS per part dels licitadors. 

 Procediments de contrastació de dades dels ANS amb els dels serveis municipals. 

 Termini màxim d’entrega dels indicadors ANS al serveis municipals. Aquest termini no 

podrà ser superior a 15 dies naturals 

 Procediments i calendari per fer efectives les penalitzacions.  

 Procediments per afegir nous ANS (els caps de projecte acordaran els paràmetres que es 

tindran en compte)  

 
 

7.1. DEFINICIÓ DELS ANS 
 

Referent als paràmetres dels acords de nivell de servei, es distingeixen: 

 Acords de Nivell de Servei (ANS). Paràmetres crítics amb un model de penalització 

d’incompliment associat. 

 Objectius. Paràmetres sense model de penalització associat, però necessaris per avaluar 

determinades activitats. Aquests paràmetres poden ser valors qualitatius que es mesurin 

de forma indirecta o bé a partir d’enquestes de satisfacció per mesurar el grau de 

satisfacció dels usuaris del servei. L'IMI es reserva el dret d’incorporar els paràmetres 

objectius en els ANS segons la necessitat. 

 

L'IMI es reserva el dret d’afegir nous paràmetres i d’afegir/modificar els proposats amb la 

finalitat de garantir la màxima qualitat dels serveis prestats pel compliment de les necessitats 

pròpies municipals. Tant els valors límit com el termini d’implantació s’acordaran prèviament en 

el Comitè de Seguiment i s’elevaran al Comitè de Direcció. 

L'IMI podrà realitzar auditories periòdiques dels paràmetres oferts amb personal propi o amb 

recursos externs, per aquest motiu l’adjudicatari estarà obligat a facilitar la realització de les 

tasques associades i col·laborar amb els mitjans necessaris. 

Els licitadors hauran d’indicar en les seves propostes els acords de nivell de servei proposats. 
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A continuació es defineixen els paràmetres ANS amb relació a l’activitat d’acord amb la taula de 

l’annex: 

Desenvolupament de l’activitat 

Nivell de compliment en el desenvolupament de l’activitat planificada periòdicament. Es 

considera que un treball compleix amb la qualitat establerta i que segueix els requeriments de 

procediment, formats, contingut i fiabilitat de la informació, establerts per l’IMI.  

Proactivitat en l’activitat 

Nivell de compliment en el desenvolupament de l’activitat en quan a realització de tasques 

proactivament i presentació de propostes per a l’optimització i millora de l’Oficina Tècnica.  

Retards en l’activitat (imputables a l’adjudicatari) 

Percentatge d’activitats entregades amb retard. Es considera que un treball compleix amb la 

qualitat establerta i que segueix els requeriments de procediment, formats, contingut i fiabilitat 

de la informació, establerts per l’IMI. 

No es considera incompliment en l’entrega de l’activitat quan concorrin motius imputables a 

l’Administració. 

Percentatge de disponibilitat de l’Oficina Tècnica 

L’Oficina Tècnica ha d’estar sempre disponible durant l’horari que s’ha definit en el present plec 

per la gestió del servei. 

Temps màxim de gestió i control de peticions urgents/normals 

En el cas d’una petició urgent, l’Oficina Tècnica ha d’executar les accions corresponents en 

menys d’1h, en un percentatge % inferior al valor indicat en la taula d’ANS. 

En el cas d’una petició no urgent, l’Oficina Tècnica ha d’executar les accions corresponents en 

menys de 4h, en un percentatge % inferior al valor indicat en la taula d’ANS. 

Qualitat en la gestió d’escalats 

Atès que totes les peticions seran canalitzades a través de l’Oficina Tècnica, és extremadament 

important la qualitat en l’escalat a grup resolutori que es pugui fer. Per aquest motiu, serà àmbit 

de penalització no realitzar un escalat satisfactori a grup resolutori en un % dels casos indicat a 

la taula d’ANS. 

Qualitat en la gestió d’incidències amb afectació a grup resolutori múltiple 

En determinades circumstàncies, alguns incidents poden implicar diferents grups resolutoris a 

l’hora de diagnosticar i resoldre una incidència, corrent el risc que cap d’ells assumeixi com a seu 

el problema i se’l vagin re assignant de l’un a l’altra. L’Oficina Tècnica haurà d’identificar aquests 

casos i facilitar la coordinació entre grups resolutoris per a resoldre la incidència i evitar 

ineficiències. Per aquest motiu, serà àmbit de penalització no identificar aquest tipus 

d’ineficiències i neutralitzar-les en un % dels casos indicat a la taula corresponent. 
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Atenció i resposta a consultes 

Durant la fase inicial, dintre de l’activitat de revisió i disseny del catàleg de serveis de l’Oficina 

Tècnica, caldrà determinar què són consultes bàsiques i consultes especialitzades. 

 Temps màxim de resposta a consultes bàsiques  

Temps màxim de presentació de la resposta a consultes dels serveis municipals classificades 

com a urgents.  

 Temps màxim de resposta a consultes especialitzades (la resposta implica estudi 

especial) 

Temps màxim de presentació de la resposta a consultes dels serveis municipals, per les quals 

es requereix d’un estudi especial, recopilació d’informació, contrastació del mercat, anàlisi 

d’alternatives. 

Termini d’entrega d’informes setmanals 

Temps màxim de presentació dels informes setmanals sol·licitats pels serveis municipals en el 

Plec i segons procediments establerts en la fase de posada en marxa. 

Termini d’entrega d’informes quinzenals 

Temps màxim de presentació dels informes quinzenals sol·licitats pels serveis municipals en el 

Plec i segons procediments establerts en la fase de posada en marxa. 

Termini d’entrega d’informes mensuals 

Temps màxim de presentació dels informes mensuals sol·licitats pels serveis municipals en el 

Plec i segons procediments establerts en la fase de posada en marxa. 

Termini d’entrega d’informes sota demanda bàsics 

Temps màxim de presentació dels informes sota demanda sol·licitats pels serveis municipals. 

Termini d’entrega d’informes sota demanda que requereixen preparació 

Temps màxim de presentació dels informes sota demanda sol·licitats pels serveis municipals i 

que requereixen de preparació i estudi especial, recopilació d’informació, contrastació del 

mercat, anàlisi d’alternatives, etc. 

Grau de satisfacció del servei 

Mitjançant una eina d’enquesta que haurà de posar a disposició l’adjudicatari, trimestralment, 

l’Oficina Tècnica haurà de recopilar la satisfacció subjectiva dels responsables TIC de telefonia i 

comunicacions unificades (anomenats internament responsables APA). 

És possible que l’IMI pugui oferir una plataforma corporativa per fer aquestes enquestes. Això es 

decidirà a l’inici de contracte, i pot ser modificat durant la durada del mateix, essent 

responsabilitat de l’adjudicatari en tot moment la customització i carrega dels ítems a consultar. 

El valor mínim resultant d’aquesta enquesta es troba indicat a la taula representada dins de 

l’apartat 7. CONTROL DE QUALITAT I ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (ANS).  
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7.2. NORMATIVA ISO20000 
 

És d’interès de l’Ajuntament de Barcelona que els processos amb els que l’Oficina Tècnica 

treballi estiguin alineats amb la norma ISO20000. 

La ISO20000 defineix els estàndards que denoten que els processos de gestió dels serveis 

s’emmarquen dins el marc de qualitat de la gestió TIC.  

En concret els processos que són objecte de consultoria en la ISO20000-1 són els següents: 

- Processos de creació de nous serveis dins al catàleg de serveis. 

- Processos de provisió d’alta/ baixa/ modificació de serveis del catàleg. 

- Processos de resolució d’incidències. 

- Processos de control i seguiment dels ANS.  

- Processos de relació entre diferents actors de la prestació dels serveis del catàleg.  

Amb la realització d’una consultoria externa d’aquests processos es pretén obtenir un document 

lliurable amb el següent contingut mínim.  

- Identificació dels processos, actors i rols que intervenen en el procés. 

- Comprovar i llistar tots els processos amb els seus fluxos associats. 

- Anàlisis dels fluxos i identificació de punts d’errors. 

- Proposta de millores en els processos o fluxos per millorar el resultat del procés. 

- Creació de mètriques per analitzar l’eficiència del procés. 

- Creació del pla de treball, esforç necessari i costos per implantar les millores 

proposades. 

Es valorarà el compromís de l’adjudicatari per a la realització d’una consultoria externa a la 
finalització del primer any i una segona consultoria externa a la finalització de la vigència inicial 
del contracte. 

 

8. EQUIP DE TREBALL 
 

L’adjudicatari designarà un equip de treball amb la dimensió que consideri òptima i que com a 

mínim disposarà dels perfils tècnics que es detallen en aquest apartat.  

L’adjudicatari està obligat a efectuar totes les cobertures que calgui per tal de realitzar les 

tasques de suport previstes. 

 

 

Direcció Oficina 
(Cap de Projecte) 

Consultors 
Juniors ... Consultors 

Juniors 
Consultors 

Seniors ... Consultors 
Seniors 

Suport 
administratiu 
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Els perfils professionals mínims que l’adjudicatari ha d’aportar al present contracte són els 

següents: 

 Director/a de l’Oficina Tècnica: Haurà de disposar d’una titulació acadèmica 

universitària relacionada amb la gestió i l’operació de serveis de tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC), certificació ITIL i estar en possessió d’una certificació 

vàlida PMP, amb més de 3 anys d’experiència professional en la realització de projectes 

d’enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions i en tasques d’oficina tècnica, 

realitzats en el decurs dels darrers 10 anys. 

 Consultors/es Sèniors de l’Oficina Tècnica: L’equip multidisciplinari de l’Oficina Tècnica 

ha d’integrar els diferents perfils necessaris a la realització dels treballs sol·licitats en 

apartats anteriors, acreditant la seva experiència en treballs de característiques similars 

a les sol·licitades. Els equips hauran d’estar compostos íntegrament per persones que 

disposin d’una titulació acadèmica universitària en enginyeria en TIC, amb més de 2 anys 

d’experiència professional acreditada en la realització de projectes d’enginyeria de 

sistemes i serveis de telecomunicacions i en tasques d’oficina tècnica, realitzats en el 

decurs del darrers 5 anys. 

 Consultors/es Júniors de l’Oficina Tècnica: L’equip multidisciplinari de l’Oficina Tècnica 

ha d’integrar els diferents perfils necessaris a la realització dels treballs sol·licitats en 

apartats anteriors, acreditant la seva experiència en treballs de característiques similars 

a les sol·licitades. Els equips hauran d’estar compostos íntegrament per persones que 

disposin d’una titulació acadèmica universitària en enginyeria en TIC, amb més d’un (1) 

any d’experiència professional acreditada en la realització de projectes d’enginyeria de 

sistemes i serveis de telecomunicacions i en tasques d’oficina tècnica. 

 

9. HORARI I LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
 

L’horari del servei serà de dilluns a divendres de 09:00 a 18:00h, i s’adequarà als ajustos 

requerits per les necessitats municipals. 

 

L’adjudicatari haurà de treballar des de les seves dependències aportant els mitjans i recursos 

suficients per a la prestació del servei. Quan l’IMI ho estimi oportú, podrà requerir que 

l’adjudicatari presti els serveis, parcialment, a les instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

10. DURADA DEL CONTRACTE 
 

El contracte entrarà en vigor el dia 2 de gener de 2021 o el dia següent al de la seva 

formalització si és posterior, i tindrà una durada de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga per 

un període de 24 mesos addicionals. 

Per tal que l’adjudicatari pugui executar el pla d’inici i integrar-se en els processos i 

procediments establerts per al funcionament de l’Oficina Tècnica, un cop s’hagi adjudicat el 
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contracte i mentre no entri en vigor la data d’execució del contracte l’adjudicatari podrà 

demanar accés de consulta als sistemes de l’IMI. 

 

11. PRESSUPOST, OFERTA ECONÒMICA I FACTURACIÓ 
 

11.1. PRESSUPOST 

L’import de licitació del contracte és de  481.839,15 euros (IVA inclòs) dels quals  398.214,17 € 

corresponen al pressupost net i  83.624,98 € al impost sobre el valor afegit al tipus del 21%. 

Aquesta quantitat anirà amb càrrec al pressupost de l’IMI pels exercicis 2021 i 2022 amb la 

següent distribució: 240.919,58 €  a càrrec del pressupost 2021 i 240.919,57 € a càrrec del 

pressupost 2022. 

 

11.2. OFERTA ECONÒMICA 

Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica a tant alçat pel conjunt dels serveis objecte 

del contracte, IVA inclòs, d’acord amb el model de proposta econòmica que s’adjunta en el plec 

de clàusules administratives particulars. 

L’import total d’adjudicació serà l’import de l’oferta proposada pel licitador per a la totalitat 

dels serveis, afegint-se a aquest import el 21% d’IVA. 

 

11.3. FACTURACIÓ 
L’import mensual serà el resultat de dividir l’import total ofert per l’adjudicatari entre el número 

de mesos corresponents a la durada del contracte. 

La facturació dels serveis es realitzarà per mesos vençuts. 

En cas que l’adjudicatari no pugui prestar part dels serveis, la facturació serà proporcional al 

nombre de serveis que estiguin en actiu. 

 

12. PROPOSTA TÈCNICA 

 

Els licitadors presentaran la seva oferta tècnica de realització del contracte tant per fer 

comprensible la seva proposta com per facilitar i fer possible la seva valoració d’acord amb els 

criteris d’adjudicació assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen 

per aquesta contractació.  

El licitador haurà de presentar la seva oferta en format electrònic, on tots els arxius han d’estar 

en format de text (Word/Open Document), full de càlcul (Excel/Open Document), presentació 

(PowerPoint/Open Document) o PDF. 
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El licitador pot adjuntar tota la informació complementària que consideri d’interès, tot i que 

haurà de presentar uns continguts mínims i estar obligatòriament estructurada de la forma 

següent: 

Es presentaran dos sobres electrònics, el sobre B on s’inclourà la documentació que haurà de 

ser valorada segons els criteris de judici de valor assenyalats en les clàusules del plec de 

clàusules administratives particulars, i el sobre C que haurà de contenir la documentació que 

haurà de ser valorada segons els criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en les 

clàusules del plec de clàusules administratives particulars que regeixen per aquesta 

contractació. 

A cada sobre s’ha d’incorporar una relació, en full independent, dels documents que hi conté 

ordenats numèricament, especialment en el sobre B ja que aquest ha de respondre a les 

explicacions i compromisos sobre tots i cadascun dels criteris de valoració subjectius definits. 

 

12.1. CONTINGUT SOBRE B 
En el sobre B s’inclourà la documentació següent indexada de manera que faciliti la seva 

localització, per a cada apartat i que podran ser a doble cara, tipus de lletra Arial o Times New 

Roman, grandària 10 i interlineat simple: 

 

1. Resum executiu 

A títol informatiu, i sense valoració, es presentarà un resum per a la direcció dels 

continguts més significatius de la proposta del projecte, destacant-ne la planificació i la 

dimensió dels recursos. Aquest resum no sobrepassarà les 4 pàgines. 

 

2. Proposta tècnica del Pla d’Explotació 

En aquest apartat els licitadors presentaran les millores que proposin relatives al pla 

d’explotació organitzades de la següent forma: 

 

a) Millores proposades relatives als procediments i tasques que fan referència al 

capítol 4, apartats 4.1 i 4.2 del present PPT, seguint la mateixa estructura del capítol: 

 Model de relació 

 Coordinació i supervisió dels equips de les oficines tècniques 

 Coordinació i supervisió dels processos d’explotació 

 

Cadascun d’aquests punts tindrà una extensió màxima de dues pàgines, a tipus de 

lletra Arial 10. 

 

b) Millores proposades relatives als procediments i tasques que fan referència a la 

gestió d’implantació de projectes i nous serveis, descrits al capítol 4, apartat 4.3 del 

present PPT, seguint la mateixa estructura del capítol: 

 Coordinació i gestió dels projectes d’integració amb sistemes d’informació 

corporatius 

 Pla de comunicació 
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 Control econòmic de la implantació de nous serveis 

 

Cadascun d’aquests punts tindrà una extensió màxima de dues pàgines, a tipus de 

lletra Arial 10. 

 

c) Millores proposades relatives als procediments i tasques que fan referència a la 

gestió de les tasques comunes, descrits al capítol 4, apartat 4.4 del present PPT, 

seguint la mateixa estructura del capítol: 

 Control i informació del compliment dels ANS del operadors. 

 Suport de camp en l’explotació i implantació 

 Identificació i manteniment d’inventaris. 

 Presentació d’informes de la gestió del servei 

 

Cadascun d’aquests punts tindrà una extensió màxima de dues pàgines, a tipus de 

lletra Arial 10. 

 

3. Proposta tècnica de la gestió de qualitat i control dels ANS 

Els licitadors presentaran les seves propostes de millores relatives a aquest apartat i que 

en el capítol 7 es detallen els mínim exigibles. 

Aquestes millores s’especificaran en cada un dels següents àmbits: 

 

 Procediment de control de qualitat que garanteixi el compliment dels nivells de 

servei especificats. 

 Procediments de mesuraments dels ANS per part dels licitadors. 

 Procediments i calendari per fer efectives les penalitzacions (en el proper mes i en 

forma de descompte factura posterior) 

 Procediments per afegir nous ANS (els/les caps de projecte acordaran els 

paràmetres que es tindran en compte) 

 

Cadascun d’aquests punts tindrà una extensió màxima de dues pàgines, a tipus de lletra 

Arial 10. 

 

4. Proposta tècnica sobre el Pla de traspàs de l’Oficina Tècnica 

Els licitadors presentaran les millores corresponents a les funcions detallades a l’apartat 

6.1.3 corresponent al pla de traspàs, detallant els aspectes que el licitador consideri més 

significatius del pla de subsistemes, i en concret: 

 

a) Definició dels protocols d’actuació, relació, documentació i responsabilitats. 

b) Definició dels procediments de comunicació i gestió del canvi en l’entrega del servei. 

 

Cadascun d’aquests punts tindrà una extensió màxima de dues pàgines, a tipus de lletra 

Arial 10. 
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5. Proposta d’eines a utilitzar per la realització del servei  

Els licitadors detallaran les eines que proposin utilitzar per la prestació dels serveis 

especificant les seves característiques i els recursos necessaris per a la seva implantació. 

Així mateix manifestaran quines d’aquestes eines lliuraran a l’IMI a la finalització del 

contracte.  

Atès que aquests 5 apartats tenen el seu reflex en la valoració de la proposta, els licitadors es 

limitaran a exposar les seves propostes només amb allò que s’ajusti als paràmetres de valoració 

descrits en el plec de clàusules administratives particulars.  

Qualsevol altra informació no serà contemplada. 

 

13. CLÀUSULES DE SEGURETAT 
 

13.1. SEGURETAT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ, PROTECCIÓ DE DADES I COMPLIMENT 
NORMATIU 

L’IMI ha adoptat com a marc de referència per a la Seguretat dels Sistemes d’Informació el 

conjunt de bones pràctiques internacionalment reconegudes que desenvolupa la norma ISO-

27002:2013. 

L’IMI, com a Organisme Autònom de caràcter administratiu de l’Administració Local 

depenent de l’Ajuntament de Barcelona, es troba subjecte al Principi de Legalitat i posa 

especial èmfasi en el compliment de les obligacions legals que es deriven de la Llei Orgànica 

3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, de la Llei 39/2015 en 

tot allò que fa referència a l’accés dels ciutadans als serveis públics, així com de la resta de 

l’ordenament jurídic que sigui d’aplicació. 

Pel què fa als aspectes propis de seguretat quan per l’objecte del contracte sigui d’aplicació, 

es tindrà especial cura de preveure que els productes finals compleixin amb el que estableix 

el RD 3/2010 de 8 de gener pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’Àmbit 

de l’Administració Electrònica. 

Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable 

a l’objecte del contracte i especialment pel què fa referència a la protecció de dades de 

caràcter personal. 

A les diferents clàusules d’aquesta secció es fa referència a Ajuntament de Barcelona, 

Administració Municipal i IMI indistintament. De conformitat als seus estatuts s’ha 

d’entendre que l’IMI actua als efectes d’aquest contracte en nom i representació de 

l’Ajuntament de Barcelona i de l’Administració Municipal, pel que fa referència als fitxers, 

sistemes d’informació i/o infraestructures de les que no sigui directament titular. 
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13.2. RESPONSABLE DE SEGURETAT 
L’adjudicatari nomenarà un Responsable de Seguretat, el qual haurà de vetllar pel compliment 

dels següents requeriments: 

 Actuar d’interlocutor únic per a tots els aspectes de seguretat del contracte. 

 Garantir que tots els serveis prestats pel proveïdor a l’Ajuntament es realitzen d’acord 

al model i requeriments de seguretat establerts per l’IMI i seguint la normativa de 

seguretat vigent. 

 Garantir i liderar dins la seva organització la correcta implantació dels nivells de 

seguretat i les seves corresponents mesures (tècniques, organitzatives i jurídiques), així 

com les directrius en matèria de seguretat establertes per l’IMI. 

 Assegurar que tot el personal de l’adjudicatari que prestarà serveis a l’Ajuntament, 

passi per un pla de conscienciació i formació en matèria de seguretat. 

 Informar al seu personal qualsevol obligació a què l’empresa estigui sotmesa per 

contracte, formar al seu personal en les polítiques i instruccions de l’Administració 

Municipal en cas que els sigui d’aplicació i fer signar al seu personal un document 

d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació i protecció de 

dades de caràcter personal de l’Administració Municipal. 

 Mantenir actualitzada, i en tot moment disponible, una llista de les persones adscrites 

a l’execució del contracte on s’indicarà la data en què van rebre la formació en política 

i instruccions de l’Administració Municipal, així com el document d’acceptació de les 

obligacions relatives a la seguretat de la informació. 

 

13.3. CONFIDENCIALITAT 
L’adjudicatari s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la informació a la 
qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només al personal 
autoritzat per l’Ajuntament. 

L’adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre 
qualsevol dada que pogués conèixer com a conseqüència de la participació en la present 
licitació, o,  amb ocasió del compliment del contracte, especialment els de caràcter personal, 
que no podran copiar o utilitzar com a finalitat diferent a les que la informació te designada. 

Quan l’objecte del contracte sigui la construcció i/o el manteniment de Sistemes d’Informació 
i/o Infraestructures Tecnològiques, el deure de secret  inclou els components tecnològics i 
mesures de seguretat tècniques implantades en els mateixos. 

L’adjudicatari serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir per 
part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les mesures necessàries per a 
garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del  personal 
participant en el desenvolupament del contracte. 

Un cop finalitzat el present contracte, l’adjudicatari  es compromet a destruir amb les garanties 
de seguretat suficients  o retornar tota la informació facilitada per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altre producte obtingut com a resultat del present contracte. 
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13.4. CLÀUSULA PROGRAMARI I METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 
L’empresa contractada, disposarà del programari necessari i farà servir la metodologia 

implantada pel Institut Municipal d’Informàtica (IMI) per al desenvolupament dels serveis 

contractats. 

Si l’Administració Municipal ho considera necessari, es podrà instal·lar programari en els equips 

de l’empresa contractada, sempre sota la responsabilitat de l’empresa contractada, amb la 

finalitat d’obtenir una correcta prestació dels serveis contractats. Les llicències de software 

necessàries per desenvolupar el servei correran a càrrec de l’adjudicatari. 

L’Administració Municipal continuarà essent la propietària o, en el seu cas, titular dels drets de 

propietat intel·lectual que el corresponen sobre el programari i bases de dades instal·lat en les 

màquines de l’empresa contractada, sense que la corresponent llicència d’ús suposi 

transferència o cessió, total o parcial de la titularitat, ni autorització per la seva utilització amb 

una finalitat diferent a la definida en el contracte de prestació de serveis. 

L’empresa contractada donarà a conèixer a tot el personal adscrit a la prestació dels serveis, el 

contingut d’aquesta clàusula respecte al programari, sistemes operatius i bases de dades 

cedides per l’Administració Municipal, la seva obligació respecte a: 

 No reproduir-los. 

 No transmetre’ls a un altre sistema. 

 No modificar, adaptar, cedir, ni realitzar qualsevol altre activitat sobre el programari 

cedit, sense l’autorització de l’Administració Municipal. 

 No divulgar, publicar, ni posar a disposició d’altres persones diferents a les autoritzades. 

 Fer ús única i exclusivament per les tasques encomanades, incloses en els serveis 

contractats. 

 

13.5. GESTIÓ DE VULNERABILITATS 
El proveïdor haurà de fer vigilància activa d’alertes de vulnerabilitats i 0-days que afectin a la 

infraestructura i tractar-ne aquelles crítiques que detecti. Paral·lelament, l’IMI també podrà 

informar d’aquestes vulnerabilitats les quals s’hauran de tractar amb caràcter d’urgència.  

El proveïdor reportarà  a IMI-Seguretat el tractament d’aquestes alertes.  

 

13.6. GESTIÓ D’INCIDENTS 
L’adjudicatari informarà a l’IMI-Seguretat de qualsevol incident de seguretat, seguint el 

Procediment de Notificació i Gestió de Incidències de Seguretat TIC de l’Ajuntament de 

Barcelona establert per l’IMI.  

L’adjudicatari col·laborarà amb l'IMI-Seguretat en la resolució de qualsevol incident produït en el 

seu entorn, proporcionant totes les evidències requerides. 
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13.7. GESTIÓ DEL PERSONAL 

13.7.1. DEURES I OBLIGACIONS DEL PERSONAL  

El/la cap de projecte de l’empresa adjudicatària durà a terme de forma correcta la gestió del 

personal i els aspectes relacionats amb la seguretat de la informació. 

L’empresa adjudicatària està obligada a implantar i donar a conèixer al seu personal els 

mecanismes i controls necessaris per a garantir l’accessibilitat, la confidencialitat, integritat i la 

disponibilitat de la informació de l’Ajuntament, i de donar-los a conèixer al seu personal. 

El/la cap de projecte de l’empresa adjudicatària, abans de l’inici de la prestació del servei 

objecte del contracte, haurà de notificar al seu personal qualsevol obligació a la que l’empresa 

estigui sotmesa per contracte i formar al seu personal en la política i instruccions de 

l’Ajuntament que els sigui d’aplicació. 

El/la cap de projecte haurà d'informar a tothom que presti serveis dins del marc del contracte, 

dels deures i responsabilitats del seu lloc de treball en matèria de seguretat de la informació i 

protecció de dades de caràcter personal, especificant les mesures disciplinàries al fet que 

pertoqui i fer signar al seu personal un document d’acceptació de les obligacions relatives a la 

seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament.  

El/la cap de projecte de l’empresa adjudicatària haurà de mantenir actualitzada, i en tot 

moment disponible, una llista de les persones adscrites a l’execució del contracte on s’indicarà la 

data en què van rebre la formació en política i instruccions de l’Ajuntament, així com el 

document d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació. 

El document d’acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites a l’execució 

d’aquest contracte serà entregat al Cap de Projecte de l’Ajuntament, abans de ser donats els 

permisos per accedir als Sistemes d’Informació de l’Ajuntament o bé abans de ser facilitada la 

informació per al correcte compliment del servei contractat, i restarà en poder de l’empresa 

adjudicatària que haurà de presentar-los quan siguin requerits per l’Ajuntament. 

Es contemplarà el deure de confidencialitat respecte de les dades a les que tingui accés, tant 

durant el període de duració del contracte, com posteriorment a la seva terminació. 

L’empresa adjudicatària haurà de mantenir disponible en tot moment la informació o treballs 

resultants de l’objecte del contracte, amb la finalitat de comprovar el compliment de les 

mesures i controls previstos en aquest apartat. 

13.7.2. FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ  

L’adjudicatari realitzarà les accions necessàries per conscienciar regularment al personal sobre el 

seu paper i responsabilitat respecte a la seguretat dels sistemes. Es recordarà regularment:  

 Normativa sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per 

part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Normativa de seguretat relativa al bon ús dels sistemes. 
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 Normativa d’identificació i comunicació d'incidents, activitats o comportaments 

sospitosos que hagin de ser reportats per al seu tractament per personal especialitzat. 

L’adjudicatari haurà  de formar regularment al personal en aquelles matèries que requereixin 

per a l'acompliment de les seves funcions, en particular en relació a configuració de sistemes, 

detecció i reacció a incidents, i gestió de la informació i dades personals en qualsevol tipus de 

suport.  

L’Ajuntament podrà demanar evidències de les diferents accions de formació i conscienciació 

que l’adjudicatari ha realitzat sobre el personal assignat a l’execució del contracte. 

13.8. PROTECCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES I LES INSTAL·LACIONS DE L’ADJUDICATARI 

13.8.1. ÀREES SEPARADES I CONTROL D’ACCÉS 
L’adjudicatari garantirà que els elements de la infraestructura s’ubicaran en àrees específiques 

per a la seva funció. Aquestes àrees estaran dotades d’un perímetre de seguretat de tal forma 

que únicament s’hi pugui accedir per les entrades previstes i vigilades. 

13.8.2. IDENTIFICACIÓ DE PERSONES 
El mecanisme de control d’accés disposarà dels següents requeriments mínims: 

 S’identificaran totes les persones que accedeixen als locals on hi ha equipament que 

formi part dels sistemes de l’Ajuntament. 

 Es registraran les entrades i sortides de persones. 

13.8.3. CONDICIONAMENT DELS ESPAIS 
Els espais on s’ubiquen els sistemes d’informació i els seus components, disposaran dels 

elements adequats per al funcionament eficaç de l’equipament instal·lat, en especial: 

 Condicions de temperatura i humitat. 

 Protecció en front a amenaces identificades per l’adjudicatari. 

 Protecció del cablejat front a incidents. 

13.8.4. ENERGIA ELÈCTRICA 
Els locals on s’ubiquin els sistemes d’informació i els seus components disposaran de 

subministrament elèctric, les escomeses necessàries per al seu funcionament, de forma que: 

 Es garanteixi el subministrament de potencia elèctrica. 

 Es garanteixi el correcte funcionament de llums d’emergència. 

 Es garanteixi el subministrament elèctric en cas de falla general, garantint un temps 

suficient per a poder finalitzar tots els processos en curs de forma segura i evitar la 

pèrdua d’informació.  

13.8.5. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I INUNDACIONS 
Els locals on s’ubiquin els sistemes d’informació i els seus components es protegiran contra 

incendis i inundacions aplicant la normativa industrial corresponent. 
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13.8.6. REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA D’EQUIPAMENT 
L’adjudicatari garantirà que es mantingui un registre d’entrada i sortida de qualsevol 

equipament dels locals, identificant també a la persona que autoritza el moviment. 

13.8.7. SEGURETAT DEL PERÍMETRE 
L’adjudicatari haurà de disposar d’un tallafocs que separi la xarxa interna del exterior. Tot el 
trànsit de dades ha de ser filtrat per aquest tallafocs per deixar pas només a les comunicacions 
legítimes i autoritzades, havent de configurar la solució de seguretat acuradament per garantir-
ho.  

13.8.8. PROTECCIÓ DE LES COMUNICACIONS 
En relació al establiment de comunicacions entre l’adjudicatari i l’Ajuntament de Barcelona, 

s’hauran de garantir un requisits mínims de seguretat atenent qüestions de confidencialitat, 

autenticitat i integritat: 

 S’hauran d’establir xarxes virtuals privades (VPNs) quan les comunicacions es realitzin 

fora del domini de seguretat de l’adjudicatari.  

 S’han d’utilitzar algoritmes acreditats pel Centre Cristològic Nacional.  

 S’ha de garantir la autenticitat de la comunicació abans de realitzar l’intercanvi 

d’informació.  

 S’han de prevenir atacs actius amb la posterior activació dels plans per a gestió 

d’incidents. Com a atacs actius es considerarà l’alteració de informació en trànsit, la 

injecció de informació no legítima i el segrest de la sessió.  

 Els mecanismes d’autenticació hauran de complir amb els establerts en la normativa 

d’aplicació. En l’ús de claus concertades, s’imposaran mesures de seguretat atenent a 

la qualitat de la clau per tal de prevenir atacs d’endevinació, diccionari o força bruta.  

13.9. DIMENSIONAMENT/GESTIÓ DE CAPACITATS 

El proveïdor disposarà del personal necessari amb les qualificacions professionals adients en 

matèria de seguretat de la informació per a la prestació del servei de forma adequada. 

13.10. ACCÉS A LA INFORMACIÓ 

Si l’accés a les dades es fa als locals de l’Ajuntament de Barcelona, o si es fa de forma remota 

exclusivament a suports o sistemes d’informació de l’Ajuntament, l’adjudicatari té prohibit 

incorporar les dades a d’altres sistemes o suports sense autorització expressa i haurà de complir 

amb les mesures de seguretat establertes per l’IMI. 

13.11. PROTECCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

13.11.1. LLOC DE TREBALL BUIT  

L’adjudicatari haurà d’establir una política de “taules netes” respecte a la documentació de 

l’Ajuntament. Únicament es podrà disposar del material requerit per a l'activitat que s'està 

realitzant a cada moment. 

El material haurà de quedar guardat en un espai tancat quan no s’estigui utilitzant. 
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13.11.2. BLOQUEIG DEL LLOC DE TREBALL  

L’adjudicatari garantirà que els seus equips es bloquejaran al cap d'un temps prudencial 

d'inactivitat, requerint una nova autenticació de l'usuari per reprendre l'activitat. 

13.11.3. PROTECCIÓ D’EQUIPS  

L’adjudicatari es compromet a que els equips que surtin, o puguin sortir de l’empresa 

adjudicatària, estaran protegits adequadament contra accessos no autoritzats en cas de pèrdua 

o robatori. 

Sense perjudici de les mesures generals que els afectin, es requereix a l’adjudicatari que porti un 

inventari d'equips juntament amb una identificació de la persona responsable del mateix i un 

control regular que està positivament sota el seu control. Els usuaris hauran de disposar d’un 

canal de de comunicació per informar al servei de gestió d'incidents de pèrdues o robatoris, que 

hauran de ser comunicades a l’IMI. 

S'evitarà, en la mesura del possible, que l'equip contingui claus d'accés remot a l'organització. Es 

consideraran claus d'accés remot aquelles que habilitin un accés a altres equips de 

l'organització, o unes altres de naturalesa anàloga. 

Addicionalment, els equips hauran de disposar: 

 Solució antivirus actualitzada a la última versió i configurada per a que realitzi anàlisis 

regulars de l’equip. 

 Política d’actualització que instal·li els últims pegats de seguretat en un temps 

raonable, prioritzant aquelles actualitzacions crítiques. 

 Firewall habilitat restringint el tràfic entrant a l’equip al mínim necessari. 

13.11.4. MEDIS ALTERNATIUS  

L’adjudicatari garantirà l'existència i disponibilitat de mitjans alternatius de tractament de la 

informació per al cas que fallin els mitjans habituals. Aquests mitjans alternatius hauran d’estar 

subjectes a les mateixes garanties de protecció. Igualment, s'haurà d’establir un temps màxim 

perquè els equips alternatius entrin en funcionament. 

13.12. ANÀLISI FORENSES 

L’execució d’anàlisis forenses és responsabilitat exclusiva de l'IMI-Seguretat. L’adjudicatari haurà 

de col·laborar proporcionant la informació requerida i el coneixements de les plataformes i 

tecnològics que facin falta. Les peticions de col·laboració es realitzaran a través dels 

procediments que s’acordin entre IMI-Seguretat i el Proveïdor. 

13.13. IMPLEMENTACIÓ D’EINES  
A continuació, es recullen els requisits que han de contemplar les eines que l’adjudicatari hagi 

d’instal·lar i posar a disposició de l’Ajuntament en la prestació del servei. Entre aquestes eines es 

contemplen, entre d’altres, eines de gestió econòmica, de gestió d’inventari, enquestes de 

satisfacció, etc.  
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13.13.1. GESTIÓ D’IDENTITATS, AUTENTICACIÓ D’USUARIS 
La gestió d’identitats dels usuaris del sistema haurà de complir les polítiques d’usuaris, 

administradors i contrasenyes definides per l’IMI les quals es troben a disposició dels 

sol·licitants. 

L’empresa proveïdora haurà de validar i revisar accessos dels usuaris i perfils administradors de 

forma semestral, i haurà d’establir i implementar els plans d’acció per corregir les mancances 

identificades. Els comptes d’usuari estaran integrats amb l’eina que l’IMI posa a disposició.  

Autenticació interna 

Els usuaris interns (de gestió Municipal) hauran d’autenticar-se amb els mecanismes 

d’autenticació definits per l’IMI basats en protocols estàndards de seguretat. L’empresa 

proveïdora haurà d’assegurar que s’utilitzi el repositori central per a l’autenticació dels usuaris. 

La solució d’autenticació corporativa utilitzada per l’IMI és l’Oracle Access Manager (OAM) que 

proveeix el Single Sign On corporatiu. 

La integració amb l’OAM es podrà fer mitjançant les següents opcions: 

 Integració mitjançant capçaleres. 

 Integració mitjançant l’estàndard SAML 2.0. 

 Integració mitjançant l’estàndard OAuth 2.0. 

Autenticació externa 

Els usuaris externs (fora de l’àmbit municipal, empreses i altres persones físiques - clients de 

l’aplicatiu) hauran d’autenticar-se mitjançant la solució corporativa (Mòdul Comú 

d’Autenticació).  

L’autenticació al sistema s’haurà de produir amb un segon factor d’autenticació, requerint així 

una verificació de la identitat de l’usuari que sol·licita accés. Actualment, la solució implantada al 

IMI fa ús de Google Authenticator.  

13.13.2. AUTORITZACIÓ DELS USUARIS ALS SISTEMES 
L’IMI disposa d’un mecanisme d’autorització d’usuaris corporatiu basat en el producte Oracle 

Unified Directory (OUD). L’adjudicatari haurà d’assegurar que les autoritzacions es troben 

delegades en el repositori central d’autorització (OUD).  

En cas que l’adjudicatari no pugui delegar l’autorització per impediments greus del sistema, com 

a mínim, hauran d’integrar-se amb GID (eina de gestió d’identitats corporativa basada en Oracle 

Identity Manager) per tal de poder relacionar els rols del producte (tècnica de sistemes) amb els 

funcionals definits a GID (capa de negoci). 

La integració d’aquest connector anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària i comptarà amb el 

suport i la supervisió de l’equip de gestió d’identitats. El temps dedicat normalment a integrar 

un connector estàndard amb una BBDD Oracle és aproximadament 80 hores d’un tècnic. 
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Perfilat d’usuaris 

Les autoritzacions han de seguir un model RBAC (Role Based Access Control) que haurà de ser 

validat pels responsables tecnològics de la plataforma i per IMI-Seguretat.  

El model proposat haurà de complir amb els següents principis: 

 Segregació de funcions, de manera que s’exigeixi la concurrència de dues o més 

persones per realitzar tasques crítiques, anul·lant la possibilitat que un sol individu 

autoritzat pugui abusar dels seus drets per cometre alguna acció il·lícita. 

 Mínim privilegi, els privilegis de cada usuari es reduiran al mínim estrictament necessari 

per complir les seves obligacions. 

 Necessitat de Conèixer, els privilegis es limitaran de manera que els usuaris només 

accediran al coneixement d’aquella informació requerida per complir les seves 

obligacions. 

 Capacitat d’autorització, només i exclusivament el personal amb competència 

d’autorització, podrà concedir, alterar o anul·lar l’autorització d’accés als recursos, 

conforme als criteris establerts pel seu responsable. 

La gestió de permisos haurà de ser en base a perfils i rols, podent un usuari tenir múltiples 

perfils. Els usuaris només podran accedir a aquelles funcions que tinguin expressament 

autoritzades. La implementació ha de permetre la implementació de matrius de segregació de 

funcions i l’agilitat en l’administració d’aquests permisos. 

Per facilitar l’administració s’hauran de poder gestionar els permisos mitjançant perfils (rols) de 

seguretat. Entenent com a perfil o rol una entitat que dona accés a una sèrie d’operacions. 

Sota la premissa d’aquests criteris generals, l’adjudicatari haurà de dissenyar el joc de permisos i 

autoritzacions requerits pels sistemes d’informació implementats, en base al document ‘Pla 

d’Autoritzacions’. Aquest document serà revisat i actualitzat per l’adjudicatari per incloure nous 

punts a tractar o adaptacions dels punts existents.  

 

13.14. ACCEPTACIÓ I POSADA EN SERVEI 
L’adjudicatari ha de comprovar el correcte funcionament de l’aplicació, per tal de garantir que: 

 Es compleixen els criteris d’acceptació en la matèria de seguretat. 

 No es deteriora la seguretat d’altres components del servei. 

Addicionalment, en cas de considerar-ho necessari per part de la part contractant, l’adjudicatari 

realitzarà les següents inspeccions prèvies a l’entrada en servei: 

 Anàlisis de vulnerabilitats. 

 Test de penetració. 
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13.15. DADES DE PROVES 
L’adjudicatari es compromet a assumir tota la responsabilitat en la creació de dades de proves 

per testejar els serveis. En cap cas s’utilitzaran dades de l’entorn de producció per fer proves. 

En cas que sigui necessari copiar dades de l’entorn productiu, aquestes seran les mínimes 

necessàries i hauran de ser sotmeses a un procés d’ofuscació. L’adjudicatari es farà càrrec del 

desenvolupament dels procediments de tractament de dades (ofuscació, truncament, etc.) en 

cas que fossin necessaris. 

Tota manipulació de dades de l’entorn de producció haurà de ser informada i aprovada pel 

propietari de les mateixes. 

En cas que s’hagi de realitzar una migració de dades entre sistemes, l’adjudicatari haurà de 

presentar un pla de migració de les dades on es detallin les operacions necessàries. 

Aquest pla de migració s’adequarà al procediment establert per seguretat per tal de minimitzar 

l’exposició de les dades productives. 

 

13.16. CLÀUSULA PER ACCESSOS POTENCIALS 
En aquesta contractació no es preveu tractament de dades personals per part de l’empresa 
contractista. 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte, el 
personal de l’empresa contractista no pot accedir a les dades de caràcter personal que figuren 
als arxius, documents i sistemes informàtics de l’òrgan de contractació. 

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, quan el personal de l’empresa contractista 
accedeixi a les dades personals incidentalment, estarà obligat a guardar secret fins i tot després 
de la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui utilitzar les dades ni 
revelar-les a tercers. 

L’empresa contractista ha de posar en coneixement dels seus treballadors els deures i 
obligacions establerts anteriorment. 

L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma 
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal.  Aquesta incidència 
s’haurà d’anotar al Registre d’incidències. 

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a l’empresa 
contractista sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim 
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 

 

13.17. CONTINUÏTAT I DISPONIBILITAT DEL SERVEI 
La finalitat del govern de la continuïtat i la disponibilitat es centra, principalment, en garantir la 

continuïtat dels serveis i processos davant de qualsevol situació adversa, evitant un impacte 

significatiu en l’organització. 
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Els objectius que es persegueixen són: 

 Disposar de Plans de Continuïtat que permetin gestionar de forma eficient una situació  

d’emergència. 

 Garantir la continuïtat dels processos i serveis considerats crítics. 

 Provar els Plans de Continuïtat com a mesura de garantia de la seva efectivitat davant 

una situació real de contingència. 

 Focalitzar l’esforç en la mitigació de riscos rellevants. 

 Coordinar a totes les persones clau per fer front a una situació de contingència. 

 Complir amb els requeriments legals / regulatoris en matèria de continuïtat de negoci. 

 Alinear-se amb les bones pràctiques del mercat (ISO 27002, ISO22301), NIST sp 800-

30,34, PAS 77, ITIL, ISO/PAS 22399:2007) 

 

El proveïdor haurà de lliurar a l’IMI un Pla de Continuïtat i Recuperació davant Desastres (en 

endavant, PRD) per garantir els nivells de servei establerts. 

El PRD haurà de permetre recuperar tots els serveis objecte del contracte d’acord als 

requeriments fixats pel negoci (RTO, RPO). S’hauran de proveir solucions tecnològiques que 

permetin assolir els objectius fixats, essent aquestes certificades mitjançant proves de 

recuperació periòdiques. 

Tota la informació del PRD haurà d’estar sempre disponible per al personal de l’IMI autoritzat i 

prèviament identificat. S’establiran els mecanismes per facilitar l’accés del personal autoritzat 

de l’IMI a aquesta informació, establint els controls de seguretat mínims exigits per l’IMI-

Seguretat. 

El proveïdor haurà de mantenir actualitzat el PRD. 

L’adjudicatari haurà de documentar, desenvolupar i implantar les mesures de disponibilitat 

necessàries per cobrir els indicadors de nivell de servei de disponibilitat.  

El proveïdor participarà en les proves de recuperació i alta disponibilitat que l’IMI planifiqui, 

elaborant un pla de proves i executant-lo el dia de la prova, coordinadament amb els equips que 

realitzen les proves de continuïtat de l’Ajuntament. 

Pla de Continuïtat de Negoci del proveïdor 

El proveïdor haurà de desenvolupar i implantar un pla de continuïtat per al seu personal i per a 

les instal·lacions des de les quals opera. Aquest pla haurà: 

 D’alinear-se amb la metodologia del l’IMI per desenvolupar plans de continuïtat 

(compliment de l’estàndard ISO 22301 i ISO 22313). 

 Incloure la ubicació alternativa, els llocs de treball i l’equipament necessari per garantir 

la prestació del servei des d’un lloc alternatiu compliment amb els nivells de servei fixats 

pel contracte. 
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L’IMI podrà participar en totes les proves d’aquest pla de continuïtat de negoci del proveïdor 

que consideri convenients.  

El proveïdor participarà, quan s’escaigui, en les proves de continuïtat de negoci de l’Ajuntament 

coordinades des de l’IMI i que poden implicar la participació de diversos proveïdors. 

Execució de Proves de Recuperació: 

En cas de que s’escaigui, s’hauran de realitzar proves de recuperació del servei. Aquestes proves 

hauran de ser planificades conjuntament amb IMI-Seguretat per tal de convenir els objectius i 

resultats desitjats de l’activitat.  

 

13.18. GESTIÓ D’EXCEPCIONS 
Qualsevol excepció als anteriors apartats no recollida en el present document en el moment de 

la contractació o que ocorri en el transcurs del servei, haurà de ser comunicada per mitjà dels 

canals oficials a IMI-Seguretat per al seu corresponent tractament i valoració. S’haurà de 

presentar de forma clara i concisa l’objecte de l’excepció així com la modificació desitjada pel 

sol·licitant amb la seva deguda justificació.  
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14. ANNEX 1. INFORMACIÓ ADDICIONAL I/O ACLARIMENTS 
 

Si és de l’interès dels licitadors sol·licitar informació per la presentació de l’oferta, l’IMI posarà a 

disposició la següent adreça de correu on els licitadors podran fer les seves consultes: 

licitacions_ott@bcn.cat  

En l’assumpte del correu indicar: 

 Contracte OT Telecomunicacions: [Número d’expedient del contracte] 

En cas de no obtenir resposta, contactar amb el telèfon 93 291 81 00 

S’atendran les sol·licituds d’informació fins cinc (5) dies abans de la data límit de presentació 

d’ofertes. 

La sessió informativa presencial, on es dona resposta a totes les consultes rebudes per correu 

electrònic, podrà resultar anul·lada, amb motiu de les mesures organitzatives que se n’adoptin a 

causa de la COVID-19, determinades pel Comitè de Seguiment de l’Ajuntament de Barcelona en 

coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 

En cas que es pugui convocar aquesta sessió informativa, aquesta sessió es celebrarà a partir 

dels 5 dies hàbils posteriors al dia següent de la data de publicació de l’anunci de licitació a la 

plataforma de contractació pública del perfil del contractant. El lloc, el dia i l’hora d’aquesta 

sessió es publicarà a l’anunci de licitació en el perfil del 

contractant.https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie

wDetail&idCap=15990903 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat emès en data 17 de novembre de 2020 pel Sr. 

Miquel Matavacas Bayés, tècnic responsable del contracte, adscrit a la Direcció d’Operacions i 

Sistemes de l’IMI, amb el vistiplau de,  

 

Amparo Rodríguez Rodríguez 

Directora d’Operacions i Sistemes de l’IMI 
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