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CONTRACTE DE SERVEIS INTEGRALS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE B/E DE 

REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CAP DE TÀRREGA, I ELS SERVEI DE DIRECCIÓ DE 

L’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I CONTROL DE QUALITAT, AIXÍ COM LA 

COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT. 

 

R E U N I T S: 

 

D’una part, la Sra. ALBA PIJUAN VALLVERDÚ, amb NIF núm. 43736387R, en la seva 

qualitat d’alcaldessa, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de 

Tàrrega, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 

Bases del Règim Local; assistit pel senyor RAMON MORELL GASSÓ, amb NIF núm. 

40868306C,  secretari general de l’Ajuntament que dona fe del present acte.  

 

I d’altra part, el senyor XAVIER PIÑANA FORNÓS, amb NIF núm. 40919592Q, en 

qualitat d’administrador solidari de l’empresa PEREZ PIÑANA ARQUITECTES, SCP, 

amb CIF núm. J66797812. 

 

Es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el 

present contracte. 

 
 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

1.- Mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/829, de data 14 de novembre,  

es va incoar l’expedient de licitació del contracte de serveis integrals de 

redacció del  Projecte bàsic i executiu de remodelació i ampliació del CAP de 

Tàrrega, i els serveis de Direcció de l’obra, Direcció d’execució i control de 

qualitat de l’obra, així com la Coordinació de la Seguretat i Salut, en el qual es 

va justificar i motivar la necessitat i idoneïtat d'aquesta contractació de 

conformitat amb l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic (LCSP). 

 

2.- Es va configurar l’expedient de contractació, en el qual s’hi van incloure tots 

els documents necessaris per a la seva tramitació. 

 

3.- L’anunci de licitació així com els plecs de clàusules administratives, plec de 

prescripcions tècniques, el projecte i els membres de la Mesa de Contractació 

es van publicar al Perfil del Contractant. 

 

4.- El dia 24 de gener de 2020, la Mesa de Contractació es reuní per iniciar la 

PRIMERA FASE del procés de licitació de caràcter restringit. Aquesta fase culminà  

el dia 27 de febrer de 2020, en què la Mesa va determinar els licitadors exclosos 

i els admesos, els quals   passarien a la següent fase d’aquest procés de licitació 

atès que complien els requisits de personalitat i solvència requerits a l’apartat G 

del quadre de característiques del PCAP.  
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5.- El dia 15 de maig de 2020, la Mesa es reuní virtualment per iniciar la SEGONA 

FASE del procediment de licitació de caràcter restringit. A conseqüència d’unes 

incidències tècniques amb un dels licitadors, aquest procés es va allargar, fins 

que el dia 10 de juliol de 2020, la Mesa de Contractació va acordar retrotraure 

les actuacions fins al moment inicial de la segona fase, i per tant, tornar a invitar 

a les empreses admeses perquè presentessin llurs proposicions.  

 

6.- El dia 24 de juliol de 2020, la Mesa es reuní virtualment per iniciar la SEGONA 

FASE del procediment de licitació de caràcter restringit, obrint l’arxiu electrònic 

del sobre A el qual contenia una declaració responsable degudament signada 

pels licitadors, i seguidament es procedí a obrir l’arxiu electrònic que 

configurava  el sobre B, i es van descarregar els Programes d’organització i de 

treball que foren traslladats al Comitè d’Experts per a la seva avaluació i 

puntuació. 

 

El dia 16 d’octubre de 2020, el Comitè d’Experts va emetre un informe valorant i 

puntuant els criteris d’adjudicació sotmesos a un judici de valor, de conformitat 

amb l’apartat J del quadre de característiques del plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen aquesta licitació. 

 

El dia 30 d’octubre de 2020, la Mesa de Contractació es reuní virtualment per tal 

d’informar als licitadors de les  puntuacions obtingudes al sobre B, i posteriorment 

es va obrir l’arxiu electrònic del sobre C, relatiu a l’oferta econòmica, la qual fou 

puntuada d’acord amb la fórmula prevista al PCAP i es comprovà que no hi 

havia cap oferta en baixa temerària.  

 

7.- L’empresa proposada com a adjudicatària va constituir la garantia definitiva 

per import de 6.850 euros mitjançant aval bancari. 

 

8.- El dia 18 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local va adjudicar a 

l’empresa Perez Piñana Arquitectes SCP, el contracte de serveis integrals de 

redacció del projecte B/E de remodelació i ampliació del CAP de Tàrrega, i els 

servei de direcció de l’obra, direcció d’execució i control de qualitat, així com 

la coordinació de la seguretat i salut, per un import de 165.770 euros (137.000 

euros més 28.770 euros corresponents al 21% d’IVA). 

 

 

CLÀUSULES DEL CONTRACTE 

 

 

Primera. OBJECTE 

L’Ajuntament de Tàrrega contracta a Pérez Piñana Arquitectes, SCP per a 

l’execució de les següents prestacions incloses a l’objecte del contracte: 

 

1.- Els serveis d’un equip projectista per a l’execució de les següents prestacions: 

 

1.1 Redacció d’un projecte  bàsic i executiu mitjançant metodologia BIM que 

ha de contemplar:  
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- l’actualització i la millora del projecte de 2004 “PROJECTE EXECUTIU DE 

REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DEL C.A.P. DE TÀRREGA CLAU: CAP-02713”, 

el qual s’adjunta com annex  i 

-  la remodelació de l’edifici existent al següent nivell: 

o Reforma de la climatització i les telecomunicacions i remodelació 

d’uns 600 m2 de superfície de l’actual CAP. 

o Remodelació de les diferents àrees com son l’àrea d’entrada, 

àrea administrativa, àrea de medicina general, àrea de pediatria, 

àrea d’atenció no programada i atenció continuada, àrea del 

personal sanitari, entre altres. 

o També es valorarà la necessitat d’afegir un grup electrogen, 

retirada del dipòsit de gasoil, nou dipòsit d’aigua de boca, renovar 

les portes de fusta de les consultes, pintar la fusta i les parets, línies 

de vida a la coberta, valorar el canvi de les rajoles flotants a la 

coberta, canvis de distribució, rejuntat i polit del terratzo, canviar 

les piques i els mobles de les consultes, millorar la megafonia. 

o També es contemplarà la pavimentació per un nou aparcament 

d’uns 5.000 m2. 

o Modernitzar i ampliar les instal·lacions actuals amb més consultes 

per l’atenció primària i donar cabuda fonamentalment a l’hospital 

de dia i al Servei d’Urgències i tot el que fa referència a Salut 

mental infantil i d’adults, així com els serveis de Salut Pública Pades 

i millor condicionament d’espais per l’atenció d’emergències i 

drogodependències lligades a la salut mental. 

- També serà necessària l’elaboració d’un programa de treballs 

d’execució que contempli dur a terme les obres de reforma en 

diferents fases, les quals han de permetre que una part del CAP 

segueixi operatiu mentre la resta s’hi executen aquestes obres.  

- Projecte de legalització de l’activitat. 

 

1.2  Aquesta prestació pot donar lloc a l’eventual redacció de projectes 

modificats, ocasionats per errors i/o omissions de l’adjudicatari.  

 

1.3 Al finalitzar les obres la redacció del projecte AS BUILT també amb 

metodologia BIM.  

 

2.- Els serveis d’un equip per a la direcció de l’execució de les obres composat 

per: 

- Direcció de l’obra. 

- Direcció d’execució de l’obra i control de qualitat. 

- Direcció d’instal·lacions. 

- Coordinador/a de seguretat i salut.  
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Segona. PREU 

 

El preu del contracte és de 165.770 euros (137.000 euros més 28.770 euros 

corresponents al 21% d’IVA), segons el següent desclòs per prestacions del 

contracte:  

 

 

Serveis Preu sense IVA IVA Preu amb IVA 

Redacció del projecte B/E 62.940,46 13.217,50 76.157,95 

Honoraris direcció d'obra 39.760,49 8.349,70 48.110,20 

Honoraris direcció d'execució 

de l'obra i control de qualitat 11.749,71 2.467,44 14.217,15 

Honoraris coordinació de 

seguretat i salut 11.274,67 2.367,68 13.642,35 

Honoraris direcció 

d’instal·lacions 11.274,67 2.367,68 13.642,35 

 137.000,00 28.770,00 165.770,00 

 

Tots els costos derivats del contracte estan inclosos al preu.  

 

 

Tercera. DURADA DEL CONTRACTE. 

 

3.1.- El termini total per a la redacció del projecte és de 6 mesos, el qual es divideix 

en terminis de compliment parcial: 

• Lliurament Avantprojecte: 2 mesos  a partir de la signatura del 

contracte.  

• Lliurament Projecte Bàsic: 2 mesos a partir de la finalització de la 

revisió de l’Avantprojecte.  

• Lliurament Projecte Executiu: 2 mesos a partir de la revisió del 

Projecte Bàsic. 

 

3.2.- En relació a la direcció de l’obra, direcció d’execució, direcció 

d’instal·lacions i control de la qualitat de l’obra, així com de la coordinació de 

la seguretat i salut :  

• Data d’inici del contracte: El dia de la formalització de l’acta de 

comprovació del replanteig. 

• Durada del contracte: La que resulti de l’execució de les obres i durant el 

seu període de garantia.  

 

 

Quarta. PAGAMENT A L’EMPRESA 

 

4.1.- Forma de pagament de la Redacció del projecte bàsic i executiu:  

 

L’Adjudicatari facturarà els treballs en els següents terminis:  

- El primer, al lliurament del projecte bàsic, per una quantitat fixa del 

20% del preu d’aquesta prestació, relativa a 15.231,59 euros. 
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- El segon, al lliurament del projecte executiu, per una quantitat fixa 

del 40% del preu d’aquesta prestació, per import de 30.463,18 

euros.  

- El tercer, amb  l’acta de recepció del projecte, de conformitat 

amb la clàusula 11 del present contracte, per una quantitat fixa 

del 40% del preu d’aquesta prestació, consistent en 30.463,18 

euros. 

 

4.2.- Forma de pagament de la Direcció d’obra, Direcció d’execució de l’obra 

i control de qualitat, Direcció d’instal·lacions i així com del Coordinador de 

Seguretat i Salut:  

L’adjudicatari  facturarà per mensualitats vençudes i segons obra certificada en 

el mes respecte a l’import total del seu contracte. 
 

4.3.- El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de 

factura l’últim dia de mes en què s’han realitzat els treballs que es detallen a la 

factura. 

S’expedirà d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els 

terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. 
 

4.4.- La factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del 

consorci d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a 

través d’un enllaç disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Tàrrega 

(www.tarrega.cat). 

 

Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General 

d’entrada de Factures Electròniques FACe al qual s’accedeix mitjançant la 

pàgina web https://face.gob.es/es/ 

 

En ambdós casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar les 

factures, especificaran els codis DIR3 als següents apartats: 

• Oficina comptable: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, 

Espanya). 

• Òrgan Gestor: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya). 

• Unitat tramitadora: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, 

Espanya). 

 

La factura haurà de ser conformada i validada pels responsables, una vegada 

aprovada per la Junta de Govern Local dins del termini legalment establert. 

 

4.5.- Amb la presentació de la factura, el contractista haurà de fer arribar al 

servei d’intervenció municipal la documentació següent, d’acord amb l’article 

42 de l’Estatut dels Treballadors: 

1. Document acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 

2. Relació de treballadors adscrits al contracte. 

http://www.tarrega.cat/
https://face.gob.es/es/
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3. Document acreditatiu conforme aquets treballadors estan afiliats i donats 

d’alta a la Seguretat Social i, conforme estan al corrent del cobrament de les 

seves assignacions salarials. 

 

4.6.- Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en 

matèria de comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, 

que l’empresa contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, 

són les següents: 

• Òrgan administratiu amb competències amb matèria de comptabilitat 

pública: Intervenció. 

• Òrgan de contractació: Junta de Govern Local. 

• Destinatari: Ajuntament de Tàrrega 

 

 

Cinquena. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

Es preveuen les següents obligacions contractuals, l’incompliment de les quals 

comportarà la resolució del contracte de conformitat amb l’article 202.3 en 

relació a l’article 211.1.f) LCSP: 

 

1.- Aportar els tècnics que ostentin la solvència tècnica o professional requerida 

en aquests plecs de clàusules, de conformitat amb les designacions presentades 

per l’empresa: 

 

A) Equip redactor del projecte: 

a) Autor del projecte: Sr. Josep Pérez Bote, de Pérez Piñana Arquitectes, 

SCP. 

b) Responsable de l’àrea d’estructures: Sr. Agustí Obiol Sánchez, de Bac 

Enginnering Consultancy Group, SL. 

c) Responsable de l’àrea d’instal·lacions: Sra. Carme Iturbide Escudero, 

de 2 Pir Ingenieros 1, SLP. 

d) Responsable de l’àrea de seguretat i salut i control de qualitat: Sr. 

Xavier Piñana Fornós, de Pérez Piñana Arquitectes, SCP. 

e) Responsable de l’àrea d’amidaments i pressupost: Sr. Xavier Piñana 

Fornós, de Pérez Piñana Arquitectes, SCP. 

f) Responsable BIM: Sr. Fernando Morales Tosar, de Pérez Piñana 

Arquitectes, SCP. 

 

B) Equip adscrit a la direcció de l’execució de l’obra: 

a) Director de l’obra: Sr. Josep Pérez Bote, de Pérez Piñana Arquitectes, 

SCP. 

b) Director d’execució de l’obra i control de qualitat: Sr. Jordi Piera Coll. 

c) Directora d’instal·lacions: Sra. Carme Iturbide Escudero, de 2 Pir 

Ingenieros 1, SLP. 

d) Coordinador de la seguretat i salut: Sr. Jordi Piera Coll.  
 

2.- El pressupost ha d’efectuar-se amb metodologia TCQ. 
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Sisena.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

6.1.- És una condició especial d’execució de caràcter laboral,  segons previsió 

establerta a l’article 202.2 de la LCSP, que el contractista haurà de garantir  a 

les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte, i durant la seva 

vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el 

Conveni Col·lectiu aplicable. 

 

6.2.- També és condició especial d’execució aportar la relació d’empreses 

subcontractistes i justificant del compliment del pagament en termini, quan així 

ho sol·liciti l’Ajuntament. 

 

6.3.- Així mateix també tenen la consideració de condicions especials 

d’execució les obligacions i compromisos previstos a la clàusula vintena del plec 

de clàusules. 

 

 

Setena.- SUBCONTRACTACIÓ 

7.1.- L’empresa Pérez Piñana Arquitectes SCP, subcontracta a les següents 

empreses: 

- Bac Engineering Consultancy Group, SL 

- Jordi Piera Coll 

- 2 Pic Ingenieros 1, SLP 

 

7.2.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant 

l’adjudicatari que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte 

davant l’Ajuntament.  En conseqüència els subcontractistes  no tindran acció 

directa front a l’Administració contractant per les obligacions contretes amb ells 

per part de l’adjudicatari com a conseqüència de l’execució del contracte 

principal i/o dels subcontractes. 

 

El coneixement que l’Ajuntament tingui dels subcontractistes  no alterarà la 

responsabilitat exclusiva de l’Adjudicatari.  

  

 7.3.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents 

subcontractistes que participin en el contracte.  

  

 

Vuitena.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Durant l’execució del contracte, l’Ajuntament valorarà lliurement la idoneïtat de 

les persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en 

qualsevol moment, exigir la seva substitució quan, a criteri de l’Ajuntament, no 

desenvolupin amb satisfacció les prestacions que són objecte del contracte. 

L’Adjudicatari haurà d’atendre aquesta exigència en el termini de les dues 

setmanes següents al requeriment de l’Ajuntament. La ignorància de la seva 

exigència facultarà a l’Ajuntament a imposar penalitat  o a resoldre el contracte 

amb pèrdua de la garantia definitiva.  
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 No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 

de l’Ajuntament, en resposta a una prèvia petició motivada per part de 

l’adjudicatari.   

 

 

Novena.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

9.1.- En relació a les oficines i altres mitjans: 

 

 9.1.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans 

i materials necessaris per a la correcta execució del contracte.  

  

9.1.2.- L’Adjudicatari haurà de proveir-se dels locals necessaris per al 

desenvolupament del contracte, equipant-los amb serveis de telèfon, fax, 

maquinari i programari necessaris, i en particular del programa TCQ2000 per a 

la confecció de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al seu càrrec.  

  

 9.1.3.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la 

necessària mobilitat dels membres de l’Equip tècnic.  
 

9.2.- En relació a les obligacions laborals i fiscals: 
 

9.2.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes hauran de complir i trobar-se al 

corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en 

matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de 

prevenció de riscos laborals i sindical, essent estricta i rigorosament responsable 

amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat de l’Ajuntament de 

l’incompliment de qualsevol de tals obligacions.  

  

Als efectes de control per part  l’Ajuntament, sense que això impliqui no obstant 

cap obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que 

li sigui requerit, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf 

anterior, posant a disposició de l’Ajuntament, en tot moment, els documents i 

comprovants que facin referència a tals obligacions.  

  

Així mateix, haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament les 

contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del 

contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social, mitjançant la 

presentació dels corresponents TC2.  

  

9.2.3.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp 

i gabinet, els elements de Seguretat i Salut en el Treball previstos en la legislació 

vigent.  

  

9.2.4.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral 

dels treballadors que col·laborin en els treballs objecte del contracte, en no 

existir cap relació laboral entre els treballadors de l’Adjudicatari i l’Ajuntament. 

En conseqüència l’Ajuntament queda totalment alliberat de qualsevol 
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obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests treballadors li puguin 

formular, atès que l’Adjudicatari reconeix que en la prestació dels serveis pel 

seu personal en l’execució d’aquest contractes no concorren, front a 

l’Ajuntament, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i 

poder de direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com 

per la jurisprudència, per tal que la relació laboral pugui ser reconeguda.  

  

9.2.5.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot 

el seu personal o subcontractistes o a terceres persones com a conseqüència 

de la realització dels treballs encomanats, de conformitat amb la legislació 

vigent.  

  

9.3.- El compliment de les normes relatives a la protecció de dades i 

confidencialitat previstes a la clàusula dinovena i vint-i-unena, respectivament, 

del plec de clàusules administratives particulars.  

 

9.4.- En relació a la llengua de treball en l’execució del contracte: 

 

 9.4.1.- L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb 

l’Ajuntament  derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari 

i, si escau, el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els 

rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 

general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  

  

9.4.2.- En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica 

requerida per al compliment de l’objecte del contracte, almenys en llengua 

catalana. Així mateix, l’Adjudicatari assumeix l’obligació de destinar a 

l’execució dels contracte els mitjans i el personal que resultin adients per 

assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català.  

 

 

Desena.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 

10.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de 

l’Adjudicatari.  

  

10.2.-  L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del 

contracte, s’obliga a mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil 

Professional aportada, que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués 

incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar anualment el seu 

manteniment durant la vigència del contracte.    

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà 

plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats.  

  

10.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del 

projecte bàsic i executiu,  l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors dels 

treballs.  

  



Expedient: 001/2019/6871/I264  

Descrip.: Contracte de serveis integrals de redacció del 

projecte b/e de remodelació i ampliació del 

CAP de Tàrrega, i els serveis de direcció de 

l’obra, direcció d’execució i control de 

qualitat, així com la coordinació de la 

seguretat i salut. 

 

10.3.1.- En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels 

treballs i dels defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i 

infraccions de preceptes legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, 

imputables a aquell, a quin efecte, l’Ajuntament li atorgarà un termini no superior 

a un mes per a esmenar els errors i corregir les deficiències.  

 

Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 

l’Ajuntament podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 

resolució del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari.  

En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia 

definitiva i l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a l’Ajuntament una 

indemnització equivalent al 25% de l’import del contracte corresponent a la 

prestació d’aquest apartat, IVA exclòs.  

Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà 

superior a un mes improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una 

penalització del 25% de l’import del contracte de la prestació d’aquesta 

apartat, IVA exclòs.  

I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer 

termini, renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una 

indemnització igual a la meitat del preu del contracte corresponent a la 

prestació de redacció del projecte bàsic i executiu amb la pèrdua de la 

garantia definitiva.  

  

Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorregués de nou 

en incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà 

obligat a abonar a l’Ajuntament una indemnització igual a l’import del 

contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic i executiu, 

IVA exclòs, amb la pèrdua de la garantia definitiva.  

   

10.3.2.- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el 

replanteig del projecte, igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el 

termini atorgat per l’Ajuntament a l’efecte. Si transcorregut aquest termini les 

deficiències no haguessin estat corregides, l’Ajuntament es reserva la facultat 

de solucionar-les i de repercutir els costos corresponents a l’Adjudicatari.  

  

10.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els 

aclariments que l’Ajuntament li demani sobre el projecte objecte de redacció 

durant l’execució de les obres.  

  

10.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir 

durant l’execució o explotació de les obres, tant a l’Ajuntament, com a la 

Generalitat de Catalunya com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques 

de l’objecte del contracte o per error materials, omissions i infraccions de 

preceptes legals o reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables 

a l’Adjudicatari. La indemnització derivada de la responsabilitat exigible a 

l’Adjudicatari atenyerà els danys i perjudicis causats.  
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10.3.5.-Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la 

totalitat de la mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte 

imputables a l’Adjudicatari, l’Ajuntament podrà optar per requerir l’esmena del 

projecte a l’Adjudicatari al seu càrrec o encarregar la redacció de la totalitat o 

part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en aquest darrer cas 

l’Ajuntament repercutirà a l’Adjudicatari les despeses corresponents als 

honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o parcial.  

  

10.4.-Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’obra, 

Direcció de l’execució de l’obra, Direcció d’instal·lacions i Coordinació de 

Seguretat i Salut: l’Adjudicatari s’obliga durant la vigència del contracte a 

atendre consultes i aclariments que l’Ajuntament li formuli i a esmenar i reparar 

al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se en els informes lliurats a 

l’Ajuntament o qualsevol altra documentació que pogués emetre en l’exercici 

de les seves funcions.  

  

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a 

esmenar defectes en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra.  

  

Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i 

perjudicis que durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant 

al promotor com a tercers, per defectes, errors, omissions, mètodes inadequats 

o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o insuficiències que li 

siguin imputables.  

 

 

Onzena.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 

11.1.- Recepció i liquidació de la prestació corresponent a la Redacció del 

Projecte bàsic i executiu.  

  

11.1.1.- Una vegada lliurats els treballs per part de l’Adjudicatari, l’Ajuntament i 

el departament corresponent de la Generalitat de Catalunya  procediran a la 

seva revisió en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de 

lliurament.  

  

Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 

en els treballs lliurats l’Ajuntament requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en 

els termes i condicions previstes en la clàusula 10 del present contracte, essent 

d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en dita clàusula.  

  

11.1.2.- Una vegada revisats els treballs s’emetrà un Acta de revisió provisional  

que formalitzaran ambdues parts, a partir de quina data es donarà trasllat dels 

treballs a l’òrgan competent per a la seva aprovació. Seguidament el Projecte 

es sotmetrà al tràmit informació pública. 

Si durant aquest tràmit es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 

en els treballs lliurats, l’Ajuntament requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en 

els termes i condicions previstes en la clàusula 10 del present contracte, essent 

d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en dita clàusula.  
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11.1.3.- La recepció per part de l’Ajuntament de la prestació corresponent a la 

redacció del Projecte bàsic i executiu tindrà lloc:  

- Una vegada aprovat el projecte per l’òrgan competent. 

- Una vegada transcorreguts 3 mesos en cas que l’òrgan competent 

no aprovi el projecte, sempre i quan no s’haguessin posat de 

manifest errors, insuficiències tècniques o omissions pendents 

d’esmena.  

   

Amb l’Acta de recepció es procedirà al tercer i darrer pagament. 

  

11.2.- Recepció de la prestació de Direcció d’obra, Direcció de l’execució de 

l’obra i control de qualitat i Direcció d’instal·lacions i Coordinació en Seguretat i 

Salut. 

La recepció d’aquestes prestacions s’efectuarà una vegada hagi transcorregut 

el termini de garantia de l’obra. En aquest moment els professionals 

formalitzaran l’Acta de Recepció corresponent per a cada prestació,  la qual 

atesa la seva naturalesa, no està subjecte a període de garantia, sense perjudici 

del règim de responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes en la 

clàusula 10 del present contracte.  

 

 

Dotzena.- RÈGIM PENALITZACIONS 

Independentment de les penalitats previstes a la clàusula 10 del present 

contracte, de conformitat amb els articles 192 i 193 LCSP  també es preveuen les 

següents, les quals es podran aplicar acumulativament amb les anteriors o no: 

 

• Penalitats per compliment defectuós, per incompliment de compromisos 

o obligacions o per l’incompliment de les condicions especials 

d’execució: la seva quantia serà la corresponent al 2 % del preu del 

contracte. 

 

• Penalitats per demora en el compliment del termini total de l’entrega del 

projecte executiu. En aquest cas l’Administració podrà optar per la 

resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries en la 

proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. 

 

• Penalitats per demora en el compliment dels terminis parcials fixats en 

l’entrega de l’Avantprojecte, Projecte Bàsic i Projecte Executiu, segons 

previsió establerta a la clàusula tercera del present contracte. En aquest 

cas l’Administració imposarà penalitats diàries en la proporció de 0,40 

euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.   

 

• Incompliment parcial de l’execució de les prestacions, per causes 

imputables al contractista: l’Administració podrà optar per la resolució 

del contracte o per la imposició de penalitats que seran del  2 % del preu 

del contracte. 
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L’incompliment d’alguna de les obligacions essencials és causa de resolució del 

contracte de conformitat amb l’article 211.1.f) LCSP.  

 

 

Tretzena.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

El contracte només es podrà modificar  quan es compleixin els requisits i 

concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 

procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes 

en l’article 207 de la LCSP. 

 

De conformitat amb l’article 206 de la LCSP, aquestes modificacions són 

obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o 

conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 

inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per 

l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa 

contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa 

prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

 

Si durant l’execució de les obres aquestes es desviessin com a conseqüència 

d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, haurà de redactar els 

documents tècnics necessaris i, si s’escau,  un projecte modificat, essent els 

honoraris al seu càrrec. 

 

Cartozena.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o 

l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense 

perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió del 

contractista. 

2. La  declaració  de  concurs  o  la  declaració  d’insolvència  en  

qualsevol  altre procediment. 

3. El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

4. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

5. La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini 

superior a sis mesos. 

6. L’incompliment de les prestacions objecte del contracte, així com 

l’incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals 

en aquest plec. 

7. L’incompliment de les obligacions derivades dels principis i regles de 

conducta establerts en el plec.  

8. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment 

pactats, quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb 

els articles 204 i 205 de la LCSP. 

9. El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió 

per causa imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del 

contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data 

assenyalada en el mateix per al seu començament. 
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10. El  desistiment  una vegada iniciada  la prestació del  servei  o  la  

suspensió  del contracte per termini superior a vuit mesos acordada 

per l’òrgan de contractació. 

11. L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part 

del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 

mateixa, o l’incompliment de les condicions establertes en els 

Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant 

l’execució del contracte. 

12. Qualsevol altra causa inclosa al  plec de clàusules o al present 

contracte. 

 

 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin 

en els articles 212, 213 i 313 de la LCSP. 

 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el 

procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 

Quinzena.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució 

de les qüestions litigioses que es plantegin en relació als efectes, la modificació 

i l’extinció d’aquest contracte. 

 

Setzena.- RÈGIM JURÍDIC 

El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, signant-lo i se 

sotmet  per a tot allò que no estigui establert: 

- Al plec de clàusules administratives i al plec de prescripcions 

tècniques.  

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 

febrer de 2014, sobre contractació pública. 

- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  

- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques.  

- Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, 

en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 

dels altres documents contractuals que en formen part (plec de clàusules 

administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i el projecte) i també 

de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la 

cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-

les.  

 

Per a la deguda constatació de tot allò que s’ha convingut, se signa aquest 

contracte. 
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Alba Pijuan Vallverdú                                        Xavier Piñana Fornós 

L’Alcaldessa                                                              El Contractista 

    

 

 

 

 

 

 

Ramon Morell Gassó 

El Secretari General 




