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MA D'OBRA

cool A DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 27,17000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 27,17000 €
A0127000 h Oficial 1a col-locador 27,17000 €
A0128000 h Oficial 1a polidor 27,17000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 28,08000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 28,08000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 26,81000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 31,90000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 29,89000 €
A013H000 h Ajudant electricista 24,08000 €
A013M000 h Ajudant muntador 24,11000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 28,32000 €
A0140000 h Manobre 22,68000 €
A0150000 h Manobre especialista 23,45000 €
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cool A DESCRIPCIO PREU
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 17,83000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,44000 €
C110F900 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 105,23000 €
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 101,93000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 84,04000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 101,93000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t 97,48000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40t 171,59000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 57,98000 €
1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 55,47000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 67,37000 €
1335080 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 58,48000 €
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,76000 €
C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 10,68000 €
C133A0J0 h Picé vibrant amb placa de 30x30 cm 6,45000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,36000 €
1501700 h Camid per a transport de 7 t 37,05000 €
1501800 h Camid per a transport de 12 t 38,77000 €
1501900 h Camid per a transport de 20 t 47,26000 €
C1502E00 h Camio6 cisterna de 8 m3 48,87000 €
C1503000 h Camio grua 35,99000 €
1503300 h Cami6 grua de 3 t 49,01000 €
C1503500 h Camié gruade 5t 54,46000 €
C1504R00 h Camid cistella de 10 m d'algaria com a maxim 39,24000 €
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 32,04000 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 1,95000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €
C170D0A0 h Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 60,52000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 47,41000 €
C170H000 h Maguina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,99000 €
C170v100 t Desplagaments, carrega i descarrega de maquinaria de pavimentacio de mescla bituminosa en 4,47000 €
conjunt d'obres
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €
C1B0A000 h Maquina per a clavar muntants metal-lics 48,30000 €
€2005000 h Regle vibratori 4,53000 €
C2007000 h Polidora 2,62000 €
€2009000 h Abrillantadora 2,19000 €
C200F000 h Maquina taladradora 3,35000 €
C€200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 7,53000 €
C€Z112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 8,54000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,86000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,41000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 2 0.5 mm 43,79000 €

B0322000 M3 SAULO GARBELLAT 20,50000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 20,11000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 16,29000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 21,68000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,03000 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 10,63000 €

BO3HAQ00 t Granulats granitics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 21,66000 €

B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,66000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B0552100 kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus 0,27000 €
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 67,83000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/I de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 67,83000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

B064500B m3 Formigé HM-20/B/40/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 66,11000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

B064500C m3 Formigé HM-20/P/40/1 de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 66,11000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |

B065960C m3 Formigd HA-25/P/20/lla de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 74,95000 €
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla

BO6NLA2C m3 Formigd de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia plastica i grandaria 65,38000 €
maxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

BO6NN14C m3 Formigd d's no estructural de resisténcia a compressié15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria 57,13000 €
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 38,50000 €
UNE-EN 998-2

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 30,93000 €
UNE-EN 998-2

BODF6FO0A u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,46000

BODZA000 | Desencofrant 3,13000

BOF15251 u Mad massis d'elaboracié mecanica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la 0,29000
norma UNE-EN 771-1

BOF1D2A1 u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000

B0G19L04 m2 Pedra calcaria nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitja, de 30 mm de gruix amb 88,98000 €
aresta viva a les quatre vores

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 103,87000

B0G1UCCC m Peca corba per a rigola de pedra granitica, deixada de serra, de 30cm d'amplada i 60 cm de 48,22000
llargada, de 60 mm de gruix,

BOG1UCCR m Peca recta per a rigola de pedra granitica, deixada de serra, de 30cm d'amplada i 60 cm de 31,16000 €
llargada, de 60 mm de gruix,

B2RA73G0 t Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, 20,50000 €
procedents de construcciéd o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LPO m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, 3,59000 €

procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
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B7B17A90 m2 Geotextil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 1,09000
B7B11020 m2 Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 1,22000
B965A1D0 m Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccidé normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm 6,32000
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340
B96611C0 m Vorada corba de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm 32,52000 €
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexid
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340
B9741020 u Rigola de morter de ciment de 30x30x8 cm, blanca 1,60000 €
B9741021 u Rigola de morter de ciment de 30x30x8 cm, gris 1,80000 €
B974V002 u Peca de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,60000 €
B99D1200 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat mineral de color per a reblert d'escocell 0,50000 €
B9977050 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix 119,17000 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 1,05000 €
BYE 13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,08000 €
B9E13201 m2 Panot gris de 20x20x8 cm de 4 pastilles,classe 1a, preu alt 19,50000 €
BYE13202 m2 Panot gris de 20x20x4 cm de 9 pastilles, classe 1a, preu alt 7,80000 €
BYE13203 m2 Panot gris de 20x20x4 cm de 4 pastilles, classe 1a, preu alt 7,80000 €
BIE 18200 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 15,53000 €
B9E11010 m2 Panot de 20x20x4 cm de color gris, amb relleu de pastilles, tacs o ratllat. 6,30000 €
B9E11020 m2 Panot de 30x30x4 cm de color gris, amb relleu de pastilles, tacs o ratllat. 6,90000 €
B9H11251 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 75,00000 €
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
BY9H11B51 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de penetracio, 76,88000 €
de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat granitic
B9H1V130 t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 39,05000 €
35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum
asfaltic de penetracio. Esta inclos fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa
B9K71B12MDX m2 Paviment de resina monomer de metacrilat de metil (MMA) FIRFLEX CONTINUO a aplicar en 25,00000 €
continu damunt la superficie asfaltica estesa préviament (no inclosa), per a mesclar amb granulats
naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors, ref. FIRFLEX-CONTINUO de la
serie Firflex de SORIGUE
B9M1R000 kg Resina sintética per a paviment continu 7,73000 €
BBA11100 kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 1,78000 €
BBA17100 kg Plastic d'aplicaci6 en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €
BBA1UU02 kg Microparticules de vidre en pols amb cantells angulosos 1,75000 €
BBA5U100 kg Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,50000 €
BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 1,70000 €
BBB1UV10 u Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat 21,97000 €
BBB1UV20 u Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibicié i obligacié, de 600 mm de 25,93000 €
diametre
BBM11101 u Placa triangular per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada 33,42000 €
amb pintura no reflectora
BBM12601 u Placa circular per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diametre, acabada 34,33000 €
amb pintura no reflectora
BBM1ADA2 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb 55,06000 €
lamina retrorreflectora classe RA1
BBM1ADA4 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb 98,22000 €

lamina retrorreflectora classe RA3
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BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb 57,50000 €
lamina retrorreflectora classe RA1

BBM1AHA4 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb 102,58000 €
lamina retrorreflectora classe RA3

BBM1AHD2 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb 94,89000 €
lamina retrorreflectora classe RA1

BBM1AHD4 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb 169,28000 €
lamina retrorreflectora classe RA3

BBM1EH52 u Placa complementaria per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada 45,92000 €
amb lamina retrorreflectora classe RA1

BBM1EH62 u Placa complementaria per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x30 cm, acabada 50,53000 €
amb lamina retrorreflectora classe RA1

BBM11003 u Placa triangular per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada 54,24000 €
amb lamina retrorreflectora classe RA1, amb part proporcional d'elements de fixacié

BBM11012 u Placa circular per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diametre, acabada 58,00000 €
amb lamina retrorreflectora classe RA1, amb part proporcional d'elements de fixacié

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautx amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de 123,01000 €
gruix i 60 cm d'amplaria, amb la part proporcional d'elements terminals i fixacions al paviment

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalitzacio vertical 9,19000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjeccié al fonament de tub de suport de senyals de transit de 90 75,00000 €
mm de diametre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

BBMZ1020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalitzacio vertical 8,07000 €

BD5B1800 m Tub circular perforat de polietile d'alta densitat de 80 mm de diametre 1,12000 €

BD5BI015 m Tub circular ranurat de PEAD de D 125 mm amb part proporcional de connexions 1,75000 €

BD5Z9CCO u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe 44,52000 €
€250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superficie d'absorci6

BDGZB610 m Banda continua de senyalitzacié per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropilé 0,56000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,17000 €

BDGZ1001 m Cinta senyalitzacié 0,16000 €

BDGZI002 m Fil guia 0,11000 €

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,31000 €

BDGZI018 m Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria 0,16000 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de 0,26000 €
diametre nominal

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de 0,26000 €
diametre nominal

BDK21435 u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal-lacions de serveis 17,68000 €

BDK21495 u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis 16,48000 €

BDK214F5 u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal-lacions de serveis 48,85000 €

BDK214M5 u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal-lacions de serveis 74,33000 €

BDK21005 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x54,5 cm de dimensions interiors, prefabricada de 164,35000 €
formigo, tipus LOCALRET o equivalent

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 19,32000

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 45,97000

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de serveis, recolzada, pas lliure de 16,94000
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZH8BO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de serveis, recolzada, pas lliure de 18,60000 €
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHLBO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 156,90000 €

700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
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BDKZHLDO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 308,34000 €
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDKZI015 u Bastiment i tapa de fosa ductil B-125 per a arqueta de 40x40 cm, tipus LOCALRET o equivalent 31,99000

BFB25300 m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 25 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, 0,34000
série SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB26300 m Tub de polietile de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, 0,55000 €
serie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB28300 m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 50 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressio nominal, 1,33000 €
serie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFMP1111 m Tub corrugat de polietilé, de diametre 15 mm, per a proteccié de canonades 0,60000

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 25 mm de diametre nominal exterior, de 2,90000
plastic, per a connectar a pressio

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 32 mm de diametre nominal exterior, de 4,03000 €
plastic, per a connectar a pressio

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 50 mm de diametre nominal exterior, de 8,76000 €
plastic, per a connectar a pressio

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 16 mm de 0,02000 €
diametre nominal exterior, per a connectar a pressio

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 25 mm de 0,06000 €
diametre nominal exterior, per a connectar a pressio

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 32 mm de 0,10000 €
diametre nominal exterior, per a connectar a pressio

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 50 mm de 0,24000 €
diametre nominal exterior, per a connectar a pressio

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de 1,10000 €
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama , resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERICR | 1,82000 €
CORRUGADA LEXTERIOR, DE 90 MM DE DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTENCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTENCIA A
COMPRESSIO DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 110 mm 2,30000 €
de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama , resisténcia a l'impacte de 28 J,
resisténcia a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG23RD10 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diametre nominal, resisténcia a I'impacte de 20 J, 9,23000 €
resisténcia a compressio de 4000 N, per a roscar

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 1,29000

BG39D4C0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié AL RZ, tetrapolar, 6,31000
de seccid 3 x 95/ 54.6 mm2

BG391010 m Conductor de baixa tensi6 d'alumini, de3x240+150 mm2, inclos jocs d'empalmadors 12,58000

BGD11015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,23000

BGV11000 u Materials per a conversi6 aerosubterrania de linea de tensié mitja, inclosos els canals de proteccio, 2.967,64000 €
les autovalvules, parallamps, terminacions exteriors termorretractils, brides, abragadores i petit
material

BGV21000 u Materials per a conversié aerosubterrania de linia de tensié baixa en suport i fagana, inclos el 800,00000 €
subministrament del tub de proteccid, caputxo, resines, abragadores, suports de cables i petit
material

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 0,26000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BJM33BPO u Ventosa automatica (valvula antisif6) per a roscar de 1" de diametre nominal, de plastic 6,47000 €

BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i racord de connexio tipus Barcelona de 45 117,52000 €

mm de diametre, perico i tapa de fosa i valvula de tancament amb junt EPDM
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BJS1UZ10 u Petit material metal-lic per a connexié de la boca de reg amb la canonada 30,00000

BJS51710 Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, cec 0,54000

BJS51720 Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no 0,54000
potable

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 1,34000 €
33cm

BJS5R200 u Valvula antidrenant o de rentat automatica per a instal-lacio de reg per degoteig, de material 6,23000 €
plastic, de 1" de diametre

BJSB1110 u Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1”" de diametre, de material plastic, amb solenoide de 9V, 22,55000 €
per a una pressié maxima de 10 bar

BJSDC100 u Pericé circular de poliropile, per instal-lacions de reg, de 16 cm de diametre i 23 cm d'algada, amb 4,71000 €
tapa amb cargol per tancar

BJSDR600 u Pericé rectangular de polirpopile, per instal-lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol 42,44000 €
per tancar

BJSDR800 u Pericé rectangular de polirpopile, per instal-lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol 212,17000 €
per tancar

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovalvula d'1” 3,98000

BN3H4770 u Valvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 25 (per a 21,08000
tubs de diametre32 mm), de 10 bar de pressié nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de teflo
PTFE i junts d'estanqueitat de cautxt fluorat FPM, accionament per maneta

BN3H4970 u Valvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 40 (per a 32,45000 €
tubs de diametre50 mm), de 10 bar de pressié nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de teflo
PTFE i junts d'estanqueitat de cautxt fluorat FPM, accionament per maneta

BN7615E0 u Valvula de regulacié de pressio per a instal‘lacions de reg, d'1”1/2 de diametre de connexié, amb 63,49000 €
cos de plastic, per a una pressié de sortida de 4 bar

BN761004 u Regulador de pressié de plastic, de connexi6 1", amb sortida fixa de 3 bar i presa manométrica, 30,95000 €
inclou part proporcional de peces de connexid

BNER2461 u Filtre per a instal-laci6 de reg d'1”" de diametre, de material plastic, amb element filtrant de malla 7,90000 €
de 120 mesh, sense valvula de purga i amb presa manometrica, per a muntar roscat

BQ21BC60 u Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de 55,91000 €
tub d'acer

BQPILCITY u Pilona model City reforgada ADO 49,09000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 46,38000 €

BR42723B u Citrus aurantium de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 | 370,71000 €

BR44J22B u Pyrus calleryana Chanticleer de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 199,29000 €
cm i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ

BRI31052 m2 Geocelles d'estructura alveolar de (llargaria x algaria) 30 mm d'alcada, de 39 cel-les/m2, sense 8,00000 €
perforacions a les parets de les celles

BVA2B10J u Assaig de carrega en placa (PLT) d'un sol, segons la norma UNE-ENV 1997-3 269,72000 €
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D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 86,47000 €
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /Rx 23,45000 23,45000
Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,95000 1,36500
Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,250 X 117,66000 29,41500
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,86000 0,37200
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 X 19,41000 31,63830
Subtotal: 61,42530 61,42530
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450
COST DIRECTE 86,47480
COST EXECUCIO MATERIAL 86,47480
D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 99,64000 €
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /Rx 23,45000 23,45000
Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,95000 1,36500
Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 19,41000 29,50320
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380 X 117,66000 44,71080
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,86000 0,37200
Subtotal: 74,58600 74,58600
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450
COST DIRECTE 99,63550
COST EXECUCIO MATERIAL 99,63550




Projecte executiu del C/Bar i C/Mare de Déu dels Angels - Santa Coloma de Gramenet

Fase 1iFase 2

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:

05/04/19 Pag. 9
ELEMENTS COMPOSTOS
cool A DESCRIPCIO PREU
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 179,88000 €
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 25 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,45000 = 2462250
Subtotal: 24,62250 24,62250
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /R x 1,95000 = 1,41375
Subtotal: 1,41375 1,41375
Materials
B0532310 kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,25000 = 100,00000
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 x  117,66000 = 23,53200
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 19,41000 = 29,69730
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,86000 = 0,37200
Subtotal: 153,60130 153,60130
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24623
COST DIRECTE 179,88378
COST EXECUCIO MATERIAL 179,88378
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 145,65000 €
II/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /Rx 23,45000 = 2462250
Subtotal: 24,62250 2462250
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 1,95000 = 1,41375
Subtotal: 1,41375 1,41375
Materials
B0532310 kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000 X 0,25000 = 47,50000
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380 x  117,66000 = 44,71080
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,86000 = 0,37200
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380 X 19,41000 = 26,78580
Subtotal: 119,36860 119,36860
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24623
COST DIRECTE 145,65108
COST EXECUCIO MATERIAL 145,65108
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E93615C0 m2 Solera de formigdé HM-20/P/20/I, de consistencia Rend.: 1,000 24,66 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de
gruix 20 cm, abocat des de camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /Rx 27,7000 = 3,26040
A0140000 h Manobre 0,260 /R x 22,68000 = 5,89680
Subtotal: 9,15720 9,15720
Materials
B064300C  m3 Formigd HM-20/P/20/ de consistencia plastica, 0,206 X 67,83000 = 13,97298
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Subtotal: 13,97298 13,97298
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13736
COST DIRECTE 23,26754
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,39605
COST EXECUCIO MATERIAL 24,66359
P-1 E93615CR m2 Formacié de rampa entre els trams d'execucio, amb Rend.: 1,000 24,66 €
subbase de formigé HM-20/P/20/I, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de
gruix 20 cm, abocat des de camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,260 /R x 22,68000 = 5,89680
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 27,17000 = 3,26040
Subtotal: 9,15720 9,15720
Materials
B064300C  m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,206 X 67,83000 = 13,97298
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Subtotal: 13,97298 13,97298
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13736
COST DIRECTE 23,26754
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,39605
COST EXECUCIO MATERIAL 24,66359
P-2 E93616C0 m2 Solera de formigé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova Rend.: 1,000 23,88 €
i grandaria maxima del granulat 20 mm, de gruix 20
cm, abocat des de camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,240 /Rx 22,68000 = 5,44320
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /Rx 27,17000 = 2,98870
Subtotal: 8,43190 8,43190
Materials
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/1 de consistencia tova, grandaria 0,206 X 67,83000 = 13,97298

maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié |
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Subtotal: 13,97298 13,97298
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12648
COST DIRECTE 22,53136
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,35188
COST EXECUCIO MATERIAL 23,88324
E93616D0 m2 Solera de formigé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova Rend.: 1,000 29,44 €
i grandaria maxima del granulat 20 mm, de gruix 25
cm, abocat des de camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /Rx 27,17000 = 3,80380
A0140000 h Manobre 0,280 /Rx 22,68000 = 6,35040
Subtotal: 10,15420 10,15420
Materials
B064300B  m3 Formigé HM-20/B/20/1 de consistencia tova, grandaria 0,2575 X 67,83000 = 17,46623
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié |
Subtotal: 17,46623 17,46623
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15231
COST DIRECTE 27,77274
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,66636
COST EXECUCIO MATERIAL 29,43911
E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes resina sintetica, amb Rend.: 1,000 27,17 €
dotacié d'1.6 kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /Rx 27,17000 = 6,79250
Subtotal: 12,46250 12,46250
Materials
BOM1R000 kg Resina sintética per a paviment continu 1,680 X 7,73000 = 12,98640
Subtotal: 12,98640 12,98640
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18694
COST DIRECTE 25,63584
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53815
COST EXECUCIO MATERIAL 27,17399
E9M1CRFI m2 Paviment tipus FIRFLEX de Ica Sorigué o equivalent, Rend.: 1,000 2717 €
col.locat continu in situ color basalt, sobre base
asfaltica, de resines monomers de metil metacritat,
inclou pp de juntes de dil.lataci6, vorat i neteja,
segons prescripcions técniques del fabricant..
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 Oficial 1a 0,250 /R x 27,17000 = 6,79250
A0140000 Manobre 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
Subtotal: 12,46250 12,46250
Materials
BIM1R000 Resina sintética per a paviment continu 1,680 X 7,73000 = 12,98640
Subtotal: 12,98640 12,98640
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18694
COST DIRECTE 25,63584
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53815
COST EXECUCIO MATERIAL 27,17399
ED5A5800 Drenatge amb tub circular perforat de polietile d'alta Rend.: 1,000 5,39 €
densitat de 80 mm de diametre
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 Oficial 1a paleta 0,100 /Rx 27,17000 = 2,71700
A0140000 Manobre 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400
Subtotal: 3,85100 3,85100
Materials
BD5B1800 Tub circular perforat de polietile d'alta densitat de 80 1,050 X 1,12000 = 1,17600
mm de diametre
Subtotal: 1,17600 1,17600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05777
COST DIRECTE 5,08477
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30509
COST EXECUCIO MATERIAL 5,38985
EFMP1111 Tub corrugat de polietile, de diametre 15 mm, per a Rend.: 1,000 1,65 €
proteccié de canonades, encastat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 Oficial 1a muntador 0,016 /R x 28,08000 = 0,44928
A013M000 Ajudant muntador 0,020 /R x 2411000 = 0,48220
Subtotal: 0,93148 0,93148
Materials
BFMP1111 Tub corrugat de polietilé, de diametre 15 mm, per a 1,020 X 0,60000 = 0,61200
proteccié de canonades
Subtotal: 0,61200 0,61200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397
COST DIRECTE 1,55745
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09345
COST EXECUCIO MATERIAL 1,65090
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P-3 EFMP11CR m Tub corrugat de polietilé, de diametre 15 mm, per a Rend.: 1,000 2,19 €
proteccid de canonades, encastat DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04713
Unitats Preu Parcial Import COST DIRECTE 5,77556
Ma d'obra DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34653
A013M000 h Ajudant muntador 0,020 /Rx 2411000 = 0,48220 COST EXECUCIO MATERIAL 6,12210
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,016 /R x 28,08000 = 0,44928
] P-6 F2192CCR m Demolici6 de gual sencer de qualsevol tipus i rigola, Rend.: 1,000 8,41 €
Subtotal: 0,93148 0,93148 incloses les bases de formigd, amb mitjans mecanics
Materials 0 manuals i carrega amb mitjans mecanics sobre
BG22TD10 m  Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa 1020 x 1,10000 = 1,12200 cami6 o contenidor _ _
la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre Unitats Preu Parcial Import
nominal, aillant i no propagador de la flama, Ma d'obra
resisténcia a lmpacte de 20 J, resisténcia a AO150000 h  Manobre especialista 0200 /Rx 2345000 = 4,69000
compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal: 112200 142200 Subtotal: 4,69000 4,69000
Maquinaria
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01397 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0024 /Rx 5708000 = 1,39152
COST DIRECTE 2,06745 C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 /R x 17,83000 = 1,78300
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12405
Subtotal: 3,17452 3,17452
COST EXECUCIO MATERIAL 2,19150
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07035
P-4 F2191305 m Demolicio de. vorada inclosa IaI base dg f_ormigé, amb Rend.: 1,000 4,94 € COST DIRECTE 7.93487
compressor i carrega manual i mecanica de runa DESPESES INDIRECTES 6.00 % 047609
sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import COST EXECUCIO MATERIAL 8,41096
Ma d'obra
A0150000 Manobre especialista 0100 /R x 2345000 = 2.34500 P-7 F2192CRE m pemoI|C|o de gual sencer Qel qualsevqll tipus i rlgqla, Rend.: 1,000 6,65 €
incloses les bases de formigd, amb mitjans mecanics
Subtotal: 234500 234500 0 manuals i carrega amb mitjans mecanics sobre
. ’ ' ' camié o contenidor
Maquinaria Unitats Preu Parcial Import
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /Rx 57,98000 = 1,39152 Ma d'obra
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /Rx 17,83000 = 0,89150 A0150000 Manobre especialista 0150 /R x 2345000 = 351750
Subtotal: 2,28302 2,28302 Subtotal: 351750 351750
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03518 Maquinaria
COST DIRECTE 4,66320 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,022 /Rx 57,98000 = 1,27556
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0127979 C1101200 h Compressor amb dos martells pneumétics 0,080 /R x 17,83000 = 1,42640
COST EXECUCIO MATERIAL 4,94299 Subtotal: 2,70196 2,70196
P5  F2192C05  m  Demolicio de vorada amb rigola incloses les bases de Rend.: 1,000 612 € DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0,05276
form!g(:), ambb compressor i vgérrega amb mitjans COST DIRECTE 6,27222
mecanics sobre camio o contenidor _ _ DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37633
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra COST EXECUCIO MATERIAL 6,64856
A0150000 b Manobre especialista 0134 /Rx 2345000 = 314230 P8 F2193A05 m  Demolicié de rigola de granet o formigé, inclosa la Rend.: 1,000 551 €
Subtotal: 314230 314230 base de formigé amb compressor i carrega mecanica
. ’ ' ' sobre camio
Maquinaria Unitats Preu Parcial Import
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,067 /R x 17,83000 = 1,19461 Ma d'obra
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /R x 57,98000 = 1,39152 A0150000 Manobre especialista 0412 /Rx 2345000 = 2,62640
Subtotal: 2,58613 2,58613

Subtotal: 2,62640 2,62640
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Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 57,98000 = 1,53647
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,056 /R x 17,83000 = 0,99848
Subtotal: 2,53495 2,53495
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03940
COST DIRECTE 5,20075
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31204
COST EXECUCIO MATERIAL 5,51279
P-9 F2194H21 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 4,94 €
terra, de fins a 2 m d'amplaria, amb compressor amb
mitjans mecanics i carrega sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /Rx 23,45000 = 2,34500
Subtotal: 2,34500 2,34500
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /R x 57,98000 = 1,39152
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /Rx 17,83000 = 0,89150
Subtotal: 2,28302 2,28302
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03518
COST DIRECTE 4,66320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27979
COST EXECUCIO MATERIAL 4,94299
P-10  F2194JB1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 12,25 €
formigd, fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i
carrega sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,350 /Rx 23,45000 = 8,20750
Subtotal: 8,20750 8,20750
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,019 /Rx 57,98000 = 1,10162
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,119 /Rx 17,83000 = 212177
Subtotal: 3,22339 3,22339
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12311
COST DIRECTE 11,55400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69324
COST EXECUCIO MATERIAL 12,24724
P11 F2194JCR m2 Demolicié de paviment existent de firflex, inclosa capa Rend.: 1,000 10,99 €
asfaltica i base de formigd, amb compressor i carrega
sobre camié
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,300 /Rx 23,45000 = 7,03500
Subtotal: 7,03500 7,03500
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,019 /Rx 57,98000 = 1,10162
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,119 /Rx 17,83000 = 212177
Subtotal: 3,22339 3,22339
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10553
COST DIRECTE 10,36392
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,62183
COST EXECUCIO MATERIAL 10,98575
F2194U22 m2 Demolici6 de paviment de llambordins col-locats Rend.: 1,000 3,69 €
sobre terra, de fins a 2 m d'amplaria amb mitjans
mecanics i carrega sobre camio6
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,060 /R x 57,98000 = 3,47880
Subtotal: 3,47880 3,47880
COST DIRECTE 3,47880
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20873
COST EXECUCIO MATERIAL 3,68753
P-12 F2194U32 m2 Demolici6 de paviment de llambordins col-locats Rend.: 1,000 1,40 €
sobre terra, de més de 2 m d'amplaria amb mitjans
mecanics i carrega sobre camio6
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,013 /Rx  101,93000 = 1,32509
Subtotal: 1,32509 1,32509
COST DIRECTE 1,32509
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07951
COST EXECUCIO MATERIAL 1,40460
F2194XL5 m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa, de fins Rend.: 1,000 4,63 €
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camid
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /Rx 73,44000 = 3,96576
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,0039 /Rx  101,93000 = 0,39753
Subtotal: 4,36329 4,36329
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COST DIRECTE 4,36329
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26180
COST EXECUCIO MATERIAL 4,62509
P-13  F2194XLC m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins Rend.: 1,000 4,63 €
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camid, inclou fresat de zona final d'actuacié.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15220 t 0,0039 /R x 101,93000 = 0,39753
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /Rx 73,44000 = 3,96576
Subtotal: 4,36329 4,36329
COST DIRECTE 4,36329
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26180
COST EXECUCIO MATERIAL 4,62509
F219FFCO m Tall en paviment de formigdé de 15 cm de fondaria Rend.: 1,000 8,95 €
com a minim, amb magquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,250 /Rx 23,45000 = 5,86250
Subtotal: 5,86250 5,86250
Maquinaria
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,250 /Rx 9,99000 = 2,49750
paviment
Subtotal: 2,49750 2,49750
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08794
COST DIRECTE 8,44794
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50688
COST EXECUCIO MATERIAL 8,95481
P-14  F219FFCR m Tall en paviment de panot, formigdé o mescles Rend.: 1,000 8,95 €
bituminoses de 15 cm de fondaria com a minim, amb
maquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 23,45000 = 5,86250
Subtotal: 5,86250 5,86250
Maquinaria
C170H000 h Maguina tallajunts amb disc de diamant per a 0,250 /Rx 9,99000 = 2,49750
paviment
Subtotal: 2,49750 2,49750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08794
COST DIRECTE 8,44794
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50688
COST EXECUCIO MATERIAL 8,95481
F21DJRO1 u Recol-locacio i elevaci6 de tapa de registre Rend.: 1,033 42,77 €
d'instal-lacions, de qualsevol tipus, situada a paviment
actual per situar-la al nivell de la nova rasant de
paviment.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 23,45000 = 34,05131
Subtotal: 34,05131 34,05131
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,097 /Rx 57,98000 = 5,44439
Subtotal: 5,44439 5,44439
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,85128
COST DIRECTE 40,34698
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,42082
COST EXECUCIO MATERIAL 42,76780
P-15  F21DQU02 u Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de Rend.: 1,000 8,91 €
30 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camio
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,145 /R x 57,98000 = 8,40710
Subtotal: 8,40710 8,40710
COST DIRECTE 8,40710
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50443
COST EXECUCIO MATERIAL 8,91153
F21GI010 m Desmuntatge de linia de 25 kV existent. Inclou Rend.: 1,000 20,01 €
carrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la D.O., tria i acumulacio dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i carrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclos.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0873 /R x 27,17000 = 2,3719%4
Subtotal: 2,3719%4 2,3719%4
Maquinaria
C1504R00 h Camid cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,3367 /R x 39,24000 = 13,2121
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,0437 /Rx 38,77000 = 1,69425
C1503000 h Camio grua 0,0437 /R x 3599000 = 1,57276
Subtotal: 16,47912 16,47912
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02372
COST DIRECTE 18,87478
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,13249
COST EXECUCIO MATERIAL 20,00727
P-16 F21GI030 u Desmuntatge de pals de fusta existents i instal.lacions Rend.: 1,000 118,03 €
obsoletes. Inclou carrega, condicionament de la zona
afectada segons criteri de la D.F. i carrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclos.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,6734 /Rx 22,68000 = 15,27271
A0121000 h Oficial 1a 0,3367 /R x 27,17000 = 9,14814
Subtotal: 24,42085 24,42085
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,4066 /R x 57,98000 = 23,57467
C1501800 h Cami6 per a transport de 12 t 0,3367 /R x 38,77000 = 13,05386
C1503000 h Cami6 grua 0,3367 /R x 35,99000 = 12,11783
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,3367 /Rx 39,24000 = 13,21211
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,3367 /R x 73,44000 = 2472725
Subtotal: 86,68572 86,68572
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24421
COST DIRECTE 111,35078
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,68105
COST EXECUCIO MATERIAL 118,03183
F21Gl040 u Desmuntatge suports de formigd existents. Inclou Rend.: 1,000 422,35 €
carrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la D.O. i carrega del material d'enderroc per
al seu transport. Tot inclos.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 24096 /R x 22,68000 = 54,64973
A0121000 h Oficial 1a 1,2048 /R x 27,17000 = 32,73442
Subtotal: 87,38415 87,38415
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 1,2048 /R x 35,99000 = 43,36075
C1504R00 h Camid cistella de 10 m d'algaria com a maxim 1,2048 /R x 39,24000 = 47,27635
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 1,2048 /R x 38,77000 = 46,71010
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 14549 /R x 57,98000 = 84,35510
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 1,2048 /R x 73,44000 = 88,48051
Subtotal: 310,18281 310,18281
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,87384
COST DIRECTE 398,44080
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,90645
COST EXECUCIO MATERIAL 422,34725
P-17  F21GIOCR m Desmuntatge de linia existent. Inclou carrega, Rend.: 1,000 20,01 €
condicionament de la zona afectada segons criteri de
la D.O., tria i acumulacié dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i carrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclos.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0873 /R x 27,17000 = 2,3719%4
Subtotal: 2,3719%4 2,3719%4
Maquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,3367 /R x 39,24000 = 13,2121
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,0437 /R x 38,77000 = 1,69425
C1503000 h Camié grua 0,0437 /Rx 35,99000 = 1,57276
Subtotal: 16,47912 16,47912
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02372
COST DIRECTE 18,87478
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,13249
COST EXECUCIO MATERIAL 20,00727
F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de Rend.: 1,000 5,20 €
daus de formigd, i carrega manual i mecanica de
I'equipament i la runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 23,45000 = 3,51750
Subtotal: 3,51750 3,51750
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,075 /Rx 17,83000 = 1,33725
Subtotal: 1,33725 1,33725
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05276
COST DIRECTE 4,90751
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29445
COST EXECUCIO MATERIAL 5,20196
P-18 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigd, Rend.: 1,000 8,67 €
i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,250 /Rx 23,45000 = 5,86250
Subtotal: 5,86250 5,86250
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Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,125 /R x 17,83000 = 2,22875
Subtotal: 2,22875 2,22875
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08794
COST DIRECTE 8,17919
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49075
COST EXECUCIO MATERIAL 8,66994
F2214622 m3 Excavacio per a rebaix en terreny de transit (SPT Rend.: 1,000 6,39 €
>50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i carrega indirecta sobre camioé
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb 0,018 /Rx 101,93000 = 1,83474
escarificadora
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,043 /Rx 97,48000 = 419164
20t
Subtotal: 6,02638 6,02638
COST DIRECTE 6,02638
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36158
COST EXECUCIO MATERIAL 6,38796
F221C272 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny fluix Rend.: 1,000 4,55 €
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,044 /R x 97,48000 = 4,28912
20t
Subtotal: 4,28912 4,28912
COST DIRECTE 4,28912
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25735
COST EXECUCIO MATERIAL 4,54647
P-19  F221C2CR m3 Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny fluix Rend.: 1,000 11,46 €
(SPT <20) en presencia de serveis, realitzada amb
retroexcavadora i carrega directa sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,170 /Rx 22,68000 = 3,85560
Subtotal: 3,85560 3,85560
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,120 /Rx 57,98000 = 6,95760
Subtotal: 6,95760 6,95760
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COST DIRECTE 10,81320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64879
COST EXECUCIO MATERIAL 11,46199
P-20  F221D6J2 m3 Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny de Rend.: 1,000 7,54 €
transit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i carrega indirecta sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb 0,021 /Rx  101,93000 = 2,14053
escarificadora
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,051 /Rx 97,48000 = 497148
20t
Subtotal: 7,11201 7,11201
COST DIRECTE 7,11201
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42672
COST EXECUCIO MATERIAL 7,53873
F222142B m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 6,51 €
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,106 /R x 57,98000 = 6,14588
Subtotal: 6,14588 6,14588
COST DIRECTE 6,14588
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36875
COST EXECUCIO MATERIAL 6,51463
F2225123 m3 Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 Rend.: 1,000 11,23 €
m de fondaria, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i carrega mecanica del material
excavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,080 /Rx 22,68000 = 1,81440
Subtotal: 1,81440 1,81440
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,151 /Rx 57,98000 = 8,75498
Subtotal: 8,75498 8,75498
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02722
COST DIRECTE 10,59660
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63580
COST EXECUCIO MATERIAL 11,23239
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P-21 F2225223 m3 Excavaci6 de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 Rend.: 1,000 10,09 €
m de fondaria, en terreny compacte, amb pala
excavadora i carrega mecanica del material excavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 22,68000 = 0,45360
Subtotal: 0,45360 0,45360
Maquinaria
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31a 40t 0,0528 /Rx  171,59000 = 9,05995
Subtotal: 9,05995 9,05995
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00680
COST DIRECTE 9,52035
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57122
COST EXECUCIO MATERIAL 10,09158
F2225232 m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m Rend.: 1,000 14,23 €
de fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,170 /Rx 22,68000 = 3,85560
Subtotal: 3,85560 3,85560
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,164 /R x 57,98000 = 9,50872
Subtotal: 9,50872 9,50872
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05783
COST DIRECTE 13,42215
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,80533
COST EXECUCIO MATERIAL 14,22748
P-22 F22252CR m3 Excavacio6 de cala, prévia a l'inici de les excavacions, Rend.: 1,000 42,47 €
per a la deteccio de serveis fins a 2 m de fondaria, en
fluix (SPT <20), realitzada amb amb mitjans mecanics
i manuals per a localitzar els serveis, nclou part
proporcional  d'excavaci6 manual, tall previ de
paviment, i reblert posterior.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 22,68000 = 9,07200
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 23,45000 = 11,72500
Subtotal: 20,79700 20,79700
Maquinaria
C170H000 h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,500 /R x 9,99000 = 4,99500
paviment
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,164 /R x 57,98000 = 9,50872
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,250 /R x 17,83000 = 4,45750
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Subtotal: 18,96122 18,96122
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31196
COST DIRECTE 40,07018
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40421
COST EXECUCIO MATERIAL 42,47439
F2225432 m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m Rend.: 1,000 16,77 €
de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica
del material excavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,201 /Rx 22,68000 = 4,55868
Subtotal: 4,55868 4,55868
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,193 /Rx 57,98000 = 11,19014
Subtotal: 11,19014 11,19014
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06838
COST DIRECTE 15,81720
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,94903
COST EXECUCIO MATERIAL 16,76623
F22254CC m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m Rend.: 1,000 16,77 €
de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica
del material excavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,201 /Rx 22,68000 = 4,55868
Subtotal: 4,55868 4,55868
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,193 /Rx 57,98000 = 11,19014
Subtotal: 11,19014 11,19014
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06838
COST DIRECTE 15,81720
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,94903
COST EXECUCIO MATERIAL 16,76623
P-23  F22254CR m3 Excavacio de cala, prévia a l'inici de les excavacions, Rend.: 1,000 30,01 €
per a la deteccié de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb amb
mitjans mecanics i manuals per a localitzar els
serveis, inclou el reblert posterior.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 22,68000 = 13,60800
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Subtotal: 13,60800 13,60800
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,250 /R x 57,98000 = 14,49500
Subtotal: 14,49500 14,49500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20412
COST DIRECTE 28,30712
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,69843
COST EXECUCIO MATERIAL 30,00555
P-24  F2225CR1 m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis finsa 2 m Rend.: 1,000 15,09 €
de fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb retroexcavadora i carrega de runa a camié o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 22,68000 = 4,08240
Subtotal: 4,08240 4,08240
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,174 /R x 57,98000 = 10,08852
Subtotal: 10,08852 10,08852
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06124
COST DIRECTE 14,23216
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,85393
COST EXECUCIO MATERIAL 15,08609
F2221020 m3 Excavacio de rases i pous de menys de 2 m de Rend.: 1,000 3,37 €
fondaria amb mitjans mecanics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclos roca). Inclou
anivellacid i refi si s'escau, carrega per al seu
transport a zona d'acopi, desti definitiu dins de I'obra,
gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclos
completament acabat, segons D.O.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0022 /Rx 22,68000 = 0,04990
Subtotal: 0,04990 0,04990
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0263 /R x 57,98000 = 1,52487
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0218 /R x 73,44000 = 1,60099
Subtotal: 3,12586 3,12586
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00050
COST DIRECTE 3,17626
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19058
COST EXECUCIO MATERIAL 3,36683
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P-25  F227TAQOF m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i Rend.: 1,000 3,15 €
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95%
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,063 /Rx 22,68000 = 1,42884
A0150000 h Manobre especialista 0,044 /Rx 23,45000 = 1,03180
Subtotal: 2,46064 2,46064
Maquinaria
C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,044 /R x 10,68000 = 0,46992
Subtotal: 0,46992 0,46992
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03691
COST DIRECTE 2,96747
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17805
COST EXECUCIO MATERIAL 3,14552
P-26  F227FO00F m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i Rend.: 1,000 2,33 €
menys de 2 m d'amplaria, amb compactacié del 95%
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 22,68000 = 1,36080
Subtotal: 1,36080 1,36080
Maquinaria
C1335080 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,014 /Rx 58,48000 = 0,81872
Subtotal: 0,81872 0,81872
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02041
COST DIRECTE 2,19993
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13200
COST EXECUCIO MATERIAL 2,33193
P-27  F227TOOF m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,000 1,61 €
compactacio del 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /Rx 76,76000 = 0,84436
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /Rx 67,37000 = 0,67370
Subtotal: 1,51806 1,51806
COST DIRECTE 1,51806
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09108
COST EXECUCIO MATERIAL 1,60914
P-28 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 21,82 €

amb material seleccionat de la propia excavacio, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico
vibrant, amb compactacio del 95% PM
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 23,45000 = 10,55250
Subtotal: 10,55250 10,55250
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /Rx 57,98000 = 7,01558
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 6,36000 = 2,86200
Subtotal: 9,87758 9,87758
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15829
COST DIRECTE 20,58837
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,23530
COST EXECUCIO MATERIAL 21,82367
F228ABOF M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA Rend.: 1,032 12,07 €
MES DE 06 | FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT PICO VIBRANT, AMB
COMPACTACIO DEL 95 % PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 23,45000 = 4,09012
Subtotal: 4,09012 4,09012
Maquinaria
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,100 /Rx 5547000 = 5,37500
C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,180 /Rx 10,68000 = 1,86279
Subtotal: 7,23779 7,23779
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 4,09000 = 0,06135
Subtotal: 0,06135 0,06135
COST DIRECTE 11,38926
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68336
COST EXECUCIO MATERIAL 12,07262
F2281020 m3 Rebliment i compactacio de rases de menys de 2 m Rend.: 1,000 4,88 €
de fondaria amb terres procedents d'excavacions o
acopis interiors de I'obra, amb mitjans mecanics o
manuals, inclou estesa i compactacio. Tot inclos
completament acabat, segons D.O.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0526 /R x 23,45000 = 1,23347
A0140000 h Manobre 0,0263 /R x 22,68000 = 0,59648
Subtotal: 1,82995 1,82995
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0318 /R x 57,98000 = 1,84376
C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,0526 /R x 10,68000 = 0,56177
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C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,0053 /R x 48,87000 = 0,25901
Subtotal: 2,66454 2,66454
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050 X 1,86000 = 0,09300
Subtotal: 0,09300 0,09300
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01830
COST DIRECTE 4,60579
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27635
COST EXECUCIO MATERIAL 4,88214
F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA Rend.: 1,000 11,27 €
D'APORTACIO
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,000 X 10,63000 = 10,63000
Subtotal: 10,63000 10,63000
COST DIRECTE 10,63000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63780
COST EXECUCIO MATERIAL 11,26780
F2A11001 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO D'APORTACIO Rend.: 1,000 21,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B0322000 M3 SAULO GARBELLAT 1,000 X 20,50000 = 20,50000
Subtotal: 20,50000 20,50000
COST DIRECTE 20,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,23000
COST EXECUCIO MATERIAL 21,73000
P-29 F2A110CR m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacié Rend.: 1,000 11,27 €
amb la barreja segient:
-70-80% Pedres: pedres o graves de formigo reciclat,
triturades angulars, entre 4 i 8 cm, sense fins.
-20-30% Terra: textura franca-sorrenca amb matéria
organica <2%
-30gr/100Kgde pedra d'Hidrogel: tipus Aquabit o
equivalent, a base de poliacrilat de potassi.
El fons de la rasa haura d'estar compactat al 95%,
donar les pendents necessaries i instal.lar el drenatge
abans que el sol estructural.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,000 X 10,63000 = 10,63000
Subtotal: 10,63000 10,63000
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COST DIRECTE 10,63000
DESPESES INDIRECTES 0,63780
COST EXECUCIO MATERIAL 11,26780
P-30  F2R3503A Transport de terres a instal‘lacié autoritzada de gestio Rend.: 1,000 11,74 €
de residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de
més de 15i fins a 20 km
Unitats Parcial Import
Maquinaria
C1501700 Cami6 per a transport de 7 t 0,299 /Rx 11,07795
Subtotal: 11,07795 11,07795
COST DIRECTE 11,07795
DESPESES INDIRECTES 0,66468
COST EXECUCIO MATERIAL 11,74263
P-31 F2R54239 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de Rend.: 1,000 10,09 €
gestio de residus, amb camié de 7 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de
més de 10ifinsa 15 km
Unitats Parcial Import
Maquinaria
C1501700 Cami6 per a transport de 7 t 0,257 /Rx 9,52185
Subtotal: 9,52185 9,52185
COST DIRECTE 9,52185
DESPESES INDIRECTES 0,57131
COST EXECUCIO MATERIAL 10,09316
P-32  F2RAT3G0 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus Rend.: 1,000 21,73 €
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats Parcial Import
Materials
B2RA73G0 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus 1,000 X 20,50000
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construccio o demolicio, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Subtotal: 20,50000 20,50000
COST DIRECTE 20,50000
DESPESES INDIRECTES 1,23000
COST EXECUCIO MATERIAL 21,73000
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P-33  F2RAT7LPO m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de Rend.: 1,000 3,81 €
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA7LPO  m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de 1,000 X 3,59000 = 3,59000
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 3,59000 3,59000
COST DIRECTE 3,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21540
COST EXECUCIO MATERIAL 3,80540
P-34  F31522CR m3 Dau de formigd HA-25/P/20/lla, de consistencia Rend.: 1,000 95,93 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat des de camio per a fixacié de baculs, model
Delphi de Iguzzini, subministrats a banda. Se
subministrara la plantilla i perns d'ancoratge que
quedaran embeguts en la fonamentacio del fanal,
quedant 20cm per sota del paviment. La cimentacié
ha de preveure la ranura per a la connexié eléctrica.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /Rx 22,68000 = 7,93800
Subtotal: 7,93800 7,93800
Materials
B065960C m3 Formigd HA-25/P/20/11a de consisténcia plastica, 1,100 X 74,95000 = 82,44500
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla
Subtotal: 82,44500 82,44500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11907
COST DIRECTE 90,50207
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,43012
COST EXECUCIO MATERIAL 95,93219
F31522G1 m3 Formigd per a rases i pous de fonaments, Rend.: 1,000 93,49 €
HA-25/P/20/lla, de consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
Subtotal: 5,67000 5,67000
Materials
B065960C  m3 Formigé HA-25/P/20/1la de consistencia plastica, 1,100 X 74,95000 = 82,44500
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla
Subtotal: 82,44500 82,44500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08505
COST DIRECTE 88,20005
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,29200
COST EXECUCIO MATERIAL 93,49205
P-35 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de Rend.: 1,000 13,13 €
formigd  HL-150/P/20 de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /Rx 27,17000 = 2,03775
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 22,68000 = 3,40200
Subtotal: 5,43975 5,43975
Materials
BO6NLA2C m3 Formigé de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 0,105 X 65,38000 = 6,86490
de ciment, consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Subtotal: 6,86490 6,86490
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08160
COST DIRECTE 12,38625
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74317
COST EXECUCIO MATERIAL 13,12942
P-36 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,000 30,35 €
material al 98% del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /Rx 22,68000 = 1,13400
Subtotal: 1,13400 1,13400
Maquinaria
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,87000 = 1,22175
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /Rx 76,76000 = 3,07040
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx 67,37000 = 2,35795
Subtotal: 6,65010 6,65010
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050 X 1,86000 = 0,09300
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150 X 18,03000 = 20,73450
Subtotal: 20,82750 20,82750
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01701
COST DIRECTE 28,62861
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,71772
COST EXECUCIO MATERIAL 30,34633
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P-37 F965A1DM m Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccid Rend.: 1,055 27,76 €
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
l'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia
minima a compressié i de 10 a 20 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter, tot completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,480 /Rx 22,68000 = 10,31886
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,230 /Rx 26,81000 = 5,84483
Subtotal: 16,16369 16,16369
Materials
B965A1D0 m Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccid 1,050 X 6,32000 = 6,63600
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), a 0,0021 X 30,93000 = 0,06495
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
BO6NN14C m3 Formigé d'Us no estructural de resisténcia a 0,0539 X 57,13000 = 3,07931
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Subtotal: 9,78026 9,78026
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24246
COST DIRECTE 26,18641
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,57118
COST EXECUCIO MATERIAL 27,75759
P-38  F96611CM m Vorada corba de formigd, monocapa, amb seccid Rend.: 1,113 57,79 €
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
l'abrasié H i classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia
minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter, tot completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,290 /R x 26,81000 = 6,98553
A0140000 h Manobre 0,490 /Rx 22,68000 = 9,98491
Subtotal: 16,97044 16,97044
Materials
BOBNN14C  m3 Formigd d'Us no estructural de resistencia a 0,0539 X 57,13000 = 3,07931
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B96611CO m Vorada corba de formigd, monocapa, amb secciéd 1,050 X 32,52000 = 34,14600

normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasié H i classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), a 0,0021 X 30,93000 = 0,06495
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal: 37,29026 37,29026
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25456
COST DIRECTE 54,51526
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,27092
COST EXECUCIO MATERIAL 57,78617
F971VG11 m3 Base per a rigola amb formigé HM-20/P/20/1, de Rend.: 1,000 102,95 €
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, escampat des de camio, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,6952 /R x 22,68000 = 15,76714
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,2317 /R x 26,81000 = 6,21188
Subtotal: 21,97902 21,97902
Maquinaria
C2005000 h Regle vibratori 0,0695 /R x 453000 = 0,31484
Subtotal: 0,31484 0,31484
Materials
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 1,100 X 67,83000 = 74,61300
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 74,61300 74,61300
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21979
COST DIRECTE 97,12665
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,82760
COST EXECUCIO MATERIAL 102,95425
F9741015 m Rigola prefabricada de morter de ciment de 30x30x8 Rend.: 1,000 21,63 €
cm. Inclou subministrament i col-locaci6 amb morter
de ciment sobre base de formigé HM-20. Tot inclos,
completament acabat segons planols de detall.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /Rx 27,17000 = 6,79250
A0140000 h Manobre 0,075 /Rx 22,68000 = 1,70100
Subtotal: 8,49350 8,49350
Materials
B064300C  m3 Formigé HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,079 X 67,83000 = 5,35857
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B0O51E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,001 X 160,16000 = 0,16016
UNE 80305, en sacs
B9741020 u Rigola de morter de ciment de 30x30x8 cm, blanca 3,500 X 1,60000 = 5,60000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,023 X 30,93000 = 0,71139

granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
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998-2
Subtotal: 11,83012 11,83012
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08494
COST DIRECTE 20,40856
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,22451
COST EXECUCIO MATERIAL 21,63307
P-39 F97410CR m Rigola prefabricada de morter de ciment de 30x30x8 Rend.: 1,000 22,38 €
cm de color gris. Inclou subministrament i col-locacio
amb morter de ciment sobre base de formigé HM-20.
Tot inclds, completament acabat segons planols de
detall.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 27,17000 6,79250
A0140000 h Manobre 0,075 /Rx 22,68000 1,70100
Subtotal: 8,49350 8,49350
Materials
B9741021 u Rigola de morter de ciment de 30x30x8 cm, gris 3,500 X 1,80000 6,30000
B064300C  m3 Formigé HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,079 X 67,83000 5,35857
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B0O51E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,001 X 160,16000 0,16016
UNE 80305, en sacs
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,023 X 30,93000 0,71139
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal: 12,53012 12,53012
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08494
COST DIRECTE 21,10856
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,26651
COST EXECUCIO MATERIAL 22,37507
F974V008 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de Rend.: 1,000 13,15 €
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col-locades
amb morter de ciment 1:4 elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,1753 /R x 26,81000 4,69979
A0140000 h Manobre 0,0554 /R x 22,68000 1,25647
Subtotal: 5,95626 5,95626
Materials
B974V002 u Peca de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 3,333 X 1,60000 5,33280
cm, per a rigoles
B0O51E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,001 X 160,16000 0,16016
UNE 80305, en sacs
D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,009 X 99,63550 0,89672

1I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a
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compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 6,38968 6,38968
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05956
COST DIRECTE 12,40550
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74433
COST EXECUCIO MATERIAL 13,14983
F99D1200 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit Rend.: 1,000 131,21 €
de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i
acabat amb paviment drenant de resines epoxi i
granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb capa
elastica perimetral al tronc
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 27,17000 = 40,75500
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 22,68000 = 34,02000
Subtotal: 74,77500 74,77500
Materials
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 0,060 X 21,68000 = 1,30080
B7B17A90 m2 Geotéxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 1,000 X 1,09000 = 1,09000
a 100 g/m2
BRI31052 m2 Geocel'les d'estructura alveolar de (llargaria x algaria) 1,000 X 8,00000 = 8,00000
30 mm d'algada, de 39 cel-les/m2, sense perforacions
ales parets de les cel-les
B99D1200 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat mineral de 75,000 X 0,50000 = 37,50000
color per a reblert d'escocell
Subtotal: 47,89080 47,89080
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12163
COST DIRECTE 123,78743
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 742725
COST EXECUCIO MATERIAL 131,21467
F9B4UAG0 m2 Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 Rend.: 1,000 148,20 €
mm de gruix, col-locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /Rx 27,17000 = 21,73600
A0140000 h Manobre 0,400 /Rx 22,68000 = 9,07200
Subtotal: 30,80800 30,80800
Materials
BOG1UC03 m2 Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 1,020 X 103,87000 = 105,94740
mm de gruix
D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,030 X 86,47480 = 2,59424
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 108,54164 108,54164

Data: 05/04/19 Pag.. 36
PARTIDES D'OBRA
NOK  coODI UA  DESGRIPGIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46212
COST DIRECTE 139,81176
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,38871
COST EXECUCIO MATERIAL 148,20047
P-40 FIB4UACC m Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 Rend.: 1,000 93,71 €
mm de gruix, col-locada sobre base de formigo
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /Rx 22,68000 9,07200
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 27,17000 21,73600
Subtotal: 30,80800 30,80800
Materials
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,079 X 67,83000 5,35857
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BOG1UCCC m Peca corba per a rigola de pedra granitica, deixada 1,020 X 48,22000 49,18440
de serra, de 30cm d'amplada i 60 cm de llargada, de
60 mm de gruix,
D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,030 X 86,47480 2,59424
1I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 57,13721 57,13721
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46212
COST DIRECTE 88,40733
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,30444
COST EXECUCIO MATERIAL 93,7177
P-41 F9B4UACR m Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 Rend.: 1,000 75,27 €
mm de gruix, col-locada sobre base de formigo
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 27,17000 21,73600
A0140000 h Manobre 0,400 /Rx 22,68000 9,07200
Subtotal: 30,80800 30,80800
Materials
BOG1UCCR m Peca recta per a rigola de pedra granitica, deixada de 1,020 X 31,16000 31,78320
serra, de 30cm d'amplada i 60 cm de llargada, de 60
mm de gruix,
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,079 X 67,83000 5,35857
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,030 X 86,47480 2,59424
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 39,73601 39,73601
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PARTIDES D'OBRA
NOK  cODI UA  DESGRIPGIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46212
COST DIRECTE 71,00613
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,26037
COST EXECUCIO MATERIAL 75,26650
F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 41,52 €
classe 1a, preu alt, collocat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,580 /R x 26,81000 15,54980
A0140000 h Manobre 0,440 /Rx 22,68000 9,97920
Subtotal: 25,52900 25,52900
Materials
BO9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 7,08000 7,22160
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 117,66000 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,86000 0,00186
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 179,88378 5,66634
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a |'obra
Subtotal: 13,25455 13,25455
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38294
COST DIRECTE 39,16649
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,34999
COST EXECUCIO MATERIAL 41,51647
F9E132C4 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 41,52 €
classe 1a, preu alt, col-locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,440 /Rx 22,68000 9,97920
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,580 /R x 26,81000 15,54980
Subtotal: 25,52900 25,52900
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,86000 0,00186
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 117,66000 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 7,08000 7,22160
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 179,88378 5,66634
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 13,25455 13,25455
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PARTIDES D'OBRA
NOK  coODI UA  DESGRIPGIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38294
COST DIRECTE 39,16649
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,34999
COST EXECUCIO MATERIAL 41,51647
F9E132C8 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 41,52 €
classe 1a, preu alt, collocat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,440 /Rx 22,68000 9,97920
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,580 /R x 26,81000 15,54980
Subtotal: 25,52900 25,52900
Materials
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 7,08000 7,22160
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X  117,66000 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,86000 0,00186
D070A4D1  m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 179,88378 5,66634
I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 13,25455 13,25455
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38294
COST DIRECTE 39,16649
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,34999
COST EXECUCIO MATERIAL 41,51647
FOE19PA4 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 42,29 €
classe 1a, preu alt, col-locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 22,68000 9,97920
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,580 /R x 26,81000 15,54980
Subtotal: 25,52900 25,52900
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,86000 0,00186
BO9E13202 m2 Panot gris de 20x20x4 cm de 9 pastilles, classe 1a, 1,020 X 7,80000 7,95600
preu alt
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 117,66000 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 179,88378 5,66634
11/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 13,98895 13,98895
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PARTIDES D'OBRA
NOK  cODI UA  DESGRIPGIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38294
COST DIRECTE 39,90089
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,39405
COST EXECUCIO MATERIAL 42,29494
P-42 FOE1CR80 m Franja per a invidents de 60 cm d'amplaria, en vorera, Rend.: 1,000 30,61 €
amb panot de botons, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,510 /Rx 27,7000 = 13,85670
A0140000 h Manobre 0,380 /Rx 22,68000 = 8,61840
Subtotal: 22,47510 22,47510
Materials
BOE13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,600 X 7,08000 = 4,24800
B0111000 m3 Aigua 0,0008 X 1,86000 = 0,00149
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0018 X 117,66000 = 0,21179
segons UNE-EN 197-1, en sacs
D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0186 X 86,47480 = 1,60843
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 6,06971 6,06971
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33713
COST DIRECTE 28,88194
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,73292
COST EXECUCIO MATERIAL 30,61485
P-43  FIE1CR81 m Franja per a invidents de 60 cm d'amplaria, en vorera, Rend.: 1,000 35,99 €
amb panot de botons, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu
superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,380 /Rx 22,68000 = 8,61840
A0121000 h Oficial 1a 0,510 /Rx 27,17000 = 13,85670
Subtotal: 22,47510 22,47510
Materials
B9E18200 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 0,600 X 15,53000 = 9,31800
B0111000 m3 Aigua 0,0008 X 1,86000 = 0,00149
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0018 X 117,66000 = 0,21179
segons UNE-EN 197-1, en sacs
D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0186 X 86,47480 = 1,60843
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 11,13971 11,13971
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PARTIDES D'OBRA
NOK  coODI UA  DESGRIPGIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33713
COST DIRECTE 33,95194
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,03712
COST EXECUCIO MATERIAL 35,98905
P-44  FI9E1CR85 m Franja direccional per a invidents de 80 cm Rend.: 1,000 32,92 €
d'amplaria, en vorera, amb panot ratllat de color gris,
de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, collocat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,510 /Rx 27,17000 13,85670
A0140000 h Manobre 0,380 /R x 22,68000 8,61840
Subtotal: 22,47510 22,47510
Materials
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,816 X 7,08000 577728
B0111000 m3 Aigua 0,0008 X 1,86000 0,00149
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0024 x  117,66000 0,28238
segons UNE-EN 197-1, en sacs
D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0252 X 86,47480 2,17916
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 8,24031 8,24031
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33713
COST DIRECTE 31,05254
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,86315
COST EXECUCIO MATERIAL 32,91569
P-45  F9E1CR86 m Franja direccional per a invidents de 80 cm Rend.: 1,000 40,22 €
d'amplaria, en vorera, amb panot ratllat de color gris,
de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, collocat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,380 /Rx 22,68000 8,61840
A0121000 h Oficial 1a 0,510 /Rx 27,17000 13,85670
Subtotal: 22,47510 22,47510
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,0008 X 1,86000 0,00149
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0024 X 117,66000 0,28238
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOE18200 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 0,816 X 15,53000 12,67248
D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0252 X 86,47480 2,17916

1I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
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PARTIDES D'OBRA
NOK  cODI UA  DESGRIPGIO PREU
Subtotal: 15,13551 15,13551
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33713
COST DIRECTE 37,94774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,27686
COST EXECUCIO MATERIAL 40,22460
FOE1DIR7 m2 Paviment de panot direccional per a vorera color gris Rend.: 1,000 54,94 €
de 40x40x7 cm, tipus placa sensitive quadrada de ica
sorigué o equivalent, classe 1a, preu alt, col-locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland,
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,440 /Rx 22,68000 9,97920
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,580 /R x 26,81000 15,54980
Subtotal: 25,52900 25,52900
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,86000 0,00186
B9E13201 m2 Panot gris de 20x20x8 cm de 4 pastilles,classe 1a, 1,020 X 19,50000 19,89000
preu alt
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 117,66000 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 179,88378 5,66634
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 25,92295 25,92295
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38294
COST DIRECTE 51,83489
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,11009
COST EXECUCIO MATERIAL 54,94498
F9E11080 m Franja per a invidents de 60 cm d'amplaria, en vorera, Rend.: 1,000 30,50 €
amb panot de botons, de 30x30x4 cm, classe 1a, preu
superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,380 /Rx 22,68000 8,61840
A0121000 h Oficial 1a 0,510 /Rx 27,17000 13,85670
Subtotal: 22,47510 22,47510
Materials
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0018 X 117,66000 0,21179
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOE11020 m2 Panot de 30x30x4 cm de color gris, amb relleu de 0,600 X 6,90000 4,14000
pastilles, tacs o ratllat.
B0111000 m3 Aigua 0,0008 X 1,86000 0,00149
D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0186 X 86,47480 1,60843

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
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PARTIDES D'OBRA
NOK  coODI UA  DESGRIPGIO PREU
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 5,96171 5,96171
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33713
COST DIRECTE 28,7739
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,72644
COST EXECUCIO MATERIAL 30,50037
F9E11085 m Franja per a invidents de 80 cm d'amplaria, en vorera, Rend.: 1,000 32,24 €
amb panot ratllat de color gris, de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, collocat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,510 /Rx 27,17000 13,85670
A0140000 h Manobre 0,380 /R x 22,68000 8,61840
Subtotal: 22,47510 22,47510
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,0008 X 1,86000 0,00149
BOE1I010  m2 Panot de 20x20x4 cm de color gris, amb relleu de 0,816 X 6,30000 5,14080
pastilles, tacs o ratllat.
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0024 x  117,66000 0,28238
segons UNE-EN 197-1, en sacs
D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0252 X 86,47480 2,17916
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 7,60383 7,60383
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33713
COST DIRECTE 30,41606
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,82496
COST EXECUCIO MATERIAL 32,24102
FOE1PAN4 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 42,29 €
classe 1a, preu alt, col-locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,440 /Rx 22,68000 9,97920
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,580 /R x 26,81000 15,54980
Subtotal: 25,52900 25,52900
Materials
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 117,66000 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,86000 0,00186
BY9E13203 m2 Panot gris de 20x20x4 cm de 4 pastilles, classe 1a, 1,020 X 7,80000 7,95600
preu alt
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 179,88378 5,66634

1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
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PARTIDES D'OBRA
NOK  cODI UA  DESGRIPGIO PREU
Subtotal: 13,98895 13,98895
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38294
COST DIRECTE 39,90089
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,39405
COST EXECUCIO MATERIAL 42,29494
FO9E1PANS8 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm Rend.: 1,000 54,94 €
de 4 pastilles, classe 1a, preu alt, col-locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,580 /Rx 26,81000 = 15,54980
A0140000 h Manobre 0,440 /Rx 22,68000 = 9,97920
Subtotal: 25,52900 25,52900
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,86000 = 0,00186
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 117,66000 = 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOE13201 m2 Panot gris de 20x20x8 cm de 4 pastilles,classe 1a, 1,020 X 19,50000 = 19,89000
preu alt
D070A4D1  m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 179,88378 = 5,66634
I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 25,92295 25,92295
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38294
COST DIRECTE 51,83489
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,11009
COST EXECUCIO MATERIAL 54,94498
P-46  F9E1V020 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm Rend.: 1,000 39,39 €
de 4 pastilles, classe 1a, preu superior, collocat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,555 /R x 26,81000 = 14,87955
A0140000 h Manobre 0,4348 /R x 22,68000 = 9,86126
Subtotal: 2474081 2474081
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,86000 = 0,00186
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 117,66000 = 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 7,08000 = 7,22160
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 145,65108 = 4,58801

I1/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
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PARTIDES D'OBRA
NOK  coODI UA  DESGRIPGIO PREU
Subtotal: 12,17622 12,17622
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24741
COST DIRECTE 37,16444
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,22987
COST EXECUCIO MATERIAL 39,39430
P-47  F9E1V021 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm Rend.: 1,000 39,39 €
de 4 pastilles, classe 1a, preu superior, collocat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,555 /R x 26,81000 14,87955
A0140000 h Manobre 0,4348 /R x 22,68000 9,86126
Subtotal: 24,74081 24,74081
Materials
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 7,08000 7,22160
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,86000 0,00186
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 117,66000 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 14565108 4,58801
1I/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 12,17622 12,17622
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24741
COST DIRECTE 37,16444
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,22987
COST EXECUCIO MATERIAL 39,39430
P-48 FOE1V040 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, Rend.: 1,000 47,01 €
classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,4098 /R x 22,68000 9,29426
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,5231 /R x 26,81000 14,02431
Subtotal: 23,31857 23,31857
Materials
BOE18200 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 15,53000 15,84060
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 117,66000 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,86000 0,00186
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 145,65108 4,58801
1I/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 20,79522 20,79522
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23319
COST DIRECTE 44,34698
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,66082
COST EXECUCIO MATERIAL 47,00779
FI9H11251 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 84,46 €
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada amb
una compactacio del 98% de I'assaig Marshall
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,019 /Rx 26,81000 = 0,50939
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 22,68000 = 1,95048
Subtotal: 2,45987 2,45987
Maquinaria
C170D0A0 h Corro vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 /Rx 60,52000 = 0,72624
pneumatic
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /Rx 53,72000 = 0,53720
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /Rx 76,76000 = 0,92112
Subtotal: 2,18456 2,18456
Materials
BO9H11251 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 1,000 X 75,00000 = 75,00000
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal: 75,00000 75,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03690
COST DIRECTE 79,68133
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,78088
COST EXECUCIO MATERIAL 84,46221
P-49 F9H112CR t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 84,46 €
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada amb
una compactacio del 98% de I'assaig Marshall
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,019 /Rx 26,81000 = 0,50939
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 22,68000 = 1,95048
Subtotal: 2,45987 2,45987
Maquinaria
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /Rx 76,76000 = 0,92112
C170D0A0  h Corr¢ vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 /Rx 60,52000 = 0,72624
pneumatic
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /Rx 53,72000 = 0,53720
Subtotal: 2,18456 2,18456
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Materials
B9H11251 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 1,000 X 75,00000 = 75,00000
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal: 75,00000 75,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03690
COST DIRECTE 79,68133
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,78088
COST EXECUCIO MATERIAL 84,46221
F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 86,46 €
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria semidensa per a capa
intermédia i granulat granitic, estesa i compactada
amb una compactacié del 98% de I'assaig Marshall
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,019 /Rx 26,81000 = 0,50939
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 22,68000 = 1,95048
Subtotal: 2,45987 2,45987
Maquinaria
C170D0A0 h Corr¢ vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 /Rx 60,52000 = 0,72624
pneumatic
C1709B00  h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /Rx 53,72000 = 0,53720
C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /Rx 76,76000 = 0,92112
Subtotal: 2,18456 2,18456
Materials
BO9H11B51 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin 1,000 X 76,88000 = 76,88000
B 50/70 S, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria semidensa per a capa intermedia i
granulat granitic
Subtotal: 76,88000 76,88000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03690
COST DIRECTE 81,56133
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,89368
COST EXECUCIO MATERIAL 86,45501
P-50 F9H11BCR t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 86,46 €
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria semidensa per a capa
intermédia i granulat granitic, estesa i compactada
amb una compactacio del 98% de I'assaig Marshall
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,019 /Rx 26,81000 = 0,50939
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 22,68000 = 1,95048
Subtotal: 2,45987 2,45987
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Maguinria DESPESES AUXILIARS 100 % 0,03158
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /Rx 76,76000 = 0,92112
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /Rx 53,72000 = 0,53720 SSS;-E[QE?JSIRECTES 600 sglgggg
C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 /Rx 60,52000 = 0,72624 ' ° '
pneumatic COST EXECUCIO MATERIAL 61,65482
. Sublotal: 2,18456 2,18456 P51 FOM3M0  m2  Reg dadheréncia amb emulsio bituminosa cationica Rend.: 1,000 049 €
Materials tipus C60B3/B2 ADH (ECR-1), amb dotacié 1 kg/m2,
BOH11B51 1 Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin 1000  x 7688000 = 76,88000 neteja del ferm inclosa
B 50/70 S, amb betum asfaltic de penetracié, de Unitats Preu Parcial Import
granulometria semidensa per a capa intermédia i Ma d'obra
granulat granitic .
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /Rx 23,45000 = 0,07035
Subtotal: 76,88000 76,88000
Subtotal: 0,07035 0,07035
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03690 Maquinaria
COST DIRECTE 81,56133 C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 47,41000 = 0,02371
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,89368 C1702D00 h Cami cisterna per a reg asfaltic 0,003 /Rx 32,04000 = 0,09612
COST EXECUCIO MATERIAL 86,45501 Subtotal: 0,11983 0,11983
Materials
FOH1V130 t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura Rend.: 1,000 61,65 € o . )
normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, B0552100 kg Emylgo b|tum|nosa' catlon‘malamb un 60% de betum 1,000 X 0,27000 = 0,27000
AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B2 ADH,
granulat per a rodament i betum asfilic de segons UNE-EN 13808
penetracio. Esta inclos fins un 5% de reciclat de .
mescla bituminosa. Col.locada a I'obra amb una Subtotal: 027000 027000
- . L
compactacio del 98% de I'assaig Marshall ' ' DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00106
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra COST DIRECTE 0,46124
0,
A012NO00  h Oficial 1a d'obra publica 0,0519 /R x 26,81000 = 1,39144 DESPESES INDIRECTES 600 % 0,02767
A0140000 h Manobre 0,0779 /R x 22,68000 = 1,76677 COST EXECUCIO MATERIAL 0,48891
Subtotal: 3,15821 3,15821 P-52  F9K71B12MDX m2 Tractament superficial de paviment de monomer metil Rend.: 1,000 45,67 €
Magquinaria metacrilat (MMA) de fabricacié “'in situ” continua, per
) . aplicar sobre mescla bituminosa en calent ref.
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,026 /R x 53,72000 = 1,39672 FIRFLEX-CONTINUO de la série Firflex de
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,026 /R x 76,76000 = 1,99576 SORIGUE o equivalent, color a determinar per la DF
C170D0A0  h Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0026 /Rx 6052000 = 1,57352 (Sable de Loire i/o Basalto)
pneumatic Unitats Preu Parcial Import
C170vV100 t Desplacaments, carrega i descarrega de maquinaria 0,8658 /R x 447000 = 3,87013 Ma d'obra
g%gfe"s'me”tam de mesala bituminosa en conjunt AO140000 h  Manobre 025 /Rx 22,6800 = 5,67000
- , . R _
C1501900 h  Camio per a transport de 20t 0150 /Rx  47.26000 = 7,08900 AO12NOO0 h Oficial fa dobra publica 0050 /Rx 2681000 1,34050
Subtotal: 15,92513 15,92513 — Sublotal: 7,01050 7.0100
Materials aquinaria
. /R =
BOH1V130 t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura 1,000 X 39,05000 = 39,05000 €1503000 Cami6 grua 0,064 X 3599000 2,303%
normal, tipUS AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, Subtotal: 230336 230336
AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb . ’ ’
granulat per a rodament i betum asfaltic de Materials
penetracio. Esta inclos fins un 5 % de reciclat de B9K71B12M m2  Paviment de resina monomer de metacrilat de metil 1,000 X 25,00000 = 25,00000
mescla bituminosa (MMA) FIRFLEX CONTINUO a aplicar en continu
damunt la superficie asfaltica estesa préviament (no
Subtotal: 39,05000 39,05000

inclosa), per a mesclar amb granulats naturals de
gran duresa, amb diferents granulometries i colors,
ref. FIRFLEX-CONTINUO de la série Firflex de

SORIGUE
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BO3HA000 t Granulats granitics per a tractaments superficials de 0,400 X 21,66000 = 8,66400
paviments bituminosos
33,66400 33,66400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10516
COST DIRECTE 43,08302
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,58498
COST EXECUCIO MATERIAL 45,66800
FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal Rend.: 1,000 3,06 €
continua per a Us permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplaria, amb plastic d'aplicacié en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb maquina d'accionament manual
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,019 27,17000 0,51623
A0140000 h Manobre 0,0095 22,68000 0,21546
0,73169 0,73169
Maquinaria
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,0095 26,59000 0,25261
manual
0,25261 0,25261
Materials
BBA17100 kg Plastic d'aplicacié en fred de dos components de 0,510 3,10000 1,58100
color blanc, per a marques vials
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials 0,255 1,22000 0,31110
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
1,89210 1,89210
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01098
COST DIRECTE 2,88738
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17324
COST EXECUCIO MATERIAL 3,06062
FBA2751C m Banda sonora amb tacs de 50x50x5mm per marca Rend.: 1,000 13,69 €
vial transversal continua per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplaria, amb plastic d'aplicaci6 en
fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb maquina d'accionament
manual
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,140 27,7000 = 3,80380
A0140000 h Manobre 0,300 22,68000 = 6,80400
10,60780 10,60780
Maquinaria
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,0095 26,59000 = 0,25261
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Subtotal: 0,25261 0,25261
Materials
BBA17100 kg Plastic d'aplicacio en fred de dos components de 0,510 X 3,10000 = 1,58100
color blanc, per a marques vials
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials 0,255 X 1,22000 = 0,31110
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
Subtotal: 1,89210 1,89210
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15912
COST DIRECTE 12,91163
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,77470
COST EXECUCIO MATERIAL 13,68632
FBA29517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal Rend.: 1,000 2,06 €
discontinua per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplaria i 0,5/0,5 de relacié pintat/no pintat, amb
plastic d'aplicacié en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb maquina
d'accionament manual
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 22,68000 0,21546
A0121000 h Oficial 1a 0,019 /Rx 27,17000 0,51623
Subtotal: 0,73169 0,73169
Maquinaria
C1B02B00  h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,0095 /R x 26,59000 0,25261
manual
Subtotal: 0,25261 0,25261
Materials
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials 0,1275 X 1,22000 0,15555
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
BBA17100 kg Plastic d'aplicacio en fred de dos components de 0,255 X 3,10000 0,79050
color blanc, per a marques vials
Subtotal: 0,94605 0,94605
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01098
COST DIRECTE 1,94133
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11648
COST EXECUCIO MATERIAL 2,05780
FBA3I1010 m2 Pintat sobre paviment de simbols i marques vials Rend.: 1,000 12,94 €
superficials per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrilica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb maquina d'accionament manual; inclou
premarcatge, segons planols. Tot inclos.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,1333 /Rx 22,68000 = 3,02324
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /Rx 27,17000 5,43400
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Subtotal: 8,45724 8,45724
Maquinaria
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,0667 /R x 26,59000 = 1,77355
manual
Subtotal: 1,77355 1,77355
Materials
BBATM200 kg Microesferes de vidre per a marques vials 0,500 X 1,22000 = 0,61000
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
BBA11100 kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 0,720 X 1,78000 = 1,28160
Subtotal: 1,89160 1,89160
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08457
COST DIRECTE 12,20696
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,73242
COST EXECUCIO MATERIAL 12,93938
P-53  FBA3I015 m2 Pintat sobre paviment de simbols i marques vials Rend.: 1,000 19,71 €
superficials per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plastic
d'aplicacio en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb maquina
d'accionament manual; inclou premarcatge, segons
planols. Tot inclos.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,2857 /R x 22,68000 = 6,47968
A0121000 h Oficial 1a 0,1429 /R x 27,17000 = 3,88259
Subtotal: 10,36227 10,36227
Maquinaria
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,1429 /R x 26,59000 = 3,79971
manual
Subtotal: 3,79971 3,79971
Materials
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials 0,500 X 1,22000 = 0,61000
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
BBA17100 kg Plastic d'aplicacio en fred de dos components de 1,200 X 3,10000 = 3,72000
color blanc, per a marques vials
Subtotal: 4,33000 4,33000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10362
COST DIRECTE 18,59560
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,11574
COST EXECUCIO MATERIAL 19,71134
FBA31025 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura Rend.: 1,000 17,29 €
reflectora dos components blanca i microesferes de
vidre, inclou premarcatge, segons planlos. Tot inclos.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,240 /R x 22,68000 = 5,44320
A0121000 h Oficial 1a 0,120 /Rx 27,17000 = 3,26040
Subtotal: 8,70360 8,70360
Maquinaria
C1B02B00  h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,120 /R x 26,59000 = 3,19080
manual
Subtotal: 3,19080 3,19080
Materials
BBATM200 kg Microesferes de vidre per a marques vials 0,500 X 1,22000 = 0,61000
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
BBA17100 kg Plastic d'aplicacié en fred de dos components de 1,200 X 3,10000 = 3,72000
color blanc, per a marques vials
Subtotal: 4,33000 4,33000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08704
COST DIRECTE 16,31144
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,97869
COST EXECUCIO MATERIAL 17,29012
P-54  FBAS3IOCR m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura Rend.: 1,000 26,68 €
reflectora dos components blanca i microesferes de
vidre, inclou formaci6 de ressalts de 10mm d'algada
com a maxim, inclou premarcatge, segons planlos.
Tot inclos.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 22,68000 = 9,07200
A0121000 h Oficial 1a 0,290 /R x 27,17000 = 7,87930
Subtotal: 16,95130 16,95130
Maquinaria
C1B02B00  h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,140 /Rx 26,59000 = 3,72260
manual
Subtotal: 3,72260 3,72260
Materials
BBA17100 kg Plastic d'aplicacio en fred de dos components de 1,200 X 3,10000 = 3,72000
color blanc, per a marques vials
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials 0,500 X 1,22000 = 0,61000
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
Subtotal: 4,33000 4,33000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16951
COST DIRECTE 2517341
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,51040
COST EXECUCIO MATERIAL 26,68382
FBA3UV50 u Pintat de simbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargaria, Rend.: 1,000 8,65 €
amb pintura acrilica amb una dosificaci6 minima de
900 g/m2, amb el premarcatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0911 /Rx 22,68000 = 2,06615
A0121000 h Oficial 1a 0,0911 /Rx 27,17000 = 2,47519
Subtotal: 4,54134 4,54134
Maquinaria
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0911 /Rx 34,77000 = 3,16755
Subtotal: 3,16755 3,16755
Materials
BBA5U100 kg Pintura acrilica en soluci6 aquosa o0 amb dissolvent, 0,270 X 1,50000 = 0,40500
per a marques vials
Subtotal: 0,40500 0,40500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04541
COST DIRECTE 8,15930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48956
COST EXECUCIO MATERIAL 8,64886
FBA3UV53 u Pintat de simbol de bicicleta per a carril BICI, amb Rend.: 1,000 4,14 €
pintura acrilica amb una dosificaci6 minima de 900
g/m2, amb el premarcatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0384 /R x 22,68000 = 0,87091
A0121000 h Oficial 1a 0,0384 /R x 27,7000 = 1,04333
Subtotal: 1,91424 1,91424
Maquinaria
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0384 /R x 34,77000 = 1,33517
Subtotal: 1,33517 1,33517
Materials
BBA5U100 kg Pintura acrilica en soluci6 aquosa o0 amb dissolvent, 0,425 X 1,50000 = 0,63750
per a marques vials
Subtotal: 0,63750 0,63750
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01914
COST DIRECTE 3,90605
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23436
COST EXECUCIO MATERIAL 4,14042
FBA3UW10 m2 Pintat de superficies especifiques, zones 30, simbols, Rend.: 1,000 8,89 €
pictogrames i logos, amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicaci6 manual, amb una
dosificacié minima de 2800 g/m2 i amb addici6 de
particules de vidre de cantells angulosos, amb una
dosificacié de 300 g/m2, per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un minim de 0.60 SRT
segons la norma  NLT-175.  Inclou el
premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,0616 /R x 22,68000 = 1,39709
A0121000 h Oficial 1a 0,0616 /R x 27,17000 = 1,67367
Subtotal: 3,07076 3,07076
Materials
BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, 2,800 X 1,70000 = 4,76000
per a marques vials
BBA1UUO2 kg Microparticules de vidre en pols amb cantells 0,300 X 1,75000 = 0,52500
angulosos
Subtotal: 5,28500 5,28500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03071
COST DIRECTE 8,38647
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50319
COST EXECUCIO MATERIAL 8,88966
FBA3UW20 m2 Pintat de superficies especifiques, zones 30, simbols, Rend.: 1,000 8,79 €
pictogrames i logos, amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicacié a maquina, amb una
dosificacié6 minima de 1600 g/m2 i amb addicié de
particules de vidre de cantells angulosos, amb una
dosificacié de 300 g/m2, per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un minim de 0.60 SRT
segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (m2
realment pintat)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0656 /R x 22,68000 = 1,48781
A0121000 h Oficial 1a 0,0656 /R x 27,17000 = 1,78235
Subtotal: 3,27016 3,27016
Maquinaria
C1B02B00  h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,0656 /R x 26,59000 = 1,74430
manual
Subtotal: 1,74430 1,74430
Materials
BBA5SU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, 1,600 X 1,70000 = 2,72000
per a marques vials
BBA1UU02 kg Microparticules de vidre en pols amb cantells 0,300 X 1,75000 = 0,52500
angulosos
Subtotal: 3,24500 3,24500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03270
COST DIRECTE 8,29216
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49753
COST EXECUCIO MATERIAL 8,78969
P-55  FBA3UWCR m2 Pintat de superficies especifiques, zones 30, simbols, Rend.: 0,500 15,75 €

pictogrames i logos, amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicacidé a maquina, amb una
dosificacié6 minima de 1600 g/m2 i amb addicié de
particules de vidre de cantells angulosos, amb una
dosificaci6 de 300 g/m2, per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un minim de 0.60 SRT
segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (m2
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realment pintat)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,066 /R x 27,17000 3,58644
A0140000 h Manobre 0,066 /R x 22,68000 2,99376
Subtotal: 6,58020 6,58020
Maquinaria
C1B02B00  h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,066 /R x 26,59000 3,50988
manual
Subtotal: 3,50988 3,50988
Materials
BBA1UU02 kg Microparticules de vidre en pols amb cantells 0,600 X 1,75000 1,05000
angulosos
BBASU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, 2,150 X 1,70000 3,65500
per a marques vials
Subtotal: 4,70500 4,70500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06580
COST DIRECTE 14,86088
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,89165
COST EXECUCIO MATERIAL 15,75253
FBA3UX50 u Pintat de simbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargaria, Rend.: 1,000 10,37 €
amb pintura de doble component de qualsevol color
amb aplicacié a maquina, amb una dosificacié minima
de 1600 g/m2 i amb addicié de particules de vidre de
cantells angulosos, amb una dosificacié de 300 g/m2,
per tal dincrementar el coeficient de lliscament a un
minim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou
el premarcatge
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,1035 /R x 22,68000 2,34738
A0121000 h Oficial 1a 0,1035 /R x 27,17000 2,81210
Subtotal: 5,15948 5,15948
Maquinaria
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,1035 /R x 34,77000 3,59870
Subtotal: 3,59870 3,59870
Materials
BBA5SU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, 0,480 X 1,70000 0,81600
per a marques vials
BBA1UU02 kg Microparticules de vidre en pols amb cantells 0,090 X 1,75000 0,15750
angulosos
Subtotal: 0,97350 0,97350
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05159
COST DIRECTE 9,78327
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58700
COST EXECUCIO MATERIAL 10,37027
FBA3UX5C u Pintat de simbol de Cediu el pas segons planols, amb Rend.: 0,500 19,71 €
pintura de doble component de qualsevol color amb
aplicacié a maquina, amb una dosificacié minima de
1600 g/m2 i amb addici6 de particules de vidre de
cantells angulosos, amb una dosificacié de 300 g/m2,
per tal dincrementar el coeficient de lliscament a un
minim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou
el premarcatge
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1035 /R x 27,17000 = 5,62419
A0140000 h Manobre 0,1035 /R x 22,68000 = 4,69476
Subtotal: 10,31895 10,31895
Maquinaria
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,1035 /R x 34,77000 = 7,19739
Subtotal: 7,19739 7,19739
Materials
BBA5SU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, 0,480 X 1,70000 = 0,81600
per a marques vials
BBA1UU02 kg Microparticules de vidre en pols amb cantells 0,090 X 1,75000 = 0,15750
angulosos
Subtotal: 0,97350 0,97350
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10319
COST DIRECTE 18,59303
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,11558
COST EXECUCIO MATERIAL 19,70861
FBA6U130 m Banda sonora de cautx(i amb lamines reflectants i Rend.: 1,000 162,01 €
antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplaria, amb
la part proporcional d'elements terminals i fixada al
paviment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 23,45000 = 11,72500
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 27,7000 = 13,58500
Subtotal: 25,31000 25,31000
Maquinaria
CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 8,54000 = 4,27000
Subtotal: 4,27000 4,27000
Materials
BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxu amb 1,000 X 123,01000 = 123,01000

lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i
60 cm d'amplaria, amb la part proporcional d'elements
terminals i fixacions al paviment
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Subtotal: 123,01000 123,01000 DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19571
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25310 COST DIRECTE 49,80459
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,98828
COST DIRECTE 152,84310 .
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,17059 COST EXECUCIO MATERIAL 52,79287
COST EXECUCIO MATERIAL 162,01369 P-56  FBB11010 u Placa triangular per a senyals de transit, dacer Rend.: 1,000 12330 €
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
FBB11111 Placa triangular per a senyals de transit, d'acer Rend.: 1,000 45,30 € lamina  retrorreflectora  classe  RA1.  Inclou
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb subministrament, peces de subjeccié i col-locacié.
pintura no reflectora, fixada mecanicament Completament acabat, segons planols.
Unitats Preu Parcial Import Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra Ma d'obra
A013M000 Ajudant muntador 0,150 /Rx 24,11000 = 3,61650 A0140000 h Manobre 1,233 /Rx 22,68000 = 27,96444
A012M000 Oficial 1a muntador 0,150 /Rx 28,08000 = 4,21200 A0121000 h Oficial 1a 1,233 /Rx 27,7000 = 33,50061
Subtotal: 7,82850 7,82850 Subtotal: 61,46505 61,46505
Maquinaria Materials
C1503000 Camié grua 0,038 /R x 35,99000 = 1,36762 BBM11003 u Placa triangular per a senyals de transit, d'acer 1,000 X 54,24000 = 54,24000
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
Subtotal: 1,36762 1,36762 lamina retrorreflectora classe RA1, amb part
Materials proporcional d'elements de fixacio
BBM11101 Placa triangular per a senyals de transit, d'acer 1,000 X 33,42000 = 33,42000 Subtotal: 54,24000 54,24000
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,61465
Subtotal: 33,42000 33,42000 COST DIRECTE 116,31970
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,97918
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11743 .
COST EXECUCIO MATERIAL 123,29888
COST DIRECTE 42,73355
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,56401 P-57  FBB11035 u Placa circular per a senyals de transit, d'acer Rend.: 1,000 145,39 €
COST EXECUCI® MATERIAL 45,29756 galvanit‘zatl i pintat, de 60 cm de diametre, acabada
amb lamina retrorreflectora classe RA1. Inclou
. T subministrament, peces de subjeccié i col-locacio.
FBB11251 Placa .CII‘CL'I|ar' per a senyals d? transit, d'acer Rend.: 1,000 52,79 € Completament acabat, segons planals.
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diametre, acabada Unitats Pre Parcial Imoort
amb pintura no reflectora, fixada mecanicament : u : P
Unitats Preu Parcial Import Ma d'obra
Ma d'obra A0140000 h Manobre 15723 /R x 22,68000 = 35,65976
A013MO00 Ajudant muntador 0250 /Rx  24,11000 = 6,02750 A0121000 - Oficial 1a 15728 Rx 2747000 = 4271939
A012M000 Oficial 1a muntador 0,250 /Rx 28,08000 = 7,02000 Subtotal: 78,37915 78,37915
Subtotal: 13,04750 13,04750 Materials
Maquinaria BBM1I012 u Placa circular per a senyals de transit, d'acer 1,000 X 58,00000 = 58,00000
» R galvanitzat i pintat, de 60 cm de diametre, acabada
1503000 Camié grua 0062 /Rx 3599000 = 223138 amb lamina retrorreflectora classe RA1, amb part
Sublotal: 223138 223138 proporcional d'elements de fixacio
Materials Subtotal: 58,00000 58,00000
BBM12601 Placa t_;ircullarlper a senyals de tréa_r]sit, d'acer 1,000 X 34,33000 = 34,33000 DESPESES AUXILIARS 100 % 078379
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diametre, acabada
amb pintura no reflectora COST DIRECTE 137,16294
0,
Sublotal: 3433000 3433000 DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,22978
COST EXECUCIO MATERIAL 145,39272
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FBB1UV10 u Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) Rend.: 1,000 23,29 €
de perill tipus P triangular de 700 mm de costat
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BBB1UV10 u Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P 1,000 X 21,97000 = 21,97000
triangular de 700 mm de costat
Subtotal: 21,97000 21,97000
COST DIRECTE 21,97000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,31820
COST EXECUCIO MATERIAL 23,28820
FBB1UV20 u Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) Rend.: 1,000 27,49 €
preceptiva tipus R disc de prohibicio i obligacio, de
600 mm de diametre
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BBB1UV20 u Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R 1,000 X 25,93000 = 25,93000
disc de prohibici6 i obligacio, de 600 mm de diametre
Subtotal: 25,93000 25,93000
COST DIRECTE 25,93000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,55580
COST EXECUCIO MATERIAL 27,48580
P-58  FBB22201 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer Rend.: 1,000 68,83 €
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
lamina  retrorreflectora  classe  RA1, fixada
mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  h Ajudant muntador 0,120 /Rx 24,11000 = 2,89320
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,08000 = 3,36960
Subtotal: 6,26280 6,26280
Maquinaria
C1503000 h Camio grua 0,030 /Rx 3599000 = 1,07970
Subtotal: 1,07970 1,07970
Materials
BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer 1,000 X 57,50000 = 57,50000
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA1
Subtotal: 57,50000 57,50000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09394
COST DIRECTE 64,93644
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,89619
COST EXECUCIO MATERIAL 68,83263
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P-59  FBB22401 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer Rend.: 1,000 66,25 €
galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb
lamina  retrorreflectora  classe  RA1, fixada
mecanicament a la fagana
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,11000 = 2,89320
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,08000 = 3,36960
Subtotal: 6,26280 6,26280
Maquinaria
C1503000 h Camié grua 0,030 /R x 35,99000 = 1,07970
Subtotal: 1,07970 1,07970
Materials
BBM1ADA2 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer 1,000 X 55,06000 = 55,06000
galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA1
Subtotal: 55,06000 55,06000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09394
COST DIRECTE 62,49644
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,74979
COST EXECUCIO MATERIAL 66,24623
P-60 FBB22501 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer Rend.: 1,000 110,34 €
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
lamina  retrorreflectora  classe  RA1, fixada
mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,11000 = 3,61650
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,08000 = 4,21200
Subtotal: 7,82850 7,82850
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 0,035 /Rx 35,99000 = 1,25965
Subtotal: 1,25965 1,25965
Materials
BBM1AHD2 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer 1,000 X 94,89000 = 94,89000
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA1
Subtotal: 94,89000 94,89000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11743
COST DIRECTE 104,09558
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,24573
COST EXECUCIO MATERIAL 110,34131
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FBB24201 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer Rend.: 1,000 116,62 €
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
lamina  retrorreflectora  classe  RA3, fixada
mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  h Ajudant muntador 0,120 /R x 2411000 = 2,89320
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,08000 = 3,36960
Subtotal: 6,26280 6,26280
Maquinaria
C1503000 h Camié grua 0,030 /R x 35,99000 = 1,07970
Subtotal: 1,07970 1,07970
Materials
BBM1AHA4 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer 1,000 x 102,58000 = 102,58000
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA3
Subtotal: 102,58000 102,58000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09394
COST DIRECTE 110,01644
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,60099
COST EXECUCIO MATERIAL 116,61743
FBB24401 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer Rend.: 1,000 112,00 €
galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb
lamina  retrorreflectora  classe  RA3, fixada
mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  h Ajudant muntador 0,120 /R x 2411000 = 2,89320
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,08000 = 3,36960
Subtotal: 6,26280 6,26280
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 0,030 /Rx 35,99000 = 1,07970
Subtotal: 1,07970 1,07970
Materials
BBM1ADA4 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer 1,000 X 98,22000 = 98,22000
galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA3
Subtotal: 98,22000 98,22000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09394
COST DIRECTE 105,65644
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,33939
COST EXECUCIO MATERIAL 111,99583
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FBB24501 u Placa informativa per a senyals de transit de barri de Rend.: 1,000 189,19 €
vianants segons model de ['Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet d'acer galvanitzat i pintat, de
60x90 cm, acabada amb lamina retrorreflectora
classe RA3, fixada mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 2411000 = 3,61650
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,08000 = 4,21200
Subtotal: 7,82850 7,82850
Maquinaria
C1503000 h Camio grua 0,035 /Rx 3599000 = 1,25965
Subtotal: 1,25965 1,25965
Materials
BBM1AHD4 u Placa informativa per a senyals de transit d'acer 1,000 X 169,28000 = 169,28000
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA3
Subtotal: 169,28000 169,28000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11743
COST DIRECTE 178,48558
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,70913
COST EXECUCIO MATERIAL 189,19471
P-61 FBB33620 u Placa complementaria per a senyals de transit, d'acer Rend.: 1,000 56,56 €
galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /Rx 2411000 = 2,89320
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,120 /Rx 28,08000 = 3,36960
Subtotal: 6,26280 6,26280
Maquinaria
C1503000 h Camid grua 0,030 /Rx 35,99000 = 1,07970
Subtotal: 1,07970 1,07970
Materials
BBM1EH52 u Placa complementaria per a senyals de transit, d'acer 1,000 X 45,92000 = 45,92000
galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA1
Subtotal: 45,92000 45,92000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09394
COST DIRECTE 53,35644
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,20139
COST EXECUCIO MATERIAL 56,55783
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P-62  FBB33720 u Placa complementaria per a senyals de transit, d'acer Rend.: 1,000 61,44 €
galvanitzat i pintat, de 60x30 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  h Ajudant muntador 0,120 /Rx 2411000 = 2,89320
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,08000 = 3,36960
Subtotal: 6,26280 6,26280
Maquinaria
C1503000 h Camié grua 0,030 /Rx 35,99000 = 1,07970
Subtotal: 1,07970 1,07970
Materials
BBM1EH62 u Placa complementaria per a senyals de transit, d'acer 1,000 X 50,53000 = 50,53000
galvanitzat i pintat, de 60x30 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA1
Subtotal: 50,53000 50,53000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09394
COST DIRECTE 57,96644
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,47799
COST EXECUCIO MATERIAL 61,44443
FBBZ1110 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de Rend.: 1,000 15,20 €
80x40x2 mm, col-locat a terra clavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,080 /Rx 22,68000 = 1,81440
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /Rx 27,17000 = 1,35850
Subtotal: 3,17290 3,17290
Maquinaria
C1B0OA000 h Maquina per a clavar muntants metal-lics 0,040 /Rx 48,30000 = 1,93200
Subtotal: 1,93200 1,93200
Materials
BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per 1,000 X 9,19000 = 9,19000
a senyalitzacié vertical
Subtotal: 9,19000 9,19000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04759
COST DIRECTE 14,34249
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86055
COST EXECUCIO MATERIAL 15,20304
FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecci¢ al fonament Rend.: 1,000 110,90 €
de tub de suport de senyals de transit de 90 mm de
diametre, fixada a dau de formigé amb 4 perns
roscats; inclou excavacid, replanteig de la placa base
i formigonament del dau
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,250 /R x 22,68000 5,67000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 27,17000 6,79250
Subtotal: 12,46250 12,46250
Maquinaria
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,100 /Rx 84,04000 8,40400
Subtotal: 8,40400 8,40400
Materials
BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecci6 al fonament 1,000 X 75,00000 75,00000
de tub de suport de senyals de transit de 90 mm de
diametre, amb 4 perns d'ancoratge roscats
BOBNN14C m3 Formigé d'Us no estructural de resistencia a 0,150 X 57,13000 8,56950
compressio15 N/mm2, consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Subtotal: 83,56950 83,56950
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18694
COST DIRECTE 104,62294
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,27738
COST EXECUCIO MATERIAL 110,90031
P-63 FBBZI010 u Suport de tub rectangular o rodd de 3 m d'acer Rend.: 1,000 49,27 €
galvanitzat. Inclou  subministrament, excavacid,
replanteig de la placa base amb la Propietat i la DF, i
formigonament del dau de formig6, completament
acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,3995 /R x 22,68000 9,06066
A0121000 h Oficial 1a 0,3995 /R x 27,17000 10,85442
Subtotal: 19,91508 19,91508
Maquinaria
C200F000 h Maquina taladradora 0,1998 /R x 3,35000 0,66933
Subtotal: 0,66933 0,66933
Materials
B064300C m3 Formigé HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,010 X 67,83000 0,67830
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BBMZI020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per 3,100 X 8,07000 25,01700
a senyalitzacio vertical
Subtotal: 25,69530 25,69530
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19915
COST DIRECTE 46,47886
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,78873
COST EXECUCIO MATERIAL 49,26759
P-64  FD5AI040 m Tub ranurat de PEAD de 125 mm de diametre per a Rend.: 1,000 10,74 €

drenatge. Inclou subministrament i collocacio,
rebliment de material filtrant i geotextil de polipropilé i
connexié a xarxa de sanejament. Tot inclos, per
deixar la partida completament acabada
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0669 /R x 27,17000 = 1,81767
A0140000 h Manobre 0,0334 /Rx 22,68000 = 0,75751
Subtotal: 2,57518 2,57518
Materials
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 0,200 X 16,29000 = 3,25800
B7B11020 m2 Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un 2,000 X 1,22000 = 2,44000
pes de 140 a 190 g/m2
BD5BI0O15 m Tub circular ranurat de PEAD de D 125 mm amb part 1,050 X 1,75000 = 1,83750
proporcional de connexions
Subtotal: 7,53550 7,53550
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02575
COST DIRECTE 10,13643
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,60819
COST EXECUCIO MATERIAL 10,74462
FD5J8FOE u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets Rend.: 1,000 162,13 €
de 20 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigé HM-20/P/20/1
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,100 /Rx 22,68000 = 47,62800
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 2,100 /Rx 26,81000 = 56,30100
Subtotal: 103,92900 103,92900
Materials
BODZA000 | Desencofrant 0,560 X 3,13000 = 1,75280
BODF6FOA u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 1,007 X 1,46000 = 1,47022
70x30x85 cm, per a 150 usos
B064300C  m3 Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, 0,6523 X 67,83000 = 44,24551
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
Subtotal: 47,46853 47,46853
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,55894
COST DIRECTE 152,95647
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,17739
COST EXECUCIO MATERIAL 162,13385
P-65  FD5JI005 u Formaci6 d'embornal sifonic de ma6 massis o formigd Rend.: 1,000 243,69 €
HM-20, de 75x30x70 cm (interior). Inclou la base de
I'embornal i I'arrebossat interior; el subministrament i
collocacié de marc, massissat amb formigé HM-20 i
reixa de fosa ductil de 750x300 mm i algada de 40
mm, classe C-250. Tot inclds, completament acabat
segons planols.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,850 /R x 22,68000 = 41,95800
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A0121000 h Oficial 1a 3,700 /Rx 27,17000 = 100,52900
Subtotal: 142,48700 142,48700
Materials
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,002 X 117,66000 = 0,23532
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B064300C m3 Formig6 HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,080 X 67,83000 = 5,42640
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BD5Z9CCO u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, 1,000 X 4452000 = 44,52000
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superficie
d'absorcio
BOF1D2A1 u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 42,000 X 0,18000 = 7,56000
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,86000 = 0,00186
D070A4D1  m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,157 X 179,88378 = 28,24175
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 85,98533 85,98533
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,42487
COST DIRECTE 229,89720
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,79383
COST EXECUCIO MATERIAL 243,69103
P-66 FDG51311 m Canalitzacié amb un tub corbable corrugat de polietile Rend.: 1,000 5,93 €
de 90 mm de diametre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unio,
separadors i obturadors
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 23,45000 = 1,94635
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /Rx 27,17000 = 0,27170
A0140000 h Manobre 0,020 /Rx 22,68000 = 0,45360
Subtotal: 2,67165 2,67165
Maquinaria
C133A0J0 h Pic vibrant amb placa de 30x30 cm 0,083 /Rx 6,45000 = 0,53535
Subtotal: 0,53535 0,53535
Materials
BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i 1,010 X 0,26000 = 0,26260
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diametre nominal
BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 1,050 X 1,82000 = 1,91100
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR | CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIAMETRE NOMINAL,
AILLANT | NO PROPAGADOR DE LA FLAMA |
RESISTENCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 1,020 X 0,17000 = 0,17340

de nylon, de 5 mm de gruix
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) diametre nominal, aillant i no propagador de la flama ,
Subtotal: 2,34700 2,34700 resisténcia a l'impacte de 28 J, resisténcia a
DESPESES AUXILIARS 150 % 004007 compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades
BDGZPAOO u Part proporcional de separadors, conectors i 1,010 X 0,26000 = 0,26260
COST DIRECTE 5,59407 obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33564 de diametre nominal
2 BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 1,020 X 0,17000 = 0,17340
COST EXECUCIO MATERIAL 5,92972 de nylon, de 5 mm de gruix
FDG51337 m Canalitzacié amb un tub corbable corrugat de polietile Rend.: 1,000 12,28 € B064300C  m3 FgrrﬂgﬁaHr'r\lﬂé;ii?:lZ/iglll drzncslr;izge;crf zlr?]itif’ 200 01221 X 67,8300 = 8,28204
de 90 mm de diametre nominal, de doble capa, i dau E /m3 de ciment teg or a classe d‘e’x osicicgl
de recobriment de 40x30 cm amb formigo 9 +aplep P
HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, part proporcional Subtotal: 1113304 11.13304
d'accessoris d'unio, separadors i obturadors ' ' '
Unitats Preu Parcial Import DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01088
Ma dobra COST DIRECTE 11,86922
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 22,68000 = 0,45360 DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0]1215
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /Rx 27,17000 = 0,27170 i
COST EXECUCIO MATERIAL 12,58137
Subtotal: 0,72530 0,72530
Materials FDG52337 m Canalitzaci6 amb dos tubs corbables corrugats de Rend.: 1,000 14,69 €
polietile de 90 mm de diametre nominal, de doble
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/ de consistencia plastica, 0,1254 X 67,83000 = 8,50588 capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigd
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, part proporcional
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio | d'accessoris d'unio, separadors i obturadors
BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 1,050 X 1,82000 = 1,91100 Unitats Preu Parcial Import
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR | CORRUGADA Ma d'obra
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIAMETRE NOMINAL,
AILLANT | NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , A0121000 h Oficial 1a 0,015 /Rx 27,7000 = 0,40755
RESISTENCIA A L'IMPACTE DE 20 J, A0140000 Manobre 0030 /Rx 2268000 = 0,68040
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES Subtotal: 1,08795 1,08795
BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i 1,010 X 0,26000 = 0,26260 Materials
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diametre nominal BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 2,040 X 0,17000 = 0,34680
BDGZFN50 Fil gui ductes d litzacions d i 1,020 X 0,17000 0,17340 de nylon, de 5 mim de gruix
m il guia per a conductes de canalitzacions de serveis, , \ = , ) )
guap p BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i 2,020 X 0,26000 = 0,52520
de nylon, de 5 mm de gruix ISP ’
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
Subtotal: 10,85288 10,85288 diametre nominal
BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 2,100 X 1,82000 = 3,82200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01088 DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR | CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIAMETRE NOMINAL,
COST DIRECTE 11,58906 AILLANT | NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69534 RESISTENCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
COST EXECUCIO MATERIAL 12,28440 giifﬂ%‘ ig]\OAN(S:%'\éE’rEESR?\l[?E%E 450N, PER A
P67 FDG51437 m  Canalitzacio amb un tub corbable corrugat de polietilé Rend.: 1,000 1258 € B064300C  m3  Formigo HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 01188 x 6783000 = 8,05820
. . ) grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
de 110 mm de diametre nominal, de doble capa, i dau ka/m3 de ciment. ante per a classe d'exposicid |
de recobriment de 40x30 cm amb formigo 9 +aplep P
HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, part proporcional Subtotal: 12.75220 12.75220
d'accessoris d'unio, separadors i obturadors ' ’ '
Unitats Preu Parcial Import DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01632
Ma dobra COST DIRECTE 13,85647
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 22,68000 = 0,45360 DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,83139
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /Rx 27,7000 = 0,27170 .
COST EXECUCIO MATERIAL 14,68786
Subtotal: 0,72530 0,72530
Materials
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 1,050 X 2,30000 = 2,41500

la interior i corrugada I'exterior, de 110 mm de
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P-68  FDG52437 m Canalitzacié amb dos tubs corbables corrugats de Rend.: 1,000 15,28 €
polietile de 110 mm de diametre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigd
HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unio, separadors i obturadors
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,015 /Rx 27,17000 0,40755
A0140000 h Manobre 0,030 /Rx 22,68000 0,68040
Subtotal: 1,08795 1,08795
Materials
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,1122 X 67,83000 7,61053
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa 2,100 X 2,30000 4,83000
la interior i corrugada I'exterior, de 110 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 28 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
BDGZPAOO u Part proporcional de separadors, conectors i 2,020 X 0,26000 0,52520
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diametre nominal
BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 2,040 X 0,17000 0,34680
de nylon, de 5 mm de gruix
Subtotal: 13,31253 13,31253
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01632
COST DIRECTE 14,41680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86501
COST EXECUCIO MATERIAL 15,28181
FDG54447 m Canalitzacié amb quatre tubs corbables corrugats de Rend.: 1,000 23,85 €
polietile de 110 mm de diametre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigd
HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unio, separadors i obturadors
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,025 /Rx 27,17000 0,67925
A0140000 h Manobre 0,050 /Rx 22,68000 1,13400
Subtotal: 1,81325 1,81325
Materials
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 4,200 X 2,30000 9,66000
la interior i corrugada I'exterior, de 110 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama ,
resisténcia a l'impacte de 28 J, resisténcia a
compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades
BDGZPAOO u Part proporcional de separadors, conectors i 4,040 X 0,26000 1,05040
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diametre nominal
BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 4,080 X 0,17000 0,69360
de nylon, de 5 mm de gruix
B064300C m3 Formigé HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,1364 X 67,83000 9,25201

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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Subtotal: 20,65601 20,65601
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02720
COST DIRECTE 22,49646
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,34979
COST EXECUCIO MATERIAL 23,84625
P-70  FDGZU010 m Banda continua de plastic de color, de 30 cm Rend.: 1,000 0,86 €
d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  h Ajudant muntador 0,010 /Rx 2411000 = 0,24110
Subtotal: 0,24110 0,24110
Materials
BDGZB610 m Banda continua de senyalitzacié per a canalitzacions 1,020 X 0,56000 = 0,57120
soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropilé
Subtotal: 0,57120 0,57120
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00362
COST DIRECTE 0,81592
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04895
COST EXECUCIO MATERIAL 0,86487
FDK26258 u Pericé de registre de formigd prefabricat sense fons Rend.: 1,000 61,44 €
de 30x30x33 cm, per a instal-lacions de serveis,
col-locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,450 /R x 26,81000 = 12,06450
A0140000 h Manobre 0,900 /Rx 22,68000 = 20,41200
Subtotal: 32,47650 32,47650
Maquinaria
C1503000 h Camid grua 0,166 /R x 3599000 = 597434
Subtotal: 5,97434 5,97434
Materials
BDK21435 u Perict de registre de formigé prefabricat sense fons 1,000 X 17,68000 = 17,68000
de 30x30x33 cm, per a instal-lacions de serveis
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,067 X 20,11000 = 1,34737
Subtotal: 19,02737 19,02737
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48715
COST DIRECTE 57,96536
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 347792
COST EXECUCIO MATERIAL 61,44328
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P-71  FDK262B7 u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons Rend.: 1,000 67,90 €
de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis,
col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,68000 22,68000
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x 26,81000 13,40500
Subtotal: 36,08500 36,08500
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 0,200 /R x 35,99000 7,19800
Subtotal: 7,19800 7,19800
Materials
B064500B m3 Formigé HM-20/B/40/1 de consistencia tova, grandaria 0,0567 X 66,11000 3,74844
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié |
BDK21495 u Perico de registre de formigo prefabricat sense fons 1,000 X 16,48000 16,48000
de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis
Subtotal: 20,22844 20,22844
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54128
COST DIRECTE 64,05272
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,84316
COST EXECUCIO MATERIAL 67,89588
P-72  FDK262G7 u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons Rend.: 1,000 116,81 €
de 60x60x60 cm, per a instal-lacions de serveis,
col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,550 /R x 26,81000 14,74550
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 22,68000 24,94800
Subtotal: 39,69350 39,69350
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 0,400 /R x 35,99000 14,39600
Subtotal: 14,39600 14,39600
Materials
B064500B m3 Formigé HM-20/B/40/1 de consistencia tova, grandaria 0,1008 X 66,11000 6,66389
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié |
BDK214F5 u Perico de registre de formigo prefabricat sense fons 1,000 X 48,85000 48,85000
de 60x60x60 cm, per a instal-lacions de serveis
Subtotal: 55,51389 55,51389
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59540
COST DIRECTE 110,19879
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,61193
COST EXECUCIO MATERIAL 116,81072
P-73 FDK262M8 u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons Rend.: 1,000 158,61 €
de 80x80x85 cm, per a installacions de serveis,
collocat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,700 /Rx 26,81000 18,76700
A0140000 h Manobre 1,400 /Rx 22,68000 31,75200
Subtotal: 50,51900 50,51900
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 0,500 /R x 35,99000 17,99500
Subtotal: 17,99500 17,99500
Materials
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,300 X 20,11000 6,03300
BDK214M5 u Perico de registre de formigo prefabricat sense fons 1,000 X 74,33000 74,33000
de 80x80x85 cm, per a instal-lacions de serveis
Subtotal: 80,36300 80,36300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75779
COST DIRECTE 149,63479
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,97809
COST EXECUCIO MATERIAL 158,61287
P-74  FDK21050 u Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb Rend.: 1,000 99,72 €
paret de 14 cm de gruix de mad calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formacié de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre
una base de geotextil, inclou subministrament,
transport i col-locacié de tapa i bastiment de fosa, tot
completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,1676 /R x 27,17000 31,72369
A0140000 h Manobre 1,1676 /R x 22,68000 26,48117
Subtotal: 58,20486 58,20486
Materials
BOF1D2A1 u Mag calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 25,000 X 0,18000 4,50000
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B7B11020 m2 Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un 0,410 X 1,22000 0,50020
pes de 140 a 190 g/m2
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 0,050 X 16,29000 0,81450
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,001 X  117,66000 0,11766
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per 1,000 X 16,94000 16,94000

a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
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D070A4D1  m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,069 x  179,88378 = 12,41198
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 35,28434 35,28434
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,58205
COST DIRECTE 94,07125
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,64427
COST EXECUCIO MATERIAL 99,71552
P-76 FDKRI010 u Arranjament, col-locaci6 a cota i anivellament Rend.: 1,000 149,93 €
d'arqueta, pou o reixa existent. Tot inclos
completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,659 /R x 23,45000 = 62,36762
A0121000 h Oficial 1a 2,659 /R x 27,7000 = 72,26133
Subtotal: 134,62895 134,62895
Materials
BOF15251 u Mad6 massis d'elaboracio mecanica, de 290x140x50 12,000 X 0,29000 = 3,48000
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,020 X 99,63550 = 1,99271
I1/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 547271 547271
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,34629
COST DIRECTE 141,44795
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,48688
COST EXECUCIO MATERIAL 149,93483
P-77  FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericd de serveis, de fosa grisa Rend.: 1,000 39,29 €
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb
morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /Rx 22,68000 = 7,93800
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,350 /Rx 26,81000 = 9,38350
Subtotal: 17,32150 17,32150
Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0042 X 38,50000 = 0,16170
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa 1,000 X 19,32000 = 19,32000
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
Subtotal: 19,48170 19,48170
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25982
COST DIRECTE 37,06302
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,22378
COST EXECUCIO MATERIAL 39,28680
P-78  FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericé de serveis, de fosa grisa Rend.: 1,000 72,95 €
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col-locat amb
morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,450 /Rx 26,81000 = 12,06450
A0140000 h Manobre 0,450 /Rx 22,68000 = 10,20600
Subtotal: 22,27050 22,27050
Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en 0,0063 X 38,50000 = 0,24255
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa 1,000 X 45,97000 = 45,97000
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes
Subtotal: 46,21255 46,21255
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33406
COST DIRECTE 68,81711
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,12903
COST EXECUCIO MATERIAL 72,94613
FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico Rend.: 1,000 38,48 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat
amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 22,68000 = 7,93800
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,350 /Rx 26,81000 = 9,38350
Subtotal: 17,32150 17,32150
Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en 0,0032 X 38,50000 = 0,12320
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDKZH8BO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per 1,000 X 18,60000 = 18,60000
a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Subtotal: 18,72320 18,72320
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25982
COST DIRECTE 36,30452
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,17827
COST EXECUCIO MATERIAL 38,48279
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P-79  FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico Rend.: 1,000 190,53 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat
amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /Rx 22,68000 = 10,20600
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,450 /Rx 26,81000 = 12,06450
Subtotal: 22,27050 22,27050
Materials
BDKZHLBO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per 1,000 X 156,90000 = 156,90000
a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 0,0063 X 38,50000 = 0,24255
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 157,14255 157,14255
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33406
COST DIRECTE 179,74711
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,78483
COST EXECUCIO MATERIAL 190,53193
FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico Rend.: 1,000 351,06 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, collocat
amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /Rx 22,68000 = 10,20600
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,450 /R x 26,81000 = 12,06450
Subtotal: 22,27050 22,27050
Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 0,0063 X 38,50000 = 0,24255
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDKZHLDO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per 1,000 X 308,34000 = 308,34000
a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124
Subtotal: 308,58255 308,58255
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33406
COST DIRECTE 331,18711
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,87123
COST EXECUCIO MATERIAL 351,05833
FFB25355 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 25 mm de Rend.: 1,000 4,72 €
diametre nominal, de 6 bar de pressio nominal, série
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressid, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000  h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 28,08000 = 1,68480
A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 2411000 = 1,44660
Subtotal: 3,13140 3,13140
Materials
BFB25300 m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 25 mm de 1,020 X 0,34000 = 0,34680
diametre nominal, de 6 bar de pressi6 nominal, serie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 0,300 X 2,90000 = 0,87000
25 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,06000 = 0,06000
de polietilé de densitat baixa, de 25 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressid
Subtotal: 1,27680 1,27680
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04697
COST DIRECTE 4,45517
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26731
COST EXECUCIO MATERIAL 4,72248
P-80  FFB26355 m Tub de polietilé de designacio PE 40, de 32 mm de Rend.: 1,000 5,91 €
diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressié, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
collocat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /Rx 24,11000 1,68770
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,070 /Rx 28,08000 1,96560
Subtotal: 3,65330 3,65330
Materials
BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,10000 0,10000
de polietilé de densitat baixa, de 32 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 0,300 X 4,03000 1,20900
32 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFB26300 m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de 1,020 X 0,55000 0,56100
diametre nominal, de 6 bar de pressi6 nominal, serie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Subtotal: 1,87000 1,87000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05480
COST DIRECTE 5,57810
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33469
COST EXECUCIO MATERIAL 5,91279
P-81 FFB28355 m Tub de polietilé de designacio PE 40, de 50 mm de Rend.: 1,000 9,53 €

diametre nominal, de 6 bar de pressi6 nominal, série
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat al fons de la rasa



Projecte executiu del C/Bar i C/Mare de Déu dels Angels - Santa Coloma de Gramenet
Fase 1iFase 2

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 05/04/19 Pag.. 77
PARTIDES D'OBRA
NOK  cODI UA  DESGRIPGIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,090 /Rx 28,08000 = 2,52720
A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 2411000 = 2,16990
Subtotal: 4,69710 4,69710
Materials
BFB28300 m Tub de polietile de designacié PE 40, de 50 mm de 1,020 X 1,33000 = 1,35660
diametre nominal, de 6 bar de pressi6 nominal, serie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 X 8,76000 = 2,62800
50 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,24000 = 0,24000
de polietilé de densitat baixa, de 50 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal: 4,22460 4,22460
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07046
COST DIRECTE 8,99216
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53953
COST EXECUCIO MATERIAL 9,53169
FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa Rend.: 1,000 2,46 €
la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressié de 450 N, muntat com a canalitzacio
soterrada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /Rx 28,08000 = 0,70200
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /Rx 24,08000 = 0,48160
Subtotal: 1,18360 1,18360
Materials
BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 1,020 X 1,10000 = 1,12200
la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama ,
resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal: 1,12200 1,12200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01775
COST DIRECTE 2,32335
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13940
COST EXECUCIO MATERIAL 2,46276
FG23RD15 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diametre Rend.: 1,000 13,21 €
nominal, resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 4000 N, amb unié roscada i muntat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /Rx 24,08000 = 1,20400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 28,08000 = 1,54440
Subtotal: 2,74840 2,74840
Materials
BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 1,000 X 0,26000 = 0,26000
BG23RD10 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diametre 1,020 X 9,23000 = 9,41460
nominal, resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 4000 N, per a roscar
Subtotal: 9,67460 9,67460
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04123
COST DIRECTE 12,46423
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74785
COST EXECUCIO MATERIAL 13,21208
P-82 FG381020 m Conductor nu de coure de 35 mm2 de seccio per a Rend.: 1,000 5,97 €
xarxa  d'enllumenat. Inclou  subministrament,
col-locacié connexions i proves. Tot inclos.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0642 /R x 28,08000 = 1,80274
A013H000 h Ajudant electricista 0,0963 /R x 24,08000 = 2,31890
Subtotal: 412164 412164
Materials
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 1,020 X 1,29000 = 1,31580
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a 1,000 X 0,15000 = 0,15000
conductors de coure nus
Subtotal: 1,46580 1,46580
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04122
COST DIRECTE 5,62866
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33772
COST EXECUCIO MATERIAL 5,96638
P-83 FG391010 m Conductor de baixa tensi¢ d'alumini, de 3x240+150 Rend.: 1,000 22,43 €
mm2, inclés  jocs  d'empalmadors.  Inclou
subministrament i col-locacié. Tot inclos. (1circuit)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1629 /R x 28,08000 = 457423
A013H000 h Ajudant electricista 0,1629 /R x 24,08000 = 3,92263
Subtotal: 8,49686 8,49686
Materials
BG391010 m Conductor de baixa tensié d'alumini, de3x240+150 1,000 X 12,58000 = 12,58000
mm2, inclos jocs d'empalmadors
Subtotal: 12,58000 12,58000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08497
COST DIRECTE 21,16183
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,26971
COST EXECUCIO MATERIAL 22,43154
FG39I0CR m Conductor de baixa tensi¢ d'alumini, de 3x95+50 Rend.: 1,000 15,79 €
mm2, inclos  jocs  d'empalmadors. Inclou
subministrament i col-locacio. Tot inclos. (1circuit)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1629 /R x 28,08000 = 4,57423
A013H000 h Ajudant electricista 0,1629 /R x 24,08000 = 3,92263
Subtotal: 8,49686 8,49686
Materials
BG39D4C0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensio 1,000 X 6,31000 = 6,31000
assignada, amb designacié AL RZ, tetrapolar, de
secci6 3 x 95/ 54.6 mm2
Subtotal: 6,31000 6,31000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08497
COST DIRECTE 14,89183
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,89351
COST EXECUCIO MATERIAL 15,78534
P-84  FGD1I015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de Rend.: 1,000 28,99 €
maniobra. Inclou subministrament i col-locacid,
completament acabat, segons planols.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /Rx 28,08000 = 6,45840
A013H000 h Ajudant electricista 0,230 /Rx 24,08000 = 5,53840
Subtotal: 11,99680 11,99680
Materials
BGD1I015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre 1,000 X 15,23000 = 15,23000
de maniobra
Subtotal: 15,23000 15,23000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11997
COST DIRECTE 27,34677
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,64081
COST EXECUCIO MATERIAL 28,98757
P-85 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diametre nominal 1", de plastic, Rend.: 1,000 23,70 €
muntada en pericd de canalitzacio soterrada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,08000 = 8,42400
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /Rx 24,11000 = 7,23300
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Subtotal: 15,65700 15,65700
Materials
BJM33BPO u Ventosa automatica (valvula antisif6) per a roscar de 1,000 X 6,47000 = 6,47000
1" de diametre nominal, de plastic
Subtotal: 6,47000 6,47000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23486
COST DIRECTE 22,36186
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,34171
COST EXECUCIO MATERIAL 23,70357
FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 Rend.: 1,000 199,55 €
i racord de connexio tipus Barcelona de 45 mm de
diametre, pericé i tapa de fosa, valvula de tancament
amb junt EPDM i amb petit material metallic per a
connexié amb la canonada, instal-lada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /Rx 28,08000 = 28,08000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 2411000 = 12,05500
Subtotal: 40,13500 40,13500
Materials
BJS1UZ10 u Petit material metal-lic per a connexié de la boca de 1,000 X 30,00000 = 30,00000
reg amb la canonada
BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 1,000 X 117,52000 = 117,52000
i racord de connexi6 tipus Barcelona de 45 mm de
diametre, pericd i tapa de fosa i valvula de tancament
amb junt EPDM
Subtotal: 147,52000 147,52000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60203
COST DIRECTE 188,25703
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,29542
COST EXECUCIO MATERIAL 199,55245
FJS51712 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de Rend.: 1,000 2,55 €
diametre, cega, instal-lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /Rx 24,11000 = 0,81974
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,034 /Rx 28,08000 = 0,95472
Subtotal: 1,77446 1,77446
Materials
BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,02000 = 0,02000
de polietilé de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressid
BJS51710 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, cec 1,050 X 0,54000 = 0,56700
Subtotal: 0,58700 0,58700
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DESPESES AUXILIARS 250 % 0,04436
COST DIRECTE 2,40582
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14435
COST EXECUCIO MATERIAL 2,55017
FJS51722 Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de Rend.: 1,000 2,55 €
diametre, cega, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal-lada soterrada 10 cm, amb I'obertura i
el tancament de la rasa inclosos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 Oficial 1a muntador 0,034 /Rx 28,08000 = 0,95472
A013M000 Ajudant muntador 0,034 /Rx 2411000 = 0,81974
Subtotal: 1,77446 1,77446
Materials
BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,02000 = 0,02000
de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
BJS51720 Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, 1,050 X 0,54000 = 0,56700
cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable
Subtotal: 0,58700 0,58700
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,04436
COST DIRECTE 2,40582
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14435
COST EXECUCIO MATERIAL 2,55017
P-86  FJS5A735 Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de Rend.: 1,000 13,79 €
diametre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb un diametre de I'anella de 120 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 Ajudant muntador 0,130 /Rx 2411000 = 3,13430
A012M000 Oficial 1a muntador 0,130 /Rx 28,08000 = 3,65040
Subtotal: 6,78470 6,78470
Materials
BJS51730 Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, 4,500 X 1,34000 = 6,03000
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm
BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,200 X 0,02000 = 0,02400
de polietilé de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal: 6,05400 6,05400
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,16962
COST DIRECTE 13,00832
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,78050
COST EXECUCIO MATERIAL 13,78882
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P-87  FJS5R202 u Valvula de rentat per a installacio de reg per Rend.: 1,000 14,19 €
degoteig, de material plastic, de 1" de diametre,
intal-lada en perico
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,08000 = 7,02000
Subtotal: 7,02000 7,02000
Materials
BJS5R200 u Valvula antidrenant o de rentat automatica per a 1,000 X 6,23000 = 6,23000
instal-lacio de reg per degoteig, de material plastic, de
1" de diametre
Subtotal: 6,23000 6,23000
DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,14040
COST DIRECTE 13,39040
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,80342
COST EXECUCIO MATERIAL 14,19382
P-88  FJSB1111 u Electrovalvula per a installacio de reg, d'1” de Rend.: 1,000 50,78 €
diametre, de material plastic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressi6 maxima de 10 bar, connectada a
les xarxes eléctrica i d'aigua amb connectors estancs
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 28,08000 = 21,06000
Subtotal: 21,06000 21,06000
Materials
BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una 1,000 X 3,98000 = 3,98000
electrovalvula d'1”
BJSB1110 u Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1”" de 1,000 X 22,55000 = 22,55000
diametre, de material plastic, amb solenoide de 9V,
per a una pressié maxima de 10 bar
Subtotal: 26,53000 26,53000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31590
COST DIRECTE 47,90590
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,87435
COST EXECUCIO MATERIAL 50,78025
P-89  FJSDC10G u Perico circular de polipropile, per instal-lacions de Rend.: 1,000 18,89 €
reg, de 16 cm de diametre i 23 cm d'alcada, amb tapa
amb cargol per tancar, col-locada sobre llit de grava, i
reblert de terra lateral
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 22,68000 = 5,67000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 27,7000 = 6,79250
Subtotal: 12,46250 12,46250
Materials
BJSDC100 u Pericé circular de poliropilé, per instal-lacions de reg, 1,000 X 471000 = 4,71000

de 16 cm de diametre i 23 cm d'algada, amb tapa
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amb cargol per tancar
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,023 X 20,11000 = 0,46253
Subtotal: 5,17253 5,17253
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18694
COST DIRECTE 17,82197
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,06932
COST EXECUCIO MATERIAL 18,89129
FJSDR60G u Perico rectangular de polirpopile, per instal-lacions de Rend.: 1,000 62,14 €
reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col-locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /Rx 22,68000 = 6,80400
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /Rx 27,17000 = 8,15100
Subtotal: 14,95500 14,95500
Materials
BJSDR600 u Pericé rectangular de polirpopilé, per instal-lacions de 1,000 X 42,44000 = 42,44000
reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050 X 20,11000 = 1,00550
Subtotal: 43,44550 43,44550
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22433
COST DIRECTE 58,62483
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,51749
COST EXECUCIO MATERIAL 62,14231
FJSDR80G u Perico rectangular de polirpopile, per instal-lacions de Rend.: 1,000 242,06 €
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col-locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /Rx 27,17000 = 8,15100
A0140000 h Manobre 0,300 /Rx 22,68000 = 6,80400
Subtotal: 14,95500 14,95500
Materials
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050 X 20,11000 = 1,00550
BJSDR800 wu Pericé rectangular de polirpopilé, per instal-lacions de 1,000 X 21217000 = 212,17000
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar
Subtotal: 213,17550 213,17550
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22433
COST DIRECTE 228,35483
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,70129
COST EXECUCIO MATERIAL 242,05611
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P-90 FN3H4774 u Valvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, Rend.: 1,000 43,40 €
manual, amb brides, de 2 vies, DN 25 (per a tubs de
diametre32 mm), de 10 bar de pressié nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de teflo PTFE i junts
d'estanqueitat de cautxu fluorat FPM, accionament
per maneta, muntada en pericd de canalitzacié
soterrada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /Rx 2411000 = 9,04125
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,375 /Rx 28,08000 = 10,53000
Subtotal: 19,57125 19,57125
Materials
BN3H4770 u Valvula de bola segons norma UNE-EN I1SO 16135, 1,000 X 21,08000 = 21,08000
manual, amb brides, de 2 vies, DN 25 (per a tubs de
diametre32 mm), de 10 bar de pressié nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de teflé PTFE i junts
d'estanqueitat de cautxu fluorat FPM, accionament
per maneta
Subtotal: 21,08000 21,08000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29357
COST DIRECTE 40,94482
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,45669
COST EXECUCIO MATERIAL 43,40151
P-91  FN3H4974 u Valvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, Rend.: 1,000 59,67 €
manual, amb brides, de 2 vies, DN 40 (per a tubs de
diametre50 mm), de 10 bar de pressié nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de teflo PTFE i junts
d'estanqueitat de cautxt fluorat FPM, accionament
per maneta, muntada en pericd de canalitzacid
soterrada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 2411000 = 10,84950
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 28,08000 = 12,63600
Subtotal: 23,48550 23,48550
Materials
BN3H4970 u Valvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, 1,000 X 32,45000 = 32,45000
manual, amb brides, de 2 vies, DN 40 (per a tubs de
diametre50 mm), de 10 bar de pressié nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de teflé PTFE i junts
d'estanqueitat de cautxt fluorat FPM, accionament
per maneta
Subtotal: 32,45000 32,45000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35228
COST DIRECTE 56,28778
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,37727
COST EXECUCIO MATERIAL 59,66505
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P-92  FN7615E2 u Valvula de regulaci6 de pressié per a instal-lacions de Rend.: 1,000 91,60 €
reg, d'1""1/2 de diametre de connexi6, amb cos de
plastic, per a una pressi6 de sortida de 4 bar, roscada
ala canonada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,375 /Rx 28,32000 = 10,62000
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,375 /Rx 31,90000 = 11,96250
Subtotal: 22,58250 22,58250
Materials
BN7615E0 u Valvula de regulacio de pressio per a instal-lacions de 1,000 X 63,49000 = 63,49000
reg, d'1”"1/2 de diametre de connexid, amb cos de
plastic, per a una pressié de sortida de 4 bar
Subtotal: 63,49000 63,49000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33874
COST DIRECTE 86,41124
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,18467
COST EXECUCIO MATERIAL 91,59591
FN761020 u Regulador de pressio de plastic, de connexio 1", amb Rend.: 1,000 42,93 €
sortida fixa de 3 bar i presa manometrica, inclou
subministrament,  collocaci, muntatge i part
proporcional de peces de connexié. Tot inclos
completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,1812 /Rx 2411000 = 4,36873
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1812 /R x 28,08000 = 5,08810
Subtotal: 9,45683 9,45683
Materials
BN761004 u Regulador de pressié de plastic, de connexié 1", amb 1,000 X 30,95000 = 30,95000
sortida fixa de 3 bar i presa manométrica, inclou part
proporcional de peces de connexid
Subtotal: 30,95000 30,95000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09457
COST DIRECTE 40,50140
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,43008
COST EXECUCIO MATERIAL 42,93148
P-93  FNER2461 u Filtre per a instal-lacié de reg d'1"" de diametre, de Rend.: 1,000 21,42 €
material plastic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense valvula de purga, i amb presa
manometrica, muntat roscat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  h Ajudant muntador 0,230 /Rx 2411000 = 5,54530
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,230 /Rx 28,08000 = 6,45840
Subtotal: 12,00370 12,00370
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Materials
BNER2461 u Filtre per a instal*lacié de reg d'1”" de diametre, de 1,000 X 7,90000 = 7,90000
material plastic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense valvula de purga i amb presa
manometrica, per a muntar roscat
Subtotal: 7,90000 7,90000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,30009
COST DIRECTE 20,20379
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,21223
COST EXECUCIO MATERIAL 21,41602
P-94  FQ21BC60 u Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de Rend.: 1,000 74,28 €
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, col-locada amb fixacions mecaniques
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,280 /R x 22,68000 = 6,35040
A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 27,17000 = 7,60760
Subtotal: 13,95800 13,95800
Materials
BQ21BC60 u Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de 1,000 X 55,91000 = 55,91000
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer
Subtotal: 55,91000 55,91000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20937
COST DIRECTE 70,07737
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,20464
COST EXECUCIO MATERIAL 74,28201
P-95  FR42723B u Subministrament de Citrus aurantium de perimetre de Rend.: 1,000 392,95 €
18 a 20 cm, en contenidor de 50 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR42723B u Citrus aurantium de perimetre de 18 a 20 cm, en 1,000 x  370,71000 = 370,71000
contenidor de 50 |
Subtotal: 370,71000 370,71000
COST DIRECTE 370,71000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,24260
COST EXECUCIO MATERIAL 392,95260
P-96 FR44J22B u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de Rend.: 1,000 211,25 €
perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm
segons formules NTJ
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR44J22B u Pyrus calleryana Chanticleer de perimetre de 18 a 20 1,000 X 199,29000 = 199,29000

cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cmii
profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
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Subtotal: 199,29000 199,29000
COST DIRECTE 199,29000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,95740
COST EXECUCIO MATERIAL 211,24740
P-97  FR612349 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o Rend.: 1,000 90,98 €
contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1
m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de
clot de plantacié de 100x100x60 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitucié total de terra de I'excavacié per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
carrega de les terres sobrants a camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 31,90000 3,19000
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 29,89000 5,97800
A013P000  h Ajudant jardiner 0,210 /Rx 28,32000 5,94720
Subtotal: 15,11520 15,11520
Maquinaria
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,110 /Rx 48,87000 5,37570
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 57,98000 14,70373
C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 0,210 /Rx 37,05000 7,78050
C1503300 h Camié grua de 3 t 0,132 /Rx 49,01000 6,46932
Subtotal: 34,32925 34,32925
Materials
BR341110 m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 0,180 X 46,38000 8,34840
05C, subministrat a granel
B0111000 m3 Aigua 0,120 X 1,86000 0,22320
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a2 0.5 mm 0,630 X 43,79000 27,58770
Subtotal: 36,15930 36,15930
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22673
COST DIRECTE 85,83048
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,14983
COST EXECUCIO MATERIAL 90,98031
G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles Rend.: 1,000 0,47 €
bituminoses i carrega sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /Rx 23,45000 0,07035
A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 27,17000 0,04076
Subtotal: 0,11111 0,11111
Maquinaria
C110F900 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 0,0015 /Rx  105,23000 0,15785
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,000 /Rx  101,93000 0,10193
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 47,41000 0,07112

Projecte executiu del C/Bar i C/Mare de Déu dels Angels - Santa Coloma de Gramenet

Fase 1iFase 2

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 05/04/19 Pag.. 88
PARTIDES D'OBRA
NOK  coODI UA  DESGRIPGIO PREU
Subtotal: 0,33090 0,33090
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00167
COST DIRECTE 0,44368
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,02662
COST EXECUCIO MATERIAL 0,47030
P-98  G21B4001 u Desmuntatge i carrega sobre cami6 de senyal vertical Rend.: 1,000 38,20 €
de transit existent, de qualsevol tipus, inclos suports i
demolicié de fonamentacions
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /Rx 27,17000 = 9,50950
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 23,45000 = 11,72500
Subtotal: 21,23450 21,23450
Maquinaria
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,350 /R x 7,53000 = 2,63550
C1503500 h Cami6 gruade 5t 0,067 /R x 54,46000 = 3,64882
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 57,98000 = 3,28167
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /Rx 73,44000 = 4,92048
Subtotal: 14,48647 14,48647
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31852
COST DIRECTE 36,03949
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,16237
COST EXECUCIO MATERIAL 38,20186
P-99  GYPILCITY u Subministre i col.ocacié de pilona tipus City reforcada Rend.: 1,000 61,00 €
de ADO o equivalent, formada per tub de diametre 95
i alcada total 970mm, construida en una sola pega i
amb dos reforcos laterals per evitar el trencament de
la part superior de la pilona, totalment instal.lada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,160 /R x 27,17000 = 4,34720
A0140000 h Manobre 0,160 /R x 22,68000 = 3,62880
Subtotal: 7,97600 7,97600
Maquinaria
C1503000 h Camio grua 0,010 /Rx 35,99000 = 0,35990
Subtotal: 0,35990 0,35990
Materials
BQPILCITY u Pilona model City reforcada ADO 1,000 X 49,09000 = 49,09000
Subtotal: 49,09000 49,09000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11964
COST DIRECTE 57,54554
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,45273
COST EXECUCIO MATERIAL 60,99827
P-100 J100JRO1 u Partida de Seguretat i Salut de la Fase 1, segons Rend.: 1,000 2.325,00 €
desglos en Pla de Seguretat basat en Estudi basic de
Seguretat del Projecte.
P-101  J100JRO2 u Partida de Seguretat i Salut de la Fase 2, segons Rend.: 1,000 1.350,00 €
desglos en Pla de Seguretat basat en Estudi basic de
Seguretat del Projecte.
P-102 J2vCB10J u Assaig de carrega en placa (PLT) d'un sol, segons la Rend.: 1,000 285,90 €
norma UNE-ENV 1997-3
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BVA2B10J u Assaig de carrega en placa (PLT) d'un sol, segons la 1,000 X 269,72000 = 269,72000
norma UNE-ENV 1997-3
Subtotal: 269,72000 269,72000
COST DIRECTE 269,72000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,18320
COST EXECUCIO MATERIAL 285,90320
K2192913 m2 Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de Rend.: 1,000 12,84 €
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,300 /Rx 23,45000 = 7,03500
A0140000 h Manobre 0,100 /Rx 22,68000 = 2,26800
Subtotal: 9,30300 9,30300
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,150 /Rx 17,83000 = 2,67450
Subtotal: 2,67450 2,67450
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13955
COST DIRECTE 12,11705
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72702
COST EXECUCIO MATERIAL 12,84407
K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans Rend.: 1,000 12,20 €
manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 22,68000 = 11,34000
Subtotal: 11,34000 11,34000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17010
COST DIRECTE 11,51010
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69061
COST EXECUCIO MATERIAL 12,20071
K22GEXJR u Modificacions durant la durada de I'obra de Rend.: 1,000 448,95 €
I'enllumenat exterior, retirada de cables d'enllumenat
aéri public situats a fagana.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /Rx 28,08000 = 224,64000
A013H000 h Ajudant electricista 8,000 /Rx 24,08000 = 192,64000
Subtotal: 417,28000 417,28000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,25920
COST DIRECTE 423,53920
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,41235
COST EXECUCIO MATERIAL 448,95155
K93615B0 m2 Solera de formigd HM-20/P/20/I, de consistencia Rend.: 1,000 20,18 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 22,68000 = 5,44320
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /Rx 27,7000 = 2,98870
Subtotal: 8,43190 8,43190
Materials
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,1545 X 67,83000 = 10,47974
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 10,47974 10,47974
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12648
COST DIRECTE 19,03812
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,14229
COST EXECUCIO MATERIAL 20,18041
P-103  K991Z050 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de Rend.: 1,000 179,16 €
120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col-locat amb
fonament i anellat de formigd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 22,68000 = 17,01000
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 27,17000 = 20,37750
Subtotal: 37,38750 37,38750
Materials
B9977050 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 1,000 X 11917000 = 119,17000

120x120x20 cm i de 10 mm de gruix
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B064500C  m3 Formigd HM-20/P/40/1 de consistencia plastica, 0,180 X 66,11000 = 11,89980
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
Subtotal: 131,06980 131,06980
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56081
COST DIRECTE 169,01811
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,14109
COST EXECUCIO MATERIAL 179,15920
K9B393CK m2 Paviment amb peces de pedra natural calcaria Rend.: 1,000 130,57 €
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitja, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col-locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,720 /Rx 27,7000 = 19,56240
A0140000 h Manobre 0,360 /R x 22,68000 = 8,16480
Subtotal: 27,72720 27,72720
Materials
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600 X 1,05000 = 0,63000
BOG19L04 m2 Pedra calcaria nacional amb una cara polida i 1,010 X 88,98000 = 89,86980
abrillantada, preu mitja, de 30 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores
D070A4D1  m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0252 X 179,88378 = 4,53307
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 95,03287 95,03287
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41591
COST DIRECTE 123,17598
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,39056
COST EXECUCIO MATERIAL 130,56654
K9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o Rend.: 1,000 11,41 €
pedra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,68000 = 1,13400
A0128000 h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 27,7000 = 8,69440
Subtotal: 9,82840 9,82840
Maquinaria
C2007000 h Polidora 0,200 /R x 2,62000 = 0,52400
C2009000 h Abrillantadora 0,120 /R x 2,19000 = 0,26280
Subtotal: 0,78680 0,78680
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14743
COST DIRECTE 10,76263
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64576
COST EXECUCIO MATERIAL 11,40838
KFMP1111 m Tub corrugat de polietile, de diametre 15 mm, per a Rend.: 1,000 1,65 €
proteccié de canonades, encastat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,016 /Rx 28,08000 = 0,44928
A013M000  h Ajudant muntador 0,020 /Rx 2411000 = 0,48220
Subtotal: 0,93148 0,93148
Materials
BFMP1111 m Tub corrugat de polietile, de diametre 15 mm, per a 1,020 X 0,60000 = 0,61200
protecci¢ de canonades
Subtotal: 0,61200 0,61200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397
COST DIRECTE 1,55745
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09345
COST EXECUCIO MATERIAL 1,65090
P-104 M21B0001 u Desmuntatge per a recol-locacié posterior de placa de Rend.: 1,000 11,23 €
senyalitzacio vertical muntada sobre suport de peu o
sobre parament vertical, de superficie fins a 0,5 m2,
muntada a una algaria de 3 m com a maxim, amb
mitjans manuals i aplec
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,08000 = 5,61600
A013M000  h Ajudant muntador 0,200 /Rx 2411000 = 4,82200
Subtotal: 10,43800 10,43800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15657
COST DIRECTE 10,59457
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63567
COST EXECUCIO MATERIAL 11,23024
P-105 PPAU4000 u Desplagament d'arqueta o pou existent de serveis. Rend.: 1,000 341,97 €
S'inclou I'allargament dels tubs existents fins a la
nova ubicacio del pou o arqueta i el connexionat
d'aquests al nou emplagament. També s'inclou la p.p.
de material auxiliar de muntatge i desplagament.
Totalment instal-lat i connectat.
P-106 PPAU4ZXC1 u Partida algada en concepte de connexionat a la xarxa Rend.: 1,000 512,96 €

municipal d'aigies fecals.
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PPAU4ZXC2 U Partida algada en concepte de connexionat a la xarxa Rend.: 1,000 512,96 €
municipal d'aiglies pluvials
P-107 PPCR0001 u Partida alcada a justificar en concepte de conversid Rend.: 1,000 883,94 €
linia aéria BT a subterrania sobre facana. Els suports
del tubular de proteccié se situaran de forma
equidistant segons la longitud del tub, assegurant la
correcta fixacio a la paret, els empalmaments es
recubriran amb manegues termorectractils, inclou tots
els treballs i materials per deixar la partida totalment
acabada i la retirada de les linies eléctriques i
accessoris que quedin obsolets..
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,650 /R x 28,08000 = 18,25200
A013H000 h Ajudant electricista 0,650 /Rx 24,08000 = 15,65200
Subtotal: 33,90400 33,90400
Materials
BGV21000 u Materials per a conversi6 aerosubterrania de linia de 1,000 X 800,00000 = 800,00000
tensi6 baixa en suport i fagana, inclos el
subministrament del tub de proteccio, caputxo,
resines, abragadores, suports de cables i petit material
Subtotal: 800,00000 800,00000
COST DIRECTE 833,90400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 50,03424
COST EXECUCIO MATERIAL 883,93824
P-108 TEL u Programador 2 estacions tipus Samcla o equivalent, Rend.: 1,000 591,90 €
de 9v completament instal-lat
P-109 TELREP u Repetidor  solar tipus Samcla o equivalent, Rend.: 1,000 603,20 €

completament instal-lat
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41697741 u Cala d'inspeccié en paviment i solera de formigd de Rend.: 1,000 198,61 €
100x70 cm amb mitjans manuals i martell pneumatic,
inclou reposicié dels elements enderrocats
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
K9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o 2,000 X 10,76263 21,52526
pedra
K2194621  m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans 1,000 X 11,51010 11,51010
manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor
K93615B0 m2 Solera de formigd HM-20/P/20/1, de consisténcia 1,000 X 19,03812 19,03812
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de cami6
K9B393CK m2 Paviment amb peces de pedra natural calcaria 1,000 X 123,17598 123,17598
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitja, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col-locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
K2192913 m2 Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de 1,000 X 12,11705 12,11705
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i carrega
manual de runa sobre camio o contenidor
Subtotal: 187,36651 187,36651
COST DIRECTE 187,36651
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,24199
COST EXECUCIO MATERIAL 198,60850
P-69 FDG5I0A7 m Canalitzacié amb prisma tubular formigonat, format Rend.: 1,000 23,40 €
per 4 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de
doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i
formigé HM-20/B/20/1. Inclou excavacio, carrega de la
terra sobrant per al seu transport, subministrament i
col-locaci6 dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactacio si s'escau, col-locacié de cinta de
senyalitzacio, fils guia en cada conducte, banda de
protecci6, maniguets d'unié i mandrinat dels tubs. Tot
inclos completament acabat, segons planols.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,3436 /R x 22,68000 7,79285
A0121000 h Oficial 1a 0,0558 /R x 27,17000 1,51609
Subtotal: 9,30894 9,30894
Materials
BDGZI018 m Banda continua de plastic de color, de 30 cm 1,000 X 0,16000 0,16000
d'amplaria
BDGZI002 m Fil guia 4,000 X 0,11000 0,44000
BDGZI001T m Cinta senyalitzacio 1,000 X 0,16000 0,16000
BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 4,000 X 0,31000 1,24000
BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 4,100 X 1,10000 4,51000
la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama ,
resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/1 de consistencia tova, grandaria 0,060 X 67,83000 4,06980

maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
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Partides d'obra
F2221020 m3

Excavacio de rases i pous de menys de 2 m de
fondaria amb mitjans mecanics 0 manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclos roca). Inclou
anivellacio i refi si s'escau, carrega per al seu

Subtotal:

0,312 X 3,17626

transport a zona d'acopi, desti definitiu dins de I'obra,
gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclos

completament acabat, segons D.O.

F2281020  m3

Rebliment i compactacié de rases de menys de 2 m

0,240 X 4,60579

de fondaria amb terres procedents d'excavacions o
acopis interiors de I'obra, amb mitjans mecanics o
manuals, inclou estesa i compactacio. Tot inclos

completament acabat, segons D.O.

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS 1,00 %

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 6,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

10,57980

0,99099

1,10539

2,09638

10,57980

2,09638

0,09309

22,07821
1,32469

23,40290

FDG5X011 m

Canalitzaci6 amb dos tubs corbables corrugats de
polietilé de 90 mm de diametre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb sauld i terres
seleccionades, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM

Rend.: 2,250

Ma d'obra
A0140000 h Manobre
A0121000 h Oficial 1a

Materials
BG22TH10 M

Unitats Preu

0,015 /Rx 22,68000
0,015 /Rx 27,17000

Subtotal:

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 1,050 X 1,82000

DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR | CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIAMETRE NOMINAL,
AILLANT | NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,

RESISTENCIA A L'IMPACTE DE 20 J,

RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 450 N, PER A

CANALITZACIONS SOTERRADES

Partides d'obra

F2A11001 M3

F2A11000 M3
D'APORTACIO

SUBMINISTRAMENT DE SAULO D'APORTACIO
SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA 0,150 X 10,63000

Subtotal:

0,150 X 20,50000

F228ABOF M3

REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA
MES DE 0,6 | FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT PICO VIBRANT, AMB
COMPACTACIO DEL 95 % PM

0,400 X 11,38926

Subtotal:

Parcial

0,15120
0,18113

0,33233

1,91100

1,91100

3,07500
1,59450

4,55570

9,22520

12,16 €

Import

0,33233

1,91100

9,22520
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00498
COST DIRECTE 11,47351
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68841
COST EXECUCIO MATERIAL 12,16193
P-75  FDK21080 u Arqueta per a telecomunicacions prefabricada de Rend.: 1,000 228,98 €
formigd armat de 40x40x54 cm de dimensions
interiors, col-locada en vorera, amb perfileria, marc i
tapa de fosa ductil B-125. Inclou excavacio; carrega
de la terra sobrant per al seu transport;
subministrament, execucié d'entrades, connexions i
segellat amb morter dels conductes. Tot inclos
completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,3132 /Rx 22,68000 7,10338
A0121000 h Oficial 1a 0,094 /Rx 27,17000 2,55398
Subtotal: 9,65736 9,65736
Maquinaria
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 0,0279 /R x 37,05000 1,03370
Subtotal: 1,03370 1,03370
Materials
BDK21005 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x54,5 cm 1,000 X 164,35000 164,35000
de dimensions interiors, prefabricada de formigd,
tipus LOCALRET o equivalent
BDKZI015 u Bastiment i tapa de fosa ductil B-125 per a arqueta de 1,000 X 31,99000 31,99000
40x40 cm, tipus LOCALRET o equivalent
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,025 X 117,66000 2,94150
segons UNE-EN 197-1, en sacs
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,030 X 179,88378 5,39651
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 204,67801 204,67801
Partides d'obra
F2221020 m3 Excavacio de rases i pous de menys de 2 m de 0,173 X 3,17626 0,54949
fondaria amb mitjans mecanics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclos roca). Inclou
anivellacio i refi si s'escau, carrega per al seu
transport a zona d'acopi, desti definitiu dins de I'obra,
gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclos
completament acabat, segons D.O.
Subtotal: 0,54949 0,54949
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09657
COST DIRECTE 216,01513
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,96091
COST EXECUCIO MATERIAL 228,97604






