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INFORME DE NECESSITATS 

PLA DIRECTOR D’INVERSIONS EN REPOSICIÓ I MILLORES (per 6 anualitats) 
d’equipament educatius públics de Reus. (escoles bressols, escoles, institut – escola i 
educació especial). 

 

 

LCSP MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITAT 

28 

63.3a) 

116.1 

116.4e

) 

 
OBJECTE 

 

Redacció de pla director vinculat als edificis municipals vinculats a 
equipaments educatius. (escoles bressols, escoles, institut – escola i educació 

especial. Tot amb la voluntat de determinar una estratègia d’execució d'inversions 

en reposició anual vinculats anualitats.  

 

MOTIVACIÓ DE L’ENCÀRREC 

 

Tot i que els edificis no presenten un estat de conservació dolent es creu necessari 

pels equipaments educatius redactar un estudi en forma de pla director per tal 
de identificar les necessitats dels centres a nivell de inversió en reposició i/o 
millora per tal d’adaptar els edificis a normativa vigent, a millores 
energètiques, a mesures de seguretat, a accessibilitat, a aspectes de 
salubritat, etc. Tot temporitzat per anualitats de cara a planificar inversions. 

La temporització estarà justificat per urgències i per aspectes vinculats a 

sostenibilitat i eficiència energètica que millori un manteniment posterior.  

 

El document ha d’identificar tot allò a fer en inversió que marqui un punt de 

inflexió, un cop fetes, totes les inversions l’edifici estigui en un estat òptim que 

minimitzi el manteniment posterior.  

 

ÀMBITS OBJECTES  

 

Els edificis municipals destintats a equipaments educatius. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

 

 

El pla director per cada edifici, pati i urbanització vinculada caldrà que: 

 

- Actualitzi la documentació gràfica existent a l’Ajuntament. A nivell 

d’arquitectura i instal·lacions. 

- Identifiqui i llisti una diagnosi sobre l’estat de conservació de l’edifici. 

- Identifiqui i llisti patologies físiques existents en l’edifici. 

- Identifiqui i llisti patologies d’instal·lacions de l’edifici. 



- Identifiqui i llisti patologies vinculades a normatives d’obligat compliment: 

accessibilitat, salubritat, contra incendis, RITE, CTE en general, energètic, etc.  

- Llisti millores en tots els camps que regulen la construcció i la normativa d’un 

edifici: 

 

. Envolvent físic de l’edifici. 

. Millores en instal·lacions. 

. Millores en sostenibilitat i energia. 

. Millores energètiques. 

. Millores en urbanització vinculada. 

. Millores normatives (RITE, CTE, etc.) 

 

- El pla identificarà totes les millores de forma individual per cada centre.  

- Es farà unificada en quan a metodologia per cada centre. 

- Caldrà temporitzar les accions d’inversions per anualitats a 6 anys. Anant per 

ordre de necessitat i urgència. Igualment equilibrant pressupost per anualitat 

sempre que sigui possible.  

- Es prioritzen aquelles inversions que siguin urgents o semiurgents per temes 

normatius, de seguretat, de millora energètica.  

- S’estimarà un cost d’inversió a nivell de partides generals segons preus 

oficials d’ITEC. Tot per acció – millora. Caldrà identificar per centre les accions 

de millora i inversió valorades.  

- Els plans es presentarà en paper (2 còpies) en pdf i en format editable. 

- Es farà un document de presentació resum tipus powerpoint. 

 

*** S’annexa document descriptiu general dels equipaments educatius objectes de 

l’encàrrec.  

 

  

LCSP INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

63.3 a) 

116.4f) 

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris en 

aquest moment per la redacció dels plans i els projectes.  

En l’actualitat es gestionen els pressupost d’inversió 2018, 2019 i 2020 els 

Participatius 2019 i 2020 i tasques ordinàries que obliga a externalitzar aquest 

encàrrec. 

 

LCSP CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 

115 Les característiques de l’encàrrec no fan necessari cap estudi de mercat previ. 

 

LCSP RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

62 El responsable del contracte en conjunt serà el tècnic Gerard Vilalta Mallafré. 

Assistit pel propi departament d’Arquitectura i el departament d’Ensenyament. 



 

LCSP OBJECTE 

99 Redacció de plans directors vinculats als edificis municipals vinculats a 
equipaments educatius. (escoles bressols, escoles, institut – escola i educació 

especial.  

 

 

LCSP LOTS 

99 

116.4g

) 

S’estima oportú no dividir en lots per que la feina és la mateixa per cada centre 

amb les particularitats que cada edifici tingui. S’optimitza la metodologia, que es vol 

sigui la mateixa, per tots els centres si ho fa el mateix equip de professionals. 

 

 

LCSP CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics) 

2.4 71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

71242000-6 Elaboració de projectes, dissenys i pressupostos 

 

LCSP PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

124,12

5 

126,12

7 

El Plec de prescripcions tècniques particulars, estarà inclòs en el plans redactats. 

La documentació i la metodologia que es vol obtenir està justificada anteriorment. 

 

El Pla com a mínim haurà de contenir: 

- Identificació de cada edifici. 

- Memòria justificativa i descriptiva. 

- Memòria de diagnosi inicial de l’edifici: patologies. 

- Memòria de diagnosi de instal·lacions i temes energètics. 

- Anàlisi de consums de l’edifici. 

- Descripció de propostes de millores (evolvent física, acabats, etc. 

Sostenibilitat i energia, accessibilitat, CTE, etc.) 

- Valoració econòmica detallada de la millora. 

- Pla d’execució de la millora. 

- Temporització del pla de millora per cada edifici a 6 anys identificant i 

justificant la vinculació de cada millora a cada any.  

- Documentació gràfica que identifiquin la millora i la grafilin mínimament. 

- Pressupost detallat de cada millora proposada. 

- Indicadors generals de tots els edificis en funció de les millores. 

- Pla de manteniment de les millores proposades. 

- Pla de manteniment de l’edifici respecte a pressupost assignat per 

l’Ajuntament en el moment de redacció del pla de millores. 

- Presentació powerpoint de tot el pla a efectes de comunicació. 

- Anàlisi de les certificacions energètiques actuals i actualització o redifinició de 

les mateixes. 

 



Documentació que facilitarà l'ajuntament al adjudicatari: 

-     Documentació cartogràfica dels centres 

-     Documentació gràfica existent dels centres. 

-     Certificacions energètiques existent per cada centre.  

 

Coordinació tècnica de la feina: 

      - Es constituirà un equip tècnic municipal per coordinar la feina format per:   

tècnics    d'arquitectura, tècnics de Brigades, tècnics de Salut, tècnics d'educació i 

tècnic de Reus Mobiltat i Servei (mantenedors actuals).  

 

 

LCSP DURADA 

29 S’ha fet un càlcul estimat de la dedicació per temps hora, dies i mesos (veure quadre 

annex). S’arriba a la conclusió que es necessiten 9 mesos de dedicació màxima. 

 

 

LCSP SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

130 No es preveu. 

 

LCSP FINANÇAMENT 

116.3 

117 

DA3ª 

 

Pla inversions 2020  

Partida: 40832 93312 63200 

 

LCSP PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

100        Redacció Plans Directors i plans de manteniment associats: 106.325,33 euros (IVA 
inclòs) 
 

***veure document annex de justificació de costos 

 

LCSP VALOR ESTIMAT 

101 

116.4d

) 

El valor estimat del contracte (més l’IVA que li correspongui) és el següent: 

 

Total VEC 

Total 87.872,18 euros + IVA  

 

***veure document annex de justificació de costos 

 

 

 

LCSP REVISIÓ DE PREUS 



103 No es preveu. 

 

 

LCSP PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

116.4a

) 

131 

159.6 

Obert, no subjecte a regulació harmonitzada. 

 

LCSP TRAMITACIÓ 

116,11

7 

119 

120 

Ordinària. 

 

LCSP CONTRACTE RESERVAT 

DA.4ª Es tracta d’un contracte no reservat. 

 

 

LCSP HABILITACIÓ PROFESSIONAL 

65.2 Els licitadors hauran de ser empreses o tècnics que acreditin la titulació de: 

 

Arquitecte. 
 
Per les competències que indica la LOE: 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter 
permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 
grupos: a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural. 
 
 

Es podran presentar empreses que acreditin com a responsable de l’encàrrec una 

persona amb la titulació oportuna.  

 

L’arquitecte haurà de justificar un equip de treball per l’encàrrec on hi hagi un 

enginyer industrial o tècnic especialista en instal·lacions d’edificis.  

 

La titulacions s'acreditaran mitjançant la presentació de la documentació oportuna. 

 

 



 

 

LCSP SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

87 

116.4c) 
S'acreditarà pels dos mitjans següents:  

 

1.- Volum anual de negocis, dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una 
de les tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser igual al valor 
estimat del contracte. 
 

El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals 

aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat 

registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar 

inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu 

volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals 

legalitzats pel Registre Mercantil. 

 

2.- Assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització 

del termini de presentació d'ofertes, per import de cobertura al valor estimat del 
contracte, així com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que 

garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. 

 

Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un 

compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de 

l'assegurança exigida. Aquest compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini dels 

deu dies hàbils al que es refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a 

l'adjudicació). 

 

L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia 

asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de 

venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de 

subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi. 

 

LCSP SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

74 

88,89, 

90 

116.4c) 

Els licitadors caldrà que acreditin haver redactat un pla de manteniment, un 
estudi de patologies o un pla de millores (o document tècnic equivalent a 
aquest últim –no projecte de rehabilitació-) respecte a un edifici de més de 300 
m2 construïts.  
 

Els serveis s’acreditaran mitjançant relació dels principals serveis o treballs realitzats 

d’igual o similar naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, realitzats en 
els últims deu anys, que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels 

mateixos, mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el 

destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte 



privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, 

mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de que 

disposi que acrediti la realització de la prestació; en el seu cas, aquests certificats 

seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

 

L’article 90 a) de la LCSP indica que la solvència tècnica o professional dels 

empresaris que optin a licitar s'haurà d’acreditar entre d’altres amb una relació dels 

principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als de l’objecte del 

contracte com a màxim en els darrers tres anys. Igualment, el mateix article admet 

l'ampliació d’aquest termini de forma justificada. 

Per aquest motiu, atenent a la possibilitat d’ampliar aquest termini, entenem que 

donada la situació econòmica del sector de la construcció des darrers anys, i en 

conseqüència dels sectors de l’arquitectura i l’enginyeria, es considera justificada 

l'ampliació d’aquest termini d'acreditació de la solvència tècnica requerida als 

licitadors i col·laboradors, de tres a deu anys per tal de garantir el principi de 

concurrència, de competència i per facilitar l'accés als professionals del sector. 
 

 

En els certificats hi haurà de constar la superfície construïda de cada pla o 
estudi. 
 

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal la que 

tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica es podrà acreditar 

mitjançant la justificació de personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en 

l’empresa, participants en el contracte, d’acord amb el que estableix l’article 90.4 de 

la LCSP. 

 

Com a mínim s’acreditarà: despatx professional amb mitjans estàndards de gestió, 

programa de gestió de pressupostos, programa de dibuix gràfic.  

 

Adscripció de mitjans materials i personals: 

 

L’adjudicatari es compromet a adscriure a l'execució del contracte un arquitecte. 

El licitador presentarà en el sobre A una declaració de responsable en la que hi 

figurarà només el nom, cognom i titulació del/a tècnic/a que s'adscriurà al 

contracte. 

 

L’arquitecte haurà de justificar un equip de treball per l’encàrrec on hi hagi un 

enginyer industrial o tècnic especialista en instal·lacions d’edificis. 

 

Com a mínim s’acreditarà: un despatx professional amb mitjans estàndards de 

gestió, programa de gestió de pressupostos, programa de dibuix gràfic. 

 



 

 

LCSP CLASSIFICACIÓ 

74, 77 

116.4b

) 

En la present licitació no existeix Grup ni Subgrup dels que consten a l'Annex II del 

RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques i, per tant, no es pot indicar una 

classificació alternativa. 

 

 

LCSP VARIANTS 

142 No se n’estableixen. 

 

 

LCSP CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

116.4c) 

145,14

6 

 

Criteris de valoració de les ofertes. 
 

La justificació de l’establiment d’aquests criteris és: 
 

-En relació a l’oferta econòmica: atès que el preu és l’element que defineix el cost 

de l’actuació i, per tant, és un dels components bàsics per a determinar la millor 

relació qualitat preu prevista a l’article 145 de la LCSP. 
 

Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular la millor oferta econòmica, 

aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica sigui la que 

obtingui major puntuació, aplicant criteris de proporcionalitat en funció de les baixes 

ofertes en relació al tipus de licitació, de tal forma que una oferta que no comporti 

cap baixa respecte el tipus de licitació no pot tenir puntuació per aquest criteri 

d’adjudicació. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 145.4 s’estableix que els criteris relacionats amb la 

qualitat hauran de representar almenys, el 51% de la puntuació assignable en la 

valoració de les ofertes. 
 

L’establiment del criteri de valoració de l’experiència respon que la qualitat d’una/es 

determinada/des persona/nes assignades a l’execució del contracte repercuteix en 

una millor execució de la prestació. Pel tipus de obra a desenvolupar en aquest 

encàrrec, molt dispersa en edifici i molt diferència en cada un d'ells és necessari 

tenir en compte l'experiència del licitadors com un factor que suma.  

 

 

 

Quantificables de forma automàtica (100 punts): 

 

1) Oferta econòmica (de 0 a 49 punts). 



 

S’aplicarà la formula següent: 

 

 (Import de licitació – Oferta que es valora) 

-------------------------------------------------------------------     *  punts màxims que s'atorguen 

 (Import de licitació – Oferta més baixa) 

 

 

2) Experiència en redacció de plans de manteniment, estudis de patologies i 
plans de millores (o document tècnic equivalent a aquest últim –no projecte de 
rehabilitació-)  (de 0 a 51 punts). 
 

2.1. Es valorarà haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte 

plans de manteniment respecte a un edifici de igual o més de 300 m2 construïts en 

les últims 5 anys, sense tenir en compte els plans que serveixen per acreditar la 

solvència tècnica o professional, segons el següent barem (fins a 20 punts): 

 

- per cada pla de manteniment respecte a un edifici ≥ 300 m², 2 punt 

- per cada pla de manteniment respecte a un edifici ≥ 1000 m², 4 punt 

- per cada pla de manteniment respecte a un edifici ≥ 2000 m², 6 punt 

 

Caldrà aportar documentació acreditativa dels plans redactats a efectes de procedir 

a la seva valoració. 

 

Per acreditar cada un dels plans caldrà aportar un certificat emès per l’ens públic 

que contingui les dades necessàries per a procedir a la seva valoració. Com a mínim 

s’ha d’especificar el concepte, la superfície (m2), el tècnic redactor i el període en el 

que es va redactar. 

En el cas de subjectes privats, caldrà aportar declaracions de la propietat on es 

certifiqui l'execució del pla o declaració responsable de l’autor/a signada on  

s’especifiquin com a mínim el concepte, la superfície (m2), el tècnic redactor i el 

període en el que es va realitzar tot acompanyat de la documentació de que disposi 

que acrediti la realització de la prestació. 

En cas de no aportar la documentació acreditativa, o que aquesta no contingui la 

informació requerida en el criteri d'adjudicació, no serà valorat. 

Els licitadors en la seva oferta (documentació del sobre B) hauran d’indicar 

clarament els plans que els serveixen per acreditar la solvència tècnica o 

professional, els quals, en cap cas, seran tinguts en compte en el moment de 

realitzar la valoració de les ofertes en concret, del criteri relatiu a l'experiència del 

personal que executarà el contracte. 

 

2.2. Es valorarà haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte 



estudis de patologies respecte a un edifici de igual o més de 300 m2 construïts en 

les últims 5 anys, sense tenir en compte els plans que serveixen per acreditar la 

solvència tècnica o professional, segons el següent barem (fins a 11 punts): 

 

- per cada estudi de patologies respecte a un edifici ≥ 300 m², 1 punt 

- per cada estudi de patologies respecte a un edifici ≥ 1000 m², 3 punt 

- per cada estudi de patologies respecte a un edifici ≥ 2000 m², 5 punt 

 

Caldrà aportar documentació acreditativa dels estudis redactats a efectes de 

procedir a la seva valoració. 

 

Per acreditar cada un dels estudis caldrà aportar un certificat emès per l’ens públic 

que contingui les dades necessàries per a procedir a la seva valoració. Com a mínim 

s’ha d’especificar el concepte, la superfície (m2), el tècnic redactor i el període en el 

que es va redactar.  

En el cas de subjectes privats, caldrà aportar declaracions de la propietat on es 

certifiqui l'execució de l’estudi o declaració responsable de l’autor/a signada on 

s’especifiquin com a mínim el concepte, la superfície (m2), el tècnic redactor i el 

període en el que es va realitzar tot acompanyat de la documentació de que disposi 

que acrediti la realització de la prestació. 

En cas de no aportar la documentació acreditativa, o que aquesta no contingui la 

informació requerida en el criteri d'adjudicació, no serà valorat.  

Els licitadors en la seva oferta (documentació del sobre B) hauran d’indicar 

clarament els estudis que els serveixen per acreditar la solvència tècnica o 

professional, els quals, en cap cas, seran tinguts en compte en el moment de 

realitzar la valoració de les ofertes en concret, del criteri relatiu a l'experiència del 

personal que executarà el contracte. 

 

2.3. Es valorarà haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte 

plans de millores (o document tècnic equivalent –no projecte de rehabilitació-) 
respecte a un edifici de igual o més de 300 m2 construïts en les últims 5 anys, 

sense tenir en compte els plans que serveixen per acreditar la solvència tècnica o 

professional, segons el següent barem (fins a 20 punts): 

 

- per cada pla de millores (o document tècnic equivalent –no projecte de 

rehabilitació-) respecte a un edifici ≥ 300 m², 2 punt 

- per cada pla de millores (o document tècnic equivalent –no projecte de 

rehabilitació-) respecte a un edifici ≥ 1000 m², 4 punt 

- per cada pla de millores (o document tècnic equivalent –no projecte de 

rehabilitació-) respecte a un edifici ≥ 2000 m², 6 punt 

 



Caldrà aportar documentació acreditativa dels plans redactats a efectes de procedir 

a la seva valoració. 

 

Per acreditar cada un dels plans caldrà aportar un certificat emès per l’ens públic 

que contingui les dades necessàries per a procedir a la seva valoració. Com a mínim 

s’ha d’especificar el concepte, la superfície (m2), el tècnic redactor i el període en el 

que es va redactar. 

 

En el cas de subjectes privats, caldrà aportar declaracions de la propietat on es 

certifiqui l'execució del pla o declaració responsable de l’autor/a signada on 

s’especifiquin com a mínim el concepte, la superfície (m2), el tècnic redactor i el 

període en el que es va realitzar tot acompanyat de la documentació de que disposi 

que acrediti la realització de la prestació. 

 

En cas de no aportar la documentació acreditativa, o que aquesta no contingui la 

informació requerida en el criteri d'adjudicació, no serà valorat. 

 

Els licitadors en la seva oferta (documentació del sobre B) hauran d’indicar 

clarament els plans que els serveixen per acreditar la solvència tècnica o 

professional, els quals, en cap cas, seran tinguts en compte en el moment de 

realitzar la valoració de les ofertes en concret, del criteri relatiu a l'experiència del 

personal que executarà el contracte. 
 

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades: 
 

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes 

que es trobin en algun dels següents supòsits i hagin obtingut més de 35 punts en la 

resta de criteris: 

 

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en 

més de 25 unitats percentuals. 

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 

percentuals a l’altra oferta. 

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà 

pel còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui 

superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es 

considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 

unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si 

entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 

unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes 

que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes 

és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 



En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa temerària s'aplicaria el tràmit previst 

legalment. 

 

 

 

LCSP COMITÈ D’EXPERTS-ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT 

146.2b) No és d’aplicació. 

 

LCSP MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

203 

204 

No s’admeten modificacions de contracte. 

 

 

LCSP CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

116.4c) 

122.2 

202 

217.1 

 

1.- El licitador tindrà l’obligació de complir de manera estricta amb el pagament a les 

empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. 

 

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en 

la clàusula vint-i-tresena. 

 

2.- Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables 

i garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball. 

 

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials. 

 

3.- El licitador assumirà les obligacions següents, les quals tenen la consideració de 

condicions especials d’execució: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 

eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

f) Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 

al seguiment  i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant 

la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 

de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 



legal. 

 

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials. 

 

LCSP OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 

76.2 

202 

211f) 

1 Els documents tècnics hauran de contemplar l’indicat en el apartat de 

“Memòria justificativa” 

2 Participar i col·laborar en presentacions institucionals dels projectes quan 

sigui requerit. 

3 Elaborar directament, o en el seu cas, assistir als tècnics municipals, en la 

redacció de tota la documentació necessària per a la justificació de possibles 

subvencions o d’alguns aspectes concrets relacionats amb l’execució i direcció 

de les obres del projecte executiu. 

4 condicions especials d’execució que se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligació 

contractual essencial. 

 

 

LCSP PENALITATS ESPECÍFIQUES 

76.2 

192.1 

193.3 

202.3 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament podrà optar, atenent a les 

circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats 

segons les indicacions de la LCSP 

 

 

 

LCSP CAUSES DE RESOLUCIÓ 

211.1f) Per incompliment de termini d’execució per causes imputables a l’empresa i les 

previstes a la llei. 

 

LCSP CESSIÓ DEL CONTRACTE 

214 No s’admet. 

 

LCSP SUBCONTRACTACIÓ 

215 

DA 51 

Si s'admet 

 

LCSP REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

DA 3.3 Es tracta d’una despesa d’inversió contemplada en el pla inversió municipal 2020.  

 

L'execució de les actuacions vinculades al pla un cop executat generarà un estalvi en 

manteniment. La vida útil de les actuacions s'estimen en uns 15 anys. 



 

*** S'annexa document justificatius de costos i honoraris. 

*** S’annexa document descriptiu orientatiu general dels equipaments educatius objectes 

de l’encàrrec emès per la Regidoria d’Educació. 
 

 

 

 

Reus, a data de la signatura electrònica d’aquest document 

 

 

 

 

Gabriel Bosques Sánchez    

Cap de Servei d’Arquitectura. 

 

 

 

Anton M. Salvadó Cabré   

Gerent-Coordinador de Serveis Territorials   

 

 

Marina Berasategui Canals       

Regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat      

 

 

Josep Solé Tarragó 

Gerent de Serveis Generals 



ESCOLES I INSTITUT-ESCOLA

CEIP Cèlia Artiga 5.218,00      4.696,20 €     187,85             23,48               1,07                 
CEIP Ciutat de Reus - Font del Lleó 15.217,00    13.695,30 €   547,81             68,48               3,11                 

CEIP Dr Alberich i Casas 6.859,00      6.173,10 €     246,92             30,87               1,40                 
CEIP Eduard Toda 18.852,00    16.966,80 €   678,67             84,83               3,86                 

CEIP Escola Montsant 3.606,00      3.245,40 €     129,82             16,23               0,74                 
CEIP Escola Mowgli 4.425,00      3.982,50 €     159,30             19,91               0,91                 
CEIP General Prim 5.587,00      5.028,30 €     201,13             25,14               1,14                 

CEIP Joan Rebull 6.446,00      5.801,40 €     232,06             29,01               1,32                 
CEIP Marà Fortuny 7.723,00      6.950,70 €     278,03             34,75               1,58                 
CEIP Misericòrdia 3.269,00      2.942,10 €     117,68             14,71               0,67                 

CEIP Misericòrdia -parvulari- 292,00         262,80 €        10,51               1,31                 0,06                 
CEIP Pompeu Fabra 3.712,00      3.340,80 €     133,63             16,70               0,76                 
CEIP Prat de la Riba 2.952,00      2.656,80 €     106,27             13,28               0,60                 

CEIP Rosa Sensat 7.111,00      6.399,90 €     256,00             32,00               1,45                 
CEIP Rubio i Ors 5.297,00      4.767,30 €     190,69             23,84               1,08                 

CEIP Sant Bernat Calbó 5.527,00      4.974,30 €     4.476,87 €     179,07             22,38               1,02                 
CEIP Teresa Miquel i Pàmies 5.774,00      5.196,60 €     4.676,94 €     187,08             23,38               1,06                 

CEIP La Vitxeta 6.061,00      5.454,90 €     4.363,92 €     174,56             21,82               0,99                 
CEIP Pi del Burgar 9.831,00      8.847,90 €     7.078,32 €     283,13             35,39               1,61                 

CEIP Isabel Besora 5.935,00      5.341,50 €     4.273,20 €     170,93             21,37               0,97                 
CEIP Els Ganxets 1.973,00      1.775,70 €     1.598,13 €     63,93               7,99                 0,36                 

131.667,00  113.376,78 €             137.185,90 €       4.535,07          566,88             25,77               8,59                 
ESCOLES BRESSOL 9 mesos 

EBM La Ginesta 884,00         795,60 €        636,48 €        25,46               3,18                 0,14                 
EBM Montsant 299,00         269,10 €        10,76               1,35                 0,06                 

EBM El Margalló 276,00         248,40 €        9,94                1,24                 0,06                 
EBM El Marfull 1.436,00      1.292,40 €     51,70               6,46                 0,29                 
EBM L'Olivera 1.196,00      1.076,40 €     968,76 €        38,75               4,84                 0,22                 

EBM El Lligabosc 458,00         412,20 €        370,98 €        14,84               1,85                 0,08                 

4.549,00      3.786,12 €                 4.581,21 €           151,44             18,93               0,86                 0,29                 
1 mes

TOTAL 117.162,90 €             141.767,11 €       4.686,52          585,81             26,63               8,88                 
més IVA Iva inclòs hores dies mesos 9 mesos

menys 25% 87.872,18 €               106.325,33 €       
més IVA Iva inclòs

 dedicació 
individual DIES 

a 8 h/dia  m2 aprox.  0,9 €/m2 

reducció per repetició de model per totes les escol es

 Es considera que es una feina que té una part repetitiva per tots 
els centres un cop redactat el mòdel de treball a seguir en un 
centre. 

 dedicació 
individual 

mesos a 22 
dies/mes 

 dedicació 3 
persones  

 Minoració 
per antiguitat. 

construcció 
de 2010 o 

posterior . 
Menys 20% 

 Minoració 
per 

antiguitat.con
strucció de 

2000 o 
posterior . 

Menys 10%  TOTAL (s/IVA) 
 TOTAL (IVA 

inclòs) 

 dedicació 
individual 

HORES a 25 €/h 
(s/IVA) 



Ajuntament de Reus  
          Regidoria Educació  
 
 
Assumpte  

Document d’impuls per l’elaboració de l’informe de necessitats per encarregar  la redacció del Pla director i  
dels edificis de titularitat municipal afectats per ús educatiu, que prioritzin accions en  matèria d’inversions 
en clau d'eficiència directa del servei de manteniment, amb caire plurianual, incloent-hi la mirada 
competencial entre ambdues administracions , local i autonòmica. Igualment el pla de manteniment vinculat 
a les inversions proposades i a la dotació econòmica que actualment destina l’ajuntament de Reus a 
Manteniment. 

Del Mapa d’Equipaments Educatius Públics de Reus: escoles bressol, escoles, institut escola i educació 
especial.  Tant dels edificis com de les instalꞏlacions i  zones exteriors. 
 

Índex  

1. Marc normatiu de referència & Marc competencial entre ambdues administracions:  locals i autonòmica 

2. Quins manteniments i de què  . Mirada complerta. 

3. Mapa de centres Educatius Públics ubicat ens edificis de titularitat municipal. 

4. Consideracions .Singularitats a tenir en compte. 
 
5. Conclusions 
 
 
1. Marc Normatiu de referència & Marc competencial entre ambdues administracions : local i 
autonòmica.  

Marc normatiu  

L’article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local reconeix als municipis 
competències pròpies en la conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a 
centres docents públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial. 

L’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
del règim local de Catalunya atribueix als municipis, entre d’altres, competències en la participació en la 
programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en la creació, la construcció i el 
manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la 
participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.  

La disposició addicional quinzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, atribueix als 
municipis competències en matèria de conservació, manteniment i vigilància dels edificis destinats a centres 
públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial i de forma una mica més específica als 
articles 159.3.d) i 164 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, que preveu que el manteniment dels 
edificis destinats a les escoles corresponen al municipi on es troben situats. 

 

Marc competencial  

Article 164. Conservació, manteniment i vigilància d’edificis destinats a centres educatius públics 

1. Sens perjudici d’altres modalitats de colꞏlaboració que es puguin establir, la conservació, el manteniment i 
la vigilància dels edificis destinats a les escoles i als centres públics especialitzats a què fa referència 
l’article 81 corresponen al municipi on es troben situats. Això no obstant, el Departament és competent en 
les obres i les actuacions de reforma, ampliació o adequació i millora d’aquests centres educatius, i les 



finança. Els edificis esmentats no es poden destinar a altres serveis o activitats sense l’acord del 
Departament. 

2. L’Administració educativa ha d’assumir la part de les despeses corresponent si per necessitats 
d’escolarització ha de destinar els edificis a què fa referència l’apartat 1 a impartir educació secundària 
obligatòria o formació professional. En el supòsit d’afectacions parcials, s’ha d’establir el conveni de 
colꞏlaboració corresponent. 

Conseqüentment, les obres que tinguin per objecte la prevenció del deteriorament de l’ús d’un edifici 
escolar amb l’objecte de mantenir-lo en bon estat, o bé arreglar el seu deteriorament pel transcurs del temps 
o pel seu ús “normal” als efectes d’assegurar la seva funcionalitat i la fiabilitat de l’edifici es poden 
considerar obres de conservació i manteniment.  

Aquestes són les obres que pot dur a terme el municipi en es escoles  de la seva titularitat demanial. Fora 
d’elles, el municipi en principi no té competències. La competent per fer obres de millora o de reforma és de 
la Generalitat de Catalunya.  

Article 165. Ús social dels centres públics L’Administració educativa ha de promoure l’ús social dels centres 
públics fora de l’horari escolar i ha de regular els criteris bàsics d’aquest ús.  

 

2. Quins manteniments i de què  . Mirada complerta en quant 

Quins manteniments : preventiu, normatiu i de  reparació. 

- manteniment preventiu: és el que permet prevenir avaries 
- manteniment normatiu: correspon al compliment de les normes legals aplicables a diverses instalꞏlacions. 
- manteniment correctiu: correspon a la reparació de les avaries un cop s’han produït.  

De què  d’edificis . instalꞏlacions i zona exterior  

- Edifici: inclou totes les qüestions relatives a l’estructura, coberta, acabats exteriors de l’edifici, tancaments 
exteriors, revestiments, equipaments interiors, desguassos,... 

- Instalꞏlacions. Instalꞏlacions normatives: les que requereixen per llei una inspecció periòdica i sistemàtica. 
Aquesta l’ha de portar a terme una empresa homologada. Instalꞏlacions no normatives: el manteniment 
d’aquestes no requereix l’empresa mencionada.  

- Zona exterior: urbanització en general , tancaments i paviments, mobiliari urbà, instalꞏlacions exteriors, 
enjardinament, desguassos exteriors , pistes i elements fixos esportius , patis i elements  fixos d’infantil i de 
primària, entre d’altres.  

 

3. Mapa de centres Educatius Públics ubicat ens edificis de titularitat municipal. 

Breu presentació / descripció  
 
- en quant el nombre de centres:  actualment estem davant de 19 escoles, 1 institut escola, 1 educació 
especial  i 6 escoles bressol . Un total de 27 centre educatius. 
Comentar que en el període 2001-2015 la ciutat va passar de16 escoles als 27 centres descrits anteriorment.  
 
- en quant les referències cadastrals : no hi ha correlació  exacta entre  una referència – 1 centre i , algun 
cop, dues per un centre. També s’identifiquen els diferents anys d’actualització /  incorporació d’informació 
de les rehabilitacions, ampliacions i millores realitzades. 
 
- en quant a  les dades agregades de l’ EMAP de superfície: 
de sòl  173.148 m2 
construïda 135.520 m2 
edificada 70.959 m2, diversitat de centres pel que fa el nombre d’edificis i plantes 
esportives 37.967 m2, incorporats els poliesportius lleugers actualment adscrits a Regidoria 
d’Esports/RELLSA . 
 



 
- En quant a als grups classe i alumnes  escolaritzats. Dades recentment enviades a Intervenció amb motiu 
de la Instrucció 3/2020 de Cost efectiu del servei 2019. 
 
Nombre de grups agregats 327  
Nombre d’alumnes matriculats 7.678, majoria d’edats compreses entre 3-12 anys.  
 
Dades a les que cal afegir  
- el nombre de mestres i personal d’administració que presten servei en l’activitat escolar  en un número que 
supera els 500. 
-  el personal i empreses que presten el servei d’acollida i menjador escolar, agents mantenidors a banda 
( reparacions, neteges....) 
- el nombre de famílies que diàriament i,  diferents cops al dia,  acompanyen i entren als centres.  
 
- En quant altres usuaris i serveis.  Referència als usos socials dels centres educatius un cop finalitzen 
l’activitat escolar: activitats extraescolars esportives, artístiques, tecnològiques, de lleure ... que la majoria de 
centres acullen al llarg de l’any.  
 
Enllaços complementaris d’interès  

https://geoportal.reus.cat/geoportal/#/catalog 

https://www.reus.cat/serveis/consulta-de-centres-educatius-i-estudis 

https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador 

 

 

 

 

 

 

Relació de centres i 
adreces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relació de centres per referència cadastral  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Relació i descripció dels centres segons dades EMAP   
 

 



 
 
per escoles  
 

 
per ebm 
 

 
 
 
 
  



 
 
Relació e centres aules de funcionament i alumnes  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Enllaços complementaris d’interès  

https://geoportal.reus.cat/geoportal/#/catalog 

https://www.reus.cat/serveis/consulta-de-centres-educatius-i-estudis 

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/equipaments-esportius/cens-dequipaments-esportius-de-
catalunya-ceec/ 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
4. Consideracions .Singularitats a tenir en compte. 
 
- En quant a la titularitat de l’edifici 
Del mapa actual de 27 centres educatius, 26 estan actualment ubicats en edificis de titularitat municipal a 
exempció de l’Escola Sant Bernat Calbó, actualment el titular és ICF , Institut Català de Finances qui va 
finançar les obres del nou emplaçament de l’escola a 2 línies al carrer dels Velers,83, traslladada  a l’estiu 
del 2010.  
La  titularitat retornarà a l’Ajuntament al cap de 25 anys a partir de la data que es van recepcionar les obres, 
per tant, previsió 2035.  Mentre tant el manteniment de l’edifici i les millores segueixen un protocol singular.  
 
- En quant al servei educatiu que és presta 
El titular del servei educatiu en el cas de les escoles, institut escola i educació especial és el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya .  
El titular del servei educatiu en el cas de les bressol és municipal i compta amb l’autorització del 
Departament d’Educació  
 
- En quant al servei de menjador 
En escoles, institut escola i educació especial , el Departament d’Ensenyament per Resolució 
ENS/1792/2014, de 24 de juliol, dóna publicitat als convenis de delegació de competències en quant a la 
gestió del servei de menjador, entre d’altres. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal del Baix Camp gestiona el servei de dues formes , en la doble 
modalitat de cuina insitu o càtering:  
- gestió directa mitjançant licitació 
- gestió indirecta mitjançant conveni amb les AMPES que ho solꞏliciten 
http://www.baixcamp.cat/serveis-a-la-ciutadania---/ensenyament/menjadors-escolars.htm 
 
El matèria de manteniment dels diferents elements i instalꞏlacions que conformen les cuines, el criteri emprat 
fins el moment és d’atendre : 
- instalꞏlacions fins el punt de subministre: aigua, gas i electricitat. 
- elements d’obra paviments, enrajolats, tancaments... 
 
Tan mateix estem obligats a realitzar aquelles adequacions que corresponguin a requeriments del servei de 
protecció de la salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o de riscos laborals que 
competen a la administració local, en matèria de manteniment i inversions, tant de la cuina com de la sala 
del menjador.  
 
En quant a les escoles bressol i en matèria de manteniment i inversions de l’edifici, instalꞏlacions , 
equipaments, rentamans,  rentavaixelles, etc. van a compte de l’Ajuntament  per ser un servei de titularitat 
municipal.  
 
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/salutescola/menjador/normativa/ 
 
- En quant a grans reformes endegades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Actualment està afectada l’Escola Els Ganxets pel futur trasllat a l’edifici de la illa educativa del Ciutat de 
Reus en els espais redimensionats de l’actual Escola Ciutat de Reus.  
 
Actualment el tràmit del concurs de projectes per la redacció del projecte bàsic,...  està endarrerit per 
afectació de la pandèmia covid-19 , tal i com es pot veure en l’enllaç que annexo.  
 
 Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d'obra 
de reconversió d'una part de l'Edifici Ciutat de Reus per a la nova construcció de l'Escola Els Ganxets 1 L de 
Reus. Clau: PNT-19222 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=60440935
&lawType=2 
 
 
 



- En quant a les afectacions segons l’Article 164. Conservació, manteniment i vigilància d’edificis 
destinats a centres educatius públics 
 
2. L’Administració educativa ha d’assumir la part de les despeses corresponent si per necessitats 
d’escolarització ha de destinar els edificis a què fa referència l’apartat 1 a impartir educació secundària 
obligatòria o formació professional. En el supòsit d’afectacions parcials, s’ha d’establir el conveni de 
colꞏlaboració corresponent. 

SEZ, Serveis Educatius de Zona de Reus i el Baix Camp de la Generalitat de Catalunya, actualment  
reubicats dins de l’edifici del Ciutat de Reus davant el trasllat de l’Escola Els Ganxets  ocupen gran  part del 
gran edifici del Ciutat de Reus.   En aquest sentit esdevé del tot necessari que en matèria de manteniment, 
subministraments i millores  recaiguin al Departament d’Educació, per tal d’evitar o minimitzar al màxim un 
futur conveni de colꞏlaboració entre ambdues administracions. 
 
 CFA de Reus,  Centre Formació d’Adults del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Actualment ubicats a l’edifici de l’antic parvulari de l’Escola Marià Fortuny.  En aquest sentit esdevé del tot 
necessari que en matèria de manteniment, subministraments i millores recaiguin al Departament d’Educació,  
per tal d’evitar  o minimitzar al màxim un futur conveni de colꞏlaboració entre ambdues administracions. 
 
Institut Escola Pi del Burgar, tot l’edifici és de titularitat municipal i està afectat parcialment per impartir 
educació secundària obligatòria. En aquest sentit han d’estar ben identificades les despeses de 
manteniment, subministraments i de millora per  tal de justificar-les, acreditar-les davant el conveni de 
colꞏlaboració corresponent.  

- En quant a les afectacions segons l’Article 165. Ús social dels centres públics L’Administració educativa 
ha de promoure l’ús social dels centres públics fora de l’horari escolar i ha de regular els criteris bàsics 
d’aquest ús.  
https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/6151 
 
Més enllà del servei escolar pròpiament dit, hi ha un conjunt d’entitats i associacions com les AMPES , 
entitats esportives, esplai , així com diferents departaments municipals, que  solꞏliciten l’ús social dels 
centres educatius per tal de dur-hi a terme una programació d’ activitats extraescolars,  formatives, 
esportives  i de lleure educatiu,  amb una programació estable  setmanal i  en caps de setmana, incloent-hi 
la programació especifica d’activitats d’estiu.  
 
Des del punt de vista del manteniment i millores , cal afavorir , atendre i donar resposta a les necessitats d’ 
ús social.   
 
- En quant a les afectacions esportives dels Poliesportius lleugers adjacents i connectats en 
diverses escoles 
 
Properament hi hauran quatre poliesportius lleugers en ple funcionament adjacents i connectats a les 
escoles Joan Rebull, Cèlia Artiga, Ciutat de Reus i Alberich i Cases.  
Des del gener de 2019 els poliesportius estan adscrits a Rellsa i, per tant, són competents en matèria de  
manteniment i  millores, tot i que puguin ser utilitzat per les escoles en horari lectiu per poder realitzar 
educació física.  
 
- Per  finalitzar, el més destacable  de cada centre educatiu i que complementa tot  l’esmentat 
anteriorment 
 
1. Cèlia Artiga 
- Actualment encara té un mòdul prefabricat pendent de valorar  la retirada els SSTT del Departament 
d’Educació arran la posada en funcionament del poliesportiu lleuger. 
- Poliesportiu adjacent construït al 2020. 
 
2. Ciutat de Reus 
- Escola que està minvant i probablement deixarà de funcionar el proper curs 2021-2022 per tal d’alliberar 
els espais que ocuparà el trasllat de l’Escola Els Ganxets. 
- Poliesportiu adjacent construït al 2010. 
 
 
3. Dr. Alberich i Casas 



- Escola d’una línia que es va rehabilitar i ampliar a dues al 2007.  
- Poliesportiu lleuger adjacent construït al 2010.  
 
4. Eduard Toda 
- Escola que va arribar a acollir 3 línies i que actualment es mou entre  una i dues, en funció de les 
necessitats d'escolarització. L’Ajuntament va efectuar millores dins el període PAM 2008-20011. 
- Escola que compta amb pistes esportives annexes i vestidors, incloses dins de l’ús social dels centres. 
 
5. Els Ganxets 
- Escola que es troba en la seva totalitat en mòduls prefabricats pendents del trasllat. 
 
6. General Prim 
- Escola que va arribar a acollir 2 línies  , actualment es mou entre una i dues per atendre les necessitats 
d’escolarització. L’Ajuntament va efectuar millores dins el període PAM 2008-20011. 
 
7. Isabel Besora 
- Escola dissenyada i construïda per l’Ajuntament mitjançant conveni de colꞏlaboració amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Entrada en funcionament al 2012. 
 
8. Joan Rebull 
- Escola que va arribar a acollir 3 línies d’escolarització. L’Ajuntament va efectuar millores dins el període 
PAM 2008-20011. 
- Poliesportiu adjacent construït al 2020. 
 
9. La Vitxeta 
- Escola dissenyada i construïda per l’Ajuntament mitjançant conveni de colꞏlaboració amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Entrada en funcionament al 2010.  
 
10. Marià Fortuny 
- Escola que va arribar a acollir 3 línies i que actualment es mou entre  una i dues, en funció de les 
necessitats d'escolarització. L’Ajuntament va efectuar millores dins el període PAM 2008-20011, així com el 
DdE per trasllat de tota l’escola a l’edifici de primària al 2016.  
- Escola que va alliberar l’edifici de parvulari  al que es va traslladar el CFA de Reus al 2016. 
 
11. Misericòrdia 
- Escola d’una línia, que té dos emplaçaments a banda i banda de carrer, tot i que actualment està tota 
l’escola integrada a l’adreça Gandesa, 13 i, en l’altra adreça,  hi ha l’AMPA, entre d’altres serveis.  El 
Departament d’Educació va realitzar millores importants en dos RAM ( reformes, adequacions i millores) al 
2009 i al 2012. 
 
12. Montsant 
- Escola d’una línia en l’emplaçament actual des del 1967 que va néixer de la iniciativa privada i que al 1988 
es va incorporar a la xarxa d’escoles públiques, passant l’edifici a titularitat municipal pel seu manteniment. 
 
13. Mowgli 
- Escola d’una línia en l’emplaçament actual des del 1965 que va néixer de la iniciativa privada  a partir 
d’una cooperativa de mestres  i que al 1989 es va incorporar a la xarxa d’escoles públiques, passant l’edifici 
a titularitat municipal pel seu manteniment. 
- Escola rehabilitada i ampliada mitjançant RAM del Departament d’Educació al 2010. 
 
14. Pompeu Fabra 
- Escola d’una línia emplaçada en l’edifici dels antics jutjats  amb obres importants al 1995. L’Ajuntament va 
efectuar millores dins el període PAM 2008-20011. 
- Escola que compta amb elements catalogats i protegits descrits al Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic Historicoartístic i Natural de la ciutat de Reus (PEPPAHN de Reus) 
 
 
 
 
15. Prat de la Riba 
- Escola d’una línia emplaçada en un edifici modernista catalogat i protegit descrit al Pla esmentat 
anteriorment. 



- Escola rehabilitada i ampliada mitjançant RAM del Departament d’Educació al 2001 i des del 2018 compta 
amb un mòdul prefabricat al pati. 
 
16. Rosa Sensat 
- Escola d’una línia que va entrar en funcionament al 1981. L’Ajuntament va efectuar millores dins el període 
PAM 2008-20011. 
- RAM 2018-2019 dels SSTT del DdE d’eliminació de barreres arquitectòniques aturat per prescripció 
facultativa, hores d’ara pendent de la represa de les obres i instalꞏlació de 2 ascensors, un en cada edifici. 
 
17. Rubió i Ors 
- Escola de dues línies inaugurada al 1994. 
 
18. Sant Bernat Calbó 
-  Escola de 2 línies traslladada  a l’any 2010 al nou edifici construït per ICF. 
 
19. Teresa Miquel i Pàmies 
- Escola d’una línia que es va traslladar al 2004 al nou emplaçament i  edifici. 
- Al 2008 el Departament d'Educació amplia l’edifici per acollir la segona línia d’escolarització. 
 
Institut Escola  
 
1. Pi del Burgar 
- Institut escola dissenyat i construït per l’Ajuntament mitjançant conveni de colꞏlaboració amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Entrada en funcionament al 2010.  
 
Centre d’Educació Especial  
 
1. Font del Lleó 
- L’escola va començar a funcionar al 2014 dins de l’edifici educatiu Ciutat de Reus fruit d’ un petit RAM dels 
SSTT del Departament d’Educació.  Escola que s’ha anat ampliant i adequant  en quatre fases d’obres RAM  
anuals posteriors,  fins arribar a la dimensió actual i definitiva. 
 
 
La Xarxa d’ Escoles Bressol Municipals  
    https://ebm.reus.cat/ 
 
1. Ginesta 
- Es va desafectar part de l’edifici Ciutat de Reus per ubicar la primera escola bressol al 2001.  Al 2011 es va 
edificar al pati de l’escola Ciutat de Reus  per ampliar les instalꞏlacions i passar  de 3 a 7 aules i de 41 a 114 
places. 
- Al 2019 es fa realitat el projecte singular del Pla director dels Jardins educatius a les escoles bressol 
municipals. 
 
1. Montsant 
- Es trasllada al 1988 en un nou edifici coincidint amb la incorporació de l’escola Montsant a la xarxa pública 
d’escoles.   Al 2004 passa  a formar part de la  incipient xarxa d’escoles bressol creada. Bressol amb 3 aules 
i 41 places. 
- Encarregat la redacció del projecte singular del Pla director dels Jardins educatius a les escoles bressol. 
 
2. Margalló 
- Al 2006 inicia l’activitat  en l’edifici d’un mas històric ( Mas de Casagualda)  ,al que se li va succeir un seguit 
de 4 fases d’ampliacions , de millora de l’edifici i  instalꞏlacions. Bressol  amb 3 aules i 36 places. 
- Adjudicat i en revisió el projecte singular del Pla director dels Jardins educatius a les escoles bressol.  
 
4. Olivera 
- Al 2008 enceta l’activitat en un edifici de nova planta dissenyat pels SSTT d’arquitectura municipal.  
Bressol  de 7 aules i 114 places.  
- Encarregat la redacció del projecte singular del Pla director dels Jardins educatius a les escoles bressol. 
 
 
5. Marfull / Mas Pintat 
https://maspintat.reus.cat/ 
 



- Ubicada majoritàriament en una ampliació del Mas Pintat inicia l’activitat al 2007. Bressol que compta amb 
8 aules i 115 places. 
Conceptualment el  Mas Pintat  es restaurat i ampliat  com a centre d’atenció a la infància i la família  que 
acull a la bressol,  on comparteixen usos i espais. 
 La protecció del Mas Pintat afecta l’arquitectura original de l’edifici i els seus elements ornamentals i 
decoratius .  
- Encarregat la redacció del projecte singular del Pla director dels Jardins educatius a les escoles bressol. 
 
 
5. Conclusions  
 
Segons l’exposat i al meu entendre, els destinataris directes i prioritzats del Pla director i plans diagnòstics 
dels edificis de titularitat municipal afectats per ús educatiu, que prioritzin accions en  matèria d’inversions 
en clau d'eficiència directa del servei de manteniment, amb caire plurianual, incloent-hi la mirada 
competencial entre ambdues administracions , local i autonòmica, són els següents: 
 
1r  Les escoles bressol atenent l’antiguitat de l’edifici , instalꞏlacions i equipaments.  
2n Les escoles atenent l’antiguitat de l’edifici i instalꞏlacions  i en funció del grau d’impacte de les obres RAM  
i de millora  que s’han anat executant al llarg dels darrers anys.  Excloent-hi  les escoles Els Ganxets, Ciutat 
de Reus i Sant Bernat Calbó per raons esmentades.  
3r L’institut escola i escola d’educació especial.  
 
Sota la consideració final que el pla director ha d’abastar tot el Mapa d’equipaments educatius  com a 
document de planificació estratègica que respon a criteris de racionalitat i transparència, fonamentant les 
accions contingudes i la presa de decisions. 
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