

X2020001764

Contracte d'obres del projecte de substitució de l'estructura aèria dels ponts dels decantadors secundaris de l'EDAR del Terri

Parts

Sr. Francesc Castañer Campolier, president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per nomenament en sessió constitutiva de data 11 de juliol de 2019, assistit per la secretària d'aquesta corporació, Sra. Maria Casadevall Viñas.

Sr. Marc Gelabert Gómez, en representació de l'empresa COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS SAU, amb CIF A64569064 i domicili social al carrer Feixa Llarga, 55 - 61 de L'Hospitalet de Llobregat- 08907 segons acredita l'escriptura de poders autoritzada el dia 22 de febrer de 2018 per el Sr. Lluís Jou i Mirabent, notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, amb número de protocol 472.

Antecedents

1. El 27 d'octubre de 2020, per Decret de Presidència núm.2020PRES000806 es va aprovar l'expedient de contractació de l'obra de substitució de l'estructura aèria dels ponts decantadors secundaris de l'EDAR del Terri, mitjançant procediment obert simplificat de tramitació urgent.
2. El 30 d'octubre de 2020, es va publicar l'anunci de licitació per a la contractació de l'obra al perfil del contractant del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
3. Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, el dia 19 de novembre de 2020, a les 14.00 hores s'han presentat les empreses següents:
 - a. ACQUARY PROCESOS AUTOMECHANIZADOS SLU
 - b. COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS SAU
 - c. REMONDIS AGUA, SAU
 - d. TECNOCONVERTING INGENIERIA SL
 - e. CONSTRUO CONSTRUCCIONES GENERALS SL
 - f. TEMONCADE SL
 - g. ACUINGE Y GESTION SL
4. La millor oferta és la presentada per l'empresa COUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS SA de conformitat amb els següents:
 - Oferta econòmica: 100.811,32 euros, dels quals 83.315,14 euros corresponen a la base imposable i 17.496,18 euros al 21% IVA.

- Termini d'execució (dies): 112 dies
5. En data 11 de gener de 2021, l'empresa diposita la garantia definitiva a la Tresoreria del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per un import de 4.165,58 euros corresponent al 5% del preu d'adjudicació i també la documentació exigida en els plecs de clàusules administratives particulars.
6. El 7 de març de 2021 la Presidència d'aquest Consell Comarcal, per Decret 2021PRES000189 resolts adjudicar, mitjançant procediment obert simplificat, l'execució del contracte d'obres del Projecte de substitució de l'estructura aèria dels ponts dels decantadors secundaris a l'EDAR del Terri a l'empresa COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS SAU amb CIF A64569064 domiciliada al carrer Feixa Llarga, 55 -61 de L'Hospitalet de Llobregat- 08907 per un import de 100.811,32 euros dels quals 83.315,14 euros corresponen a la base imposable i 17.496,18 euros al 21% d'IVA i amb les condicions que tot seguit es detallen:

- Termini d'execució (dies): 112 dies

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest contracte, d'acord amb els següents:

Pactes:

1. L'objecte del contracte és l'execució de l'obra del projecte de substitució de l'estructura aèria dels ponts dels decantadors secundaris a l'EDAR del Terri.
2. L'empresa adjudicatària, COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS, SAU amb CIF A64569064 es compromet amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen el contracte, que s'adjunten com annex 1.
3. L'empresa adjudicatària, executarà les obres que son objecte d'aquest contracte, amb un període d'execució de 112 dies i pel preu de 83.315,14 euros en base imposable més 17.496,18 euros corresponent al 21% d'IVA. S'adjunta proposta econòmica i de criteris d'adjudicació automàtics com a annex 2.
4. Les dues parts se sotmetent expressament als preceptes de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest contracte.

Francesc
Castañer
Campolier - DNI
40336212P
(TCAT)

Signat digitalment per
Francesc Castañer
Campolier - DNI
40336212P (TCAT)
Data: 2021.03.23
13:19:52 +01'00'

Maria Casadevall
Viñas - DNI
40336212P
(AUT)

Digitally signed by
Maria Casadevall
Viñas - DNI
40336212P
Date: 2021.03.29
09:01:05 +02'00'

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

38096772D
MARC
GELABERT (R:
A64569064)

Firmado digitalmente
por 38096772D MARC
GELABERT (R:
A64569064)
Fecha: 2021.03.22
17:41:13 +01'00'