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INFORME PREVI JUSTIFICARIU PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEI DEL PLA 
D’ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EN EDIFICIS I SOLARS A LA CIUTAT DE LLEIDA  
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA 

 

 
1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT: 
L’Ajuntament de Lleida té encarregada la tasca d’actuacions subsidiàries en edificis i solars a 
la ciutat de Lleida i tasques de suport a les inspeccions tècniques d’edificis (ITE) i per tant és 
necessari realitzar diferents tipus actuacions per reparar les incidències que van sorgint i 
afecten als edificis de la ciutat, i per tal de donar continuïtat a aquestes actuacions és fa 
necessari iniciar la nova licitació de l’esmentat contracte. 
Aquestes actuacions no es poden definir inicialment ja que l’execució de les mateixes varia 
en funció de les deficiències dels edificis.  

Els articles 197 i 225 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme, en concordança amb els articles 83, 88, 89, 90, 93 i 95 del Decret 
64/2014, de 13de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, estableixen el procediment, el contingut i l’execució forçosa de les ordres 
d’execució. 
Els articles 29, 30, 31 i 38 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 
relatius al deure de conservació i rehabilitació del parc immobiliari residencial i a les mesures 
d’intervenció administrativa (ordres d’execució) i d’execució forçosa (execució subsidiària i 
multes coercitives). 
 
D’altra banda, l’article 28 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 
determina que l’adequació dels edificis d’habitatges als nivell de qualitat exigible en cada 
moment s’ha d’acreditar mitjançant inspeccions tècniques que ha de promoure el 
departament competent en matèria d’habitatge en coordinació amb els ens locals. El Decret 
67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació 
dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’ edifici fixant  a l’ 
annex 1 El Programa d’ inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges i determina a l’article 
4 del capítol 2, els supòsits d’obligatorietat de la inspecció tècnica, en els supòsits 
d’existència de deficiències estructurals o constructives o en les instal·lacions i en els 
supòsits de situacions de risc per a les persones o els béns. 

INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS:  
L’Ajuntament no disposa de mitjans humans ni materials per poder assumir la realització de 
totes les actuacions subsidiàries que són necessàries. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
No es considera convenient incorporar la divisió en lots en aquesta licitació, atès que la 
divisió en lots del contracte podria suposar una divisió en el treball que finalment afectaria  i 
dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic, donat que no sabem quants ni 
quines seran les execucions subsidiàries ni el seu caràcter. Amb una sola empresa es tindrà 
un únic interlocutor: hi haurà un millor seguiment i coordinació de les tasques i de la seva 
execució per part de l’Ajuntament, amb un increment de l’eficàcia i optimització de l’execució 
global del contracte al ser el control del seu compliment més efectiu si el contracte s’adjudica 
a una sola empresa i no a varies com podria succeir si s’establissin lots. 
 

ANNEX VI 
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Degut a la imprevisibilitat de les accions a dur a terme, ja que no son lineals en el temps, una 
setmana es poden fer moltes més intervencions que una altra i de diferent envergadura, amb 
diferent numero de personal i de maquinària, per això seria adient i eficient disposar d’un 
equip tant humà com material, de molt alta qualitat per poder fer les tasques amb el menor 
risc humà possible, sense que sigui necessari tenir duplicats els mitjans  pel fet de tenir lots. 
 
El fet de que hi hagi una coordinació única ens dona la possibilitat d’anar distribuint els 
mitjans humans i materials, en funció de les tasques que vagin sorgint segons necessitat del 
servei, les accions d’urgència no coincidiran amb les Inspeccions Tècniques (ITE) ni amb les 
accions subsidiàries, ja que arrel d’una cala que es fa a una ITE que ens dona deficiències 
greus o molt greus pot derivar en una ordre d’execució i si aquesta no es realitza s’ha de fer 
subsidiàriament per part de l’Ajuntament o pot donar lloc a una intervenció d’urgència donat 
que no es pot esperar ja que podria posar en risc a les persones. Aquest denominador comú 
dels treballs que comportarien el objecte del contracte ja que estan íntimament relacionats, 
treballs d’urgència (apuntalaments, enderrocs) incompliments d’ordres d’execució que en la 
major part també serien feines d’urgència.  La decisió d’aquesta actuació unitària, una 
plantilla de personal única, maquinària no repetida, repercuteix en una reducció dels costos 
de les actuacions, això es materialitza en un increment de l’eficiència i optimització dels 
recursos.  
 
Atès que totes les possibles accions a dur a terme naixeran i es coordinaran des del mateix 
departament, disciplina urbanística, i a més a més  tenen la mateixa casuística,  ja que els 
treballs de suport de les ITE tenint en compte  que s’estan realitzant en edificacions antigues, 
ens trobarem amb patologies similars als treballs d’urgència, i a les ordres d’execució com a 
conseqüència de deficiències greus. 
Per tot lo exposat anteriorment no es considera convenient incorporar la divisió en lots en 
aquesta licitació. 
 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE: 
De conformitat amb la normativa actual, l’Ajuntament ha de dur a terme amb caràcter 
subsidiari, d’una banda, les actuacions/obres derivades de l’incompliment del deure de 
conservació i rehabilitació dels propietaris/responsables de tota classe de terrenys, 
construccions, instal·lacions i altres bens immobles; d’altra, aquelles que per raons 
d’urgència, fonamentades en situacions de risc per a la salut i/o la seguretat de les persones 
o les coses, siguin necessàries executar sense demora; i finalment, els treballs de suport en 
les inspeccions tècniques d’edificis, els quals inclouran la reposició o restitució dels elements 
afectats per l’actuació inspectora. 
En concret es podran donar: 
 
- A.  Actuacions d’urgència. L’atenció de les urgències i emergències relacionades  de les 

que es consideri per part dels tècnics municipals, com a urgents per tal de garantir la 
seguretat de persones i bens i possibles afectacions a la via pública. 

  
- B. Actuacions planificades. Les actuacions de l’incompliment de les ordres d’execució i els 

treballs de suport a les inspeccions tècniques (ITE). 
 

- C. Actuacions complementàries i excepcionals derivades de les anteriors  
 
 
 
 
 



 

 
- 3 - 

A. Treballs d’urgència 
 
S’entenen per treballs d’urgència aquells que es considerin, per part dels tècnics municipals, 
actuacions de puntual urgència per tal de garantir la seguretat de persones i bens i possibles 
afectacions a la via pública. 
 
B. Actuacions planificades  
 

Les actuacions planificades corresponen a les execucions subsidiàries com a conseqüència del 
incompliment per part dels propietaris de les ordres d’execució i als treballs de suport a les 
inspeccions tècniques dels edificis ITE.  
 

B1. Treballs per incompliment de les ordres d’execució 
 
Aquests treballs son els derivats de l’incompliment del deure de conservació i rehabilitació de 
tota classe de terrenys, construccions, instal·lacions i altres bens immobles, per part des seus 
propietaris/responsables, i consistiran bàsicament en actuacions/obres de  manteniment o 
reposició de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, així com de rehabilitació 
de les condicions objectives d’habitabilitat. 
 
Per motius de seguretat, es donarà prioritat aquelles obres que puguin representar perill, tant 
per la via publica com per la pròpia edificació. Es tractaria d’incompliments per part de la 
propietat referits a declaracions de ruïnes i per tant enderrocs d’edificis, i a obres que 
representin donar condicions de seguretat a la construcció, tal i com, apuntalaments, reforços 
de la estructura horitzontal, estructura vertical, cobertes, instal·lacions, etc. 
 

B2. Treballs de suport a les inspeccions tècniques (ITE) 
 
Els treballs de suport consistiran en la realització d’aquelles cales que determinin els tècnics 
per poder practicar la inspecció en la totalitat de l’edifici i per poder visualitzar els elements 
estructurals i constructius, amb la finalitat d’emetre una diagnosi de l’edifici el més acurada 
possible. Dins d’aquests treballs s’inclourà la reposició o restitució dels elements afectats per 
la inspecció i també els necessaris per a poder accedir a l’interior de l’edifici i els de 
tancament per evitar l’entrada persones alienes. 
 
C.   Actuacions complementàries i excepcionals derivades de les anteriors. 

 
En cas que durant l’execució d’alguna de les actuacions contemplades en els apartats A i B 
sigui necessari executar alguna actuació no contemplada amb anterioritat ni inclosa en els 
preus unitaris que regeixen la licitació es procedirà de la següent forma: 
L’empresa adjudicatària informarà de les actuacions a executar i presentarà pressupost de 
les mateixes al Departament de Disciplina Urbanística, qui procedirà a acceptar el pressupost 
i ordenar l’execució de les actuacions. Aquets pressupost s’haurà de realitzar d’acord amb els 
preus oficials publicat per ITEC als que s’aplicarà el percentatge de baixa ofertat per 
l’empresa adjudicatària. 
 
3. DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE:  
La data prevista per iniciar el contracte es el 24 d’agost de 2021. 

 
4. DURADA DEL CONTRACTE:  
Es preveu una duració del contracte de 2 anys, del 24 d’agost 2021 al 23 d’agost de 2023, 
prorrogable si s’escau, per 2 anualitats més. 
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5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 
Atès que el volum exacte dels serveis no es pot concretar, s’estableix una despesa màxima 
de 578.512,40 € (IVA exclòs). 
El preu del contracte és una previsió perquè inicialment no pot ser quantificat atès que 
dependrà de les actuacions subsidiàries i del tipus d’aquestes. 
 
Es preveu una despesa màxima de 578.512,40 € (IVA exclòs), desglossat per anualitats 
d’acord al següent quadre: 
 

PERÍODE BASE IVA (21%) TOTAL 
24 d’agost del 2021 al 31 de 
desembre del 2021 111.053,72€ 23.321,28€ 134.375,00€ 
1 de gener del 2022 al 31 de 
desembre del 2022 289.256,20€ 60.743,80€ 350.000,00€ 
 1 de gener del 2023 al 23 
d’agost del 2023 178.202,48€ 37.422,52€ 215.625,00€ 

TOTAL 578.512,40€ 121.487,60€ 700.000,00€ 
 

 

El pressupost màxim de licitació s’ha calculat tenint en compte el preu unitari màxim, sense 
IVA, segons el desglossament següent: 
 
UNITATS 
 

TREBALLS DE SUPORT PREU (€) 
(Sense IVA) 

ut Cala d’ inspecció fonament 295,00 
ut Cala d’ inspecció sostre                                                           237,00 
ut Cala d’ inspecció inferior en sostre 160,00 
ut Cala d’ inspecció superior en terrat                                                    276,00 
ut Cala d’ inspecció en paret ceràmica                                                  203,00 
ut Cala d’ inspecció en cel ras                                                           163,00 
ut Cala d’ inspecció paviment  i solera                                                  167,00 
ut Cala en paviment de rajoles                                                   171,00 
ut Cala en revestiment de guix                                                                164,00 
ut Cala en revestiment de morter                                                             164,00 
ut Cala d'inspecció en paret de pedra                                                    508,00 
m² Obertura de finestres tapiades                                                               20,00 
ut Col·locació de testimoni (facturació 5ut minin)                             18,00 
   
UNITATS 
 

TREBALLS D’URGÈNCIA PREU (€) 
(Sense IVA) 

ut Anul·lació d'instal·lació interior lampisteria                                          243,00 
ut Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica                                   282,00 
ut Anul·lació d'instal·lació interior gas                                                       914,00 
ut Anul·lació d'instal·lació aigua                                                                959,00 
ml Muntatge i desmuntatge d'apuntalament biga                                   62,00 
ut Muntatge i desmuntatge d'apuntalament revoltó                               101,00 
ml Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda                                 63,00 
m² Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre                               24,00 
m² Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa                                   27,00 
m² Instal·lació de xarxes de seguretat 15,00 
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UNITATS 
 

TREBALLS D’URGÈNCIA PREU (€) 
(Sense IVA) 

ut Desplaçament de paleta                                                            40,00 
ut Permanència paleta                                                                              25,00 
ut Camió   (inclòs el xofer )                                                                       56,00 
ut Cistella per treballs en alçada                                                                  75,00 

 
UNITATS 
 

ENDERROCS PREU (€) 
(Sense IVA) 

m² Enderroc d’edificació manual 
Enderroc interior d'edificis, incloent la part proporcional de mitjans 
auxiliars necessaris en cada cas, com mecànics, qualsevol mitjà de 
seguretat, mesures de protecció personal i col·lectives i càrrega i 
transport de runa a l`abocador públic autoritzat a qualsevol distància. 

50,00 

m² Enderroc mecànic        
Enderroc total edificis, naus industrials, etc, incloent la part 
proporcional de mitjans auxiliars necessaris en cada cas, com 
mecànics, qualsevol mitjà de seguretat, mesures de protecció personal 
i col·lectives i càrrega i transport de runa a l`abocador públic autoritzat 
a qualsevol distància                                                                               

17,00 

m² Enderroc mecànic manual       
Enderroc total d'edificació existent, incloent la part proporcional de 
mitjans  auxiliars necessaris en cada cas, tant manuals com mecànics, 
qualsevol mitjà de seguretat que sigui requerit, mesures de protecció 
personals i col·lectives, i càrrega i transport de runa a abocador públic 
autoritzat a qualsevol distància. 

34,00 

m³ Taxa abocador a Lleida 16,00 
 
UNITATS 
 

TREBALLS POSTERIORS A ENDERROCS PREU (€) 
(Sense IVA) 

m² Pavimentació solar resultant (8 cms)                                                       13,00 
m² Reforç i consolidació mitgeres tapant forats                                        16,00 
m² Escardejat paret amb morter i malla conillera < 3 m alçada                    19,00 
m² Escardejat paret amb morter i malla conillera >3 m alçada        24,00 
m² Paret de tancament de 14 cm de gruix < 5 m2                                        94,00 
m² Paret de tancament de 14 cm de guix (>5m2 < 25 m2)                   71,00 
m² Paret de tancament de 14 cms gruix (> 25 m2)  

Paret de tancament de 15 cms de gruix, de maó calat de 29*14*10 
cms, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l`obra amb 
formigonera de 165L                                      

47,00 

m² Enguixat (una cara) de paret de tanca < 3m alçada 11,00 
m² Enguixat (una cara) de paret de tanca > 3m alçada                                13,00 
m² Escardejat (una cara) de paret de tanca < 3m alçada                            14,00 
m² Escardejat (una cara) de paret de tanca > 3 m alçada           18,00 
m² Pintat (una cara) de paret < 3m alçada                                                      6,00 
m² Pintat (una cara) de paret > 3m alçada                                                    7,00 
m² Preparació de paraments per a pintar                                                      8,00 
m² Repicat arrebossat façana alçada<8 m, no superior a 100 

m2 (mínim 50 m2) 
19,00 

m² Repicat arrebossat façana alçada< 12 m, no superior a 
500 m2 (mínim 300m2)                                                      

16,00 

kg Acer S275JR en perfils laminats en calent sèrie  
IPN, IPE, HEB, UPN i perfils en L (< 500 kg)                         

5,00 

kg Acer S275JR en perfils laminats en calent sèrie  
IPN, IPE, HEB, UPN i perfils en L (>500 - < 3000 kg)                                

4,00 

m³ Formigó per a rases de fonament, HA-25/B/20/IIa, de 231,00 
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consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm                  
m² Mur de 20 cm de gruix de bloc de formigó de 

400x200x200 mm (<10 m2)                                                                
157,00 

m² Mur de 20 cm de gruix de bloc de formigó de 
400x200x200 mm (>10 -<50 m2)                                                        

126,00 

m² Mur de 20 cm de gruix de bloc de formigó de 
400x200x200 mm (>50 m2)                                                               

105,00 

m³ Excavació rasa manual   
Excavació de rasa amb mitjans manual i càrrega sobre camió,  sense 
incloure pp de transport, d'entivació, ni d’esgotament                                 

130,00 

m³ Excavació rasa mecànic (-10 m3) a>0.4m i h<3m  
Excavació de rasa amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió per a 
un volum inferior a 10.00 m3, per a rases d'un ample superior a 40 cm i 
una profunditat inferior a 3m, sense incloure pp de transport, d’entivació 
ni d’esgotament                                

47,00 

m³ Excavació rasa mecànic (10 a 20 m3) a>0.4m i h<3m 
Excavació de rasa amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió per a 
un volum inferior a 10.00 m3 i igual o inferior a 20.00m3, per a rases 
d'un ample superior a 40 cm i una profunditat inferior a 3m, sense 
incloure pp de transport,  d’entivació ni d’esgotament                            

29,00 

m³ Excavació rasa mecànic (+ 20 m3) a>0.4m i h<3m  
Excavació de rasa amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió per a 
un volum superior a 20.00 m3, per a rases d'un ample superior a 40 cm 
i una profunditat inferior a 3m, sense incloure pp de transport, 
d’entivació ni d’esgotament                                 

10,00 

m² Envà pluvial amb placa onduline  
Muntatge de plaques tipus onduline de 200 x 0,96cm. Inclou plaques de 
poliestirè expandit de 2 cm de gruix de densitat 20 kg/m3, i remats 
angulars d'acer prelacat de 10x10cm de desenvolupament. Inclou la 
preparació del parament vertical i els mitjans d’elevació necessaris                                            

59,00 

m² Envà pluvial placa prelacada 
Envà pluvial de plaques d'acer galvanitzat i prelacat en acabat grecat  
amb estructura metàl.lica perfil omega de 20x50x20 mm i dimensions  
de placa de 200x0,60 cm. Inclou plaques de poliestiré expandit de 2cm 
de gruix i densitat 20 kg/m3 i remats angulars d'acer prelacat de fins a  
10x10c de desenvolupament. Inclou la preparació del parament vertical 
i els mitjans d’elevació necessaris.                                                               

69,00 

m² Projectat poliuretà + morter impermeabilització  mitgera 
Projectat de poliuretà recobert amb morter ignífug                          

42,00 

m³ Formigó abocat i vibrat HA-25/B/20/IIa per a sabata de 
mur        
Formigó abocat i vibrat HA-25/B/20/IIa per a sabata de mur de cantell 
90 cm. Sense encofrar, incloent-li l'acer del tipus B-500SD i la seva 
col·locació. Quantia acer 44 kg/m3 
            

293,00 

m³ Formigó abocat i vibrat HA-25/B/20/IIa. Alçada h<3,00 m 
Formigó abocat i vibrat HA-25/B/20/IIa per a mur de contenció encofrat a una 
cara de 40 cm de gruix, incloent-hi l'acer de tipus B-500SD  i la seva col·locació. 
Està inclòs en el preu una làmina de nòduls de tipus Danodren H15 o similar i la 
seva col·locació per a drenatge del terreny. Alçada mur=3,00m. 
Quantia acer 65 kg/m3                     

390,00 

m³ Formigó abocat i vibrat HA-25/B/20/IIa. Alçada h<6,00 m  
Formigó abocat i vibrat HA-25/B/20/IIa per a mur de contenció encofrat a una 
cara de 40 cm de gruix, incloent-hi l'acer de tipus B-500SD  i la seva col·locació. 
Està inclòs en el preu una làmina de nòduls de tipus  Danodren H15 o similar i la 
seva col·locació per a drenatge del terreny, Alçada mur<6,00m.  
Quantia acer 90 kg/m3                     

427,00 

m Subministrament i col·locació bentonita hidroexpansiva  
subministre i col.locació de bentonita hidroexpansiva a les juntes de 
formigonat vertical del mur.           

17,00 

m³ Formigó neteja i rebliment HA-25/B/20/IIa abocat i vibrat 131,00 
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m³ Formigó en excés HA-25/B/20/IIa abocat i vibrat                     131,00 
 
UNITATS 
 

NETEJA DE SOLARS PREU (€) 
(Sense IVA) 

m² Neteja i esbrossada del terreny mitjans manuals  
Neteja i esbrossada del terreny per mitjans manuals inclou, neteja, 
carrega i transport a l’abocador i taxa a l`abocador.                                 

13,00 

m² Neteja i esbrossada del terreny fins 500 m2  
Neteja i esbrossada del terreny per mitjans mecànics inclou, neteja, càrrega i 
transport a l’abocador i taxa a l`abocador                                               

4,00 

m² Neteja i esbrossada del terreny 500 m2<1000  
Neteja i esbrossada del terreny per mitjans mecànics inclou, neteja, càrrega i 
transport a l’abocador i taxa a l`abocador                                                                                    

2,50 

m² Neteja i esbrossada del terreny mes de 1000m2  
Neteja i esbrossada del terreny per mitjans mecànics inclou, neteja, càrrega i 
transport a l’abocador i taxa a l`abocador                                                                                    

2,00 

 
UNITATS 
 

TANCAMENT DE SOLARS PREU (€) 
(Sense IVA) 

m² Tanca d’enreixat metàl·lic 2 mts alçària   
Tancament d’enreixat metàl·lic 2,0 mts d’alçària, amb tela de S/T 50/14, 
pals de D48mm, repartits cada 3 mts els intermitjos i cada 25mts els 
pals de tensio, tot el material galvanitzat. Material, col·locació i tersat de 
la tela i ancoratge dels pals.                                                  

13,50 

m² Tanca d’enreixat metàl·lic 1.5mts alçaria                                                 
Tancament d’enreixat metal.lic 1,5 mts d’alçària, amb tela de S/T 50/14, 
pals de D48mm, repartits cada 3 mts els intermitjos i cada 25mts els 
pals de tensio, tot el material galvanitzat. Material, col·locació i tersat de 
la tela i ancoratge dels pals. 

16,00 

ut Subministre i col.locació porta estructura acer enreixat 
metal 1*2.1 

364,00 

ut Subministre i col.locació porta estructura acer enreixat 
metal 2*2.1                  

540,00 

ut Subministre i col.locació porta estructura acer enreixat 
metal 3*2.1                  

761,00 

ut Subministre i col.locació porta estructura acer enreixat 
metal 4*2.1                  

810,00 

ut Subministre i col.locació porta estructura acer enreixat 
metal 5*2.1               

1.066,00 

ut Subministre i col.locació porta metàl·lica (tipo 
pegaso)1*2.1m                   

540,00 

ut Subministre i col.locació porta metàl·lica (tipo pegaso) 
2*2.1m                  

715,00 

ut Subministre i col.locacio porta metàl.lica (tipo  pegaso) 
3*2.1m                 

816,00 

ut Subministre i col.locacio porta metàl.lica (tipo pegaso) 
4*2.1m                  

918,00 

ut Subministre i col.locacio porta metàl.lica (tipo pegaso) 
5*2.1m               

1.147,00 

ut Col.locacio porta de 2 fulles galzanitzada (no inclou 
subministre) 

191,00 

ut Col.locació de porta d'1 fulla (no inclou subministre)                            143,00 
ut Subministre i col.locacio de cadenat i candau                                            67,00 
mes Lloguer porta antivandàlica                                                                        147,00 
ut Desmuntatge porta antivandàlica                                                               59,00 
ut Instal.lació porta antivandàlica                                                                  165,00 
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 SUPLEMENT FESTIU O NOCTURN  
Hora Increment en un 25% 

Solament es tindrà en compte aquest increment en els mitjans humans, 
no en els materials 

+25% 

 
 
 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES I EXCEPCIONALS 

DERIVADES DE LES ANTERIORS 
 

Ut  Preus unitaris de les actuacions segons els preus oficials 
publicats en el ITEC 

Preus 
ITEC  

 
Aquests preus, afectats per la baixa que oferti l’Adjudicatari seran d’aplicació durant el període 
de vigència del contracte. 
 
Els preus relacionats, s’entén que inclouen totes les despeses que l’Adjudicatari hagi de realitzar 
per compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu considerat de 
les partides del quadre de preus, és el preu acabat, subministrament i col·locació inclòs, excepte 
quan es refereixi a una de les dues condicions expressament indicades. 
 
En els preus del Quadre de Preus, s’entendran inclosos sense que la relació següent sigui 
limitadora, si no merament enunciativa: 
 

-  Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes pe motiu del contracte i de 
l’execució de l’obra, excepte l’IVA. 

 
-  Totes les despeses derivades del compliment de la normativa ambiental i dels continguts i 
procediments del Pla d’Ambientalització, incloent costos de gestió de residus i taxes, 
retirada o abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc. 

 
-  Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i per 
l’acompliment de l’avaluació de riscos. 

 
- Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treballs, etc. 

 
-  La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aquests, el 
subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels treballs i la 
vigilància d’afeccions a tercers. 

 
- Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels Quadres de 
Preus de la present Contracta. 

 
L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l'esmentat import en atenció a que les factures o les 
certificacions, si escau, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior 
a la inicialment prevista. 
 

Desglossament del cost del manteniment 
 
L’estimació del cost del personal s’ha realitzat amb els salaris mensuals previstos al Conveni 
col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida (Codi conveni 
núm. 25000095011994), segons taula salarial publicada al BOP en data 26 de setembre de 
2019. 
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S’ha estimat la dedicació al contracte de: 
 
• Un arquitecte tècnic al 75% 
• Un encarregat al 75% 
• Un equip format per un oficial de 1ª i un peó al 100% 
 
Categoria professional Sexe Disponibilitat Import anual 
Arquitecte tècnic Home/Dona 75% 19.453,49€ 
32% Seguretat Social   6.225,12€ 
Encarregat Home/Dona 75% 16.348,36€ 
32% Seguretat Social   5.231,48€ 
Oficial 1ª Home/Dona 100% 19.450,15€ 
32% Seguretat Social   6.224,05€ 
Peó Home/Dona 100% 16.977,79€ 
32% Seguretat Social   5.432,89€ 
Total costos laborals    95.343,33€ 
 
Es necessari, el compromís per part de l’empresa adjudicatària per tal de ficar a l’abast de les 
actuacions, els mitjans necessaris, a fi i  a efecte de fer front a les urgències que vagin 
sorgint. 
 
CONCEPTE COST ANUAL COST TOTAL (2 ANYS) 
TOTAL COSTOS LABORALS 95.343,33 €  190.686,66 € 
TOTAL COSTOS MATERIAL  49.044,58 €  98.089,16 € 
TOTAL COSTOS MAQUINARIA 98.684,53 €  197.369,06 € 
ALTRES DESPESES I BI 46.183,76 € 92.367,52 € 
TOTAL IVA EXCLÒS 289.256,20€ 578.512,40€ 
IVA 21% 60.743,80€ 121.487,60€ 
TOTAL IVA INCLÒS 350.000,00€ 700.000,00€ 
 

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)  
 

L’import (SENSE IVA) del contracte i de les possibles prorrogues és: 
 

 PERÍODE VEC 
CONTRACTE 24 d’agost del 2021 al 23 d’agost del 2023 578.512,40€ 
PRÒRROGUES 24 d’agost del 2023 al 23 d’agost del 2025 578.512,40€ 
 Total 1.157.024,80€ 
 
El que fa un Valor estimat del contracte (VEC) de 1.157.024,80€ 
 

7. SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  
Està subjecte a regulació harmonitzada.  

 
8. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: 
S’acceptarà com a mitjà alternatiu d’acreditació la solvència que el licitador estigui classificat 
al Grup O, subgrup 1, Categoria 2 (anteriorment B)  
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9. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL: 

 

Solvència economia i financera 
• Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en 

l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins 
dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les 
activitats de l’empresari, en la mesura en que se disposi de les referències de dit 
volum de negocis. Aquesta declaració s’ha de justificar amb els documents 
comptables que l’acrediten. 

 
El promig de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser com a mínim del 75 %  
del pressupost anual de licitació. Per tant, cal acreditar un volum de negoci de 
262.500,00€. 

 
Solvència tècnica i professional: 

• El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria d’un mínim de 2 contractes 
durant  els tres anys anteriors per a cadascun d’ells  igual o superior al 75% del 
pressupost anual de licitació del present contracte i un objecte semblant, entenent-se 
obres d’enderroc i en general actuacions en edificacions que facin referència a 
actuacions d’urgència i reparacions de patologies en elements estructurals, 
(estructura horitzontal, estructura vertical, coberta i elements exteriors de l’edifici). La 
relació haurà d’incloure l’import, dates i destinatari públic o privat de cadascun dels 
contractes. Per tant, cadascun dels contractes que cal acreditar haurà de tenir un 
import (sense IVA) de 262.500€. 
Així mateix, es podrà acreditar la solvència mitjançant factures amb un objecte 
semblant (obres d’enderroc i en general actuacions en edificacions que facin 
referència a actuacions d’urgència i reparacions de patologies en elements 
estructurals, (estructura horitzontal, estructura vertical, coberta i elements exteriors de 
l’edifici) emeses durant els 3 anys anteriors y amb un import total de les mateixes de 
525.000€ 
 
Els serveis s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, 
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.  

 
10. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:  
El model avaluable de presentació de les ofertes és de percentatges de baixa respecte 
preus unitaris. 

 

11. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:      
La partida del pressupost municipal a la que es destinarà la despesa és 04.1511.22799.  
 

12.      CRITERIS DE VALORACIÓ  
 

Criteris objectius puntuació fins a 55 punts                      
 
1. Oferta econòmica amb una puntuació màxima de 34 punts 
Es considerarà Pb el pressupost per contracte previst i es calcularà un pressupost ofert Pi 
aplicant al pressupost per contracte la baixa oferta per cada una de les empreses resultants. 
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Les ofertes econòmiques es valoraran segons la següent fórmula: 
On: 
Puntuació = P x (Pb-Pi) 
                           Pb-Pib 
 
Puntuació = puntuació obtinguda 
P = màxima puntuació a obtenir 
Pb= Pressupost base de licitació 
Pi= Pressupost ofert pel licitador (Pb x % baixa oferta pel licitador) 
Pib= Preu oferta més baixa del total de licitadors. 
 
En el moment de l’execució material del contracte, la baixa s’aplicarà als preus unitaris, no a 
l’import del contracte. 
 
2. Cursos de formació dels treballadors/es que es proposa adscriure al contracte amb una 
puntuació màxima de 9 punts 
 
Es valoren els cursos formatius o de perfeccionament i/o altres titulacions acadèmiques 
relacionades amb el lloc de treball del personal que es destinarà al contracte amb els 
següents barems: 
    · Per cada hora de formació específica(cursos de prevenció de riscos laborals, en alçada, 

operadors de maquinàries, en enderrocs i desconstrucció, manipulació d’amiant, etc.... ) 
relacionada amb l’objecte de la contracte, que es pugui acreditar. 

       0,01  punts  per cada hora de formació i  fins a un màxim de 9 punts 
 
3.  Millores socials amb una puntuació màxima de 6 punts 
 
 
a) Implantació d’alguna mesura concreta de conciliació de la vida laboral i familiar. 3 punts  
 
Es valorarà amb tres punts  la proposta d’implantació d’alguna mesura concreta de  
Conciliació de la vida laboral amb la familiar, que l’entitat licitadora es comprometrà  a aplicar 
per a la plantilla que executi el contracte i que milloren els mínims establerts en la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes, així com en la 
Llei  17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.  
L'empresa licitadora haurà de presentar una proposta tècnica amb indicació de calendari 
d'aplicació i indicadors d'avaluació sobre les mesures concretes proposades, com xec servei 
o accés a recursos soci-comunitaris que faciliten l'atenció de menors o persones dependents; 
millores sobre la reducció de jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o 
maternitat; la flexibilització, adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les 
necessitats de conciliació o altres similars. 

b) Contractes indefinits a la plantilla superiors al 75%. 3 punts 
 
Es valorarà amb tres punts si més del 75% del personal que s’adscriurà al contracte de 
l’empresa disposa d’un contracte indefinit. 
 
 
4. Reducció del temps de reacció amb una puntuació màxima de 6 punts  
Donat que mots els treballs de la licitació, son amb caràcter d’urgència es valorarà amb una 
puntuació màxima de sis punts la reducció del temps de reacció per part de l’empresa 
licitadora, amb el següent barem: es valorarà  amb 2 punts cada reducció de 5 minuts 
ofertada per l’empresa. 
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El temps de reacció mínim exigit, per les actuacions d’urgència, es de 30 minuts des de 
l’avís. 
  
En cas de l’incompliment de la reducció ofertada serà causa de penalització, segons el 
detallat en el Plec de Prescripcions tècniques. 
 
Criteris subjectius puntuació fins a 45 punts  
 
1. Qualitat i idoneïtat tècnica del servei ofert amb una puntuació màxima de 12 punts 
 
Per valorar la qualitat i idoneïtat tècnica de la proposta organitzativa es tindran en compte 
totes aquelles propostes que optimitzin el rendiment del personal, el seu control, i la resolució 
d’urgències i d’emergències. Per tal de puntuar aquest punt caldrà que els licitadors expliquin 
les propostes d’organització i la metodologia a emprar per l’execució dels treballs, que al seu 
criteri, millorin les condicions de compliment dels objectius del contracte. 
S’especificaran els següents apartats: 
 

a) Memòria descriptiva de la proposta organitzativa a emprar per l’execució dels treballs  
previstos en el contracte i organigrama.   Es valorarà amb un màxim de 6 punts 

- Com es preveu l’organització en aquells aspectes pràctics que no queden 
reflectits  en el plec de condicions. 

- L’ organigrama gràfic general que permeti de forma clara poder valorar 
l’organització       prevista per a la realització del servei (especificant el numero 
total d’equips de treball, el numero total d’equips de treball disponible per 
actuacions d’urgència i d’emergència, numero  de persones i mitjans que les 
ocuparan, horari i dedicació). 
 

b) Protocol previst per l’empresa, per l’execució dels treballs programats i dels treballs 
d’urgència diferenciant cadascun dels 3 temes objecte del contracte (Ordres d’execució,  
urgència, Informes d’inspecció tècnica) des de el moment de l’avís o de l’encàrrec per 
part de l’Administració. S’indicarà com es preveu la metodologia a emprar en l’execució 
de les diferents actuacions.  Es valorarà amb un màxim de 6 punts. 
 

2. Mesures mediambientals amb una puntuació màxima de 8 punts 
Els licitadors hauran de presentar una memòria on es descriguin les actuacions relacionades 
amb les criteris de sostenibilitat i mediambientals que es preveuen aplicar. 
Es valorarà la proposta de l’empresa respecte a la incorporació de materials i procediments 
de les actuacions  que suposin una clara millora de les condicions mediambientals (mesures 
acústiques, mesures ambientals, cotxes elèctrics...) i en relació amb el tractament de  
residus. 
 
3. Maquinària amb una puntuació màxima de 25 punts 
L’empresa ha d’aportar un llistat dels mitjans materials que es posen a disposició del 
contracte indicant les característiques tècniques i  la quantitat de la maquinària especifica 
dels treballs objecte del contracte en el format següent, tenint en compte que la relació de 
mitjans de les diferents tipologies es de caràcter orientatiu 
 
Tipologia 1- Mitjans i maquinària. Fins a un màxim de 5 punts. 

o Camions portacontenidor / contenidor  
o Camions transport  
o Camions grua  
o Camions amb cistella  
o Giratòria  
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o Mixta  
 

Tipologia 2 - Mitjans auxiliars en demolició: Fins a un màxim de 5 punts.  
o Martells 
o Pinça  
o Cisalla  
o Compressor  
o Grup electrògen  

 
Tipologia 3- Mitjans de protecció en enderrocs: Fins a un màxim de 5 punts  

o Pantalla protecció metàl·lica   
o Toldos  
o Xarxes  

  
Tipologia 4- Mitjans de supressió de pols: 3 punts 

o Mànegues de reg  
o Pulveritzador d’aigua  

 

Tipologia 5- Mitjans d’apuntalament: 4 punts 
o Puntals  
o Taulons  

 
Tipologia 6- Mitjans de senyalització: 3 punts 

o Tanques altes/petites  
o Senyals  
o Cinta balisament  
o Conos  

 
 
Caldrà aportar la fitxa tècnica o document equivalent del mitjà ofertat i haurà de determinar 
les característiques tècniques, per tal que l’Ajuntament de Lleida pugui considerar si el mitjà 
material és idoni o no, d’acord a l’objecte del contracte.  
 
En cas que l’Ajuntament consideri que algun mitjà o maquinària no és idoni d’acord a 
l’objecte del contracte  no és valorarà. 
 
S’estableix un llindar mínim de puntuació pel que fa als criteris subjectius, de 25 punts. 
 
 

13.       DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR ELS LICITADORS PER VALORAR ELS DIFERENTS 
CRITERIS. 

Pel que fa als criteris objectius l’empresa licitadora ha d’aportar: 
 

1. El percentatge de baixa que ofereix i que s’aplicarà a la totalitat dels preus unitaris. 
2. Relació de cursos de formació específica relacionada amb l’objecte de la contracta 

dels treballadors adscrits al contracte. 
3. Documentació acreditativa de les mesures concretes de conciliació de la vida laboral i 

familiar, en cas de manifestar que se n’aplicaran. 
4. Relació de treballadors que es proposa adscriure a l’execució del contracte i copia 

dels contractes de treball dels mateixos, a efectes de comprovar el percentatge de 
treballadors amb contracte indefinit. 

5. Reducció del temps de reacció. 
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Pels criteris subjectius l’empresa licitadora ha d’aportar una memòria amb el següent 
contingut: 
 
1.-  Índex 
2.-  Memòria explicativa especificant els següents apartats: 

a)  Distribució organitzativa, indicant les operacions i funcions del personal. 
b) Protocol previst per l’empresa, diferenciant cadascun dels 3 temes objecte del 
contracte (Ordres d’execució,  urgència, Informes d’inspecció tècnica) des de el moment 
de l’avís o de l’encàrrec   per part de l’Administració, amb la descripció de l’organització, 
horaris, disposició de treball per actuacions extraordinàries i calendari d’actuacions  
 

3.- Mesures mediambientals  
     Els licitadors hauran de presentar una memòria on es descriguin les actuacions   

relacionades amb les criteris de sostenibilitat i mediambientals que es preveuen aplicar. 
 
4.- Maquinària 
      L’empresa ha d’aportar un llistat dels mitjans materials que es posen a disposició de la 
      contracta indicant les característiques tècniques i  la quantitat de la maquinària especifica, 
 
Extensió màxima del document: 30 pàgines DINA4  
 
En cas de presentar documentació annexa, computarà a efectes del nombre màxim de 
pàgines, en cas que el document tingui una mida superior a 30 pàgines, no es valorarà el 
contingut de les pàgines que superin la mida màxima 
 
 
14. SUBROGACIÓ PERSONAL: 

X    No    

� Sí (adjuntar relació elaborada per l’empresa, segons model Annex X) 

 
15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Cap de Secció d’Inspecció Urbanística. 
 
16. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: Contractes Harmonitzats: mínim 35 dies 
naturals 
 

17. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
- Que durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària estableixi mesures per la 

millora de les condicions de seguretat i salut laboral per sobre del compliment de la 
normativa, que seran comunicades al delegat/s de prevenció als efectes de vetllar pel 
seu compliment. Aquestes mesures seran supervisades pel coordinador de seguretat i 
salut de l’obra. 

 
- Que l’adjudicatari està obligat a presentar una declaració responsable en la qual es 

compromet a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social, 
i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en 
països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos 
fiscals per la Unió Europea. 

 
- En cas d’haver-se ofertat, tindran la consideració de condicions especials d’execució 

el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, les mesures de conciliació de la 
vida laboral i familiar i el percentatge de contractes indefinits. Aquestes condicions 
especials d’execució s’acreditaran amb l’aportació de la documentació corresponent. 
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18. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:  
 

a. SUBCONTRACTACIÓ 
D’acord amb l’establert en l’article 215 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, 
l’adjudicatari podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació del contracte. 
 
b. RÈGIM PAGAMENT FACTURES 
Es realitzaran factures mensuals valorades dels treballs realitzats. 
 
PROPOSTA: 
 

Iniciar la licitació per la contractació del servei del pla d’actuacions subsidiàries en edificis i 
solars a la ciutat de Lleida per un import màxim de: 578.512,40.€ + 121.487,61€ d’IVA (Total: 
700.000 €) i pel període del 24 d’agost de 2021 fins a 23 d’agost de 2023, mitjançant 
procediment obert de tramitació ordinària harmonitzat i amb següent desglossament per 
anualitats. 

 

 

 

 

PERÍODE BASE IVA (21%) TOTAL 
24 d’agost del 2021 al 31 de 
desembre del 2021 111.053,72€ 23.321,28€ 134.375,00€ 
1 de gener del 2022 al 31 de 
desembre del 2022 289.256,20€ 60.743,80€ 350.000,00€ 
 1 de gener del 2023 al 23 
d’agost del 2023 178.202,48€ 37.422,52€ 215.625,00€ 

TOTAL  578.512,40€ 121.487,60€ 700.000,00€ 
 

 

 

Lleida, a data de signatura electrònica 
 

 
 
 
 
 
 
Josep I. Costa Cavanna 
Cap de Secció d’Inspecció Urbanística 
Regidoria d’Urbanisme                                     




