
 
 
 
 
 

  

 

FIRA 2000 S.A. 

CONTRACTE TIPUS 
 

 
SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I PROJECTE 

EXECUTIU DE LES OBRES DEL NOU PAVELLÓ 0 PER L’AMPLIACIÓ DEL 
RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA  

EXPT.: SPZ-9 
 
 



 
A l’Hospitalet de Llobregat, a ................... 

REUNITS 

D’una part el Sr. _________________, major d’edat, amb NIF núm. ______________, i amb domicili 
a efectes d’aquest contracte al carrer Dolors Aleu, 19-21 (3er planta) (08908-L’Hospitalet de 
Llobregat). 

 
I d'altra el Sr. ................... 

INTERVENEN 

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil FIRA 2000, S.A. (en endavant FIRA 
2000.), domiciliada a l’Hospitalet de Llobregat al carrer Dolors Aleu, 19-21, NIF núm. A-60272705, 
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 26240, foli 123, full núm. B-100487, inscripció 
1ª. El Sr. ______________ actua en la seva condició de _____________ de la Companyia, i 
especialment facultat per aquest atorgament en virtut d’escriptura de poder autoritzada pel Notari de 
Barcelona, Sr. ____________, el dia ___________, amb el núm ________ del seu protocol. 
 
El segon en nom i representació de ........................................ (en endavant "el 
Projectista")......................................................................................... 

 
 

EXPOSEN 
 

I.- FIRA 2000, S.A., és una societat constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 24 de febrer 
de 1993 pel Notari de Barcelona Sr. José Bauzà Corchs.  

 
II.- D'acord amb el seu objecte social, FIRA 2000, S.A., actua en nom i per compte propi, per projectar, 
construir, conservar, explotar i promocionar, tota classe d’obres d’infraestructura, i també els serveis 
que es puguin instal·lar en les esmentades infraestructures. 

 
III.- Ateses les característiques del servei encarregat, FIRA 2000 S.A. va considerar oportú licitar 
conjuntament la redacció del projecte bàsic i executiu de les obres del nou Pavelló 0 per l’ampliació 
del recinte Fira de Barcelona Gran Via i la posterior direcció de l’obra, convocant a dit efecte una 
licitació per a l’adjudicació del Contracte de serveis per a la redacció de Projecte Bàsic, Projecte 
Executiu, Direcció d’obres, Coordinació de Seguretat i Salut i Control de Qualitat de les obres del 
nou Pavelló 0 per l’ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via que es formalitzarà en dos 
contractes separats però simultàniament, publicant els corresponents anuncis de convocatòria en 
els Diaris Oficials i en el perfil del contractant de FIRA 2000 S.A. (www.fira2000.org). 

 

IV.- El Consell d’Administració de FIRA 2000 S.A., en reunió celebrada el dia ..................... . ha 
acordat   adjudicar   els   contractes   abans   esmentats   en   l’expositiu   III   a   la   companyia 
.................................... . 

 
V.- El Projectista ha acreditat davant la Mesa de Contractació de FIRA 2000 S.A., la seva capacitat 
i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte, la 
constitució de la garantia definitiva exigida en les bases del plec de la licitació, que ha quedat 
dipositada a disposició de FIRA 2000 S.A. als efectes previstos en aquest Contracte. 

 
VI.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del primer dels contractes adjudicats, és a dir, el 
contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i Executiu, 
subjecte a les següents: 

 
 
 
 
 

http://www.fira2000.org/


 
CLÀUSULES 

 
1.- OBJECTE 

 

1.1.- L’objecte del Contracte el constitueix la realització dels treballs i serveis necessaris per a 
l’Assistència Tècnica a la redacció del Projecte bàsic i executiu .......... 
“................................................................”. 

 
El present contracte inclou la redacció del projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), el 
projecte d’activitats per a la llicència ambiental, dins l’àmbit del Projecte Bàsic; i, la redacció del 
projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut (executiu) i la certificació d’eficiència energètica del 
projecte, dins l’àmbit del Projecte Executiu. 

 
El projecte executiu, si així es requereix per part de FIRA 2000 S.A. durant la redacció, s’haurà de 
desglossar en dos documents: projecte executiu d’arquitectura i projecte executiu d’instal·lacions. 
Els dos projectes contindran la documentació necessària per a la seva licitació independent. 

 
1.2.- Els esmentats treballs i serveis seran desenvolupats sota la direcció i control de FIRA 2000 
S.A., d’acord amb les especificacions i en els termes establerts en aquest Contracte i en la 
documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la qual el Projectista manifesta 
conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament. 

 
1.3.- Amb aquesta finalitat s’inclouen com part integrant del present Contracte, degudament 
identificats per les parts: 

 
a) Plec de Bases de la licitació, com annex núm. 1. 

 
b) Plec de Prescripcions per la redacció de Projecte Bàsic, Projecte Executiu, Direcció d’obres, 

Seguretat i Salut i Control de Qualitat de les obres del nou pavelló 0 per l’ampliació del 
Recinte Fira de Barcelona Gran Via, que s’adjunta com annex núm. 2. 

 
c) Annex contingut documental Projecte Bàsic, que s’adjunta com annex núm. 3. 

 

d) Annex contingut documental Projecte executiu, que s’adjunta com annex núm. 4. 
 

e) Oferta presentada pel Projectista, que s’adjunta com annex núm. 5. 
 

f) Còpia de la garantia definitiva constituïda pel Projectista, com annex núm. 6. 
 
De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part 
integrant del Contracte. 

 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica continguda 
en el sobre núm. 2 presentat pel Projectista per participar a la licitació convocada per a l’adjudicació 
del contracte, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictòria amb aquest contracte 
o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de les 
obligacions del Projectista. 

 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d’aplicació 
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració. 

 
1.4.- D’acord amb tot allò que s’exposa en el present Contracte, i ajustant-se estrictament a les 
disposicions legals aplicables, el Projectista haurà de redactar un Projecte Executiu que permeti 
l’execució de la totalitat de les obres necessàries per realitzar el Projecte, amb garantia de la seva 
solidesa, permanència i seguretat i optimitzant el cost i el termini de construcció. 

 
El Projectista, a més, assumeix la preceptiva redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut en els  termes 
que resulten de l’art. 5 del Reial Decret 1627/97 de 24 d’Octubre, el qual haurà d’estar redactat per 
un tècnic amb les competències legals corresponents. 
 
 

 



1.5.- En la redacció del referit Projecte executiu caldrà complir el que disposen les normes legals 
vigents pel que fa a la protecció del medi ambient en els processos constructius. 

 
1.6.- FIRA 2000 S.A. podrà modificar aquest contracte, per raons d’interès públic, en els casos 
previstos en el Plec de Bases de la licitació (clàusula 27 PCAP) o quan concorri alguna de les 
circumstàncies següents: 

a) Manca d’adequació de la prestació contractada per a satisfer les necessitats que es 
pretenen cobrir mitjançant el contracte degut a errors o omissions soferts en la redacció de 
les especificacions tècniques. 

b) Manca d’adequació de les especificacions de la prestació per causes objectives que 
determinin la seva manca d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, 
hídric, arqueològic, mediambiental o similars, posades de manifest amb posterioritat a 
l’adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la 
diligència que requereix la bona pràctica professional en la redacció de les especificacions 
tècniques. 

c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes 
inicialment definits. 

d) Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, sempre 
que llur disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la  tècnica,  s’hagin produït amb 
posterioritat a l’adjudicació del contracte. 

e) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, 
de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a l’adjudicació  del contracte. 

 
La modificació del contracte que s’acordi per les circumstàncies abans esmentades no podrà alterar 
les condicions essencials de la licitació i adjudicació i s’haurà de limitar a introduir les variacions 
estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 
 
A aquests efectes, s’entendrà que s’alteren les condicions essencials de la licitació i adjudicació del 
contracte en els següents casos: 

a) Quan la modificació variï substancialment les característiques essencials de la prestació 
inicialment contractada. 

b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, tal i com aquesta 
relació va quedar definida per les condicions de l’adjudicació. 

c) Quan per a la realització de la prestació modificada fos necessària una habilitació 
professional diferent a l’exigida pel contracte inicial o unes condicions de solvència 
substancialment distintes. 

d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en menys, el 10% del 
preu d’adjudicació del contracte; cas de modificacions successives, el total d’elles no  podrà 
superar aquest límit. 

e) En qualssevol altres casos que es pugui presumir que, d’haver estat coneguda prèviament 
la modificació, haguessin concorregut al procediment d’adjudicació altres interessats o els 
licitadors que van concórrer al mateix haguessin presentat ofertes substancialment diferents 
a les formulades.. 

 
En aquests supòsits, el Projectista estarà obligat a continuar l’execució del contracte amb estricta 
subjecció a les instruccions i condicions que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a 
reclamar cap indemnització, i sense què per cap motiu pugui minvar el ritme dels treballs o serveis 
ni suspendre’ls. 

 
Aquestes modificacions del Contracte es valoraran d’acord amb allò indicat a la clàusula 2.3. 

 
1.7.- El projectista haurà de redactar el Projecte totalment d’acord amb la normativa urbanística 
d’aplicació al solar. 

 
 
 
 
 



2.- PREU 
 

2.1.-  L’import  total  a  abonar  al  Projectista,  s’estableix  en  la  quantitat  fixa,  total  i  alçada  de 
.................. Euros (......... en lletres ........... Euros) més el corresponent IVA. L’esmentat import 
comprèn la totalitat dels conceptes, costos i despeses necessaris per a la correcta i completa 
Assistència Tècnica a la redacció del Projecte bàsic i executiu de 
“....................................................................................................”. 

 
L’import consignat abasta, sense què la relació sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 

 
- Els sous, plus, dietes i honoraris del personal assignat a la redacció del Projecte. 

 
- Les despeses generals, d’empresa i benefici industrial del Projectista adjudicatari. 

 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris. 
 
- Les despeses d’adquisició i aprenentatge de les eines informàtiques dels que el Projectista ha 

de disposar i que s’esmenten en el Plec de Prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció 
de Projectes Executius d’Edificació. 

 
- Despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de seguretat i 

salut durant  l’elaboració del projecte. 
 
- Assegurances de tota mena. 

 
- Impostos (no inclòs l’IVA). 
- Costos més elevats per la realització de feines nocturnes, en hores extraordinàries i en dies 

festius. 
 
- Autoritzacions de tercers necessàries per a l’execució del present contracte. 

 
- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 

 
- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions corresponents  a 

la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris diversos del Projectista, 
etc. 

 
- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i permisos necessaris 

per a la posterior execució de l’obra. 
 
 
2.2.- Abans de procedir a la modificació del contracte de conformitat amb allò disposat a la Clàusula 
1.6., FIRA 2000 S.A. donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques, sempre que 
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alien a l’Òrgan de Contractació a fi que formuli 
les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals. 

 
En el supòsit que es modifiquessin els treballs o serveis objecte d’aquest Contracte, d’acord amb 
allò previst en la clàusula 1.6, aquestes modificacions es valoraran d’acord amb els preus que 
regeixen el present Contracte, o, si s’escau, es fixaran contradictòriament. 

 
2.3.- No serà d’aplicació cap revisió de preus. 

 
 
3.- TERMINI 

 

3.1.- L’assistència tècnica a la redacció del Projecte bàsic i executiu de ........................ objecte del 
present Contracte, haurà d’estar completament enllestida al cap de: 
- ........ mesos comptats a partir de la data inicial, en quant al projecte bàsic.  
 
 
 



- ............. mesos comptats a partir de la data inicial, en quant al projecte executiu. 
S’estableix de comú acord com data inicial el dia ...................... . 

 
3.2.- El contracte es podrà prorrogar si així s’ha establert en l’apartat c.1 del quadre-resum de 
característiques del procediment del Plec de Clàusules Particulars (s’acompanya al present 
contracte com Annex 1).  
En aquest cas, la pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria pel projectista, 
d’acord amb allò previst a l’article d’acord amb allò previst a l’article 29 de la LCSP. 

 
 
4.- PROGRAMA DE TREBALLS 

 

El projectista executarà els treballs de redacció dels estudis i projectes amb subjecció al Programa 
de treballs, tal com s’indica en el Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de 
Projectes Executius d’edificació. 

 
 
5.- FORMA DE PAGAMENT 

 

5.1.- El Projectista facturarà els treballs de referència per mensualitats iguals, comptades des de 
l'inici dels treballs i fins al lliurament del Projecte Executiu últim i la corresponent aprovació per part 
de FIRA 2000. 

 
Dos mesos abans de la data prevista pel lliurament del Projecte, si s'escau, es reperiodificarà el 
pagament dels honoraris pendents de facturació en funció del termini restant en aquell moment. 
 
En tots els pagaments a efectuar-se, es farà una retenció percentual del 5% en concepte de garantia 
de la correcta i puntual execució dels treballs. Aquesta retenció serà retornada a l’adjudicatari en el 
moment de la recepció sense reserves dels projectes objecte del present contracte. 

 
El Projectista enviarà a FIRA 2000 S.A. les corresponents factures que aniran adreçades a: “FIRA 
2000 S.A., NIF: A-60272705”. La data de la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han 
realitzat els treballs que es detallen en la factura. 

 
5.2.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des de la data d’expedició de 
la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 216 del TRLCSP. Cas que el dia d’abonament 
de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 

 
La factura haurà d’ésser rebuda a FIRA 2000 S.A. abans del dia tres del mes següent a la data de 
la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data als efectes 
del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de llur recepció. 

 
5.3.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a FIRA 2000 S.A. amb un 
preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa. 

 
Per a fer-se efectiva la cessió de factures es requerirà el pagament previ per part del Projectista de 
les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 2 d’aquest Contracte. 

 
 
6.- AUTORIA DEL PROJECTE 

 

6.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte Bàsic i Executiu  recaurà  en 
el Sr. ...................., amb titulació professional .................., qui serà el Delegat d’aquesta amb poder 
suficient per a sostenir tota mena de relacions amb FIRA 2000 S.A. en relació al present Contracte. 

 
6.2.- El Projecte haurà d’ésser elaborat i signat per personal del Projectista amb la titulació 
acadèmica i professional idònies en cada cas, segons la legislació vigent. 
 
Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions hauran d’estar identificats en 
la memòria del projecte com autors d’aquestes àrees. Així mateix aquests tècnics signaran la 
documentació tècnica del projecte relacionada amb aquestes àrees juntament amb l’Autor/s del 
projecte. 

 
 



 
6.3.- FIRA 2000 S.A. valorarà lliurement la idoneïtat de les persones per a dur a terme les funcions 
específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment exigir la substitució de qualsevol d’aquestes. 
L’Autor del Projecte haurà d’atendre aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents. 

 
6.4.- Per a tot el que pertoca al personal assignat pel Projectista a la redacció del Projecte, i a les 
col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el Projectista, es 
tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions per a la redacció 
de Projectes Executius d’edificació 

 
6.5.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà 
en el Sr. .................... amb titulació professional........................ que és designat 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte. 
 
6.6.- FIRA 2000 S.A. designa com a responsable del contracte, al Sr............................. Entre 
aquestes funcions s’inclou la d’emetre un informe d’avaluació final de la contractació que farà 
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte. 
 
6.7.- Des de la signatura del contracte de l’encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet, 
l’Adjudicatari haurà de traslladar obligatòriament l’equip de treball a les oficines de Fira 2000 situades 
al carrer Dolors Aleu, 19-21, 3º 2ª a l’Hospitalet de Llobregat, i/o a les oficines a peu d’obra durant 
l’execució de la mateixa.  
L’Adjudicatari disposarà de tots els mitjans materials necessaris, inclosos els informàtics, pel correcte 
desenvolupament dels treballs encarregats a la seu de Fira 2000.  

 
 
7.- PENALITZACIONS 

 

Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeix el present 
Contracte a FIRA 2000 S.A., aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents 
causes: 

-Incompliment dels terminis parcials 

-Incompliment del termini final 
 
FIRA 2000 S.A. podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 
obligacions dimanants del contracte. 

 
7.1.- Incompliment dels terminis parcials 

 

L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials establerts per a l’adjudicació del Contracte sense 
causa justificada, podrà ser causa de resolució del Contracte amb la pèrdua de la garantia, d’acord 
amb allò que s’expressa en la clàusula 13 del present Contracte. 

 
Això no obstant, FIRA 2000 S.A. podrà renunciar a la resolució si ho considera adient, podent aplicar 
en aquest cas una penalització de l’1% de l’import total del Contracte per cada termini parcial 
incomplet. Aquesta penalització es deduirà de la corresponent factura. 

 
 
7.2.- Incompliment del termini final 

 

L’incompliment del termini final establert per a l’adjudicació del Contracte sense causa justificada 
podrà produir una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la manera 
següent: 

 
- 1a setmana de retard: 1% del preu total del Contracte. 

 
- 2a setmana de retard: 2% del preu total del Contracte. 

 
- 3a setmana de retard: 4% del preu total del Contracte. 

 
- 4a setmana de retard: 8% del preu total del Contracte. 

 



 
 
Els retards de més de quatre setmanes podrà donar lloc a la pèrdua total de la garantia, i si FIRA 
2000 S.A. ho considera adient, a la resolució d’aquest Contracte. 

 
7.3.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula no substituiran la indemnització de danys i 
perjudicis i l'abonament d'interessos en cas de falta de compliment per part del Projectista de les 
obligacions dimanants del present contracte, atès que en determinats casos l'incompliment de les 
obligacions del Projectista pot causar danys i perjudicis a l'Administració que no quedarien cobertes 
per les penalitzacions previstes en el present contracte. 

 
8.- MODIFICACIONS I ARRANJAMENTS 

 

8.1.- El Projectista s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que FIRA 2000 
S.A. li demani sobre el Projecte i a informar pel que fa a les modificacions del Projecte proposades 
per FIRA 2000 S.A., al llarg de l’execució de l’obra. 

 
8.2.- El Projectista s’obliga a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles defectes, insuficiències 
tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que pogués 
contenir el Projecte (inclosa la redacció de bell nou d’una part o de la totalitat del Projecte), en el 
termini de deu dies un cop FIRA 2000 S.A. faci lliurament de l’informe d’incidències. Si transcorregut 
aquest termini les deficiències no haguessin estat corregides, FIRA 2000 S.A. podrà optar per 
resoldre el present Contracte aplicant al Projectista els corresponents danys i perjudicis, o per 
resoldre aquestes deficiències carregant al Projectista els corresponents costos, danys i perjudicis 
d’aquesta actuació. 

 
8.3.- Si durant l’execució de l’obra aquesta es desvia a conseqüència d’errors d’amidaments i/o 
omissió de partides en el projecte imputables al Projectista, i el total de la desviació suposa un 
increment o decrement de més del 5% del Pressupost, FIRA 2000 S.A. podrà imposar al Projectista 
les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació: 

- si el percentatge de desviació és superior al 5% i menor o igual al 20%, la indemnització sobre 
l’import del present contracte serà del mateix percentatge de desviació 

- si el percentatge de desviació és superior al 20% i menor o igual al 30%, la indemnització 
sobre l’import del present contracte serà del 30% 

- si el percentatge de desviació és superior al 30% i menor o igual al 40%, la indemnització 
sobre l’import del present contracte serà del 40% 

- si el percentatge de desviació és superior al 40%, la indemnització sobre l’import del present 
contracte serà del 50% 

 
8.4.- Si durant l'execució de l'obra es comprova que una part o la totalitat de la mateixa és 
inexecutable per defectes i insuficiències del projecte, FIRA 2000 S.A. encarregarà la redacció de la 
totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer. En aquest cas el Projectista haurà 
d'assumir les despeses corresponents a honoraris de redacció d'aquest nou projecte total o parcial. 
A aquests efectes FIRA 2000 S.A. podrà executar la garantia constituïda i disposar de l'import 
corresponent. 

 
 
9.- RÈGIM DE GARANTIES 

 

9.1.- S’incorpora a aquest Contracte com annex núm. 6 una còpia de la garantia constituïda pel 
Projectista a favor de FIRA 2000 S.A., d’acord amb el Plec de bases de la licitació i quedant l’original 
en poder de FIRA 2000 S.A., per un import del 5% sobre l’import d’adjudicació. 

 
Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir en un 70%, a partir de l’aprovació 
del projecte o als 6 mesos des de l’acceptació del projecte per part de FIRA 2000 S.A., mitjançant 
la presentació d’una garantia per al nou import que continuarà fiançant les obligacions de 
l’adjudicatari establertes en el contracte de Direcció de l’obra subscrit per les parts en aquesta 
mateixa data. 

 
9.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Projectista dimanants del Contracte, 
de la seva execució o de la seva eventual resolució; el reintegrament de les quantitats que en el seu 
cas podria haver abonat FIRA 2000 S.A. en excés al temps de la liquidació; del rescabalament de 
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les obligacions del Projectista, 



inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment podrien exigir-se a FIRA 2000 S.A. 
per tercers i, singularment, per l’Administració i, amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que pertoquen al Projectista. 

 
9.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, FIRA 2000 S.A. podrà procedir 
lliurement  i  per  la  seva  exclusiva  determinació,  contra  la  garantia  constituïda  i  disposar, en 
conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos dels que el Projectista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas 
la lliure disponibilitat de la garantia per FIRA 2000 S.A.. L’única obligació de FIRA 2000 S.A. serà la 
de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si resultés procedent. 

 
 
10.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 

 

10.1.- L’execució del Contracte es realitzarà sota el risc i ventura del Projectista. 
 
10.2.- El Projectista, com a responsable total i absolut del contingut del Projecte, s’obliga a assegurar 
la responsabilitat professional del seu Delegat, Autor del Projecte per un mínim de 1.000.000,00 
Euros. 

 
El Projectista haurà de subscriure l’esmentada assegurança de responsabilitat civil, en un termini 
inferior als 15 dies comptats a partir de la data del Contracte, i acreditar anualment el seu 
manteniment durant la vigència del contracte. 

 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, el Projectista serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 

 
10.3.- El Projectista respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que durant 
l’execució o explotació de les obres es causin a FIRA 2000 S.A. com a tercers, per defectes i 
insuficiències tècniques del Projecte o pels errors materials, omissions i infraccions de preceptes 
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell. 

 
La indemnització derivada de la responsabilitat exigible al Projectista atenyerà el 50% de l’import 
dels danys i perjudicis causats, fins a un límit màxim de cinc vegades l’import indicat en la clàusula 
2, i serà exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data d’acceptació del Projecte. 

 
10.4.- El Projectista s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional 
que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del present 
Contracte i fins a un import no inferior a 1.000.000,00 Euros. 

El Projectista haurà d’acreditar tenir subscrita l’esmentada assegurança de responsabilitat civil en 
un termini inferior als 15 dies comptats a partir de la data del contracte, i acreditar anualment el  seu 
manteniment durant la vigència del contracte. 

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, el Projectista serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 

 
 
11.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 

 

11.1.- Caldrà que en tot moment, el Projectista, estigui al corrent de les obligacions que li 
corresponguin en matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de 
prevenció de riscos laborals i sindical; i serà estrictament i rigorosament responsable, amb  caràcter 
exclusiu i sense cap càrrec per compte de Fira 2000 S.A., de l’incompliment de qualsevol d’aquestes 
obligacions. 

Als efectes de control per part de Fira 2000 S.A., sense que això impliqui no obstant cap obligació 
per aquesta última, el Projectista haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per Fira 2000 S.A., 
tenir complides totes les obligacions esmentades en l’apartat anterior, posant a disposició de Fira 
2000 S.A., en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 

Així mateix, haurà de posar en coneixement de Fira 2000 S.A. les contractacions de nou personal 
que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat 
Social, mitjançant la presentació dels corresponents TC2. 

 



 
11.2.- És una obligació del Projectista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caràcter  previ 
a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors de les 
empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment d’aquesta obligació a Fira 
2000 S.A.. 

 
11.3.- El Projectista respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els elements 
de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 

 
11.4.- El Projectista assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors que 
col·laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relació laboral entre els 
treballadors de l’adjudicatària i Fira 2000 S.A., amb independència de la coincidència o no  que pugui 
existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els  corresponents serveis, 
com pot ser l’horari. En conseqüència, Fira 2000 S.A. queda totalment alliberada de qualsevol 
obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests treballadors li puguin formular, en tant en quant 
el Projectista reconeix que en la prestació dels serveis pel seu personal en l’execució d’aquest 
contracte no concorren, front a Fira 2000 S.A., els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, 
alienitat i poder de direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la 
jurisprudència, per tal que la relació laboral pugui ser reconeguda. 

 
11.5.- El Projectista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del treball 
o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de conformitat 
amb la legislació vigent. 

 
11.6.- El Projectista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de conformitat 
amb la legislació vigent. 

 
11.7.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributaria, el projectista estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar i 
aportar a Fira 2000 S.A. el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració Tributària, cada dotze 
mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 

 
11.8.- El Projectista haurà de complir les següents condicions referides al seu personal i  al personal 
dels subcontractistes, prenent-se en consideració aquells subcontractistes la relació contractual dels 
quals, continua o discontinua, amb el Projectista es prevegi superior a l'any: 
 

a) Que el personal laboral fix empleat per a l’execució del contracte sigui al menys el 40% del 
total. Als efectes d'assolir aquest percentatge mínim es podrà també computar aquell personal 
procedent d'institucions de reinserció social que sigui contractat per a l’execució del contracte 
malgrat no ho siguin amb caràcter fix. 

b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, el percentatge de 
personal femení sobre el total dels nous empleats contractats per a l’execució del contracte 
superi en 10% la mitjana nacional del sector. 

c) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, durant l'execució 
del contracte el número de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 2%. 

d) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, es reservi un     3% 
del nombre de persones treballadores adscrites a l’execució del contracte perquè sigui ocupat 
per treballadors inclosos en els col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat 
laboral previstos a l’apartat 3.6 del capítol VI de les Instruccions Internes.: 

 
Per tal de conèixer la disponibilitat del mercat laboral del sector respecte de la contractació del 
personal a que es refereixen les lletres b), c) i d) s'atendrà a allò que certifiqui el Servei Català 
d'Ocupació sobre l'existència de demandes de treball femení, de persones amb discapacitat i de 
persones en risc d’exclusió social en el sector per a cobrir els llocs de treball necessaris per a 
l'execució del contracte. El Projectista, cas de no assolir els esmentats percentatges de contractació, 
haurà de justificar la manca de disponibilitat aportant l'oportuna certificació del Servei Català 
d'Ocupació, justificació que s'entendrà produïda cas que el Servei no hagués complimentat el 
certificat durant el mes posterior a la seva sol·licitud. 

 
12.- RECEPCIÓ DEL CONTRACTE 
Una vegada lliurats els treballs del projecte bàsic i executiu a la seva finalització per part del 



Contractista, FIRA 2000 S.A. procedirà a la seva revisió en un termini màxim de 3 mesos a comptar 
des de la data de lliurament. 

 
Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els treballs 
lliurats o referències a preus inadequats en el projecte, FIRA 2000 S.A. requerirà a l’Adjudicatari a la  
seva esmena. 

 
Posteriorment l’Òrgan de Contractació de Fira 2000 S.A. procedirà a l’aprovació del projecte i al seu 
replanteig amb caràcter previ a l’inici de les obres. 

 

Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a la 
seva finalització per part del contractista, Fira 2000 S.A. procedirà a la seva revisió. 

 
Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 
treballs lliurats Fira 2000 S.A. requerirà al Contractista la seva esmena. 

 
 
13.- RESOLUCIÓ 

 

13.1.-  El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del titular del Contracte, o la dissolució o extinció de l’empresa 

adjudicatària, qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 
 

- La dissolució o extinció de Fira 2000 S.A. 
 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa de 

producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació en aquests 
termes, quan no sigui possible modificar el contracte conforme a allò previst a la clàusula 1.6. 

 
13.2.- Fira 2000 S.A. podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 

 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment i en cas de 

concurs, l’obertura de la fase de liquidació, o l’embargament de béns utilitzats per al 
desenvolupament d’aquest Contracte. 

 
- L’incompliment, per causes imputables al Projectista, dels terminis parcials i del termini final, 

segons s’exposa a la clàusula 7. 
 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions que es detallen als annexes núm. 2, 3 

i 4. 
 
- L’incompliment de l’obligació per part del Projectista del deure d’afiliació i alta en la Seguretat 

Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les 
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen. 

 
- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic. 

 
- El mutu acord amb el Projectista, sempre que no concorri causa de resolució imputable al 

Projectista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte. 

 
13.3.- El Projectista podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 

 
- La suspensió del començament de la redacció del projecte per termini superior a sis mesos, per 

part de Fira 2000 S.A.. 
 
- La suspensió total del contracte per un termini superior a un any, acordada per Fira 2000 S.A.. 



 
 
 
- El mutu acord amb Fira 2000 S.A., sempre que no concorri causa de resolució imputable  al 

Projectista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte. 

 
13.4.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al tercer apartat de la 
clàusula 13.1, el Projectista tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada 
de realitzar, llevat que la causa sigui imputable al Projectista. 

 
Fins que es formalitzi el nou contracte, el Projectista estarà obligat, en la forma i amb l’abast que 
determini Fira 2000 S.A., a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables 
per a evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat. 

 
13.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades en les clàusules 13.2 i 13.3 
anteriors tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici 
de les accions, reclamacions o recursos dels què es cregui assistida l’altra part. 

 
13.6.- La resolució del Contracte per part de Fira 2000 S.A. per qualsevol de les causes mencionades 
a la  clàusula 13.2 produirà els següents efectes: 

 
El Projectista lliurarà a Fira 2000 S.A. tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el qual es 
valorarà i abonarà segons el criteri de Fira 2000 S.A., i un cop descomptades les despeses que la 
resolució ocasioni a Fira 2000 S.A. i les penalitzacions que correspongui aplicar. Com  a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats pel 
Projectista. 

 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, no  podran 
ser motiu perquè el Projectista no lliuri a Fira 2000 S.A. la totalitat dels treballs realitzats fins a la 
data de la resolució, qui des d’aquest moment podrà continuar la redacció immediatament pel 
procediment que estimi més adient. 

 
Fira 2000 S.A. farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis 
que li hagin causat i siguin imputables al Projectista, notificant a aquest la pertinent relació i liquidació 
de tals danys i perjudicis, sense detriment del dret de Fira 2000 S.A. de reclamar al Projectista l’excés 
que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia, i sense perjudici del dret del 
Projectista a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi  que li assisteixen contra la 
liquidació comunicada per Fira 2000 S.A.. 

 
13.7.- En el supòsit que el Projectista rescindís el present Contracte, d’acord amb allò indicat en la 
clàusula 13.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Fira 2000 S.A.. En un termini no superior 
a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats pel Projectista fins a la data 
de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat corresponent, el Projectista lliurarà a 
Fira 2000 S.A. tot el treball realitzat fins a la data. 

 
En aquest supòsit, Fira 2000 S.A. haurà de tornar al Projectista la garantia dins del termini màxim 
de trenta dies, llevat que existissin causes contractuals justificades per rebutjar aquesta devolució. 

 
13.8.- Fira 2000 S.A. podrà, en qualsevol moment, resoldre aquest Contracte per determinació 
pròpia, abonant al Projectista totes aquelles quantitats que tinguessin acreditades i, a més, una 
indemnització calculada en el 6% del valor restant del Contracte en el moment de declarar la 
resolució. 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del Contracte per part de Fira 2000 S.A., caldrà 
tornar la garantia al Projectista dins del termini màxim de trenta dies, des de la data de resolució, 
llevat que existeixin causes justificades per rebutjar aquesta devolució. 

 
Fira 2000 S.A. no podrà prendre possessió dels treballs mentre no hagi liquidat i abonat o 
degudament garantit els drets que assisteixin el Projectista. En cas de no haver acord en la valoració 
d’aquesta liquidació, s’estarà a allò disposat en la clàusula 15. 

 
13.9.- En el cas que Fira 2000 S.A. no pagués dues o més factures de manera consecutiva o 
acumulada al Projectista, aquesta podrà optar per la resolució del Contracte, amb abonament en 
aquest supòsit de les quantitats acreditades fins a llavors, més una indemnització calculada en el 



6% del valor restant del Contracte, o bé la seva continuació en les condicions que es pactin. 
 
 
14.- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ 

 

14.1.- Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ésser cedits pel projectista a un tercer, 
amb autorització de l’Òrgan de Contractació de Fira 2000 S.A., prèvia sol·licitud per escrit signada 
pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran els motius de la mateixa. 

 
Atès allò exposat en l’expositiu III, la cessió del present contracte implicarà la cessió del contracte 
de direcció d’obra en els mateixos termes. 

 
14.2.- Per tal d’ésser autoritzada la cessió és indispensable donar compliment a tots i cadascun dels 
requisits establerts a continuació: 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import o en el 
cas que aquest hagi estat declarat en concurs de creditors, que es compleixin les exigències 
que estableixi la normativa aplicable a les Administracions Públiques. A efectes del còmput 
d’aquest percentatge es consideraran conjuntament els imports del present contracte i del  de 
direcció d’obra, atès allò exposat en l’expositiu III del present contracte. 

- Que les característiques del cedent no hagin estat determinants per a l’adjudicació del 
contracte. 

- Que el cessionari tingui la capacitat adient per a contractar amb Fira 2000 S.A. i acrediti la 
solvència que fou requerida anteriorment al cedent, a més de que no incorri en cap causa de 
prohibició per a contractar de les que recull el TRLCSP. 

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar que no 
existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la cessió a  dur a 
terme. 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma en que es va determinar en el 
Plec de Bases de la licitació del contracte, per tal de substituir la presentada pel cedent, la 
qual li serà retornada quan Fira 2000 S.A. disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 
14.3.- Abans d’autoritzar la cessió, Fira 2000 S.A. requerirà la conformitat dels titulars d’aquells 
contractes adjudicats per Fira 2000 S.A. que siguin accessoris del contracte  principal objecte de 
cessió. 

 
14.4.- Obtinguda l’autorització es procedirà a la seva formalització documental, en la que 
intervindran, el cedent, el cessionari i Fira 2000 S.A.. El document definirà les relacions amb el nou 
projectista que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin adients ateses 
les característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot cas, que el 
cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data que sigui procedent en funció 
de l’autorització obtinguda. 

 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió, i en la data que Fira 2000 S.A. 
assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a Fira 2000 S.A. la garantia definitiva,  lliurament al 
qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del contracte. 
 
14.5.- L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat amb allò 
establert al present Plec de clàusules particulars, i d’acord amb els articles 215, 216 i 217 de la LCSP.  
 
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els 
subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 
les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista i haurà de justificar 
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què 
disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de 
contractar. 

 
15.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

 

15.1.- El projectista garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, els 
plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, genèricament 
anomenats, “els Materials”) que lliuri a Fira 2000 S.A. en compliment de l’objecte d’aquest contracte 



seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els  drets 
d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que, en el 
supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, el projectista ha obtingut la corresponent 
autorització per a explotar-los i autoritzar-ne l’explotació per part de Fira 2000 S.A., en els termes 
d’aquest contracte. 

 
15.2.- Els Materials realitzats pel projectista en desenvolupament de l’objecte del present contracte, 
seran propietat de Fira 2000 S.A.. 

 
15.3.- El projectista cedeix en exclusiva a Fira 2000 S.A., amb facultat de cessió a tercers, tots els 
drets d’explotació que derivin dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de 
comunicació pública (inclosa la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses 
l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació (a títol 
enunciatiu i no limitatiu: l’execució del projecte, la realització de productes, gràfics o àudio-visuals, 
també amb caràcter promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota la duració 
legal dels drets prevista al vigent Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. 

 
15.4.- Així mateix, el projectista cedeix en exclusiva a Fira 2000 S.A., amb facultat de cessió a 
tercers, tots els drets de propietat industrial que puguin incorporar els Materials; igualment, atorga a 
Fira 2000 S.A., la facultat exclusiva de registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que 
siguin susceptibles de protecció per la via de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu 
s’entenen per drets de propietat industrial: les marques,  els noms comercials, els noms de domini, 
les patents, els models d’utilitat o els dissenys industrials. 

 
15.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest contracte) 
la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que pel present 
es cedeixen, el projectista es compromet, a sol·licitud de Fira 2000 S.A., a subscriure i atorgar tots 
els documents que siguin necessaris per aquesta finalitat. 

 
15.6.- El projectista no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap dels 
Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia autorització 
expressa, atorgada per escrit, de Fira 2000 S.A.. Aquesta obligació s’estén a tots els membres del 
projectista quan aquest consisteixi en una persona  jurídica o en un col·lectiu. 

 
15.7.- El projectista no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que el 
projectista vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, s’haurà de 
comunicar prèviament a Fira 2000 S.A., a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos en què correspongui, 
la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions s’estenen a tots els 
membres del projectista quan aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 

 
15.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i queda 
inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest contracte. 

 
 
16.- CONFIDENCIALITAT 

 

16.1.- El Projectista es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat, en relació als 
resultats del seu treball i, així com, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions 
facilitades per Fira 2000 S.A. o per terceres persones o entitats en les que participi Fira 2000 S.A., 
amb independència de la forma en que aquesta informació hagi estat facilitada al Projectista. 

 
Així mateix, el Projectista es compromet a que la informació de caràcter confidencial no s’utilitzi  per 
a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 

 
Als efectes de l’establert en la present Clàusula serà considerada com "Informació Confidencial", en 
especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, ja sigui tècnica, 
financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per Fira 2000 S.A. al 
Projectista en la presentació de l’oferta i en l’execució del present contracte, mitjançant  qualsevol 
tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en els que 
participi Fira 2000 S.A. i qualsevol altra documentació, dada o material de recolzament derivada 
d’aquests treballs, així com la informació de la pròpia Fira 2000 S.A. a  la que el Projectista ha tingut 
accés durant el desenvolupament de les seves tasques. 

 
Per tot l’anterior, el Projectista, ja sigui durant la vigència del present contracte o una vegada finalitzat 



aquest, no podrà divulgar, proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol 
altra entitat, informació que sigui propietat de Fira 2000 S.A. o que, sense que ho sigui, tingui la 
consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. El Projectista accepta 
que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 
 
 
A tal fi, el Projectista es compromet a que: 
 

1. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva participació en 
la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la 
naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de  confidencialitat  adquirit 
per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que pugui participar de forma 
directa en l’execució del present contracte subscrigui un document o un compromís de total 
confidencialitat en les termes estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels 
resultats obtinguts en l’execució del present contracte. 

2. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució del 
contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin de la 
Informació confidencial. 

3. Notificar a Fira 2000 S.A., immediatament o amb la major promptitud possible des del moment 
en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la informació 
confidencial. 

4. A respondre davant de Fira 2000 S.A. del compliment de les obligacions resultants del present 
compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 

 
Una vegada extingida la present relació de prestació de serveis, independentment del moment, la 
forma i els motius de la finalització, el Projectista s’obliga a: 

a) Lliurar a Fira 2000 S.A. tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, memoràndums i 
dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi obtingut durant la vigència 
d’aquest contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat en el marc del mateix. 

b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora d’aquest. 
c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets de 

propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular Fira 2000 S.A.. 
 
 
16.2.- Els termes i condicions d’aquest Contracte es mantindran igualment confidencials, i el 
Projectista haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i exprés de 
Fira 2000 S.A.. 

 
16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del món, 
obligant-se el Projectista a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present clàusula 
per un termini de 5 anys des de la signatura del contracte. 

 
16.4.- El Projectista reconeix que l’incompliment d’aquesta clàusula de confidencialitat pot ocasionar 
greus danys i perjudicis a Fira 2000 S.A., pel que el Projectista reconeix i accepta que Fira 2000 
S.A. a part de sol·licitar la corresponent indemnització pels danys i perjudicis causats, pot adoptar 
les mesures judicials i extrajudicials que consideri oportunes per impedir que el Projectista 
incompleixi o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte el Projectista accepta que la 
garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta clàusula. 
 

 
16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 

a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que aquest 
fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda del Projectista. 

b) De forma que impedeixi al Projectista exercir els drets adquirits en virtut d’aquest Contracte. 
 

17.- ARBITRATGE 
 

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts, es resoldrà mitjançant 
l’arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat 
dels compromisos contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran 



d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 

 
Les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, al qui se li 
encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara 
al compliment de la decisió arbitral. 
 
L'arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l'acceptació de 
l'arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l'esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 

 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos preceptiva, 
es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial. 

 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves 
necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels 
respectius arguments. 

 
 
18.- RÈGIM JURÍDIC 

 

D'acord amb allò previst en l'article 20 del TRLCSP, el present contracte es regirà per les normes 
del dret privat pel que fa als efectes, compliment i extinció, i per allò previst al TRLCSP pel que fa  a 
la seva modificació. 

 
Sense perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà competent 
per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 21 del TRLCSP. Les parts, 
cas d’exercitar accions judicials, se sotmeten expressament a la jurisdicció i  competència dels 
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués 
correspondre’ls. 

 
 
 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura 
electrònica en el lloc indicat a l'encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització del 
contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que 
correspongui és la que consta en l'encapçalament del present document, amb independència de la 
data de formalització de la signatura electrònica. 

 
 
 

Signat:   Signat:    



 
 
 
 
 

  

 

FIRA 2000 S.A. 
 

CONTRACTE TIPUS 
 

DIRECCIÓ D’OBRES, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL 
DE QUALITAT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU PAVELLÓ 0 PER 

L’AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA  
EXPT.: SPZ-9 

 



 
 
 
A Barcelona, a ...................  

REUNITS 

D’una part el Sr. _________________, major d’edat, amb NIF núm. ______________, i amb domicili 
a efectes d’aquest contracte al carrer Dolors Aleu, 19-21 (3er planta) (08908-L’Hospitalet de 
Llobregat). 

 
I d'altra el Sr. ................... 

INTERVENEN 

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil FIRA 2000, S.A. (en endavant FIRA 
2000.), domiciliada a l’Hospitalet de Llobregat al carrer Dolors Aleu, 19-21, NIF núm. A-60272705, 
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 26240, foli 123, full núm. B-100487, inscripció 
1ª. El Sr. ______________ actua en la seva condició de _____________ de la Companyia, i 
especialment facultat per aquest atorgament en virtut d’escriptura de poder autoritzada pel Notari de 
Barcelona, Sr. ____________, el dia ___________, amb el núm ________ del seu protocol. 
 
El segon en nom i representació de ........................................ (en endavant "la Direcció facultativa 
de l’obra")......................................................................................... 

 

EXPOSEN 
 

I.- FIRA 2000, S.A., és una societat constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 24 de febrer 
de 1993 pel Notari de Barcelona Sr. José Bauzà Corchs.  

 
II.- D'acord amb el seu objecte social, FIRA 2000, S.A., actua en nom i per compte propi, per projectar, 
construir, conservar, explotar i promocionar, tota classe d’obres d’infraestructura, i també els serveis 
que es puguin instal·lar en les esmentades infraestructures. 
 
III.- Ateses les característiques del servei encarregat, FIRA 2000 S.A. va considerar oportú licitar 
conjuntament la redacció del projecte bàsic i executiu de les obres del nou Pavelló 0 per l’ampliació 
del recinte Fira de Barcelona Gran Via i la posterior direcció de l’obra, convocant a dit efecte una 
licitació per a l’adjudicació del Contracte de serveis per a la redacció de Projecte Bàsic, Projecte 
Executiu, Direcció d’obres, Coordinació de Seguretat i Salut i Control de Qualitat de les obres del 
nou Pavelló 0 per l’ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via que es formalitzarà en dos 
contractes separats però simultàniament, publicant els corresponents anuncis de convocatòria en 
els Diaris Oficials i en el perfil del contractant de FIRA 2000 S.A. (www.fira2000.org). 

 

IV.- El Consell d’Administració de FIRA 2000 S.A., en reunió celebrada el dia ..................... . ha 
acordat   adjudicar   els   contractes   abans   esmentats   en   l’expositiu   III   a   la   companyia 
.................................... . 

 
V.- La Direcció facultativa de l’obra ha acreditat davant la Mesa de Contractació de FIRA 2000 S.A., 
la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del 
present Contracte, la constitució de la garantia definitiva exigida en les bases del plec de la licitació, 
que ha quedat dipositada a disposició de FIRA 2000 S.A. als efectes previstos en aquest Contracte. 

 
VI.- En aquest mateix acte, ................................................ ha subscrit el contracte de serveis per a 
l’assistència tècnica a la redacció del Projecte bàsic i executiu corresponent a l’obra …............... 

 
 
 
 
 

http://www.fira2000.org/


VII.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del segon dels contractes adjudicats, és a dir, el 
Contracte de serveis per a la direcció de les obres, subjecte a les següents: 

 
 

C L À U S U L E S 
 
 
1.-   OBJECTE 

 

1.1.- L’objecte del Contracte el constitueix la realització dels treballs i serveis necessaris per a la 
Direcció de les obres corresponents al Projecte 
“.........................................................................................................”. 
El present contracte inclou la direcció d’obra, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra i la 
certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental. 

 
La Direcció Facultativa de les obres està constituïda pel Director d’Obra (Arquitecte) i el Director  de 
l’execució de l’Obra (Aparellador/Arquitecte Tècnic); i les persones que amb ells col·laboren en 
funcions concretes. 
 
Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents del Projecte 
i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat Projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la 
resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura de l’Acta de 
replanteig, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, Certificat de Final d’Obra, etc. 
 
Entre les atribucions del Director de l’execució de l’Obra es destaquen: la direcció i organització de 
l’execució de les obres, la signatura de l’Acta de replanteig, el control i vigilància del compliment del 
Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, l’amidament i valoració de l’obra executada, l’assistència al 
Contractista en qüestions diverses, la liquidació i Certificat de Final d’Obra, etc. 
 
1.2.- Amb aquesta finalitat s’inclouen com part integrant del present Contracte, degudament 
identificats per les parts : 

 
a) El Plec de Bases de la licitació, com annex núm. 1. 
 
b) Plec de Prescripcions per la redacció de Projecte Bàsic, Projecte Executiu, Direcció d’obres, 
Seguretat i Salut i Control de Qualitat de les obres del nou pavelló 0 per l’ampliació del Recinte 
Fira de Barcelona Gran Via, que s’adjunta com annex núm. 2. 

 
c) Annex de Direcció d’obra civil, que s’adjunta com annex núm. 3. 

 
d) Annex de Direcció d’execució d’obra d’edificació, que s’adjunta com annex núm. 4. 

 
e) L’oferta presentada per la Direcció facultativa de l’obra, com annex núm. 5. 

 
f) El Compromís de l’adjudicatari d’adscriure, en l’equip de la Direcció facultativa de l’obra, 
als Tècnics responsables de les àrees d’estructures i d’instal·lacions durant l’execució de les 
obres, assumint les responsabilitats de les àrees respectives, com annex núm. 6. 

 
De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part 
integrant del Contracte. 

 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica continguda 
en el sobre núm. 2 presentat per la Direcció facultativa de l’obra per participar a la licitació convocada 
per a l’adjudicació del contracte, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictòria amb 
aquest contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte 
contractual i de les obligacions de la Direcció facultativa de l’obra. 
 
 
 
 
 



 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació 
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració. 
 
 
1.3.- Els serveis i treballs seran executats sota la supervisió de Fira 2000 S.A., d’acord amb  allò 
especificat en els documents assenyalats en l’apartat anterior, el contingut dels quals manifesta la 
Direcció facultativa de l’obra conèixer i acceptar íntegrament amb aquest acte. 
 
Tota aquesta documentació, i les modificacions d’obra que estableixi Fira 2000 S.A., serà la base 
per a la tasca de la Direcció facultativa de l’obra. 

 
Per tot això, la Direcció facultativa de l’obra haurà d’actuar d’acord amb l’esmentada documentació, 
essent necessària l’autorització expressa i escrita de Fira 2000 S.A. per modificar el contingut de la 
mateixa, especialment pel que fa a la qualitat, cost i termini de l’obra contractada. 

 
1.4.- Els serveis i treballs responsabilitat del Director d’Obra es realitzaran directament pel Director 
de l’obra designat sense que pugui subcontractar-los i sota la seva exclusiva responsabilitat. Fira 
2000 S.A. podrà deduir directament de les corresponents factures o certificacions l’import dels danys 
i perjudicis originats, inclòs els de tercers, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos 
dels quals es consideri assistida la Direcció facultativa de l’obra, essent l’única obligació de Fira 2000 
S.A. reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així resultés procedent. 

 
1.5.- Fira 2000 S.A. podrà modificar aquest contracte, per raons d’interès públic, en els casos 
previstos en el Plec de Bases de la licitació (clàusula 27 PCAP) o quan concorri alguna de les 
circumstàncies  següents: 

a) Manca d’adequació de la prestació contractada per a satisfer les necessitats que es 
pretenen cobrir mitjançant el contracte degut a errors o omissions soferts en la redacció de 
les especificacions tècniques. 

b) Manca d’adequació de les especificacions de la prestació per causes objectives que 
determinin la seva manca d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, 
hídric, arqueològic, mediambiental o similars, posades de manifest amb posterioritat a 
l’adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la 
diligència que requereix la bona pràctica professional en la redacció de les especificacions 
tècniques. 

c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes 
inicialment definits. 

d) Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, sempre 
que llur disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica, s’hagin  produït amb 
posterioritat a l’adjudicació del contracte. 

e) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, 
urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a l’adjudicació  del 
contracte. 

 
La modificació del contracte que s’acordi per les circumstàncies abans esmentades no podrà alterar 
les condicions essencials de la licitació i adjudicació i s’haurà de limitar a introduir les variacions 
estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària. A aquests 
efectes, s’entendrà que s’alteren les condicions essencials de la licitació i adjudicació del contracte 
en els següents casos: 

a) Quan la modificació variï substancialment les característiques essencials de la prestació 
inicialment contractada. 

b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, tal i com aquesta 
relació va quedar definida per les condicions de l’adjudicació. 

c) Quan per a la realització de la prestació modificada fos necessària una habilitació 
professional diferent a l’exigida pel contracte inicial o unes condicions de solvència 
substancialment distintes. 

 

 

 



 

d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en menys, el 10% del 
preu d’adjudicació del contracte; cas de modificacions successives, el total d’elles no  podrà 
superar aquest límit. 

e) En qualssevol altres casos que es pugui presumir que, d’haver estat coneguda prèviament 
la modificació, haguessin concorregut al procediment d’adjudicació altres interessats o els 
licitadors que van concórrer al mateix haguessin presentat ofertes substancialment diferents 
a les formulades. 

 
En aquests supòsits, la Direcció facultativa de l’obra estarà obligada a continuar l’execució del 
contracte amb estricta subjecció a les normes i condicions que, en conseqüència, li siguin fixades, 
sense dret a reclamar cap indemnització, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme dels treballs 
o serveis ni suspendre’ls. 

 
Aquestes modificacions del Contracte es valoraran d’acord amb allò indicat a la clàusula 2.4. 

 
Les parts contractants podran instar a la resolució del present Contracte si es resol el contracte de 
serveis per a l’assistència tècnica a la redacció del projecte bàsic i executiu o si en el termini de 12 
mesos a comptar des de la data d’acceptació del Projecte per part de Fira 2000 S.A. no s'hagués 
iniciat l'execució de l'obra que n'és objecte. La resolució del Contracte per aquest motiu no donarà 
lloc a cap tipus d'indemnització o compensació a favor de cap de les parts. 

 
 
1.6.- La Direcció facultativa de l’obra resta obligada a rescabalar a Fira 2000 S.A. el cent per cent 
de les obligacions, de qualsevol índole, què amb motiu de l’execució dels treballs objecte del present 
Contracte, i per raons imputables a la Direcció facultativa de l’obra poguessin imposar-li, facultant 
Fira 2000 S.A. expressament perquè pugui efectuar retencions de facturació amb aquest objecte. 

 
 
2.- PREU 

 
2.1.- El preu a abonar a la Direcció facultativa de l’Obra, es fixa en la quantitat de.................. Euros 
(......... en lletres ........... Euros), al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre 
legalment l’exempció d’aquest impost. 

 
L’esmentat import, comprèn la totalitat dels conceptes, costos i despeses necessaris per a la 
correcta i completa Direcció de l’Obra esmentada. 

 
2.2.- L’import consignat abasta totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs 
corresponents, incloent, sense que la relació sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 

- Els sous, plus i dietes de l’equip de Direcció facultativa de l’obra. 

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

- Assegurances de tota mena. 

- Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en 
hores extraordinàries com en dies festius. 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, certificacions, 
taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra acabada, honoraris 
diversos de la Direcció facultativa de l’obra que es derivin de les tasques encarregades, 
tramitacions,   etc. 

 
 
Per tot això, el preu indicat comprèn la totalitat dels treballs contemplats durant el termini d’execució 
previst, prestat pels equips complets i es consideren inclosos els costos, riscs, beneficis i impostos, 
amb l‘única excepció de l’I.V.A. 

 



 
 
2.3.- Només s’haurà d’abonar el temps en excés sobre allò previst per a la durada de les Obres i la 
recepció i liquidació de les mateixes. 

 
2.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte de conformitat amb allò disposat a la Clàusula 
1.5., Fira 2000 S.A. donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques, sempre que 
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alien a l’Òrgan de Contractació a fi que formuli 
les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals. 

 
En el supòsit que es modifiquessin els treballs o serveis objecte d’aquest Contracte, d’acord amb 
allò previst en la clàusula 1.5., aquestes modificacions es valoraran d’acord amb el preu del present 
Contracte o, si s’escau, es fixaran contradictòriament. 

 
2.5.- No serà d’aplicació cap revisió de preus. 

 
 
3.- TERMINI 

 

3.1.- Els treballs de Direcció de l'obra s'iniciaran quan comencin les obres que són objecte del mateix, 
i continuaran durant el període d'execució de les obres, i fins a la seva recepció i liquidació, que 
s’estima en 29 mesos.  
3.2.- El contracte es podrà prorrogar si així s’ha establert en l’apartat c.1 del quadre-resum de 
característiques del procediment del Plec de Clàusules Particulars (s’acompanya al present 
contracte com Annex 1).  
En aquest cas, la pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria pel projectista, 
d’acord amb allò previst a l’article d’acord amb allò previst a l’article 29 de la LCSP. 
 

 
4.- FORMA DE PAGAMENT 

 

4.1.- Fira 2000 S.A., contra presentació de factura mensual, abonarà: 
 

• La quantitat relativa a la Direcció d’obres, ……………euros, per mensualitats iguals, 
comptades des de l'inici dels treballs de Direcció de les Obres i fins la recepció d'aquestes. 
Quatre mesos abans de la data prevista per la recepció de les obres, si s'escau, es 
reperiodificarà el pagament dels honoraris pendents de facturació en funció del termini 
restant fins la finalització de l'obra, estimat en aquell moment. 

• La quantitat corresponent al Certificat final d’obra, ...................... euros, en el moment en 
que l’adjudicatari lliuri a FIRA 2000 el certificat final d'obres, es dugui a terme la legalització 
de les obres i s'obtingui la llicència de Primera Ocupació i la llicència ambiental. 

 

El preu del contracte no es modificarà en funció de les modificacions del valor previst del contracte 
d’obres.  

 
En tots els pagaments a efectuar-se, es farà una retenció percentual del 5% en concepte de garantia 
de la correcta i puntual execució dels treballs. Aquesta retenció serà retornada a l’adjudicatari en el 
moment de la recepció sense reserves de les obres objecte del present contracte i entrega de “as 
built”. 

 
La Direcció facultativa de l’obra enviarà a Fira 2000 S.A. les corresponents factures que aniran 
adreçades a: FIRA 2000, SA, NIF A-60272705. La data de la factura serà la de l’últim dia del mes 
en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en la factura. 

 
4.2.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des de la data d’expedició de 
la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 216 del TRLCSP. Cas que el dia d’abonament 
de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 

 



 
 
La factura haurà d’ésser rebuda a Fira 2000 S.A. abans del dia tres del mes següent a la data de la 
factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data als efectes del 
còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de llur recepció. 

 
4.3.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Fira 2000 S.A. amb un 
preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa. 

 

5.- PERSONAL DE LA DIRECCIÓ  FACULTATIVA DE L’OBRA 
 

5.1.- El personal de la Direcció facultativa de l’obra serà el que l’adjudicatari consideri suficient per 
al desenvolupament de les seves funcions, d’acord amb allò disposat en la clàusula núm. 1. Haurà 
d’incloure necessàriament, i com a mínim, allò detallat en l’annex núm. 2 (Plec de Prescripcions). 

 
5.2.- La responsabilitat professional i facultativa de la Direcció de l’Obra recaurà en el Director d’obra, 
Sr. ……………………, amb titulació professional .........................., amb poder suficient per a dur a 
terme totes les relacions amb Fira 2000 S.A..  
 
La responsabilitat professional i facultativa de la Direcció d’execució de l’Obra recaurà en el Director 
d’execució d’obra, Sr. ……………………, amb titulació professional ..........................,  
 
La responsabilitat professional i facultativa de la Coordinació de Seguretat i Salut de l’Obra recaurà 
en el Coordinador de Seguretat i Salut d’obra, Sr. ……………………, amb titulació professional 
........................... 
 
5.3.- Fira 2000 S.A. valorarà lliurement la idoneïtat de les persones per dur a terme les funcions 
específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la substitució de qualsevol 
d’aquestes. La Direcció facultativa de l’obra haurà d’atendre aquesta exigència en el termini de les 
dues setmanes següents. La ignorància de la seva exigència donarà a Fira 2000 S.A. dret a resoldre 
el Contracte amb pèrdua de la garantia per part de l’adjudicatari, o a imposar una penalització del 
20% en cadascun dels abonaments corresponents als mesos en què es mantingui aquesta situació. 

 
5.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita de Fira 2000 
S.A., en resposta a una petició motivada per part de la Direcció facultativa de l’obra. 

 
5.5.- Fira 2000 S.A. designa com a responsable del contracte, al Sr............................. Entre 
aquestes funcions s’inclou la d’emetre un informe d’avaluació final de la contractació que farà 
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte. 

 
 
6.-   AUDITORIA D’OBRA 

 

6.1.- Fira 2000 S.A., directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament de l’Obra, auditories que se centraran bàsicament en la verificació del compliment 
de l’establert en la documentació contractual de la Direcció facultativa de l’obra, la qual haurà de 
prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 

 
Cas de detectar-se algun tipus de disfunció, haurà de corregir-se de forma immediata, o ser tinguda 
en compte en el successiu. 

 
 
7.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

 

7.1.- Si per causes no imputables a Fira 2000 S.A., es procedís a la paralització de totes o  part de 
les obres i la suspensió pogués resultar definitiva o resultés superior a un any, qualsevol  de les 
parts podrà optar per resoldre el Contracte. En aquest cas, i sempre i quan la suspensió no fos 
imputable a la Direcció facultativa de l’obra, Fira 2000 S.A. abonarà a la Direcció facultativa de l’obra, 
a més de les quantitats ja acreditades, el 6% de l’import restant del Contracte, en concepte de 
benefici  deixat de percebre, sense que la Direcció facultativa de l’obra pugui reclamar a Fira 2000 
S.A. cap altra quantitat per aquest motiu. 

 
 



8.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 

8.1.- L’execució del Contracte es realitzarà sota el risc i ventura de la Direcció facultativa de l’obra. 
 
8.2.- La Direcció facultativa de l’obra queda obligada, durant el termini de dos anys, comptats des 
de l’acabament dels treballs, a atendre consultes i aclariments que Fira 2000 S.A. li formuli. S’obliga 
igualment a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se  en els seus 
informes a Fira 2000 S.A.. 

 
8.3.- La Direcció facultativa de l’obra s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de Responsabilitat Civil 
Professional que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució 
del present Contracte i fins a un import no inferior 1.000.000,00 Euros. 

 
La Direcció facultativa de l’obra haurà d’acreditar tenir subscrita l’esmentada assegurança de 
responsabilitat civil, en un termini inferior als 15 dies comptats a partir de la data del Contracte, i 
acreditar anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 

 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, la Direcció facultativa de l’obra serà plenament 
i  íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 

 
 
9.- RÈGIM DE GARANTIES 

 

9.1.- La Direcció facultativa de l’obra, ha constituït una garantia a favor de Fira 2000 S.A., afiançant 
l’exacte compliment de les obligacions i responsabilitats que assumeix en virtut del present 
contracte. 

 
9.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de la Direcció facultativa de l’obra dimanants 
del Contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats 
que, en el seu cas, podria haver abonat Fira 2000 S.A. en excés al temps de la liquidació; i del 
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les seves 
obligacions, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment podrien exigir-se a Fira 
2000 S.A. per l’Administració o qualsevol altre organisme competent i, amb caràcter general, del 
compliment de totes les obligacions que li pertoquen a la Direcció facultativa de l’obra. 

 
9.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Fira 2000 S.A. podrà procedir 
lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en 
conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos dels que la Direcció facultativa de l’Obra es cregui assistida, els quals, malgrat tot, no 
suspendran  en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Fira 2000 S.A.. L’única obligació de 
Fira 2000 S.A. serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així resultés procedent. 

 
9.4.- L’esmentada fiança serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció de Fira 2000 S.A. la 
liquidació de les obres, la direcció de les quals assumeix la Direcció facultativa de l’obra, i lliurats 
tots els certificats i documentació que sigui pertinent. 

 
 
10.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 

 

10.1.- Caldrà que en tot moment, la Direcció facultativa de l’obra estigui al corrent de les obligacions 
que li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de seguretat social o mútues, de prevenció de riscos 
laborals i sindical; i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap 
càrrec per compte de Fira 2000 S.A., de l’incompliment de qualsevol  d’aquestes obligacions. 
 
Als efectes de control per part de Fira 2000 S.A., sense que això impliqui no obstant cap obligació 
per aquesta última, la Direcció facultativa de l’obra haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Fira 2000 S.A., tenir complides totes les obligacions esmentades en l’apartat anterior, posant a 
disposició de Fira 2000 S.A., en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a 
tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement de Fira 2000 S.A. les contractacions de nou personal 
que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat 
Social, mitjançant la presentació dels corresponents TC2. 
 



 
10.2.- És una obligació de la Direcció facultativa de l’obra, quan subcontracti amb altres, comprovar 
amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment  d’aquesta 
obligació a Fira 2000 S.A.. 

 
10.3.- La Direcció facultativa de l’obra respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i 
gabinet, els elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 

 
10.4.- La Direcció facultativa de l’obra assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels 
treballadors que col·laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relació 
laboral entre els treballadors de l’adjudicatària i Fira 2000 S.A., amb independència de la 
coincidència o no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten 
els corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència, Fira 2000 S.A. queda totalment 
alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests treballadors li puguin 
formular, en tant en quant la Direcció facultativa de l’obra reconeix que en la prestació dels serveis 
pel seu personal en l’execució d’aquest contracte no concorren, front a Fira 2000 S.A., els requisits 
de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de direcció efectiu per part de l‘empresari, 
exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal que la relació laboral pugui ser reconeguda. 

 
10.5.- La Direcció facultativa de l’obra serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el 
personal del treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs 
encomanats, de conformitat amb la legislació vigent. 

 
10.6.- La Direcció facultativa de l’obra es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als 
Reglaments de Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, 
de conformitat amb la legislació vigent. 

 
10.7.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributaria, la Direcció facultativa de l’obra estarà obligada, durant tot el període de durada del 
contracte, a renovar i aportar a Fira 2000 S.A. el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració 
Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 

 
10.8.- La Direcció facultativa de l’obra haurà de complir les següents condicions referides al seu 
personal i al personal dels subcontractistes, prenent-se en consideració aquells subcontractistes la 
relació contractual dels quals, continua o discontinua, amb la direcció d’obra es prevegi superior a 
l'any: 
 

a) Que el personal laboral fix empleat per a l’execució del contracte sigui al menys el 40% del 
total. Als efectes d'assolir aquest percentatge mínim es podrà també computar aquell 
personal procedent d'institucions de reinserció social que sigui contractat per a l’execució 
del contracte malgrat no ho siguin amb caràcter fix. 

b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, el percentatge de 
personal femení sobre el total dels nous empleats contractats per a l’execució del contracte 
superi en 10% la mitjana nacional del sector. 

c) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, durant  l'execució 
del contracte el número de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 2%. 

d) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, es reservi un  3% 
del nombre de persones treballadores adscrites a l’execució del contracte perquè sigui 
ocupat per treballadors inclosos en els col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el 
mercat laboral previstos a l’apartat 3.6 del capítol VI de les Instruccions Internes. 

 
Per tal de conèixer la disponibilitat del mercat laboral del sector respecte de la contractació del 
personal a que es refereixen les lletres b), c) i d) s'atendrà a allò que certifiqui el Servei Català 
d'Ocupació sobre l'existència de demandes de treball femení, de persones amb discapacitat i de 
persones en risc d’exclusió social en el sector per a cobrir els llocs de treball necessaris per a 
l'execució del contracte. La Direcció facultativa de l’obra, cas de no assolir els esmentats 
percentatges de contractació, haurà de justificar la manca de disponibilitat aportant l'oportuna 
certificació del Servei Català d'Ocupació, justificació que s'entendrà produïda cas que el Servei no 
hagués complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol·licitud. 

 
 
 
 



 
 
11.- PENALITZACIONS 

 

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present 
Contracte a Fira 2000 S.A., aquesta tindrà dret a aplicar i percebre per les causes següents: 

- Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 

- Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de 
l’obra 

 
Fira 2000 S.A. podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 
obligacions dimanants del contracte. 

 
11.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 
En cas que la Direcció facultativa de l’obra no atengués l’exigència de Fira 2000 S.A. de substitució 
de personal de la Direcció facultativa de l’obra en el termini de les dues setmanes següents a la 
petició, Fira 2000 S.A. podrà resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia per part de l’adjudicatari 
o imposar una penalització del 20% en cadascun dels abonaments corresponents als mesos en què 
es mantingui aquesta situació. 

 
11.2.- Penalitzacions per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a 
la Direcció facultativa de l’obra 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció facultativa de l’obra, Fira 2000 S.A. 
podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, 
per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del pressupost del contracte. 

 
Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 
 

- Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 
l’obra. 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra. 
 

Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 
- Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del  

pressupost d’execució de l’obra. 
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra. 
 

Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

- Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució de 
l’obra. 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 

d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran a la Direcció facultativa de l’obra amb independència de la 
seva obligació legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se’ls pugui exigir d’acord 
amb la normativa vigent aplicable. 
 

 
11.3.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Fira 2000 S.A. a la Direcció facultativa de l’obra 
en el mes en el que es calculin i es compensarà llur pagament amb l’import de la factura mensual 
presentada per la Direcció facultativa de l’obra fins a on aquesta arribi. Cas d'incompliment per part 
de la Direcció facultativa de l’obra de la seva obligació d'abonament de la penalització si l’import de 
la factura a abonar per Fira 2000 S.A. no fos suficient, Fira 2000 S.A. podrà executar, per aquest 
import, la garantia constituïda. 

 



11.4.- La suma de les penalitzacions tindà com a límit quantitatiu el 20% del preu del contracte. 
 
11.5.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula no substituiran la indemnització de danys 
i perjudicis i l'abonament d'interessos en cas de falta de compliment per part de la Direcció facultativa 
de l’obra de les obligacions dimanants del present contracte, atès que en determinats casos 
l'incompliment de les obligacions de la Direcció facultativa de l’obra pot causar danys i perjudicis a 
l'Administració que no quedarien cobertes per les penalitzacions previstes en el present contracte. 

 
12.- RECEPCIÓ DEL CONTRACTE 

 
La recepció del contracte s’entendrà efectuada amb l’autorització de l’abonament de la darrera 
factura, un cop finalitzada la vigència del contracte.  

 
 
13.- RESOLUCIÓ 

 

13.1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del titular del Contracte, o la dissolució o extinció de 
l’empresa adjudicatària  

- La dissolució o extinció de Fira 2000 S.A., llevat que altra empresa o entitat del sector públic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició jurídica de Fira 2000 
S.A.. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa 
de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació en aquests 
termes, quan no sigui possible modificar el contracte conforme a allò previst a la clàusula 1.5. 

- En cas que es produeixi la resolució del contracte de serveis per a l'assistència Tècnica per a 
la redacció del projecte bàsic i executiu per qualsevol de les causes previstes en l'esmentat 
contracte. 

 
 
13.2.- Fira 2000 S.A. podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment i en cas de 
concurs, l’obertura de la fase de liquidació, o l’embargament de béns utilitzats per realitzar els 
treballs encomanats. 

- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments de 
l’execució de l’obra en que es consideri necessària la seva presència per part de Fira 2000 S.A.. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les seves funcions, s’entendrà que 
repercuteixin en endarreriments de l’Obra amb perill d’incompliment de terminis parcials o del 
total. 

- L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes en la clàusula 1 del present 
contracte. 

- La no substitució del personal de la Direcció facultativa de l’obra exigit per Fira 2000 S.A. en 
el termini de les dues setmanes següents a la petició per part de Fira 2000 S.A.. 

- L’incompliment de l’obligació per part de la Direcció facultativa de l’obra del deure d’afiliació i 
alta en la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les 
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen. 
- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic. En cas que 
en els 12 mesos a comptar des de la data d’acceptació del Projecte per part de Fira 2000 S.A., 
no s’hagués iniciat l’execució de l’obra que n’és objecte, sense que l’adjudicatari pugui reclamar 
cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 

- El mutu acord amb la Direcció facultativa de l’obra, sempre que no concorri causa de resolució 
imputable a la Direcció facultativa de l’obra i que raons d’interès públic facin innecessària o 
inconvenient la permanència del contracte. 



 
13.3.- La Direcció facultativa de l’obra podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin 
els següents supòsits: 

- La suspensió total del contracte per un termini superior a un any, acordada per Fira 2000 S.A., 
sempre i quan la suspensió no fos imputable a la Direcció facultativa de l’obra. 

- En cas que en els 12 mesos a comptar des de la data d’acceptació del Projecte per part de 
Fira 2000 S.A., no s’hagués iniciat l’execució de l’obra que n’és objecte, sense que l’adjudicatari 
pugui reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 

- El mutu acord amb Fira 2000 S.A., sempre que no concorri causa de resolució imputable a la 
Direcció facultativa de l’obra i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la 
permanència del contracte. 

 
13.4.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al tercer apartat de la 
clàusula 13.1, la Direcció facultativa de l’obra tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de 
la prestació deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a la Direcció facultativa de l’obra. 
 
Fins que es formalitzi el nou contracte, la Direcció facultativa de l’obra estarà obligat, en la forma i 
amb l’abast que determini Fira 2000 S.A., a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat 
o indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat. 

 
13.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades a les clàusules 13.2 i 13.3 
anteriors tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici 
de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part. 

 
13.6.- La resolució del Contracte per part de Fira 2000 S.A. per qualsevol de les causes mencionades 
a la clàusula 13.2. produirà els efectes següents : 

- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i de tota la 
informació recopilada en arxius físics i informàtics. 

- Fira 2000 S.A. podrà continuar la Direcció de l’Obra pel procediment que estimi més 
convenient. 

- Fira 2000 S.A. farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta abasti, els danys i 
perjudicis que li hagin causat i siguin imputables a la Direcció facultativa de l’obra, notificant-li la 
pertinent relació i liquidació, sense que minvin els drets de Fira 2000 S.A. a reclamar-li l’excés 
que eventualment no quedarà cobert per l’import de la garantia, com tampoc el dret d’aquella a 
exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixin contra la liquidació 
comunicada per Fira 2000 S.A.. 

 
13.7.- Fira 2000 S.A. podrà, en qualsevol moment, resoldre el present Contracte per determinació 
pròpia, en el qual cas, i sempre i quan no concorri cap de les causes de resolució anteriorment 
previstes, abonarà a la Direcció facultativa de l’obra totes aquelles quantitats que tingués acreditades 
i, a més, una indemnització calculada en el 6% del valor restant del Contracte en el moment de 
declarar la resolució. Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del Contracte per part de 
Fira 2000 S.A., caldrà retornar la garantia a la Direcció facultativa de l’Obra tan aviat hagi 
transcorregut, a comptar de la data de resolució del Contracte, el termini de quinze dies. 

 
13.8.- En el cas que Fira 2000 S.A. no pagués dues o més factures de manera consecutiva o 
acumulada a la Direcció facultativa de l’Obra, aquesta podrà optar per la resolució del Contracte, 
amb abonament en aquest supòsit de les quantitats acreditades fins a llavors, més una 
indemnització calculada en el 6% del valor restant del Contracte, o bé la seva continuació en les 
condicions que es pactin. 

 
14.- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ 

 

14.1.- Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ésser cedits per la direcció facultativa 
de l’obra a un tercer, amb autorització de l’òrgan de contractació de Fira 2000 S.A., prèvia sol·licitud 
per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran els motius de la mateixa. 

 
14.2.- Per tal d’ésser autoritzada la cessió és indispensable donar compliment a tots i cadascun dels 
requisits establerts a continuació: 



- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import o en el 
cas que aquest hagi estat declarat en concurs de creditors, que es compleixin les exigències 
que estableixi la normativa aplicable a les Administracions Públiques. A efectes del còmput 
d’aquest percentatge es consideraran conjuntament els imports del present contracte i del  de 
redacció de projecte atès allò exposat en l’expositiu III del present contracte. 

- Que les característiques del cedent no hagin estat determinants per a l’adjudicació del 
contracte. 

- Que el cessionari tingui la capacitat adient per a contractar amb Fira 2000 S.A. i acrediti la 
solvència i classificació que fou requerida anteriorment al cedent, a més de que no incorri en 
cap causa de prohibició per a contractar de les que recull el TRLCSP. 

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar que no 
existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la cessió a  dur a 
terme. 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma en que es va determinar en el 
Plec de Bases de la licitació del contracte, per tal de substituir la presentada pel cedent, la 
qual li serà retornada quan Fira 2000 S.A. disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 
14.3.- Abans d’autoritzar la cessió, Fira 2000 S.A. requerirà la conformitat dels titulars d’aquells 
contractes adjudicats per Fira 2000 S.A. que siguin accessoris del contracte principal objecte de 
cessió. 

 
14.4.- Obtinguda l’autorització es procedirà a la seva formalització documental, en la que 
intervindran, el cedent, el cessionari i Fira 2000 S.A.. El document definirà les relacions amb la nova 
direcció facultativa de l’obra que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin 
adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot 
cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data que  sigui procedent 
en funció de l’autorització obtinguda. 

 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió, i en la data que Fira 2000 S.A. 
assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a Fira 2000 S.A. la garantia definitiva,  lliurament al 
qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del contracte. 
 
14.5.- L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat amb allò 
establert al present Plec de clàusules particulars, i d’acord amb els articles 215, 216 i 217 de la LCSP.  
 
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els 
subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 
les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista i haurà de justificar 
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què 
disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de 
contractar. 

 
 
15.- CONFIDENCIALITAT 

 

15.1.- La Direcció facultativa de l’obra es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat, 
en relació als  resultats  del  seu  treball  i,  així  com,  respecte  del  “know-how”,  coneixements,  
dades i informacions facilitades per Fira 2000 S.A. o per terceres persones o entitats en les que 
participi Fira 2000 S.A., amb independència de la forma en que aquesta informació hagi estat 
facilitada a la Direcció facultativa de l’obra. 

 
Així mateix, la Direcció facultativa de l’obra es compromet a que la informació de caràcter 
confidencial no s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 

 
Als efectes de l’establert en la present Clàusula serà considerada com "Informació Confidencial", en 
especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, ja sigui tècnica, 
financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per Fira 2000 S.A. a la 
Direcció facultativa de l’obra en la presentació de l’oferta i en l’execució del present contracte, 
mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, en particular, els 
projectes en els que participi Fira 2000 S.A. i qualsevol altra documentació, dada o material de 
recolzament derivada d’aquests treballs, així com la informació de la pròpia Fira 2000 S.A. a  la que 
la Direcció facultativa de l’obra ha tingut accés durant el desenvolupament de les seves tasques. 



 
Per tot l’anterior, la Direcció facultativa de l’obra, ja sigui durant la vigència del present contracte o 
una vegada finalitzat aquest, no podrà divulgar, proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física 
o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui propietat de Fira 2000 S.A. o que, sense que 
ho sigui, tingui la consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. La 
Direcció facultativa de l’obra accepta que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir 
en estricta i absoluta confidencialitat. 

 
A tal fi, la Direcció facultativa de l’obra es compromet a: 

 
1. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 

subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva participació en 
la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la 
naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de  confidencialitat  adquirit 
per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que pugui participar de forma 
directa en l’execució del present contracte subscrigui un document o un compromís de total 
confidencialitat en les termes estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels 
resultats obtinguts en l’execució del present contracte. 

 
2. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució del 

contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin de la 
Informació confidencial. 

 
 

3. Notificar a Fira 2000 S.A., immediatament o amb la major promptitud possible des del moment 
en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la informació 
confidencial. 

 
4. A respondre davant de Fira 2000 S.A. del compliment de les obligacions resultants del present 

compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 
 
 
Una vegada extingida la present relació de prestació de serveis, independentment del moment, la 
forma i els motius de la finalització, la Direcció facultativa de l’obra s’obliga a: 

 
a) Lliurar a Fira 2000 S.A. tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, memoràndums i 

dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi obtingut durant la vigència 
d’aquest contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat en el marc del mateix. 

 

b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora d’aquest. 
No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets de 
propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular Fira 2000 S.A.. 

 
15.2.- Els termes i condicions d’aquest Contracte es mantindran igualment confidencials, i la Direcció 
facultativa de l’obra haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés de Fira 2000 S.A.. 

 
15.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del món, 
obligant-se la Direcció facultativa de l’obra a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la 
present clàusula per un termini de 5 anys des de la signatura del contracte. 

 
15.4.- La Direcció facultativa de l’obra reconeix que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat pot ocasionar greus danys i perjudicis a Fira 2000 S.A., pel que la Direcció facultativa 
de l’obra reconeix i accepta que Fira 2000 S.A. a part de sol·licitar la corresponent indemnització 
pels danys i perjudicis causats, pot adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri 
oportunes per impedir que la Direcció facultativa de l’obra incompleixi o continuï incomplint la present 
clàusula. A dit efecte la Direcció facultativa de l’obra accepta que la garantia definitiva quedi afecta 
al compliment de les obligacions contretes en aquesta clàusula. 

 
15.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 

 
a) A aquells parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que aquest 

fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda de la Direcció facultativa de l’obra. 
 



b) De forma que impedeixi a la Direcció facultativa de l’obra exercir els drets adquirits en virtut 
d’aquest Contracte. 

 
 
16.- ARBITRATGE 

 

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts, amb excepció de les 
relatives a responsabilitat professional i indemnització de danys i perjudicis que durant l’execució o 
explotació de les obres es causin a Fira 2000 S.A. o a tercers per causa imputable a la Direcció 
facultativa de l’obra, es resoldrà mitjançant l’arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de 
desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en 
el present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 

 
Les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, al qui se li 
encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara 
al compliment de la decisió arbitral. 

 
L'arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l'acceptació de 
l'arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l'esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 

 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos preceptiva, 
es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves 
necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels 
respectius arguments. 
 
17.- RÈGIM JURÍDIC 

 

D'acord amb allò previst en l'article 20 del TRLCSP, el present contracte es regirà per les normes 
del dret privat pel que fa als efectes, compliment i extinció, i per allò previst al TRLCSP pel que fa  a 
la seva modificació. 

 
Sense perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà competent 
per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 21 del TRLCSP. Les parts, 
cas d’exercitar accions judicials, se sotmeten expressament a la jurisdicció i  competència dels 
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués 
correspondre’ls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura 
electrònica en el lloc indicat a l'encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització del 
contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que 
correspongui és la que consta en l'encapçalament del present document, amb independència de la 
data de formalització de la signatura electrònica. 

 
 
 

Signat : Signat :    
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