



CONTRACTE ADMINISTRATIU ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALCOVER I AGROVIAL, SA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL PG. DE L'ESTACIÓ, DES DE LA CRUÏLLA DEL C. SITJAR FINS AL LÍMIT DEL PPU-1. (EXP. 314/2021)

ENTITATS QUE HI INTERVENEN

D'una banda, el senyor Robert Figueras Roca, alcalde de l'Ajuntament d'Alcover, en virtut del nomenament del Ple de data 15 de juny de 2019, que actua en nom, representació i interès de l'Ajuntament d'Alcover, i assistit per la senyora Maria Rosa López Pérez, secretària interventora de l'Ajuntament d'Alcover que dona fe de l'acte.

I, de l'altra, el senyor Josep Cases Andreu, amb DNI número : qui actua en representació de la mercantil AGROVIAL, SA, amb CIF número A25059924, amb domicili social al Polígon Industrial Alba, al c. Vilaafortuny, nau A21, de Vila-seca CP 43480 (Adreça electrònica a efectes de notificacions: agrovial@agrovial.cat), i segons protocol /P/21/08/2017 autoritzat el 7 de setembre de 2017 davant el notari senyora M. Cristina Hernández Ruiz i inscrit en el Registre Mercantil de Lleida en el tom 119, foli 17, full L-2193, inscripció 14a.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per formalitzar aquest acte i a títol d'antecedents

MANIFESTEN

1. El 9 de febrer de 2021, l'alcalde va dictar la resolució núm. 85, per la qual es va aprovar l'expedient de contractació, per tramitació ordinària i procediment obert simplificat, de l'execució de les obres del Projecte de reurbanització del pg. de l'Estació, des de la cruïlla del c. Sitjar fins al límit del PPU-1 , convocant la seva licitació, així com el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, que consten en el Projecte tècnic, que regeixen el contracte. També es va aprovar la despesa corresponent a un import total de 253.145,43 € (209.211,10 € de pressupost base més 43.934,33 € corresponent al 21 % d' IVA) amb càrrec a la partida pressupostària 6191801 del 2021.
2. El 9 de febrer de 2021, es va publicar la licitació d'aquest contracte i els plecs reguladors en el perfil del contractant de l'Ajuntament d'Alcover de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
3. El 8 de març de 2021, es va requerir a AGROVIAL, SA, l'empresa que ha obtingut la major puntuació que constituís la garantia definitiva per un import de vuit mil set-cents vuitanta-un euros amb seixanta-quatre cèntims (8.781,64 €), i el 17 de març de 2021 la va presentar en aval bancari amb número 2021/004.314, del Registre Especial d'Avals de data 9 de març de 2021.





4. El 24 de març de 2021, l'alcalde va dictar la resolució número 221, per la qual va adjudicar el contracte de l'execució de les obres del "Projecte de reurbanització del pg. de l'Estació, des de la cruïlla del c. Sitjar fins al límit del PPU-1" a la mercantil AGROVIAL, SA, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, per l'import de 175.632,72 € (cent setanta-cinc mil sis-cents trenta-dos euros amb setanta-dos cèntims) més 36.882,87 € (trenta-sis mil vuit-cents vuitanta dos euros amb vuitanta-set cèntims) corresponents a l'IVA, fent un import total de 212.515,59 € (dos-cents dotze mil cinc-cents quinze euros amb cinquanta-nou cèntims). Aquest contracte inclou les següents millores:
- La millora del període mínim de garantia: 34 mesos
 - La reducció del termini d'execució: 30 dies
 - La reducció del termini d'inici de les obres: 15 dies laborables
 - La substitució d'una columna (enllumenat públic)
5. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, està subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i en la condició en la qual intervenen formalitzen el present contracte que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. El senyor Josep Cases Andreu, qui actua en representació de la mercantil AGROVIAL, SA, s'obliga a l'execució de les obres del Projecte de reurbanització del pg. de l'Estació, des de la cruïlla del c. Sitjar fins al límit del PPU-1", d'acord amb el Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques, que consten en el Projecte tècnic, els quals regulen aquest contracte, així com a l'oferta i les millores presentades i les accepta incondicionalment i sense reserves.

Segona. L'import del contracte puja a una quantitat de 175.632,72 € (cent setanta-cinc mil sis-cents trenta-dos euros amb setanta-dos cèntims) més 36.882,87 € (trenta-sis mil vuit-cents vuitanta dos euros amb vuitanta-set cèntims) corresponents a l'IVA, fent un import total de 212.515,59 € (dos-cents dotze mil cinc-cents quinze euros amb cinquanta-nou cèntims). Aquest contracte inclou la substitució d'una columna d'acer galvanitzat de 4 m d'alçada existent al mateix passeig de l'Estació la qual està doblgada, inclosos tots els treballs de desmuntatge i muntatge de la columna, de desmuntatge i muntatge de la lluminària i elèctrics.

Es pagarà en el terminis previstos en la Llei 9/2017, de 8 de novembre,





AJUNTAMENT D'ALCOVER

de contractes del sector públic de conformitat amb la factura expedida per la mercantil i amb càrrec a la partida pressupostària 6198101 del 2021.

- Tercera.** L'inici de les obres, una vegada formalitzat el contracte, es reduirà 15 dies laborals, d'acord amb la millora ofertada.
- Quarta.** El termini d'execució màxim del contracte serà de 4 mesos, tenint en compte la millora ofertada en la reducció d'aquest termini a comptar des de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig i inici de les obres.
- Cinquena.** El termini de garantia és d'1 any més els 34 mesos oferts en la millora, a comptar des de la data de signatura de l'Acta de recepció de les obres.
- Sisena.** El responsable del contracte és l'arquitecte municipal, senyor Aleix Cama Torrell.
- Setena.** Correspon a l'Ajuntament d'Alcover la interpretació dels plecs i del present contracte administratiu, així com acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes.
- Vuitena.** El senyor Josep Cases Andreu, en representació de la mercantil AGROVIAL, SA, presta la seva conformitat amb la formalització d'aquest contracte als plecs de condicions que són documents contractuals, i se sotmet, per tot el que no s'hi hagi establert als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós Administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, les parts el signen a la data de signatura electrònica.

L'alcalde
Robert Figueras Roca

AGROVIAL, SA
Josep Cases Andreu



AJUNTAMENT D'ALCOVER

En dono fe.
La secretària interventora
Maria Rosa Pérez López

