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INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LES OBRES DE REDISTRIBUCIÓ PARCIAL 
D’ESPAIS AL CC TERRASSA – CAN JOFRESA 
 
 
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats 
 
L’objecte del contracte consisteix en les Obres de redistribució parcial d’espais al CC 
Can Jofresa situat al c. Igualada s/n de Terrassa 
 
2.- Lots 
 
Les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots clarament 
diferenciats, fer el contrari implicaria molts contractes menors amb diferents industrials, 
que comportaria més control administratiu i la impossibilitat de coordinar l’execució de 
les obres. Actuar d’aquesta manera també comportaria més risc d’incompliment dels 
terminis, al haver-hi més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han 
acabat, hi ha més probabilitats que un d’ells no els compleixi, amb la conseqüent 
afectació al funcionament del centre. 
 
D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, es pot 
justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la quantia quan el valor 
estimat sigui igual o inferior a 500.000€, com és el cas d’aquest contracte que té un 
valor estimat de 245.210,79€.  
 
Per tant, en aquests cas es demana que per poder realitzar l’obra correctament es faci 
en un sol lot, garantint d’aquesta manera un control d’execució més correcte i la 
participació de les PIMES. 
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