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DECRET

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 02 de març de 2021, va aprovar l'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert simplificat sumari, per a l’arranjament de camins municipals, 
així com els corresponents plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la 
contractació.

Finalitzat el  procediment i revisada la  documentació presentada pels  licitadors així  com els informes 
emesos pels tècnics municipals, la Mesa  de contractació, reunida  en data  18 de maig de 2021 va 
formular proposta d’adjudicació, a favor de PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES SA, 
(A08782393).

L’acta de la mesa es transcriu a continuació: 

“DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:  

La secretària de la mesa exposa: 

Primer.- En data 29 de març de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre únic de les empreses  
presentades. 

Segon.- Es va sol·licitar informe tècnic de les propostes efectuades per les empreses. 

Tercer.- Els serveis tècnics municipals en data 13/04/2021 van emetre informe en relació a les ofertes 
presentades,  , considerant que les empreses Construccions Est-Cro (B62094792), PAVIMENTACIONES 
REBAJES Y CONSTRUCCIONES SA, (A08782393) i ASFALTS DE L'ANOIA, S.L. (B63343206) havien 
presentat ofertes amb valors anormals. 

Quart.- Mitjançant decret d’alcaldia 356/2021 es va requerir a les empreses Est-Cro (B62094792), 
PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES SA, (A08782393)  i ASFALTS DE L'ANOIA, S.L. 
(B63343206) per tal que en el termini màxim de DEU dies HÀBILS justifiquessin les ofertes presentades i  
precisessin les condicions de la mateixa, en els termes de l’article 149.4 de la LCSP

Cinquè. -En data 05 de maig de 2021 els serveis tècnics municipals han emès l’informe que es transcriu a 
continuació: 

“INFORME DE SERVEIS TÈCNICS RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LES OFERTES AMB VALORS 
ANORMALS O DESPROPORCIONATS A LA LICITACIÓ PER A L’ARRANJAMENT DE CAMINS DEL 
MUNICIPI DE DOSRIUS

Exp. ABSIS:                           262/2021
Assumpte:                           Valoració pressupostos per a l’arranjament de camins del municipi 
de Dosrius
Pressupost màxim: 18.450,93 € (IVA inclòs)

JUSTIFICACIÓ DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

Antecedents

En data 29 de març de 2021 va tenir lloc l’obertura del sobre únic per a la valoració de les ofertes 
presentades per a l’arranjament de camins del municipi de Dosrius

A la vista de les ofertes presentades i realitzats els càlculs per determinar l’existència d’ofertes 
desproporcionades, va resultar que tres de les empreses s’havien de considerar, en principi, 
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desproporcionades o anormals. D’acord amb l’art. 85 punt 4 del RD 1098/2001, es consideren valors 
anormals les ofertes econòmiques presentades per les empreses:

- Excavacions i Construccions EST-CRO S.L (ml de desbrossada i aportació de m3 de tot-ú)
- PRYCSA Pavimentaciones Rebajes y Construcciones SA (ml de desbrossada i aportació de m3 

de tot-ú)
- Asfalts Anoia (aportació de m3 de tot-ú)

L’empresa Excavacions i Construccions EST-CRO S.L ha lliurat la justificació de la proposició presentada, 
mitjançant registre general d’entrada 2827 de data 23 d’abril de 2021.

L’empresa PRYCSA Pavimentaciones Rebajes y Construcciones SA ha lliurat la justificació de la 
proposició presentada, mitjançant registre general d’entrada 2880 de data 27 d’abril de 2021.

L’empresa Asfalts Anoia ha lliurat la justificació de la proposició presentada, mitjançant registre general 
d’entrada 2917 de data 28 d’abril de 2021.

Consideracions

D’acord amb l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la mesa 
de contractació pot demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que 
siguin susceptibles de determinar el seu baix nivell del preu o costos i, en particular, pel que fa als valors 
següents:

a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de 
construcció.

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què 
disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres,

c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes, 
prestar els serveis o executar les obres.

d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el 
que estableix l’article 201.

e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.

En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.

D’acord amb això s’han analitzat les justificacions aportades per les empreses que varen presentar una 
oferta que pot ser considerada desproporcionada o anormal.

1. Empresa EST-CRO (ml de desbrossada i aportació de m3 de tot-ú)

Anàlisi de la documentació

El representant de l’empresa efectua la determinació del preu en les diferents unitats d'obra que figuren en 
el Quadre de Preus nº1 i que són les que han servit de base per la determinació del pressupost de l’obra.

Per justificar el preu ofert, s’adjunta la següent documentació:

1. Costos Indirectes

Construccions Est-cro queda exempta d'aquest costos gracies entre d'altres a la proximitat de l’obra 
essent del mateix municipi (estalvi en trasllats) i el volum d'empresa sent així que el mateix operari té la 
capacitat per executar l’organització i les partides directes (estalvi en personal).

2. Mà D'obra
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Construccions Est-cro és una societat formada per dos administradors solidaris que exerceixen al mateix 
temps com a operaris especialitzats optimitzant així l'horari laboral en referencia als metres executats. 

3. Maquinària

Construccions Est-cro disposa en propietat de la maquinària necessària per executar les obres. Per tant, 
en la majoria queda exempta de costos auxiliars com podrien ser necessitats de lloguer o subcontractar 
que en aquest cas no es portaran a terme en les partides de desbrossar i anivellar.

4. Quadres de càlculs

S’aporta quadre d'amortitzacions de la maquinària d’on es desprèn que la retroexcavadora es troba 
amortitzada des de l’any 2009, que la desbrossadora li resten per amortitzar 1.267,20 € l’any 2020 i que la 
motoanivelladora li resten per amortitzar 4.480 € l’any 2020.

5. Quadre de preus justificatiu de l’actuació

En general per justificar el preu ofert, es considera que com a mínim manca la següent documentació:

- Justificació de la descomposició de preus del personal adscrit a l’obra. 
- Justificació del lloguer de la maquinària no pròpia necessària per executar l’obra com camió (Tot-

ú) i corró vibratori.
- Pressupost de proveïdors els preus del tot-ú segellat per l’empresa subministradora i signat per 

persona física. 
- Justificació de l’especialització de l’empresa mitjançant relació d’obres executades.
- Justificació de la propietat de la maquinaria (fotos-factures).

2. Empresa PRYCSA Pavimentaciones Rebajes y Construcciones SA (ml de desbrossada i 
aportació de m3 de tot-ú)

Anàlisi de la documentació

El representant de l’empresa presenta una valoració detallada de cadascuna de les partides que 
componen el pressupost del projecte, amb la justificació dels preus unitaris de les partides. A mes justifica 
que disposa de la maquinària, coneixements i personal per executar-les.

Per justificar el preu ofert, s’adjunta la següent documentació:

1. Coneixement de la zona i obres similars
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El representant de l’empresa exposa que la seva empresa ha executat recentment aquesta mateixa 
tipologia d’obra per aquest Ajuntament d’un import molt similar, cosa que els hi dona un alt grau de 
coneixement de la zona i dels seus condicionants. 

A mes manifesta i justifica que la seva empresa es troba a Cardedeu a només 9,4 km de Dosrius, fet que 
fa ser més competitius alhora de gestionar i realitzar l’obra d’una manera més eficient. 

Disposen de 20 persones adscrites a la plantilla dels quals destinarà 4 a l’obra per al seu control, cap 
d’obra tècnic (10% de la jordana), conductor de camió, maquinista de la construcció i administrativa (10% 
de la jordana).

Aquesta disposició de mitjans humans propis per l’execució de les obres assegura:

▪ Estalvi econòmic i mediambiental al reduir trasllats i dietes per la proximitat de l’obra.
▪ Garantia del termini i qualitat de l’obra.
▪ Formació continuada del personal.
▪ Manteniment dels llocs de treball.

2. Personal destinat a l’obra i despeses generals

La justificació del càlcul de les despeses generals s’efectua segons les taules salarials del Conveni de la 
Construcció de l'any 2020 i amb una duració prevista de les obres de 1 mes el valor de repercussió total 
és de 595,72 €.

S’aporta Currículum Vitae del tècnic destinat a l’obra on es relaciona la seva experiència en obres similars 
efectuades des de l’any 1995 a l’empresa PRYCSA, empresa dedicada treballs d’Obra Pública, 
bàsicament en obres d’urbanització. També realitza moviments de terra i transports d’àrids.

3. Instal·lacions obra

Amb motiu de la proximitat de les oficines centrals de l’empresa i del parc i taller de maquinària, es preveu 
la següent ubicació de les instal·lacions d’obra:

▪ Oficines: Carrer Amadeu Vives, 12, Pol. Ind. Sud de Cardedeu
▪ Vestuaris: Carrer Amadeu Vives, 12, Pol. Ind. Sud de Cardedeu
▪ Menjador: En una caseta amortitzada propietat de PRYCSA a la mateixa obra.
▪ Taller i Parc de maquinària: Carrer Amadeu Vives, 12, Pol. Ind. Sud de Cardedeu
▪ Magatzem: Carrer Amadeu Vives, 12, Pol. Ind. Sud de Cardedeu

A més a més, a l’obra es disposaran de 1 WC químic tipus Poliklin amb un cost de 100,00 €/mensuals.

La utilització d’aquestes instal·lacions es realitzarà amb un cost per l’obra de 100,00 €, comptabilitzats en 
els costos generals d’obra.

4. Maquinària destinada a l’obra

Pavimentaciones rebajes y construcciones, S.A té en propietat un nombrós parc de maquinària, que 
restarà a disposició del cap d’obra per l’execució dels treballs. Aquest parc de maquinària és suficient per 
l’execució de tota l’obra, per lo que no es preveu la necessitat de subcontractar cap tipus de treballs 
específics. 

Tota la maquinària que es necessita per aquesta obra està amortitzada al 100% i es troba en perfecte 
estat per executar els treballs. 

El fet de disposar de la maquinària en propietat i que aquesta ja estigui amortitzada, significa un important 
estalvi. A continuació es quantifica el cost hora de la maquinària:
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▪ Del preu hora, entre el 40% i el 50% corresponen a l’operador, es a dir mà d’obra.
▪ Del 50-60% restant, el 30% correspon a amortització de la màquina i la resta al consum de gasoil i 
manteniment de la màquina.

D'acord amb això, la utilització de maquinària pròpia abarateix en un 30% les tarifes de maquinària.

Llistat de la maquinària de propietat adscrita per a executar aquesta obra amb el preu/hora que s’aplica a 
la justificació de preus.

Maquinaria Euros 

Motonivelladora OK156 60,00 
Mini Giratoria cadenas Yanmar VIO 57U amb desbroçadora 42,00 
Camió dumper 6X6 volquete 12 tn 37,00 
Compactador Dynapac CA-25 12 tn 45,00 

S’aporten fotografies de la maquinària pròpia per fer els treballs objecte del contracte.

- YANMAR VIO 57 AMB DESBROSSADORA OSMAQ
- MOTONIVELLADORA OK-F156A
- COMPACTADOR DYNAPAC CA-25 12 TNDES
- CAMIÓ DUMPER 6X6 VOLQUET

5. Materials

Pavimentaciones rebajes y construcciones, S.A degut al seu elevat volum de consum per altres obres, té a 
un conveni amb la cantera que hi ha més propera a l’obra “Km5 internacional” a Dosrius amb un 
preu molt competitiu, que fa que es pugui ofertar més quantitat de m3.

S’adjunta pressupost de data 10/03/2021 segellades per l’empresa subministradora i signada per persona 
física en representació del subministrador amb preu desglossat d’aportació de tot-ú artificial 0/8 a un preu 
de 4€/tn. Com que la cantera és molt propera a l’obra, la repercussió del transport per cada m3 que es 
reparteix al camí es molt petita.

6. Justificació del preu ofertat

En l’actual situació de relentiment econòmic degut al còvid_19, Pavimentaciones rebajes y construcciones, 
S.A té com prioritat el manteniment dels llocs de treball del personal de la seva plantilla. Necessiten 
un gruix mínim de plantilla per desenvolupar la seva activitat i aposten per l’estabilitat dels llocs de treball, 
per tenir una plantilla estable, perquè els dona un plus en els rendiments dels operaris, en la 
professionalitat, en la formació, en la serietat, amb el compromís amb l’empresa, en la seguretat i salut, 
abans d’anar fent rotacions en contractes precaris i sense una continuïtat.
Per poder aconseguir aquest objectiu és condició indispensable la contractació d’obres, i per això en 
aquesta oferta s’ha considerat un Benefici Industrial del 0%.

A continuació s’exposa el procés seguit per obtenir l’oferta econòmica:

S’ha realitzat un estudi econòmic del 100% de les diferents partides del pressupost, en base a preus dels 
seus proveïdors de materials, dels costos dels seus operaris actuals com a mà d’obra segons el conveni 
marcat a la província de Barcelona i a rendiments obtinguts de la seva experiència en obres similars.

- Estudi del preu/ml de l’arranjament del camí a 0.55 €/ml
- Estudi del preu/ml de desbroç de camí a 0,24 €/ml
- Estudi del preu/m3 de tot-ú compactat a 13,27 €/m3
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Això justifica l’actuació a 18.450,93 € amb IVA inclòs.

7. Justificació de la subcontractació

S’aporta declaració signada de Xavier Riera Gel, en qualitat d´administrador de l’Empresa, exposant que 
l’empresa disposa de suficients mitjans per desenvolupar la totalitat de l’obra que es licita, per tant no ens 
cal subcontractar cap partida d’obra.

8. Conclusions

- S’efectua la descomposició dels preus aplicats a la oferta, modificant els preus unitaris i els 
rendiments en base als seus costos, infraestructures i procediments d’execució. 

- S’aporta oferta de l’empresa subministradora de tot-ú.
- Es justifica els preus hora del personal adscrit a l’obra així com de tota la maquinària necessària 

per executar-la com la pala retroexcavadora, camions diversos, motoanivelladora i corró vibratori.
- L’empresa té un alt grau d’experiència en obres similars
- L’empresa té un alt grau de coneixement de la zona i el parc de maquinària ubicat a menys de 9 

km de l’ obra.
- L’empresa disposa de maquinària de propietat i personal en plantilla amb contractes indefinits per 

l’execució dels treballs.
- Ha realitzat un estudi total de costos, en base a recursos i rendiments, amb preus i tarifes actuals 

de mercat a Barcelona.
- Tenen acords amb empreses proveïdores de la zona.
- Aposten per mantenir els llocs de treballs estables a l’empresa en retraïment del benefici industrial 

de l’empresa.
- Aposten en obres properes per intentar reduir la contaminació mediambiental en desplaçaments.
- Aposten en productes de proximitat i de kilòmetre zero.

La documentació aportada es considera adequada per justificar el preu ofert.

3. Empresa Asfalts Anoia (aportació de m3 de tot-ú)

Anàlisi de la documentació

El representant de l’empresa manifesta que disposa de dos anivelladores, una cuba amb tractor i varis 
rodets, camions banyera i un camió ganxo però no s’aporten ni fotografies ni justificació de propietat de la 
maquinaria descrita.

Per justificar el preu ofert, s’adjunta la següent documentació:

1. Pressupost del subministra de tot-ú però aquest pressupost no està segellat per l’empresa 
subministradora i ni signat per persona física.

2. Pressupost de la desbrossadora de l’empresa Bonell però aquest pressupost no està segellat per 
l’empresa subministradora i ni signat per persona física.

3. S’adjunta un quadre de preus justificatiu de l’actuació

A
q

u
est d

o
cu

m
en

t és u
n

a cò
p

ia au
tèn

tica d
'u

n
 d

o
cu

m
en

t electrò
n

ic valid
ab

le a:

C
o

d
i S

eg
u

r d
e V

alid
ació

0e9884767731446283ec97756fd
fb

f1e001
D

ata d
o

cu
m

en
t: 20/05/2021

U
rl d

e valid
ació

https://sedesim
plifica01.absiscloud.com

/absis/idi/arx/idiarxabsaw
eb/catala/asp/verificadorfirm

a.asp?nodeabsisini=
025

M
etad

ad
es

C
lassificad

o
r:R

eso
lu

ció
 N

ú
m

. R
eso

lu
ció

: 2021/491 - D
ata R

eso
lu

ció
: 20/05/2021

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

S
ilv

ia
 G

ar
ri

d
o

20
/0

5/
20

21
A

lc
al

d
es

sa

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

S
er

g
i d

e 
D

ie
g

o
 i 

M
as

20
/0

5/
20

21
S

ec
re

ta
ri

 a
cc

id
en

ta
l

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025


Exp. 262/2021   

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 ·Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat

En general per justificar el preu ofert, es considera que com a mínim manca la següent documentació:

- Justificació de la descomposició de preus del personal adscrit a l’obra. 
- Pressupost de proveïdors els preus del tot-ú segellat per l’empresa subministradora i signat per 

persona física.
- Justificació de l’especialització de l’empresa mitjançant relació d’obres executades.
- Justificació de la propietat de la maquinaria (fotos-factures).

Conclusions

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es considera que amb les diferents justificacions i la 
documentació presentada per l’empresa PRYCSA Pavimentaciones Rebajes y Construcciones SA 
queda adequadament argumentada i acreditada l’oferta presentada amb un valor de 18.450,93 € (IVA 
inclòs).

En canvi la documentació aportada per les empreses EST-CRO i Asfalts Anoia no queden suficientment 
justificades, i les condicions no són suficients per estimar les ofertes en els termes indicats a l’art. 152 del 
TRLCSP, i per tant, s’informa desfavorablement la justificació.

Sens perjudici de sotmetre-ho a judici de la mesa de contractació i, a la vista del que estableix l’article 
107.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la necessitat de garantir 
una major seguretat respecte al compliment de l’oferta, es contempla la possibilitat d’establir garanties 
complementaries de fins a un 5 per 100 del preu final ofert pel licitador que va presentar la millor oferta de 
conformitat amb el que disposa l’article 145, exclòs l’impost sobre el valor afegit, i la garantia total pot 
arribar a un 10 per 100 del preu esmentat.

A aquests efectes es considera que constitueixen casos especials els contractes en què, a causa del risc 
que en virtut d’ells assumeix l’òrgan de contractació, per la seva naturalesa especial, règim de pagaments 
o condicions del compliment del contracte, sigui aconsellable incrementar el percentatge de la garantia 
definitiva ordinària a què es refereix l’apartat anterior, fet que s’ha d’acordar mitjançant una resolució 
motivada. En particular, es pot preveure la presentació d’aquesta garantia complementària per als casos 
en què l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat.

VALORACIÓ DE LES OFERTES

El present informe realitza la valoració de les ofertes presentades en el procediment per la licitació del 
contracte d’obres per l’arranjament de camins del municipi de Dosrius en aplicació de l’article 1.11 del plec 
de clàusules administratives particulars, mitjançant la valoració dels següents criteris: 

Descripció de l’objecte de la contractació de l’obra:

Les obres proposades es basaran en repassar el ferm dels camins amb el material existent, arreglant les 
voreres o cunetes i la millora o realització de trencalls per donar sortida a les aigües. Una vegada la 
motoanivelladora hagi realitzat els repassos, es compactarà el ferm amb corró vibratori deixant un ferm 
compacte. Degut a les fortes pendents i degradació del ferm, en alguns trams concrets caldrà realitzar 
aportació de material de tot-u per a reparar els reguerots i posteriorment es realitzarà la compactació del 
camí.

Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat preu seran, 
de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a 
cadascun d’ells:
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1. Metres lineals de desbrossada de franges de terreny de 1,5 m d'amplària, mitjançant tractor de 
73.5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de 
màquina, sense recollir la brossa, fins a 20 punts (X1).

2. Aportació de m3 de tot-ú i compactat seguint les instruccions establertes a la fitxa 2 Arranjament 
de pistes forestals de la Diputació de Barcelona que consta a l’annex 2 de la memòria valorada 
adjunta, fins a 30 punts (X2).

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la diferencia més alta amb 
el pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb 
la seva proporció respecte la proposta major.
 
XMAX = P
PXi = (XMAX / Xi) x P
On  Xi = Oferta que es valora

La puntuació final serà la suma de X1 i X2.

Ofertes presentades

EMPRESA ML desbrossada M3 tot-ú
PRYCSA Pavimentaciones Rebajes y Construcciones SA 6.000 ml 215
Excavacions i Transports SEGÚ 2.600 ml 62
Green ECO Concept Serveis 1.500 ml 12

Valoració

EMPRESA Puntuació ml 
desbrossada

Puntuació 
m3 tot-ú

Puntuació 
Total

PRYCSA Pavimentaciones Rebajes y Construcciones SA 20 30 50
Excavacions i Transports SEGÚ 8,67 8,65 17,32
Green ECO Concept Serveis 5 1,67 6,67

Per tant es considera la oferta de PRYCSA Pavimentaciones Rebajes y Construcciones SA com la 
més favorable.    

Aquest és l’informe tècnic, el qual es trasllada a la mesa de contractació per a que amb el seu major criteri 
resolgui el que mes oportú consideri.” 

Sisè.- Excloure del procediment a les empreses Construccions Est-Cro (B62094792), ASFALTS DE 
L'ANOIA, S.L. (B63343206).

 Setè.- Aprovar la puntuació final del procés de licitació segons el quadre que segueix: 

EMPRESA Puntuació ml 
desbrossada

Puntuació 
m3 tot-ú

Puntuació 
Total

PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES 
SA, (A08782393).

20 30 50

Excavacions i Transports Segú, SL (B60693371) 8,67 8,65 17,32
IGREEN ECO CONCEPT SERVEIS.,S.L. (B65999252) 5 1,67 6,67

Vuitè.- Proposar per a l’adjudicació del contracte a PAVIMENTACIONES REBAJES Y 
CONSTRUCCIONES SA, (A08782393).”
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PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES SA, (A08782393), està inscrita en el Registre 
Electrònic d’ Empreses Licitadores.

Mitjançant registre d’entrada 2880/2021 de data 27 d’abril de 2021 PAVIMENTACIONES REBAJES Y 
CONSTRUCCIONES SA, (A08782393) va presentar una memòria justificativa de la realització de l’obra a 
on s’acreditaven les circumstàncies consignades en la declaració responsable.  

Per tractar-se d’un procediment obert simplificat abreujat no procedeix la garantia definitiva.

En relació a l’expedient esmentat s’han de tenir en compte els següents

FONAMENTS DE DRET

a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
b) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC).
c) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre 
Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE (EDL 2014/35497).
d) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-(EDL 
2017/226876).
e) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP- (EDL 2001/34761).
f) Llei 39/2015  d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini màxim dels 10 dies 
hàbils següents al dia en què hagi estat acordada.

Simultàniament es publicarà en el perfil del contractant. El contingut de l’acord i notificació de l’adjudicació 
s’haurà d’ajustar a l’article 151 de la LCSP.

La disposició addicional segona del LCSP atribueix a l’alcaldia la competència en els contractes d’obres, 
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els 
contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol cas, la quantitat de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada 
no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantitat 
senyalada.

Per tot això, 

Es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord: 

Primer.- Excloure a les empreses Construccions Est-Cro (B62094792), ASFALTS DE L'ANOIA, S.L. 
(B63343206) del procediment de contractació. 

Segon.- Adjudicar a PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES SA, (A08782393) 
expedient tramitat mitjançant sistema de procediment obert simplificat sumari, el contracte per a 
l’arranjament de camins municipals, per un import de 18.450,93 € (IVA inclòs),  amb estricte compliment 
de les condicions i millores proposades a la seva oferta:

 Metres lineals de desbrossada de franges de terreny de 1,5 m d'amplària, mitjançant tractor de 73.5 kW 
(100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense 
recollir la brossa, fins a 20 punts (X1): 6.000 ml 
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 Aportació de m3 de tot-ú i compactat seguint les instruccions establertes a la fitxa 2 Arranjament de 
pistes forestals de la Diputació de Barcelona que consta a l’annex 2 de la memòria valorada adjunta, fins a 
30 punts (X2): 215 m3

El termini de duració del contracte és de dos mesos.

La data d’inici del contracte serà el  31 de maig de 2021.

Formaran part del contracte: els Plecs de Condicions esmentats i la proposició del licitador que resulti 
adjudicatari.

Tercer.- Notificar a PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES SA, (A08782393) perquè en 
el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de notificació del present acord, 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte.

Quart.- Facultar  a la Sra. Sílvia Victoria Garrido Galera, alcaldessa de l’ajuntament de Dosrius, a què 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu, en nom i representació de l’ajuntament.

Cinquè.- Procedir a donar la publicitat reglamentària al present acord, amb el contingut mínim establert a 
l’art. 151 del LCSP, publicant-lo al perfil del contractant.

Sisè.- Comunicar el present acord als serveis econòmics als efectes que s’escauen.

Setè.- Donar compte a la Junta de Govern Local. 

Ho mana i ho signa electrònicament l’alcaldessa, davant del secretari accidental (als únics efectes de fe 
pública, d’acord amb l’art. 3.2.h del R.D. 128/2018).
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